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Číslo smlouvy objednatele: 4 O ^ %1. •} 

Číslo smlouvy zhotovitele: 200 639/01 

SMLOUVA O DILO 

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění 

pro akci; „11/405 Brtnice" 

Článek 1 - Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy 
pověřen Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro 
oblast dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu: 4 200 134 140/6800 
IČO: 708 90 749 
(dále jen „objednatel") 

1.2. Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s. 
Adresa: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Václav Šafář, Jan Munzar, prokuristé společnosti 
zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Nentvich 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 994404 - 0745137001/0800 
IČO: 02604795 
DIČ: CZ02604795 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609 
(dále jen „zhotovitel") 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

Článek 2 - Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zhotovení stavby „II/405 Brtnice", která 
spočívá v provedení rekonstrukce silnice II/405, která bude provedena v kategorii odpovídající 
S7,5/60 v úseku začínajícím v intravilánu Města Brtnice v provozním staničení cca km 11,871 - km 
12,700 a končícím vextravilánu napojením na realizovanou stavbu II/405 Brtnice-Zašovice ve 
směru na Třebíč o celkové délce 0,829 km. 
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Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby 
11/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu vypracované projekční firmou TRANSCONSULT s.r.o., 
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové. 

2.2 Členění na stavební objekty v rozpočtu: 

Rozpočtové členění stavby na stavební obiektv ie následující: 

SO 000 Všeobecné a předběžné položky 

SO 101 Silnice II/405 

SO 110 Úprava místních komunikací a vjezdů 

SO 120 Přeložka polní cesty v km 0,720 - km 0,805 silnice II/405 

SO 131 Dopravní značení 

SO 151 Dopravně inženýrské opatření 

SO 201 Rekonstrukce opěrných zdí 

SO 202 Nová zárubní zeď vlevo 

SO 211 Výšková úprava a vyústění náhonu 

SO 301 Odvodnění komunikace U/405 

SO 311 Přeložka vodovodu 

SO 501 Přeložka STL plynovodu 

Realizace stavby si vyžádá dopravní opatření s omezením a vyloučením veřejného provozu na 
komunikacích dle PD - viz část E Zásady organizace výstavby a Dopravně inženýrské opatření. 
Během celé stavby bude zajištěn průjezd složek IZS a základní dopravní obslužnost. 

V průběhu této stavby dojde k realizaci dalších souvisejících staveb, a to „Brtnice - chodníky podél 
ul. 5.května" a „Brtnice, 5.května, kabel NN". 
Investorem stavby „Brtnice - chodníky podél ul. 5. května" je Město Brtnice a zhotovitel je shodný 
s touto stavbou. Stavba se týká zejména zřízení chodníků po obou stranách silnice 11/405 
vintravilánu města, zřízení přechodu pro chodce a míst pro přecházení, realizace nového 
veřejného osvětlení v rozsahu nových chodníků a úpravy oplocení. 
Investorem stavby „Brtnice, 5. května, kabel NN" je E.ON (zhotovitelem bude firma ZMES) a 
představuje překládku stávajícího vzdušného vedení NN na zemní včetně likvidace podpěrných 
bodů. Nové zemní vedení bude převážně v souběhu s vedením VO. V souvislosti s rušením 
stávajících podpěrných bodů dojde i k úpravě vzdušného vedení ve vlastnictví a správě CETIN 
(zhotovitelem bude firma TEMO). 
Dodavatel stavby je povinnen vzájemně koordinovat svoji činnost v průběhu výstavby s ostatními 
zhotoviteli souvisejících staveb. 

Strana 2 (celkem 24) 



2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny. 

2.4 Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti: 

- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu 
na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření 
dotčených orgánů, zajištění aktualizace DIO (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž 
soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras) 

- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk 

- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení 
hranic trvalého i dočasného záboru) 

- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště 

- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací 

- pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby 

- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu 
prací pro jednotlivé SO (jedná se o SO všech investorů stavby), základní harmonogram prací 
bude zpracován po týdnech do 10 dnů od předání staveniště a bude průběžně dle potřeby 
nebo požadavku objednatele aktualizován. Do harmonogramu budou zapracovány SO dalších 
investorů vč. přeložek inženýrských sítí. Na žádost objednatele v případě zpoždění zhotovitele 
vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání 
objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, ke kterému je zpracován a 
bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucí). 

- zhotovitel předloží do 7 dnů po předání staveniště kompletní kontrolní a zkušební plán 

- realizační dokumentace stavby (RDS) pro SO 201 (pp.pro další SO dle potřeb zhotovitele) -
v rozsahu dle soupisu prací bude po jejím odsouhlasení předána 5x v písemné podobě a 5x 
na CD. Pro odsouhlasení objednatelem bude předložen koncept RDS 1 x v písemné a 1x 
digitální podobě. 

- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). DSPS bude předána 4x v písemné 
podobě a 4x v digitální podobě na CD nosiči v pdf a otevřeném dwg formátu k zahájení 
přejímacího řízení při dokončení díla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou 
rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a 
protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Projektová dokumentace předkládaná 
zhotovitelem (DSPS) bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací (schváleno MD - Ol, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007). 
Součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, 
přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý 
materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. 

- geometrické plány (dále jen GP) na zaměření celého silničního tělesa po dokončení stavby 
v 6-ti vyhotoveních písemně a 1x na CD. 

- na celou stavbu budou vypracovány geometrické plány věcných břemen (dále jen GP) dle 
jednotlivých věcných břemen. Zhotovitel předá objednateli GP v 20-ti vyhotoveních písemně 
a 1x na CD. Všechny GP budou mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména 
Vyhláškou č. 26/2007 Sb., budou ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem a budou 
potvrzeny příslušným katastrálním úřadem. GP budou způsobilé ke zřízení věcných břemen. 
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GP musí být před konečným vyhotovením předány objednateli v dostatečném prv 

odsouhlasení. 
U SO 501 Přeložka STL plynovodu, zhotovitel zpracuje GP na zřízení věcného břemetx 
metodického pokynu GRID_MP_G_15_02 Zpracování geometrického plánu pro vyznač*, 
věcného břemene. 

zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), 
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům 

přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný 
zábor stavby 

koordinace stavebních prací a přeložek inženýrských sítí 

vypracování a zajištění odsouhlasení Havarijního plánu a zpracování a zajištění 
odsouhlasení Povodňového plánu (před zahájením stavebních prací) 

dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů 

zhotovení práce podle technologického předpisu 

zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením 
jednotlivých prací 

veškeré nutné ochrany práce 

veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou) 

veškeré požadované úpravy a práce 

průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou 
nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny bude 
předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště, 

odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele 
výsledky jednotlivých zkoušek 

veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou, dopravu a přepravu, manipulace a přesuny 
hmot a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení) 

veškeré lešení a podpěrné konstrukce 

- montážní prostředky a pomůcky 

- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí 

- potřebné dočasné úpravy 

- úpravy, očištění a ošetření pracoviště 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání 
vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.) 

- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu 

- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, 
asfaltu 

- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání, k vydání 
kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu 

- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví, náklady na 
požadavky stanovené koordinátorem BOZP 

- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (geotechnický průzkum, odborné 
posudky apod.) 
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- poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu 
na staveniště a provedení montážních prací) 

- zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou 
uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby 

- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby 

- zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost prostoru staveniště v zimních měsících (listopad -
březen), pokud bude stavba uvedena do režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu 
objednatel prostřednictvím svého správce komunikace - KSÚSV, pokud nebude stavba 
v režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu zhotovitel 

- průběžná fotodokumentace díla s uvedením data pořízení jednotlivých snímků - datové 
razítko (forma digitální) 

- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí 

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu 
zhotovitele (SO 000 Vedlejší a předběžné položky) oceněné v nabídce veřejné zakázky, na 
základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky. 

2.5 Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti 
projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen 
technickým dozorem objednatele (dále jen TD) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto 
změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, 
uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8 a 14.15 této smlouvy. 

2.6 Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek 
nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel. 

2.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke 
zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých 
nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací. 
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům zejména pro integrovaný 
záchranný systém a jejich vlastníky. 

2.8 Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy, bude mít 
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných 
norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto 
závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací. 

2.9 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

Článek 3 - termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění: 
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Zahájení realizace stavby - předání staveniště: po podpisu smlouvy, předpoklad zahájení 
prací 04/2017 

Zprovoznění stavby do 31. 10. 2017 

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 31.12. 2017 

V zimním období (tj. od 1. listopadu nebo termínu předčasného užívání do 31. března) nebudou na 

komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě. 

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový a finanční 
harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné. 

3.2 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech: 
Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele. 
Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. 
V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. 

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

3.3 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit 
termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu 
dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty 
okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a 
neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto 
okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy 
nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 
10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem. 

3.4 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto 
okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci 
nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té 
doby. 

Článek 4 - Cenové ujednání 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný soupis prací), která je jako její 
nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po 
celou dobu realizace díla. 

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními 
stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného 
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v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí 
změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského 
zákoníku. 

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí: 

Cena za dílo: 

(slovy: třicettřimilionůčtyřistašedesáttřitisícsedmdesátšest 30/100 korun českých) 

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. 

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného 
na faktuře - daňovém dokladu. 

4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od 
zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících 
číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá 
zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu 
s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při 
přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato 
zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona 
o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku. 

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla 
a technické specifikaci předmětu díla. 

4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky ktéto smlouvě za těchto 
podmínek: 

- V případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány 
a odsouhlaseny objednatelem. 

- V případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH). 

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce). 

cena celkem bez DPH:.... 
DPH 21%: 
cena celkem včetně DPH: 

27 655 434,96 Kč 
..5 807 641,34 Kč 
33 463 076,30 Kč 
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4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či 
změn díla: 
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v oceněném soupise prací, 

který je přílohou č. 1 této smlouvy 
- Tam, kde nelze použít výše popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně: 

o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době 
podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro 
ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky 
dodavatele k ceně položky v cenové soustavě ASPE 

o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době 
provádění ponížené o 15 % 

- nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek 
použity ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky 
ponížené o 15 %. 

- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani 
v ÚRS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. 
Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle 
skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. 
jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o 
pořizovací přirážku ve výši do 5%. Při dodatečném zajišťování subdodavatelských 
prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami 
min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude 
navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny těchto prací 

- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP - SKP 2016 Expertní ceny. 
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem 
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této 

smlouvě 
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne 

doručení návrhu 
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly 

předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty 

Článek 5 - Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena 
tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy 
uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována 
plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění 
uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné 
plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o 
dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. 

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat 
náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové 
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údaje budou v této měně. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele 
dle čl. 1.1 této smlouvy. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých 
fakturách přesný název akce „II/405 Brtnice" a registrační číslo projektu 
CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003243. 

5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro 
objednatele fakturu - daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude 
představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného 
kalendářního měsíce. 

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve třech vyhotoveních a doručeny 
na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací 
potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických. 

5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve 
formátu *.xls, (resp. *.xlsx) a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet 
dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat 
všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou 
dodány, bude uvedena nula. 

5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení 
odpadu ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na 
dokladu o uložení odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací. 

5.8. V případě, že nějaký materiál bude uložen na KSÚSV, předávací doklad bude přiložen ke 
každé relevantní fakturaci. 

5.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a 
nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli. 

5.10. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, 
pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po 
objednateli, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat 
zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný 
způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do patnácti dnů ode dne jeho nárokování 
ze strany zhotovitele. 

5.11. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného 
zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami 
ujednává vždy na třicet dnů ode dne vyhotovení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro 
části ceny díla, jejichž součet postupně kumulativně dosáhne částky 90% ceny za provedení díla 
dle článku 4.3 této smlouvy. 

5.12. Doba splatnosti zbývající části ceny díla ve výši 10% ceny za provedení díla dle článku 4.3 
této smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez 
jakýchkoli vad. Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení 
díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, nebo odstranění zhotovitelem všech vad 
poté, co bylo dílo zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato s výhradami. 
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5.13. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta 
splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků 

5.14. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této 
smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a 
který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj 
z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění 
výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části 
peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy. 

5.15. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle 
ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro 
úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 
ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán 
formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatností částku 
ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající 
výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou 
na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní 
lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba 
bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčíslí účtu je 80039, matriková část 
účtu je 77620021 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 
45274924 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO objednatele), konstantního 
symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění 
zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM 
proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok. 

5.16. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez 
jakéhokoliv odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude 
aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se 
zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít. 

5.17. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za 
zhotovitele. Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou 
prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané 
prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo 
příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně 
(předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a 
údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby. 

5.18. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude 
pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje: 

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tedy, že 
není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem; 

- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni 
uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane 
dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak; 

- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních 
za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat; 
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- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve 
lhůtě pro podání daňového přiznání; 

- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost 
ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem. 

5.19. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou 
pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky. 

Článek 6 - Staveniště 

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vě. uzavření nutných 
smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí. 

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních 
dnů od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu. 

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 
staveniště převzít. 

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a 
neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. 

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci ve 2 vyhotoveních. 

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, 
jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními 
předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s 
orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů 
zařízení staveniště apod. 

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání 
a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

6.8. Zhotovitel je povinen před započetím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých 
stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců 
těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese 
výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. 

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. 
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6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 
ochrany apod. 

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

Článek 7 - Provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o 
provedených pracích v souladu s přílohou č. 9 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve 
znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti 
rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a 
technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní 
době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na 
místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené 
(reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, 
škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele 
oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce 
TD, koordinátor BOZP na staveništi a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené. 

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob: 

Technický dozor: Ivo Toman, Holíkova 59, 586 01 Jihlava, IČO 76205053 
Autorský dozor projektanta: TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, 

IČO 47455292 
Koordinátor BOZP: Jiří Kunc, Štrossova 1571, 530 03 Pardubice, IČO 45510032 

Technický dozor zejména: 

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle 
smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných 
předpisů. 

- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního 
deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté 
vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu 
dle čl. 11.1.4. 

- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy 
provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek 
zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací. 
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- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které 
nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení 
objednateli. 

- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik 
hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem 
o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. 

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 
stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci. 

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši 
ceny díla. 

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá 
se 1x týdně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou 
právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku. 

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných 
zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD. 

7.8. Zhotovitel vyzve technický dozor prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření 
kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický 
dozor bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, 
po předchozím písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném 
zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality 
technický dozor nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady 
zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit 
náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením kvality prací. 

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 
ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří 
geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá 
objednateli. 

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné 
překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit 
objednateli a navrhnout další postup. 
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7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady díla. 

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních 
předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, 
nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-lí to možné, 
škodu finančně nahradit. 

7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce 
uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. 
Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena 
objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě 
změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy. 

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající 
se produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám 
(zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní 
náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito 
závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit 
taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 
ochrany apod. 

7.16. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS") bude vypracována v souladu 
a náležitostech dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-Ol 
s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro 
vypracování DSPS bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, případně další 
požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 4x 
v elektronické podobě (na CD určeném k archivaci - tj. nosič, u něhož výrobce garantuje dobu 
čitelnosti uložených dat min. po dobu 25 a více let). Při vypracování projektové dokumentace DSPS 
musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. 

7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, 
před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání 
objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje 
Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci 
projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému 
Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s 
Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se 
rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, 
které předloží zhotovitel. 

7.18. V případě realizace víceprací ve smyslu odst. 4.8 a 4. 10 této smlouvy je zhotovitel povinen 
vyhotovit o každé položce víceprací Evidenční list změny stavby. Dokument musí obsahovat 
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povinné položky označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a 
popis změny, rozsah a způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, 
souhlas autorského dozoru, technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny. 
Dokument bude dále obsahovat případné další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či 
dokladování a ocenění změn. 

Článek 8 - Předání a převzetí díla 

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli. 

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 
pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat 
přejímací řízení. 

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit: 

- originál stavebního deníku 
- dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 tištěných vyhotoveních a na 4 x 

CD (viz. 7.16) 
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 tištěných vyhotoveních a 

1 x na CD, obsahující především tyto doklady: 
o kopie stavebního deníku 
o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných 

dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením 
jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným 
dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený 
překlad do českého jazyka. 

o doklady o provedených zkouškách 
o vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení 

stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na 
CD) 

o prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků 
o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení 

demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, 
přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí 

o ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných 
k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání 
stavby - např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů) 

o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků 
pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány 

o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem 
o doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně 

správci 
o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení 

prací 
o pasportizaci objízdných tras před zahájením a po dokončení stavby 
o strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh. 
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- geometrické plány - viz bod 2. 3. této smlouvy 

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. 
stavební deník, závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky 
apod.), předá dodavatel stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu 
předání a převzetí díla v elektronické podobě na CD určeném k archivaci - tj. nosič, u něhož 
výrobce garantuje dobu čitelnosti uložených dat min. po dobu 25 a více let. Za elektronickou 
podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF. 

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí" podepsaný 
zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména 
zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo 
převzato), dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod. 

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo 
převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout 
převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy nejsou 
odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými 
normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslušnými technickými 
podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou 
odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými 
předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení 
provozu na pozemní komunikaci. 

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy 
nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla. 

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen 
je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na 
základě písemné dohody obou smluvních stran. 

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej 
vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem. 

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní 
prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro 
povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními 
stranami zápis. 

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1 této smlouvy, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu 
a řádného vyčištění stavby a staveniště. 
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Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními 
předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se 
zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán 
poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou. 

9.2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a 
nedodělku. 

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, 
neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob. 

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. 

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění 
vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději 
v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad 
zhotoviteli. 

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která 
bude pro ten účel sjednána. 

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin 
od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. 

9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí. 

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, 
nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1 tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen 
v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v čl. 9.2 této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy. 
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Článek 10 - Odpovědnost za škodu 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla 
při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené 
jeho provozem nebo činností. 

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací 
díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny 
do původního nebo projektovaného stavu. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s 
minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši 
min. 20 mil. Kč. 

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na 
požadované pojištění při podpisu této smlouvy. 

Článek 11 - Smluvní pokuty a náhrada škody 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní 
strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů 
dle odst. 3.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně 
však po dobu 14 dnů. 

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů 
dle odst. 3.1 přesahujícím lhůtu 14 dnů dle odst. 11.1.1, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý 
další i započatý den tohoto prodlení. 

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nejvýše však 
50.000,- Kč za den sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště. 
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11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či 
TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro 
jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení. 

11.1.5. Při neoprávněném využití jiného subdodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu 
subdodavatele. 

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a 
převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému 
termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek. 

11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od 
doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení. 

11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní dle 
odst. 9.7. této smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany 
nedohodnou jinak, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 10. 
000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den 
prodlení. 

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % 
z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý den prodlení. 

11.1.10. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle 
odst. 12.1, resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích 
zodpovědnosti za vady díla dle odst. 12.3, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý 
den tohoto prodlení. 

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 
zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to 
písemnou výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti 
kalendářních dnů od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a 
za každý i započatý den prodlení. 

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady 
způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku 
porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této 
smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek. 

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po 
obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku. 
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11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude 
realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu bodu 4. 3 této smlouvy, k termínu rozhodnému 
pro vznik příslušné smluvní pokuty. 

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky 
na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad. 

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude 
stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

Článek 12 - Zajištění závazků zhotovitele 

12.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výší 1 000 000 Kč 
platnou po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající 
z této smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy. 

12.2. Bankovní záruku podle bodu 12.1 předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději 
do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna 
po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. Zhotovitel zajistí platnost bankovní 
záruky po celou dobu provádění díla, resp. do doby odstranění posledních vad či nedodělků. 

12.3. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné zajištění závazků zhotovitele 
plynoucích z odpovědnosti za vady díla ve výši 600 000 Kč platnou po dobu záruky na stavební 
část díla dle čl. 9.2 této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě, že v průběhu záruky nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající 
z odpovědnosti za vady, nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této 
smlouvy. 

12.4. Bankovní záruku podle bodu 12.3 předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději 
do 14 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka za řádné zajištění 
závazků zhotovitele bude uvolněna po uplynutí lhůty stanovené v ust. 9.2 pro stavební část díla, 
resp. po vypořádání všech vzájemných závazků a pohledávek. 

Článek 13 - Odstoupení od smlouvy 

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve 
lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy 
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odstoupit. Vznikrie-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu 
povinen uhradit. 

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení 
se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo 
že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do 
kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je 
zhotovitel povinen uhradit. 

13.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku, 

13.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, 

13.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů, 

13.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace, 
13.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3 této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní 
některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

13.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.4 tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

13.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 13.1 a 13.2 tohoto 
článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 13.4 tohoto článku, smluvní 
strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí 
obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 
smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční 
hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla 
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se 
zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, 
jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

13.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli. 

13.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a 
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vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení čl. 13.6 této 
smlouvy. 

13.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 
13.1, 13.2 a 13.4 tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel. 

13.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

13.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny 
následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy 
s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 
objednatelem. 

13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či 
skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou. 

13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 

13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 

13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 

Článek 14 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení 

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami 
realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami 
stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně 
podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány 
s objednatelem. 

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou 
soutěž. 
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14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je 
předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem 
TD není ani osobou s ním propojenou. 

14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy. 

14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

14.6. Tato smlouvaje uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu 
plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy. 

14.7. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

14.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít 
obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 

14.9. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí 
na nástupnický právní subjekt. 

14.10. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně 
vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly 
součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

14.11. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

14.12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. 

14.13. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

14.14. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

14.15. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. 
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14.16, Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/22015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí objednatel. 

14.17. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. 
Na důkaz připojují své podpisy. 

14.18. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný soupis prací. 

V Jihlavě dne 2*04.2017 
20 -W-2017 

Ve Valašském Meziříčí dne 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Ing. J^rHylis ) 
člen rady,kraje préoblastdopravy 
a silničnífiahpspodfeřství 

/ \ Cut* 
/ I Jiráskova 6:13/13 

íis¥=J Krásno nad Bečvou 
'' |l|ř 757 01 Valašské Meziříčí 
\\J|/ IČ: 026 >4 795 
XT ' DIČ: CZ 12604795 £353 

Ing. Václav Safár, Jan Munzar 
prokurilté společnosti 

Strana 24 (celkem 24) 



1)l Finna: ALPINE Baa CZ a.S. Strana: 1 

~ ~ * —— — Datum: 17.3.2017 Čas: 8:08:54" 

Soupis objektů s DPH 

Stavba: 20170308 - 362 -11/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svaha 

Varianta; ZŘ-

Odbytová cena [Kč] 

OC + DPH IKÍ] 
27 655 434,96 
33 463 076,29 

Objekt Popis oc DPH OC+DPH 

SO 000 Všeobecné a předběžné položky 607 497,52 127 574,48 735 072,00 

SOIOl.l Komunikace 10 681 616,40 2243 139,44 12 924 755,84 

SO 101J2. Uliční vpusti a přípojky 1 085 648,71 227 986,23 1 313 634,94 

SO 101.3 PROPUSTEK V KM 0.823 A ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU 240 386,99 50481,27 290 868,26 

SO 101.4 Optochráničky 982 015,16 206 223,18 1 188238,34 

SO 110 Úprava místních komunikaci a vjezdů 340 300,24 71 463,05 411 763,29 

SO 120 Přeložka polni cesty v km 0.720 - km 0.805 silnice 11/405 538 239,05 113 030,20 651 269,25 

SO 131 Dopravní značení 151 586,95 31 833,26 183 420,21 

SO 151 Dopravná inženýrské opatření 140359,62 29 475,52 169 835,14 

SO 201-1 Zeďí.l 52 796,77 11 087,32 63 884,09 

SO 201-2 Zeďč.2 210342,82 44 171,99 254 514,81 

SO 201-3 Zeď 6.3 645 255,18 135 503,59 780758,77 

SO 201-4 Zeďč. 4 1 831 049,04 384 52030 2215 569,34 

SO 201-5 Zeď č. 5 732 044,88 153 729,42 885 774,30 

SO 202 Nová zárubnl zeď vlevo 4330 944,94 909498,44 5 240 443,38 

SO 211 Výšková úprava a vyústěni náhonu 415 348,65 87223,22 502 571,87 

SO 301 Odvodnění komunikace U/405 4 228 496,34 887 984,23 5 116 480,57 

S03U Přeložka vodovodu _ 
•V* 

98 772,06 20 742,13 119514,19 

SO 501 Přeložka SIL plynovodu 342 733,64 71 974,06 414 707,70 

alpíne Baucz &.%. 
Jiráskova 61Í/13 
Krásno nad i uřvou 
TS7 01 Valafc éWteflřlfi 
fč: 02604 79 f| [[_ 

^02K> mi wc 

6 2 
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3.6.1.6 

Finna: ALPINE Ban CZ a.s. 
Datum: 1132011 

Strana: 1_ 

8:07:39 

SOUPIS PRACÍ 
r N 

Stavba: 20170308 362 -11/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 

Objekt: SO 000 Všeobecné a předběžné položky 

Rozpočet: SO 000 Všeobecné a předběžné položky 

k. j 

Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s. 
k-

N 

> 

Základní cena: 607 497,52 Kč 

r 
Cena celková: 607497,52 Kč 

\ 

DPH: 127 574,48 Kč 

Cena s daní: 
L . 

735 072,00 Kč 

Měrná, jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku: 

1,00 

607 497,52 Kč 

f 
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: 

% 

Datum zadáni: Datum vypracování nabídky: 

> 

os 



m Asm • 
Firma; ALPINE Bail CZ a.s. Strana1. 

3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07'.̂  

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
r 

S tavba: 20170308 362 - U/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objefet: SO 000 VSeobecné a předběžní položky 

Rozpočet: SO 000 VSeobecné a předběžné položky 
v 

Poř.Č. Položka Typ Text _ _ MJ Počet MJ J.cema Celkem 

|- 0 VSEOBECINE KUJNSTRUKC£ A PRAVÉ 
1 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ 1,000 23169,24 23 169,24 

ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM OBJEDNATELE 
Provizorní částka 25.000,-Kč 
zkoiéení konstrukcí a prací - provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP, 
včetně daElch zkoušek požadovaných objednatelem 
- nezahrnuje náklady na povinná průkazní zkoušky vyp^ajlcl z TKP 

2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 

veškerá geodetická zaměření prováděná oprávněným geodetem-vytyčení stavby 
<3x tlSláná, 3x CD), vytyčení obvodu staveništi a vytyčení během stavby, zřízení 
vytyčovací sítě stavby, vytyčení stávajících ing sítí, zaměření skutečného 
provedení stavby (4x tištěná, 4x CD), vč. zaměření skutečného provedení stavby 
pro předávání dílčích částí stavebnímu dozoru a konečné zaměření jednotlivých SO 

KČ 1,000 106 578,51 106 578,51 

3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE 

Zajištění dopravně Inženýrského opatření během stavby a trvalého dopravní 
značení, včetně projednání s DOSSy a stanovení přechodné a místní úpravy na PK 

KČ 1,000 4 633,85 4 633,85 

4 02940R OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE 

pasportizace vně 1 uvnitř pozemních oblelctů přilehlých ke stavbě a pasportizace 
ob^zdných tras 
- před zahájením stavby - zdokumentováni stavebně-technického stavu včetně 
fotodokumentace 
- po dokončení stavby 

KČ 1,000 18 535,39 18 535,39 

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 301 200,15 301 200,15 

vypracování realizační dokumentace stavby (5x tištěná, 5x CĎ) 
včetně povodňového a havarijního plánu a plánu BOZP 

6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ 

dokumentace skutečného provedeni veškerých stavebních objektů stavby DSPS 
součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, 
prohláSenl o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o 
výsledcích provedených zkoušek 
-4x tištěná, 4x CD 
- včetně závěřená zprávy 

KČ 1,000 32436,94 32 436,94 

7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ 1,000 37 070,79 37 070,79 



Asoe Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 

3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 20170308 362 - U/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 000 VSeobecné a předběžně položky 

Rozpořeť: SO 000 Všeobecné a předběžné položky 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

6xtisk + 2xCD 

8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KČ 1,000 4 633,85 4 633,85 

Fotodokumentace stavby a zpráva o průběhu výstavby, foto budou razeny dle 
objektů a chronologicky dle postupu výstavby 
- 1x másíčné sada barevných fotografii v USténó i elektronická formS - 1x Hsk + 1x 
CD 
- závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné I elektronické formě - 3x 
tisk + 3x CD 

Fotodokumentace stavby a zpráva o průběhu výstavby, foto budou razeny dle 
objektů a chronologicky dle postupu výstavby 
- 1x másíčné sada barevných fotografii v USténó i elektronická formS - 1x Hsk + 1x 
CD 
- závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné I elektronické formě - 3x 
tisk + 3x CD 

9 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR 

činnosti geotechnika v rámci stavby 
- zejména porovnáni odkrytých hornin u založení zdi s předpoklady projektu, 
zatříděni hornin, stanoveni rozsahu sanace vozovky po odstraněni stávajíc! 
konstrukce vozovky 

KČ 1,000 18 535,39 18 535,39 

10 02991 a OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 

informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele Kraj Vysočina 

KUS 2,000 11584,62 23 169,24 

11 02991 b OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 

Informační tabule dle pravidel publicity IROP 

KUS 1,000 11 584,62 11 584,62 

12 02991 c OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 

pamětnldeska dle pravidel publicity IROP 

KUS 1,000 6 950,77 6 950,77 

13 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAV 

Úhrnná částka musí obsahovat veSkeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 
dopravy (i pěSf) v prostoru staven Stě a nezbytné značeni a opatřeni vyplývající z 
požadavků BOZP na staveništi 

KČ 1,000 5 097,23 5 097,23 

14 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

ochrana stávajících inženýrských sftf během realizace stavby pil sníženém kryti v 
důsledku odstraněni stávajících konstrukčních vrstev v souladu s běžnými 
požadavky správců inženýrských sftf (překrytí betonovými panely, ocelovými 
plechy tL 3 mm, apod.) 

KČ 1,000 13 901,55 13 901,55 

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 607 497,52 



Cl Aspe Pinna; ALPINE Ban CZ a.s. Stana: 

3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 20170308 362 - n/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 000 Všeobecné a předběžné položky 

Rozpořet: SO 000 Vfeobeení a předběžní položky 

Pof.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

Celkem: 607 497,52 



Asne Finna: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 

3.6.1.6 

SOUPIS PRACÍ 

Datum: 17.3.2017 Cas: 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

20170308 362 -11/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 

SO 101 Silnice U/405 

SO 101.1 Komunikace 

Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s. 

Základní cena: 

Cena celková: 

DPH: 

Cena s dani: 

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku: 

10 681 616,40 Kč 

10 681 616,40 Kč 

2 243 139,44 Kč 

12 924 755,84 Kč 

1,00 

10 681 616,40 Kč 

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: 

Datum zadání: 
•r 

Datum vypracováni nabídky: 

v J 



ASCÍ- Finna: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 

3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07:31 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 20170308 362 - U/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 101 Silnice U/405 

Rozpočet: SO 101.1 Komunikace 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem 

r 0 

1 014101 
VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 
a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 3978,030 97,31 387 102,10 

zemina a nestmelené vrstvy 

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU 
betonová suf a lomový kámen 

M3 44,200 88,04 3 891,37 

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 390 993,47 

I" 1 

3 11120 
ZEMNÍ PRÁCE 

ODSTRANĚN! KŘOVIN M2 260,000 37,07 9 638,20 
vřetně likvidace v režii zhotovitele 

4 11130 SEJMUTI DRNU M2 1 057,000 24,56 25 959,92 

sejmutí humózní vrstvy ze stávajících zelených ploch a svahů, tl 150 mm 
včetně uloženi sejmuté humózní zeminy (tl. 100mm) na mezMeponii zhotovitele pro 
opětovné použiti v rámci stavby a likvidace dmu v režii zhotovitele 

5 11221 a ODSTRANĚNI PAŘEZŮ Ď DO Ó,5M 

pařezy mlmolesních dřevin 
včetně odvozu a likvidacejjařezů v režii zhotovitele 

KUS 7,000 630,20 4 411,40 

6 11221 b ODSTRANĚNI PAŘEZŮ D DO Ó,5M KUS 249,000 630,20 156 919,80 
pařezy lesních dřevin 
včetně odvozu a likvidace pařezů v režii zhotovitele 

7 11222 ODSTRANĚN! PAŘEZŮ D DO 0,9M 

pařezy mimolesnich dfevirt 
včetně odvozu a likvidace pařezů v nažil zhotovitele 

KUS 2,000 926,77 1 853,54 

8 11315 ODSTRANĚN! KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 1,600 417,05 667,28 

vybouráni části betonového Krytu chodníku, předpokládaná ť. 200 mm 
včetnš naložení, odvozu a uloženi na skládce odpadu 

9 11317 ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK 

rozebrání části krytu sjezdu z žulových kostek drobných, včetně jejich očištění a 
uložení na mezkleponii zhotovitele pro opětovné použití v rámci stavby 

M3 2,520 444,85 1 121,02 

10 11329 ODSTRANĚN! PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 15,600 278,03 4 337,27 



ASDC Fáma: ALPINE Bau CZa.s. __ Strana: 3_ 

3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 Cas: 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 20170308 362 - U/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 101 Silnice 11/405 

Rozpočet: SO 101.1 Komunikace 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

odstraněni rigolu a zpevněné plochy v prostoru m.k. K Volej ně z lomového kamene 
do lože z betonu, včetně odstraněni betonového leže 
včetně naložení, odvozu a uloženi na skládce odpadu 

11 11332 ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENĚHO 

odstraněni nestmelených podkladních vrstev vozovky 
včetně naloženi, odvozu a uleženi na skládce odpadu 

M3 1 323,920 189,99 251 531,56 

12 11352 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 

vybouráni stávajících betonových obrubníků, včetně betonového lože 
včetně naloženi, odvozu a uložení na skládce odpadu 

M 51,000 63,02 3 214,02 

13 11372 FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 

- frézováni stávajícího asfaltového krytu silnice, předpokládaná mocnost 
asfaltových vrstev 120 mm, včetně odstupňování vrstev na začátku a konci úseku 
pro navázáni na stávající vozovku 
-včetně naložení a odvozu asfaltového racyklátu do dvora KSÚS a uložení na 
určené místo 

M3 566,880 398,51 225 907,35 

14 11412 ODSTRAŇ DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z BETONU PROST VČET 
PODKLADU 

vybourání části žlabu z betonových desek do lože z betonu, celková tl. 0.30 m, 
včetně naložení, odvozu a uložení na skládce odpadu 

M3 7,500 139,02 1 042,65 

15 12110 SEJMUTÍ ÓŘNICE NEBO LESNÍ PŮDY 

sejmutí lesní hrabanky v tL 100 mm 
lesní hrabanka v množství 18.2 m3 bude uložena na mezldeponli zhotovitele pro 
opětovné použití na svah nad gabionovou zď 
zbytek bude odvezen na skládku odpadu 

M3 232,500 78,78 18 316,35 

16 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC Tft. I 

odkopávky pro konstrukční vrstvy vozovky v předepsané třídě těžitelnosti, - dle 
TKP 4 a ČSN 73 6133 
včetně naložení a odvozu na skládku odpadu 

M3 839,200 152,92 128 330,46 

17 12373 b ODKOP PRO SPOD ŠTAVBÍJ SILNIC Á ŽELEZNIC TŘ. I 

Čerpáni pouze se souhlasem TDI a objednatele 
odkopávky pro sanačn 1 vrstvy vozovky v předepsané třídě těžitelnosti, - dle TKP 4 
a ČSN 73 6133, předpoklad 50% plochy pod asfaltovými vrstvami a 40% plochy 

M3 449,300 134,38 60 376,93 

OS 
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Fiíma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: s 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Datum; 17.3.2017 Čas: 8:Q7:3Q 

s 
Stavba: 
Objekt: 

Rozpočet: 
V-

20170308 362 -11/405 Brtnice -
SO 101 Silnice U/405 

SO 101.1 Komunikace 

průtah a rekonstrukce svahu 

J 

Poř.č. Položka jíl Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

nové kce vozovky 
včetně naloženi a odvozu na skládku odpadu 

18 12383 

19 12383 

20 12393 

21 12393 

22 12573 

23 12924 

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 

odkopávky pro konstrukční vrstvy vozovky v předepsaná třfdě těžitelnosti, 
TKP 4 a ČSN 73 6133 
včetně naloženi a odvozu na skládku odpadu a na mezideponii pro opětovné 
použiti v rámci stavby 

dle 

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II 

Čerpáni pouze se souhlasem TDI a objednatele 
odkopávky pro sanační vrstvy vozovky v předepsaní třídě těžitelnosti, - dle TKP 4 
a ČSN 73 6133, předpoklad 40% plochy 
včetně naloženi a odvozu na skládku odpadu 
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III 

odkopávky pro konstrukční vrstvy vozovky v předepsané třídě těžitelnosti, 
TKP 4 a ČSN 73 6133 ^ 
včetně nataženi a odvozu nasldftdku odpadu 

dle 

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III 

čerpání pouze se souhlasem TDI a objednatele 
odkopávky pro sanační vrstvy vozovky v předepsané tfidě těžitelnosti, - dle TKP 4 
a ČSN 73 6133, předpoklad 40% plochy 

_ včetně naložení a odvoaijiaEMádku odpadu _ 
~ VWOPÁVKY ŽEZEMNÍKŮ A SKLÁDEK ŤŘ" I ~ ~ ' ~ 

vykopávky zeminy z mezideponie pro opětovné použití 
včetně naložení, odvozu a uloženi na místě stavby 
- využije se humúzní zemina sejmutá v rámci objektů S0101 a S0120, dále 18.2 
m3 lesní hrabanky pro úsek nad gabionovou zď 

~ ČÍŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM 

stržení znečištěných a zarostlých krajnic ze štěrkodrti, tL 150 mm 
včeW natažení a odwai na «MMku odpadu 

24 171102 ULOŽENÍ SYPANÍ NY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS 

Zřízen! násypů s využitím vhodné zeminy z výkopu S0101 (zeminy III. Tř, II Tř., 
popř. odstraněné nestmelená vrstvy vozovky) 
- uložení, včetně zhutněni 

M3 

M3 

M3 

M3 

M2 

M3 

396,670 

350,800 

38,980 

175,400 

410,800 

770,000 

69,600 

189,99 

144,58 

352,17 

333,64 

75 363,33 

50 718,66 

13 727,59 

106,58 

58 520,46 

43 783,06 

25,95 19 981,50 

63,95 4 450,92 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Požet MJ J.cena Celkem 
25 17120 ULOŽENI SYPANÍ NY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNI 

uložení odkopaní zeminy a nestmelených podkladních vrstev na skládku odpadu a 
na mezideponii 'ty 

M3 2949,410 17,61 51 939,11 

26 173103 ZEMNI KRAJNICE* A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS 

dosypávka pod krajnicí z vhodného nenamizavého materiálu, včetně zhutnění na 
PS min. 98% 
- využije se vhodná zemina vytěžená v rámci stavby 
- uloženi, včetně zhutnění 

M3 57,400 556,06 31 917,84 

27 18120 a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. It 

urovnání a zhutnění pláně na předepsaný modul přetvárnosti Edef2 = 45 Mpa 
v místě výměny celé konstrukce vozovky 

M2 5 501,40) 13,44 73 938,82 

28 18120 b ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II 

urovnání a zhutnění stávajících podkladních vrstev na předepsaný modul 
přetvárnosti Edef2 = 100 Mpa 
v místě výměny pouze asfaltového souvrství 

M2 1 254,000 15,76 19 763,04 

29 18222 ROZPROSTŘENI ÓRNÍČÉ VE SVAHU VŤL DO 0.15M 

ohumusování navržených zelených ploch, U. 150 mm 
použije se humůzní zemina sejmutá v rámci stavby 
včetně dopravy zeminy z mezideponie zhotovitele 

M2 1 892,000 29,66 56116,72 

30 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSÉVĚM M2 1 892,000 18,54 35 077,68 

1 

včetně travní směsi pro sllnl&nl svahy ve volně krajině 
hnqjení anorganickým hnojivem pro trávníky 
výsevek 15-20 g/m2 

ZEMNÍ PRÁCE 1 428 926,48 

r 2 

31 212646 
ZÁKLADY 

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II 

Tratlvod PVC tunelový tvar LP DN 160 kompletní, včetně kĚe C8/10-X0, zásypu 
HDK 8/32, vč. rýhy v předepsané třídě těžitelnosti 
- včetně vodorovného a svislého přemístění, naleženi a odvozu na skládku 

M 1 004,800 412,41 414 389,57 

32 212647 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ III M 251,200 718,25 180 424,40 

Tratlvod PVC tunelový tvar LP DN 160 kompletní, včetně lože C8/10-X0, zásypu 
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Poř.g. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

HDK 8/32, vč. Týhy v předepsané tfidě těžitelnosti 
- včetně vodorovnéhp a svislé Ha přemístění, naložení a odvozu na skládku __ 

33 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE ~ M2 1 884,000 29,66 55 879,44 

obalení tratlvodnl rýhy netkanou eeparaCni geotsxtilll, plošná hmotnost 200g/m2 

34 28997 OPLÁŠTĚNÍ(ŽPĚWáŇÓŽGĚ5f0^ÍAGÉOÍil!^M'N M2 "ÍT^OČT 72,29 "T58 474,14 

Čerpání pouze se souhlasem TDI a objednatele 
sanační vrstva tkaná PP geotextilie s výztužnou, separačnf, filtrační a ochrannou 
funkci, 60/60 kNtan, překryv v obou směrech 0.30 m 

__ __ pokud bude pojJfehutněnj_zemn[ pláně Edef2 menší neí 45 MPa 
" 35 289972 "ÓŘtáŠŤiNi {^ĚVNÉN^'^»i^C^N " M2 132,000 3é,Í4~ * 4 770,48 

Zpevněni povrchu svahu protieroznf geomatrací z UV stabilizovaného PE, plošná 
hmotnost min. 350g/m2, tl. min. 15 mm 
- včetně kotveni pomocí ocelových spon tvaru U - rozvinutá délka 700 mm 
(300+100*300 mni), včetně pořízení kotev ___ 

2 ZÁKLADY 813 938,03 

r 4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
36 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVYZ PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 38,000 1 760,86 66 912,68 

Vrstva vyrovnávacího betonu pod betonovými svodidly, beton C12/15nXF1, tL 100 
_ mm _ 

4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 66 912,68 

j- 5 KOMUNIKACE 
37 561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ.ITL. DO 200MM M2 2 192,200 286,37 627 780,31 

čerpání pouze se souhlasem TDI a objednatele 
Sanační vrstva SC C8/10 (KSC 0, tL 200 mm 
pokud bude po pfehutnění zemni pláně Edef2 menši než 45 Mpa _ _ _ ... 

38 56313 a ~ VOZOVKOVĚ VRSŤW Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TLJ M2*' " 627,000 121,41 76 124,07 
150MM 

Čerpáni pouze se souhlasem TDI a objednatele 
sanační vrstva MZK tl. 150 mm 
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Stavba: 20170308 362 -11/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce mhu 
Objekt: SO 101 Silnice U/405 

Rozpočet: SO 101.1 Komunikace 

Poř.g. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 
pokud bude v úseku výměny asfaltových vrstev po přehutníní podkladních vrstev 
Edef2 meníl než 45 Mpa 

39 56313 b VOZOVKOVĚ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. I 
150MM 

výměna celé konstrukce vozovky 
podkladní vrstva MZK tl. 150 mm 

M2 4 425,900 118,63 525 044,52 

40 56334 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL. DO 200MM 

Zpevnění krajnice zámkovou dlažbou 
podkladní vrstva štérkodrti ŠD 0/63, tL 200 mm 

M2 21,000 122,33 2 568,93 

41 56334 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZĚ ŠŤĚRKÓĎRŤI TL. DO 20ÓMM 

Čerpání pouze se souhlasem TDI a objednatele 
sanační vrstva ŠDa 0/63, ft 0.20 m 
pokud bude po pfehutnSnl zemni plánd Edef2 men&í než 45 MPa 

M2 2 192,200 117,70 258 021,94 

42 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ŽE ŠTÍ ŘKODRTl TL. DO 250MM 

ochranná vrstva výměny celé konstrukce vozovky a krytu se zámkovou dlažbou, 
min. tl 200 mm (rozšíření vlivem sklonu pláné) 

M2 5 440,500 128,82 700 845,21 

43 56933 ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE STĚRKODRTI TL. DO 150MM 

Zpevnění krajnic Stěrkodrtl ŠDb 0/32, tL 150 mm dle VL1 
- snížení oproti obrusné vrstvě o 30 mm 

M2 235,000 111,21 26 134,35 

44 572123 INFILTRAČNf POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 

Konstrukce asfaltové vozovky 
modifikovaný postřik Př-EP C80 BP5 lOkgftC 
včetni podrcení kamenivem fr. 2/4,4.0 kfym2 

M2 5 679,900 16,68 94 740,73 

45 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 

Konstrukce asfaltové vozovky, modifikovaný postřik mezi obrusnou a ložnou 
vrstvou a mezi ložnou a pod&gjM vrstvou 
PS-EP 060 BP5 0.35 kgfm2 

M2 11 255,100 8,34 93 867,53 

46 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM 

Konstrukce asfaltové vozovky 
AC011+, 50/70, tL 40 mm 

M2 5 580,000 149,21 832 591,80 

47 574C56 

-

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 

Konstrukce asfaltové vozovky 

M2 5611,700 194,62 1 092 149,05 

& 
OO 
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Objekt: SO 101 Silnice U/405 

Rozpočet: SO 101.1 Komunikace 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

ACL16+, 50/70, tl 60 mm 
48 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S TL. 50MI M2 5 643,400 158,48 894 366,03 

Konstrukce asfaltové vozovky 
ACP16+, 50/70, tl 50 mm 

49 581144 ČEMEÍ^OiÉŤÓNÓWkFíYT ŇEVYŽTUřÉŇÝ ŤKÍII TL DO 200MM 

DobetonovánI stávajícího chodníku u č.p. 436 
beton C25/30 XF3, tt 200 mm 

M2 1,600 834,09 1 334,54 

50 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z 
KAM 

zpevněni krajnice u zdi fi. 1 a zdi 6.2 mezi odvodňovacrm žlábkem a římsou zrif 
zámková dlažba DLI, 80 mm, 200x100 mm, barva přírodní 
včetně leže z kameniva 4/8, tL 40 mm 

M2 21,000 454,12 9 536,52 

51 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 53,000 37,07 1 964,71 

Trvale pružná modifikovaná asfaltová zálivka za horka dle ČSN 14168-1, včetně 
adhéznlho nátěru 
- SJfka spáry 12 mm, hloubka 20 mm 
- nezahrnuje podélnou spáru, která je obsažena v položce obrusné vrstvy (viz. 
technické specifikace} 

52 58940 VÝPLŇ ŠPARMČ 

vyplněni spáry v prostoru dobetonávky chodníku u č.p. 438 
MC25XF4 

M 20,000 69,51 1 390,20 

5 KOMUNIKACE 5 238 460,44 

r 8 

53 89921 
POTRUBÍ ** 

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 

výšková úprava poklopů stávajíc! jednotné kanalizace 

KUS „ 3,000 834,09 2 502,27 

8 POTRUBÍ 2 502,27 

r'54 

9113A1 
OSTATNÍ PRÁCE 

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ 

M 490,000 766,44 375 555,60 



Asne Firma: ALPINE Ban CZ a.s. Strana: 9 
3Xl~6 " * Datum: 17.3.2017 Sas: 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 20170308 362 - n/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 101 Silnice 13/405 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

jednostranná ocelově svodidlo, úroveň zadrženi N2, včetně náběhů 
- v úsecích navazujfcfch na svodidla na římsách opěrných zd budou v délce 12 m 
osazeny sloupky svodidel po 2 m 

55 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 
demontáž stávEgfcIch ocelových svodidel, včetně likvidace v režii zhotovitele 
- nezahrnuje demontáž svodidel na opěrných zdech, která Jsou vykázána ve 
stavebním objektu SO 201 

M 320,000 92,68 30491,72 

58 911EA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 
Betonová svodidla výšky 1.1 m, oboustranná, tvar "New Jersey" 

M 376,000 3 846,09 1 446 129,84 

57 91338 MEZNÍKY Z PLAŠŤLCLCIŘ&JČJ HMOT KUS 23,000 139,02 3 197,46 

58 91344 NIVELAČNÍ ZNAČKY KAMENNÉ 

náhrada za zničené body niveiačního pořadu Oa2 Jihlava - Rokytnice 

KUS 2,000 732,15 1 464,30 

59 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM 

betonový obrubník silniční 150/250/1000 mm, včetně lože z betonu s boční opěrou, 
min. H. 100 mm, C20/25nXF3 
podsázka dle situace a fezů 

M 511,300 282,66 144 524,06 

60 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM 

betonový obrubník silničnr nájezdový 150/150/1000 mm, včetně lože z betonu s 
boční opěrou, min. tL 100 mm, C20S25nXF3 
padsázka dle situace a fezů 

M 65,600 333,64 21 886,78 

61 917224 c SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM 

betonový obrubník silnKnf přechodový 150/150-250/1000 mm, včetně lože z 
betonu s bočni opěrou, min tl. 100 mm, C20/25nXF3 

M 30,000 370,71 11 121,30 

62 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH 

přfdlažba z Jedné řady žulových kostek drobných 9/11, včetně lože z betonu s 
boční opěrou, min. tl. 100 mm, C2Q/25NXF3 

M 583,000 259,50 151 288,50 

63 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 53,000 60,24 3192,7-

zo 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

tL 50 mm, řezáni nového asfaltu v místě napojeni na stávající 
pro vytvořeni těsnicí zálivky -

64 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK ŤL DÓ Í50MM 

zaříznutí a odbourání styčných hran 
včetně likvidace suti v režii zhotovitele 

M 53,000 111,21 5 894,13 

65 919124 ŘEZÁNI BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM 

řezání spáry v betonovém krytu chodníku u č.p. 436 

M 20,000 166,82 3 336,40 

66 935212 a PŘÍKOPOVÉ 2LABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU Tl 
100MM jri 
betonový příkopový žlab šířky 210 mm 
včetně lože z betonu, min. tL 100 mm, C20/25riXF3 

M 31,300 222,42 6 961,75 

67 935212 b PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU Tl 
100MM 

betonová příkopová tvárnice Sirky 600 mm a hloubky 220 mm 
včetně lože z betonu, min. H. 100 mm, C20/25nXF3 

M 88,300 435,58 38 461,71 

68 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 
100MM 

odvodftovací rigol šířky 0.5 m z pěti řad žulových kostek drobných 9/11 
včetně kže z betonu G20/25nXF3, mia tL 100 mm 

M2 320,000 1 316,01 421 123,20 

69 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Ž LOMOVÉHO KAMENE f L DO 250MMM 
DO BETONU TL 100MM 

skluzy a dlážděné koryto z lomového kamene tl. 200 mm, včetně lože z betonu 
C20/25nXF3, tL 100 mm 

M2 32,000 1 112,12 35 587,84 

70 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Ž PROSTÉHO BETONU 

bourání čel stávajících propustků pod sjezdy 
včetně veškeré manipulace s vybouranou sutf a její odvoz na skládku odpadu 

M3 4,800 926,77 4 448,50 

71 966346 BOURÁNÍ PROPUSTĎ Z TRUB DN DO 400MM 

bourání trubní části stávajících propustků pod sjezdy, včetně případného 
obetonováni trub 
včetně véSkeré manipulace s vybouranou sutí a jej odvoz na skládku odpadu 

M 24,500 926,77 22 705,87 

72 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3 9,000 1 390,15 12 511,35 
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vybourání betonových konstrukcí a jejich částí skrytých pod povrchem 
(obetonování irrénýrsj^chsitf, atpj 

9 OSTATNÍ PRÁCE 2 739 883,03 

Celkem: 10 681 616,40 



j A grip Firma: ALPINE Ban CZ a.s. Strar.a: 

3.6.1.6 

SOUPIS PRACI 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

20170308 362 - n/405 Brtnice - průtah a rekonstrakce svaLu 

SO 101 Silnice U/405 

SO 101.2 Uliční vpusti a přípojky 

Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s. 

Základní cena: 1 085 648,71 Kč 

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní: 

1 085 648,71 Kč 

227 986,23 Kč 

1 313 634,94 Kč 

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku: 

1,00 

1 085 648,71 Kč 

Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07:39 

f 
Vypracoval zadání: Vypracoval nabidkn: 

Datum zadání: Saturn vypracování nabídky: 

v V 
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Stavba: 20170308 362 -11/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 101 Silnice U/405 

Rozpočet: SO 101.2 Uliční vpusti» přípojky 

Čas: 8:07:39 

Poř.č. Položka JEIEL Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU 

materiál z pol. 13173 a 13273 

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 

M3 660,500 97,31 64 273,26 

64273,26 

r 1 ZEMNÍ PRÁCE 
2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 358,600 333,64 119 643,30 

pažený výkop pro vpusti 
odvoz na skládku odpadu, včetně naložení a odvozu na skládku 

_ viz výkres Č.C.9L6 
3 13273 " HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽTŘ. I " M3 301>00 " 315,10 " ~95128,69 

pažený výkop pro potrubí 
odvoz na skládku odpadu, včetně naloženi a odvozu na skládku 
viz výkres č. C.9.4 

4 17120 ULOŽENÍ SYPÁN IN Y DO NÁSYPŮ Á NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNI M3 660,500 17,61 " 11631,41 

materiál z pol. 131735 a 132735 
utažení na skládku odpadu 

5 17481" a ZÁSYP JAM A RÝH Z NÁKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ' M3 87,000 695,08 60 471,96 

hutněný zásyp potrubí vhodečti materiálem, hutněno po 300 mm 
- včetně nákupu materiálu, d&vavy a uloženi, včetně zhutnáni 
viz výkrese, C.9.4 _ _ _ _ _ 

" 6 17481 b ™~Z/S®YP JAM Á R^lWKU^ MATÉRIÁlíí * ~~ M3~ 97,300 ~" " 704^34 " 68 532,28 

hutněný zásyp potrubí ze štěrkodrti 0/63 
- včetně nákupu materiálu, dopravy a uleženi, včetně zhutnění 

_ viz výkres C.C.9j4 _ __ 
- - - - - -  -  "  obsyp poTRUBl AOBJĚKTOZ MATEŘIÍSLO" "M3 90,500 370,71" " ~ 33 549,26 

obsyp štěrkopískem trakce 0-20 mm nad potrubím tL min. 300mm 
- včetně nákupu materiálu, dopravy a uležení, včetně zhutnění 

_ vlzvjřkrasč. C.9.6 _ _ 
8 17581"" b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ " M3 ~ 301,400 " 454,ii" " 136 871.77 

hutněný obsyp vpusti vhodným materiálem 
-»<í 



Si Asne Firma: ALPINE Bau CZ a.s, Strana: 

3.6.1.6 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07:3<5 

r 
Stavba: 
Objekt: 

20170308 362 - U/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
SO 101 Silnice D/405 

Rozpočet: SO 101.2 Uliční vpusti a přípojky 

Poř.ř, Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

- včetně nákupu materiálu, dopravy a uležení, včetně zhutněni 
viz výkres č. C.9.6 

1 ZEMNÍ PRÁCE 525 828,67 

r 4 

9 45157 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 19,500 361,44 7 048,08 

pískové lože pod potrubí 
viz výkres č. C.9.4 

4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 7 048,08 

POTRUBÍ 
10 87434 

11 89712 

12 897524 

' 13"899642" 

POTRUBÍ 2 TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM 

připojovací potnibl od vpustf PVC ON200, SN8, víetnS tvarovek 
viz výkres č. C.9.2, C.9.3 __ _ 
VPUSŤ kAŇÁLIŽAČNiULIČŇÍKOMPLEŤNlŽBEfOŇOWČHbiLČO ~ 

vpusti vCetnS mříže D400, s košem na šplavniny a s Kalovým prostorem 
včetně lože z betonu C12/15* 200 mm 
viz výkres 6.C.9.5 :: • 
VPÚŠf ODVOD ŽLABŮ Z BETON DlLCŮ ŠV. ŠÍŘKY DO 250MM 

vpusť příkopového žlabu Šířky 0.21 m s litinovou rnHží 

M 

KUS 

• —*>-• 

KUS 

216,100 

52,000 

2,000 

ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM 

DN200 
viz výkres č. C.9.2, C.9.3 

M 216,100 

14 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ 

DN200 
viz \̂ res6.C.9.2^C.93 

M 216,100 

POTRUBÍ 

419,83 

6 881126 

9 082,34 

32,44 

42,63 

90 725,26 

357 825,52 

18 164,68 

7 010,28 

9 212,34 

482 938,08 

r 9 OSTATNÍ PRÁCE 
j 15 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 3,000 1 853,54 5 560,62 



Asoe Firma; ALPINE Bau CZ a,s. Strana: 

3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 20170308 362 -11/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 101 Silnice 11/405 

Rozpočet: SO 101.2 Uliínf vpusti a přípojky 

Cas: 8:07:39 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

vybouráni stávajících vpusti 
viz výkrese. C.9.2 

9 OSTATNÍ PRÁCE 5 560,62 

Celkem: 1 085 648,71 
& 

J 



® Agpe.. 
3.6.1.6 

Firma: ALPÍNE Bau CZ a.s. 
Datum: 17.32017 

Strana: 
Čas: 8:07:39 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 20170308 362 -11/405 Brtnice - průtah a rekoastrukce svahu 

Objekt: SO 101 Silnice n/405 

Rozpočet: SO 101.3 PROPUSTEK V KM 0.823 A ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU 

•_& 

Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: 
Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s. 

Základní cena: 

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotka: 

240 386,99 Kč 

f \ 
Cena celková: 240386,99 Kč 

DPH: 50 481,27 Kč 

Cena s daní: 290 868,26 Kč 
V 

1,00 

240 386,99 Kč 

r 

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: 

Datum zadání: Datum vypracování nabídky: 

v V 



^Aane Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 2_ 
3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
C 1 : : s 

Stavba: 20170308 362 - n/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 101 Silnice n/405 

Rozpočet: SO 1013 PROPUSTEK V KM 0.823 A ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem 
- 0 

1 014101 
VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 
1 POPLATKY ZA SKLÁDKU 

zemina 

M3 63,000 97,31 6 130,53 

2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU 

sklšdkovné za kemennou suť 

M3 2,800 97,31 272,47 

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 6 403,00 

r 1 

3 13173 
ZEMNÍ PRÁCE 

HLOUBENI JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1 

- dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 (02/2010) 
- včotnS odvozu na skládku 

M3 63,000 333,64 21 019,32 

4 17120 ULOŽENI ŠYPÁŇÍNY DO NÁSYPŮ A ŇA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNI 

uložení zeminy na skládku 

M3 63,000 17,61 1 109,43 

5 17511 OBSYP POŤRUBl A OBJEKTŮ ŠE ZHUTNĚNÍM 

zásyp vhodným materiálem 

M3 72,000 639,47 46 041,84 

1 ZEMNÍ PRÁCE 68 170,59 

r 2 
6 285392 

ZÁKLADY 
DODATEČNĚ KOTVENI VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 
16MM DO VRTŮ 

lepené kotvy- výztuž průmér 12mm dl 300mm, vrtu dl 150mm - komplet 
kotevní malta dle ČSN EN 1504-6 a tf. R4 dle ČSN EN 1504-3 

KUS 26,000 278,03 7 228,78 

2 ZÁKLADY 7228,78 

r 3 
7 317325 

SVISLÉ KONSTRUKCE 
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETON JU DO C30/37 (B37) 

C 30/37 XF4, včetně dilatačních spar (výplň, těsnění) 

M3 .1,100 7 321,48 8 053,63 

8 
•"•01 

317365 VÝZTUŽ ŘlMSZ OCEL110505, B500B T 0,150 28 637,18 4 295 ' 

ZjZ> 



ÁSES- Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 

3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 Cas: 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 20170308 362 - n/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 101 Silnice n/405 

Rozpočet: SO 101.3 PROPUSTEK V KM 0.823 A ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

130kg/m3, včetně kotvení římsy 

3 SVISLÉ KONSTRUKCE 12 349,21 

r 4 
9 451312 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 

podkladní beton C12/15 X0 tl. 10Omrn 

M3 2,800 2 038,89 5708,89 

10 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 

S betonového lože C25/30nXF3 tL 100 mm pod dlažbu 
včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF3 

M3 0,200 2 687,63 537,53 

11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 

dlažba z lomového kamene tl. 200 mm 
včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF3 

M3 0,400 2 965,66 1 186,26 

4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 7 432,68 

r 7 

12 711111 
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA 

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY 

ochranný nátěr proti zemní vlhkosti 
ALP + 2xSA12 

M2 72,000 259,50 18 684,00 

13 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 12,000 176,09 2 113,08 

7 PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA 20 797,08 

LJ £ 
14 899524 

POTRUBÍ 
OBETONOVÁNÍ POTRUMZ PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) 

beton C25/30XF3 

M3 4,000 3151,02 12 604,08 

8 POTRUBÍ 12 604,08 

OSTATNÍ PRÁCE 



3.6.1.6 Datum; 17.3.2017 Čas: 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 20170308 362 -U/405 Brtnice -průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 101 Silnice n/405 

Rozpočet: SO 1013 PROPUSTEK V KM 0.823 A ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU 

Poř.Ž. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 
15 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ 

PKO Zábradlí žárově zinkováni ponorem dle ČSN EN IS01461 
M 10,200 1 964,75 20 040,45 

16 918271 VTOK JÍMKY BETONOVĚ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 
1000MM 
beton jímky C 30/37 XF4 
včetně vyztužení KARI slf 8/150x8/150 mm 

KUS 2,000 24 003,33 48 006,66 

17 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM 
hrdlové betonové trouby DN 500 min. C35/45 XF4 

M 17,500 1 909,15 33 410,13 

18 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Ž KAMENE NÁ MČ 

ubouránt stávajících čel propustil z kamenného zdiva 
vCetré vodorovného a svislého přemístěni, naložení, odvozu na skládku 

M3 2,800 1 408,69 3 944,33 

9 OSTATNÍ PRÁCE 105 401,57 

Celkem: 240 386,99 
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3.6.1.6 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

SOUPIS PRACÍ 

20170308 362 -11/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 

SO 101 Silnice n/405 

SO 101.4 Optochráničky 

Datum: 17.3.2017 Cas: 8:07:39 

Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: 
Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s. 

Základní cena: 

4_ .í 
Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní: 

MSrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotko: 

982 015,16 Kč 

982 015,16 Kč 

206 223,18 Kč 

1 188238,34 Kč 

1,00 

982 015,16 Kč 

Vypracoval zadání: 

Datum zadání: 

v 

Vypracoval nabídka: 

Datum vypracování nabídky: 



Aspe Firma: ALPINE BauCZa.s. Strana: 
3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Čas: 8:07:39 

\ 

Stavba: 20170308 362 - U/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 101 Silnice U/405 

Rozpočet: SO 101.4 Optochrániřky 

Poř.č. Položka Typ Text MJ PoíetMJ J.cena Celkem 

r 0 
1 014101 

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 
a POPLATKY ZA SKLÁDKl^ 

zemina a nestmelené vrstvy 

M3 103,750 166,82 17307,58 

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 17 307,58 

r 1 
2 13183 

Zemní práce 
a HLOUBENI JAM ZAPAŽ INEPAŽ TŘII 

jáma pre osazeni komory K1 
M3 1,950 454,12 885,53 

3 13183 b HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘU 

jáma pro komoru K2 

M3 1,000 454,12 454,12 

4 13283 HLOUBENÍ RÝH SfŘ DO 2M PÁŽ í ŇEPÁŽ ŤŘ. II 

hloubeni rýhy pro uloženi kabelové chránKky v předepsané třídě těžítelnosti 
včetně naložení a odvozu na skládku odpadu 

M3 67,200 430,95 28 959,84 

5 13293 HLOUBENÍ ŘÝH ŠÍŘ DO 2M PÁŽ í ŇEPÁŽ TŘ. ÍIS 
hloubeni rýhy pro uložení kabelové chráničky v předepsané třídě těžítelnosti 
vfietně naloženi a odvozu na skládku odpadu 

M3 33,600 430,95 14 479,92 

S 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

zasyp a zhutnění kolem komor 

M3 2,100 227,06 476,83 

7 17581 OBSYP POTRUBÍ Á OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLĎ 

zásyp rýhy s chránKkou, HDK 8/32 
M3 58,800 750,68 44 139,98 

1 Zemni price 89 396,22 

r 2 
8 272314 

ZÁKLADY 
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) 

betonový opěrný prstenec a dodatečné obetonováni 

M3 0,500 2 316,92 1 158,46 

2 ZÁKLADY 

-<g 



Asoe Firma; ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 

3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 20170308 362 - n/405 Brtnice - priltah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 101 Silnice n/405 

Rozpočet: SO 101.4 Optochrániřky 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

r 7 PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA 1 

9 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNf KUS 12,000 139,02 1 668,24 
zemni marker u spojek optotrubek, jeden u ukončen! chráničky v terénu a druh/ u 

__ zemnr komory K2 

10 702212 ~ KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNf DN PŘES 100 DO 200 MM M 840,000 741,42 " ~ 622 792,80 

PE160/136 
včetně lože z podkladního betonu C8/10, tl. 100 mm 

:_do^i^ičkyb^9j^zataMnY^totrublgř ___ 
11 75Í911 Optotrubka HDPE průměru ďo 40 mm M 2 520,000 33,36 84 067,20 

HDPE 40/33 mm 

12 75i91x Optotrubka HDPE - zatažení M 2 520,000 18,54 46 720,80 

zataženi tft HDPE 40/33 mm do PE160/137 mm 

13 75Í981 Optotrubka- hermětizaceúseku do200Óm ÚSEK 3,000 6 950,77 20852,31 

hermetizace po položeni a zatáhnutí do komor všech tří tras HDPE 

14 75Í962 Optotrubka - kalibrace M 2 520,000 2,78 7 005,60 

kalibrace po položeni a zatáhnutí do komor všech třf tras HDPE 

15 75ia11 Optotrubková spojka průměru do 40 mm KUS 30,000 92,68 2 780,40 
spojkování během pokládání, předpokládaný počet spojovacích míst cca 10 ks 

íé 75iaix Óptatrubkoviá Spojka -montáž KUS 30,000 46,34 1 390,20 

spojkovánl během pokládáni, předpokládaný počet spojovacích míst cca 10 ks 

17 75ÍaBÍ Óptotrubková koncoka s venfiikem průměru do 40 mm KUS 6,000 315,10 1 890,60 
ukončeni HDPE v komorách 

18 75id1Í Plastová zemní komora pro uloženi rezervy - dodávka KUS 2,000 36 700,08 73 400,16 

Komora K1 s umístěním do komunikace výiky 1250 mm a průměru vstupního otvoru 
625 mm, hmotnosti 42 kg. Včetně kulatého víka o nosnosti D400. 
Komora K2 s umístěním v terénu o rozměrech 1000*780*420 (š*h"v) s hmotností 33 
kg. 1 

19 75Íd1x Plastová zemni komora pro utaženi rezervy -montáž KUS 2,000 1 390,15 2 780,30 
úprvava podlož! pod komorami, komora K1 bude v komunikaci opatřena betonovým 



"4ft 
ASBS. Fiíma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 

3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 20170308 362 - n/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 101 Silnice n/405 

Rozpočet: SO 101.4 Optochrlničky 

Čas: 8:07:39 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.ccna Celkem 
opěrným prstencem dle pokynů výrobce komory 

20 75id31 Plastová zemní komora těsněni pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka 

prochody do komor pro chráničky HDPE 40/33 mm 

KUS 5,000 92,68 463,40 

21 75id3x Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - montáž 

utěsnění chráníček a prostoru v chrán íčkách 

KUS 8,000 463,38 3 707,04 

22 75ld41 Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku pres 40 mm - dodávka 

prochody do komor pro chráničky PE160/136 mm 

KUS 5,000 926,77 4 633,85 

7 PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA 874 152,90 

Celkem 982 015,16 

tííyj 



__ášB§_ Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 

3.6.1.6 

• 

SOUPIS PRACÍ 

Datum: 17.3.2017 Čas: 

s 
Stavba: 20170308 362 - U/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svaku 

s 

Objekt: SO 116 Úprava místních komunikací a vjezdů 

Rozpočet: SO 110 Úprava místních komunikací a vjezdů 

v / 

Vypracoval zadání: 

Datum zadání: 

Základní cena: 340 300,24 Kč 

Cena celková: 

DPH: 

Cena s dani: 

340 300,24 Kč 

71 463,05 Kč 

411 763,29 Kč 

Mírné jednotky: 

Počet mčrnýd&jednotek: 

Náklad na měrnou jednotko: 

1,00 

340 300,24 Kč * 

Vypracoval nabídku: 

Datum vypracování nabídky: 

8:07:39 

f 
Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel: ALPINE Bau CZa.s. 
v > 
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ASPC Fáma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 2_ 
3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 Cas: 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
r \ 

Stavba: 20170308 362 - n/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 110 Úprava mfstních komunikací a vjezdů 

Rozpočet: SO 110 Úprava místních komunikaci a vjezdů 

Poř.í. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

0 
1 014101 

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 
a POPLATKY ZA SKLADKU 

zemina a nestmelené vrstvy 

M3 148,180 97,31 14 419,40 

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU 

betonová suf a lomový kámen 

M3 13,700 88,04 1 206,15 

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 15 625,55 

r J 
3 11130 

ZEMNÍ PRÁCE 
SEJMUTÍ DRNU ,, 

sejmutí humůznl vrstvy ze stávajících zelených ploch a svahů, U. 150 mm 
včetně uleženi sejmuté humůznl zeminy (tL 100mm) na mezideponli zhotovitele pro 
opětovné použití v rámci stavby a likvidace dmu v režii zhotovitele 

M2 15,000 24,56 368,40 

4 11318 ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC 

rozebráni části krytu chodníku z betonových dlaždic, včetně naloženi, odvozu a 
uloženi na skládce odpadu 

M3 0,320 176,09 56,35 

5 11329 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A R1GOL0 Z LOMOVÉHO KAMENE 

vybourání Části žlabu z lomového kamene do lože z betonu, celková tL 0.30 m, 
včetně naloženi, odvozu a uložení na skládce odpadu 

M3 10,800 278,03 3 002,72 

6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENĚHO 

odstraněni nestmel vrstev pod AC, dlaždicemi a lomovým kamenem do hloubky 
navržené konstrukce vozovky a odstraněni nestmelených krytů sjezdů 

M3 76,930 176,09 13 546,60 

7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 

vybouráni stávajících betonových obrubníků, včetně betonového lože 
včetně naloženi, odvozu a uloženi na skládce odpadu 

M 9,000 63,02 567,18 

8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 

- frézováni stávajícího asfaltového krytu silnice, předpokládaná mocnost 
asfaltových vrstev 120 mm 
- včetně naložení a odvozu asfaltového recyklátu do dvora KSÚS a uložení na 
určené mfsto 

M3 10,200 398,51 4 064,80 

9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 M3 63,960 152,92 9 7f 



3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 20170308 362 - n/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 110 Úprava místních komunikací a vjezdů 

Rozpočet: SO 110 Úprava místních komunikací a vjezdů 

odkopávky pro konstrukční vrstvy vozovky v předepsané třídě těžítelnosti, - dle 
TKP4aČSN736133 
včetně naložení a odvozu na skládku odpadu a na mezideponii pro opětovné 
použití v rámci stavby 

10 12383 ODKOP PRO ŠPOD STAVBU SILNIC A ŽÉLĚŽNIC f Ř. ll 

odkopávky pro konstrukční vrstvy vozovky v předepsané třídě těžítelnosti, - dle 
TKP 4 a ČSN 73 6133 
včetně naložení a odvozu na skládku odpadu a na mezideponii pro opětovné 
použití v rámd stavby ^ 

M3 12,790 189,99 2 429,97 

11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMŇÍKE? A SKLÁDEK TŘ. I 

vykopávky zeminy z mezideponie pro opětovné použití 
včstnš naloženi, odvozu a uložení na místě stavby 

M3 10,000 106,58 1 065,80 

12 17120 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNI 

uložení odkopané zeminy a nestmelených podkladních vrstev na skládku odpadu a 
na mezideponii 

M3 79,000 17,61 1 391,19 

13 173103 ŽÉMNÍ KRAJŇiCE ADOSÝPÁVKYSÉ ŽHUT DO 100% PS M3 5,500 556,06 3 058,33 

dosypávka pod krajnicí z vhodného nenamrzavého materiálu, včetně zhutněni na 
PS min. 98% 
- využije se vhodná zemina vytěžená v rámci stavby 
- uloženi, včetně zhutněni 

14 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SÉ ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II 

urovnání a zhutnění pláně na předepsaný modul pfetvámcrsti Edef2 = 45 Mpa 

M2 342,200 13,44 4 599,17 

15 18222 ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.15M 

ohumusování navržených zelených ploch, tL 150 mm 
použije se humáznf zemina sejmutá v rámci stavby 
včetně dopravy zeminy z mezideponie zhotovitele 

M2 30,000 29,66 889,80 

16 18241 ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 

včetně travní směsi pro silniční svahy ve volné krajině 
hnojeni anorganickým hnojivem pro trávníky 
výsevek 15-20 g/m2 

M2 30,000 18,54 556,20 

1 ZEMNÍ PRÁCE 45 377,27 
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Stavba: 20170308 362 - n/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 110 Úprava místních komunikací a vjezdů 

Rozpočet: SO 110 Úprav* místních komunikací a vjezdů 
r j-

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.ceaa Celkem 

- 5 KOMUNIKACE 
17 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL I M2 286,200 121,41 34 747,54 

150MM 

podkladní vrstva asfaltových sjezdů 
MZKtlJ50mm _ _____ 

18 56333 """ VOZOVKOVÉ VRSTVY ŽE ŠTĚRKODRTI TL. ĎOÍ50MM" M2 102,700 111,21 ~í 1421,27 

sjezdy ze štěrkodrti tL 150 mm a podkladní vrstva pod zámkovou dlažbou u vstupu 
kč.p.334 
ŠDa0/32, tl. 150 mm_ ___ 

19" 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ~ M2 342,200 128,82 44 082,20 

ochranná vrstva asfaltových sjezdů 
_ __ §da 0/63, min, tl. 200 mm (rozžífení vlivem sklonu pláně) _ 

20 56933 - - ZPEVNĚNÍKRAJNÍC ŽE ŠTĚRKODRTI TL. ĎO 150MM " " M2 "16,000 94,53 1 512,48 

Zpevněni krajnic štěrkodrtí ŠDb 0/32, tl. 150 mm dle VL1 
___ _ - snížení oproti obrusné vrstvě o 30 mm 

"ŽT 572123 INFfLTRAČNÍP6ŠTŘIKŽ EMUllED01,bKG/M2"" M2 286,200 ' 16,68 " T773,82 

modifikovaný postřik PI-EP C60 BP5 1.0 kg/m2 
_ včetně podroenf kamenivem fr. 2/4,4.0 kgfrn2 _ _ _ 

~22~572214 " SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MÓDIFIK EÍVIULZE ĎO 0.5KG/M2 M2 " " *277,200" *8,34 ' 2 311,85 

modifikovaný postřik mezi obrusnou a ložnou vrstvou 
PS-EP C60 BP5 0.35 kgfm2 _ _ 

23~574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUČNÉ WŠTVY AC011 +, 11S TL. 40MM M2 "" 274,000" Í49.2Í ~ 40 883,54 

Konstrukce asfaltové vozovky 
__ ACQ 11+. 50/70, tL 40 mm 

24 574056 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16STL. 60MM M2 277,200 194,62 53 948,66 

Konstrukce asfaltové vozovky 
ACL16+, 50/70, tl 60 mm _____ _ 

25 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL60MM DO LOŽE Ž M2 0,700 268,76 188,13 
KAM 
Zámková dlažba u vstupu k č.p. 334 
DL.1,60 mm, 200x100 mm, barva přírodní 

; včetně jeěe z kameniva 4/8, tl. 40 mm 

OD 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba; 20170308 362 - J^05 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 110 - Úprawrcafstních komunikací a vjezdů 

Rozpočet: SO 110 Úprava místních komunikací a vjezdů 

Poř.č. Položka Typ Text MJ PořetMJ J.cena Celkem 

26 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 6GMM DO LOŽE Z 
MC 

schodSté k zahradé č.p. 335 
zámková dlažba tl. 60 mm, 200x100 mm, barva přírodní 
osazení do společného lože z betonu C20/25nXF3 s paiisádami {pot 9171 Oa) 

M2 0,500 324,37 162,19 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 6GMM DO LOŽE Z 
MC 

schodSté k zahradé č.p. 335 
zámková dlažba tl. 60 mm, 200x100 mm, barva přírodní 
osazení do společného lože z betonu C20/25nXF3 s paiisádami {pot 9171 Oa) 

27 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 

trvale pružná asfaltová zálivka v místech napojen? na stávající asfaltové plochy, 
spáry v místech napojení na navrženou vozovku Jsou součástí položky obrusné 
vrstvy (pokud bude realizováno se spárou) 

M 17,000 37,07 630,19 

5 KOMUNIKACE 194 661,87 

r 8 
28 897543 

POTRUBÍ 
VPUSŤ ODVOD ŽLAB0 Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM 

systémová vpusť odvodňovactho žlabu z polymerbetonu šířky 200 mm, vfietné 
krycího litinového roštu pro zatíženi D400 
včetně lože z betonu C20/2SnXF3, min. tL 100 mm 

KUS 1,000 2 780,31 2 780,31 

29 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 

výšková úprava poklopů stávající jednotné kanalizace 

KUS 2,000 834,09 1 668,18 

8 POTRUBÍ 4 448,49 

r 9 

30 91710 
OSTATNÍ PRÁCE 
a OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 0,340 3 243,69 1 102,85 

schodBté k zahradé č.p. 335 
betonové palisády 120x180x400 mm, včetně iože z betonu C20/25nXF3 a boční 

opěrou, min. tl. 100 mm 
31 91710 b OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD 

sjezd k č.p. 335 
betonové palisády 120x180x000 mm, včetně lože z betonu C20/25nXF3 s boční 
opěrou, min tl. 150 mm 

M3 1,100 4 170,46 4 587,51 

32 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z,BETONOVÝCH OBŘUBNÍKÚŠIŘ 50MM 

betonový záhonový ebrubník^áx200x10001500 mm, včetně betonového lože s 

M 1,000 250,23 250,23 
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Stavba: 20170308 362 - n/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 110 Úprava místních komanikacf a vjezdů 

Rozpočet: SO 110 Úprava místních komunikací a vjezdů 
V • 

_ boční opěrou min, tt 100 mm, beton C20/25nXF3 

33 917224 a siLNfiNfA CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCHOBRUBNÍKŮ SIŘ M 24,00(3 ~a82j86 6 783,84 
150MM 

betonový obrubník silniční 150/250/1000 mm, včetně lože z betonu s boční opěrou, 
min. tl. 100 mm, C20/25nXF3 

_____ __ podsázka dje situace a řezů _ 

34 917224 b ' SILNĚNI A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ M " 5ÍjB0Ó * 333,64 ~ """" 17 282755 
150MM 

betonový obrubník silniční nájezdový 150/150/1000 mm, včetně lože z betonu s 
boční opěrou, min. tl 100 mm, C20/25nXF3 
podsázka dje situace a řezů _____ _____ 

35 917224 " "c ~ ' SILNIČNÍ A CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ M ~ 5,000 370>í ~~1853,55 
150MM 

betonový obrubník silniční přechodový 150/150-250/1000 mm, včetně lože z 
betonu s boční opěrou, min. tL 100 mm, C20/25nXF3 ___ 

36 91772" " OBRUBÁ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH " M 45,000 " 259,50 " 11 677,50 

přídlažba z Jedné řady žulových kostek drobných 9/11, včetně lože z betonu s 
___ boční opěrou, min, tl. 100 mm, C20/25nXF3 _ _ _ ___ 

37 919111 " ~ ~ ŘÉZÁNl ASFALTOVÉHO Í^ÝTU VbŽOVEKTŤL~DÓ 5ÓMM " M 17,000 " 60,24 " " 1"024,08 

tL 50 mm, řezání nového asSfíu v místě napojeni na stávající 
pro vytvoření těsnit* zálivky - - 2 

38" 919113 ŘEZÁN ( ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 17,000 111,21 ~ 1 890,57 

zaříznuti a odbouráni styčných hran 
včetně likvidace suti v režii zhotovitele 

39 93543 ~ "~ ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYM¥RBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM M " ~ "Í200 5 560,62 " "l7"793,98 
VČETNĚ MŘÍŽI 

odvodňovací žlab z polymerbetonu šířky 200 mm, včetně krycího litinového roštu 
pro zatížení D400 
včetně leče z betonu C20/25nXF3, min. tL 100 mm 

40 935812 ŽLÍBY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL M2 10,000" 1316,01 ~ 13 160,10 
100MM 

odvodňovací rigol šířky 0.5 m z pěti fad žulových kostele drobných 9/11 
včetně káe z betonu C20/25nXF3, min. tL 100 mm 

" ' " " " 

tí5 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 20170308 362 - n/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 110 Úprava místních komunikaci a vjezdů 

Rozpočet: SO 110 Úprava místních komunikací a vjezdů 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

41 96715 VYBOURANÍ ČASTÍ KONSTRUKCI BETON 

vybouráni betonových konstrukci a jejich částí skrytých pod povrchem 
(obetonování inženýrských síti, atp.) 

M3 2,000 1 390,15 2 780.30 

9 OSTATNÍ PRÁCE 80 187,06 

Celkem: 34® 300,24 
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SOUPIS PRACÍ 
r 

Stavba: 20170308 362 - n/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 

Objekt: SO 120 Přeložka polnf cesty v km 0.720 - km 0.805 silnice 11/405 

Rozpočet: SO 120 Přeložka polní cesty v km 0.720 - km 0.805 silnice 13/405 

V. 

Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s. 

Základní cena: 538 239,05 Kč 

f Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní: 

538 239,05 Kč 

113 030,20 Kč 

651 269,25 Kč 

\ 

v > 

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 1,00 

Náklad na měrnou jednotku: 538 239,05 Kč 

Vypracoval zadáni: Vypracoval nabídku: 

Datum zadání: Datum vypracování nabídky: 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
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f 
Stavba: 20170308 362 - n/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 120 Přeložka polní cesty v km 0.720 - km 0.805 silnice n/405 

Rozpočet: SO 120 Přeložka polnf cesty v km 0.720 - km 0.805 silnice 11/405 
J 

Poř.č. Položka Typ Text MJ PořetMJ J.cena Celkem 

r 0 
1 014101 

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 

zemina a nestmelané vretvy 

M3 1 181,100 97,31 114 932,84 

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE" A PRÁCE 114 932,84 

r 1 
2 11332 

ZEMNÍ PRÁCE 
ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENĚHO 

odstranént nestmeleného krytu stávající polní cesty 
včetně naloženi, odvozu a uloženi na skládce odpadu 

M3 10,200 189,99 t 937,90 

3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNl PQDY 

sejmuti omlce z okraje pole, tl. 0.3 m 
včetně uloženi na deponli omice pro opětovné použiti v rámci stavby 

M3 325,200 78,78 25 619,26 

4 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 

odkopávky pro zřízení polní cesty v předepsané třídě těžítelnosti, - dle TKP 4 a 
ČSN 73 6133 
včetně naloženi a odvozu na skladku odpadu 

M3 825,300 152,92 126 204,88 

5 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II 

odkopávky pro zřízení polní cesty v předepsané třídě těžítelnosti, - dle TKP 4 a 
ČSN 73 6133 
včetně naložení a odvozu na skládku odpadu 

M3 353,700 189,99 67 199,46 

6 12573 VYKOPÁVKY ZE ŽEMNlKŮ A SKLÁDEK TŘ. í 

vykopávky zeminy z mezkteponle pro opětovné použití 
včetně naložení, odvozu a uložení na místě stavby 

M3 170,400 106,58 18 161,23 

7 17120 ULOŽENI SYPANÍ NY DO NASYPO A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI 

uloženi odkopané zeminy a nestmelených podkladních vrstev na skládku odpadu a 
na mezideponii 

M3 1 504,200 17,61 26 488,96 

8 173103 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS 

dosypávka pod krajnici z vhodného nenamtzavého materiálu, včetré zhutněni na 
PS mia 98% 
- využije se vhodná zemina vytěžená v rámci stavby 

M3 8,100 556,06 4 504,09 
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Stavba: 20170308 362 -11/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 120 Přeložka polní cesty v km 0.720 - km 0.805 silnice n/405 

Rozpočet: SO 120 Přeložka polnf cesty v km 0.720 - km 0.805 silníce n/405 
l / 

Poř.č. Položka Typ Text . . _ _ _ MJ Počet MJ J.cena Celkem 

- uložení, včetně zhutnění _ _ _ _ 

9 18120 " ÚPÍ^VÁ PÍAŇĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. íl M2~ 327,500 " " Té,76 516Í,40 

urovnáni a zhutněni pláně na předepsaný modul přetvámosti Edef2 = 30 Mpa 

10 182ŽÍ " T?6ZPROSTŘEN!ORNICEVEŠVAHU VTLD0 0.15M M2 710,000 WfiB 21 058.60 

ohumusování navržených zelených ploch, ť. 150 mm 
použije se humůznl zemina sejmutá v rámci stavby 

_ včetně dopravy zeminy z deponie _ 
"lí 18225 ~ ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.50M M2 186,000 " "94,53 17582,58 

tL 30 cm, v místě dočasného záboru pro deponii 
vfietnS dopravy zeminy z deponie 

12 18241 ~ ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝŠENÉM M2 710,000 18,54 ~ ~ 13163,40 

včetně travní směsi pro silniSnf svahy ve volně krajině 
hnojení anorganickým hnojivem pro trávníky 
výsevek 15-20 g/m2 

1 ZEMNÍ PRÁCE 327 081,76 

r 5 KOMUNIKACE 
13 56324 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM M2 302,000 173,31 52 339,62 

Konstrukce polní cesty 
VŽ U. 200 mm _____ 

14 56334 " VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM " M2 327,500" 117>cT — 38546,75 

Konstrukce polní cesty 
_____ ŠD 0/63, tl. 200 mm „ 

15 56933 ~ ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM " M2 ~~ 48~ÓÓ0 TÍ?Í1 5338,08 

Zpevnění krajnic štérkodrtf §Db 0/32, tL 150 mm dle VL1 
- sníženi oproti krytu o 30 mm . , , 

5 KOMUNIKACE w 96224,45 

Celkem: 533 
I I Q O "  — — I I I  i .  i i i . i m . .  r  I  ,  -  M l  I  III t.i —• 
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Asm Firma: ALPINE Bau CZa.s. Strana: 

3.6.1.6 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

20170308 362 - U/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 

SO 131 Dopravní značeni 

SO 131 Dopravní značení 

Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s. 

Základní cena: 

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní: 

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku: 

151 586,95 Kč 

151 586,95 Kč 

31 833,26 Kč 

183 420,21 Kč 

1,00 

151 586,95 Kč 

Datum; 17.3.2017 Cas: 8:07:39 

Vypracoval zadáni: 

Datum zadání: 

Vypracoval nabídku: 

Datum vypracováni nabídky: 



ir/» Vj Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 

3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 20170308 362 -11/405 Brtnice -
Objekt: SO 131 Dopravní znaření 

Rozpočet: SO 131 Dopravní znaření 

průtah a rekonstrukce svahu 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

r 9 OSTATNÍ PRÁCE 
1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 10.000 240,96 2 409,60 

směrové sloupky dle TP58, výška osazení 800mm, retroreflexlvnf tflda RA2, 
oddělitelné D2 

2 9125®" " " SMĚROVÉ SLÓUPKYZ PLAST HMOT-NÁSTAVCE NA SVODIDLA KUS 35,000 240,96 "8 433,60 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 
směrové sloupky dle TP58 - nástavce na svodidla, retroreflexivni folie RA2 

3 91267 ÓDf^KY ŇA SVODIDLA ~ KUS 25,000 78,78 " Í969.50 

RA2, osazení na betonová svodidla 

4 9?297 • DOPRAVNÍ ZRCADLO " KLÍŠ" 4,000 ~"6024,00 24 096,00 

Dopravní odrazové zrcadla pra zajištěni rozhledů ve sjezdech a křižovatkách 
průměr 0,60 m, umístění je patrné ze situace 
-včetní veíkerého SjfMjovaclho mafer&ju a objímek z AI slitin 

*5 914131 ~ ~~ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTÍOCELOVĚ FÓLIE TŘ 2 - KUS 20,000 " 787,75 " 15 755,00 
DODÁVKA A MONTÁŽ ^ 

Dopravní značky základní velikosti 
s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu, retroreflexivni tUda RA2 
jednotlivé typy značek jsou patrné ze situace 
- vžBtnS veškerého spojovacího materiálu a objímek z AI slitin 

6 914132 ' DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ FÓLIE TŘ2- KUS 2,000" " " 1390,15 "" " 2 780,30 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 

informační značka "Brtnice, partnerská obec Orpuncf', dopravní zrcadlo 
znovuosazenf stávající demontovaná značky do původní polohy, včetně dopravy z 
mezídeponlg zhotovitele a dodání nového spojovacího materiálu a objímek z AI slitin 

7 914133 Ďí P^VNFŽNAČÍ^ZÁKLADŇÍ VELIKOSTI OCELOVĚ FÓLIE TŘ 2 - " KUS " " 16,000 " 92,68 " ~ "' 1482.88 
DEMONTÁŽ 

odstranění stávajících dopravních značek, včetně likvidace v režii zhotovitele 
informační značka "Brtnice, partnerská obec Orpund" a dopravní zrcadlo budou 
uloženy na mezideponii zhotovitele j ntejedněĵ ovréosazeny 

8 914731 STÁLÁ ĎÓPŘÁVŽAŘIŽ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKAÁ MONTÁŽ KUŠ " 3,000 " " " ~ 741^42 " 2 224,26 

Dopravní zařízeni Z3 s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu, retroreflexivni 
třída RA2 

oa 
20 



1#% 
W Asnc Firma: ALPINE Ban CZ a.s. Strana: 

3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07:3s! 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 20170308 362 -11/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 131 Dopravní značení 

Rozpočet: SO 131 Dopravní značenf 

zkrácené Z3 budou v provedení na zvýrazňujícím žlutozeleném fluorescenčním 
podkladu třídy RA3 

9 914733 STÁLÁ DOPRAV ZAŘfZ Z3 OCEL S FÓLlf TŘ 2 DEMONTÁŽ 

odstranění stávajících dopravních dopravních zařízení, včetně likvidace v režii 
zhotovitele 

KUS 3,000 92,68 278,04 

10 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ 

odstranění stávajících sloupků DZ, včetně betonových patek, včataš likvidace v 
režii zhotovitele 

KUS 13,000 46,34 602,42 

11 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ 

ocelové pozinkované sloupky průměru 60 mm, včetnS AL patky, betonového 
základu C25/30nXF3 a všech upevňovadel a úchytek 

KUS 25,000 1 065,79 26 644,75 

12 915111 VODOROVNĚ DOPRAVNfcZNAČENl BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA - ~ 

vodorovné dopravní značeni z jednosložkového termoplastu v nehlučné úpravě, 
barva bílá 

M2 206,000 74,14 15 272,84 

13 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČlCl - DOD A POKLÁDK 

vodorovné dopravní značení nástřikem barvou v reflexním provedení hladké, dle 
ČSN EN 1436 
barva bílá 

M2 206,000 240,96 49 637,76 

9 OSTATNÍ PRÁCE 151 586,95 

Celkem: 151 586,95 



Asoe Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 1 
3.6.1.6 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

20170308 362 - n/405 Brtnice - průtah a rekonstrakce svahu 

SO 151 Dopravně inženýrské opatřeni 

SÓ151 Dopravně inženýrské opatření 

Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s. 

Základní cena: 

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku: 

140359,62 Kč 

1,00 

140 359,62 Kč 

Datum: 17.3.2017 Cas: 8:07:39 

Cena celková: 140 359,62 Kč 

DPH: 29 475,52 Kč 

Cena s daní: 169 835,14 Kč 
v J 

O© 

Vypracoval zadání: 

Datum zadáni: 

Vypracoval nabídku: 

Datum vypracování nabídky: 



či!* 
 ̂Asoe Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 

3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 20170308 362 - U/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 151 Dopravní inženýrské opatřeni 

Rozpořefc SO 151 Dopravně inženýrské opatřeni 

Pof.č. Položka Typ Text , MJ PořetMJ J.ceaa Celkem 

- 9 OSTATNÍ PRÁCE 
1 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2- KUS 69,000 973,11 67 144,59 

DODÁVKA A MONTÁŽ 

včetnS všech konstrukci a upovňovadel 
provizorní značení, typy značek dle přílohy technické zprávy a výkresové části _ 

~2 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNIVELÍKOŠTI OCELOVĚ FÓLIE TŘ 2 - KUS TaOOO" 973,11""" " S73Í~1Ó 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 
přesun značek a jejich údržba po dobu platnosti dopravního opatřeni 

3~ 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2^ KUŠ 79,000 46~34 ~ 3 660,86 
DEMONTÁŽ 

včetnž všech konstrukci a upevňovadel 
- demontáž značek pro jejich přesun a využiti v da&i etapě 
- demontáž a odvoz již nepotřebných značek, včetně veškeré manipulace 

4 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 10QX150CM OCELOVÉ FÓLIE ŤŘT- DODÁVKA A KUS 11,000 1 946,22 " 21408.42 
MONTÁŽ 

včetně vSech konstrukci a upevňovadel 
provizorní značeni, typy značek dle pRIohy technické zprávy a výkresově části 

5 914433" DOPRAVNÍ ZNÁČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 11,000 ~ 48,34 509,74 

včetné všech konstrukci a upevřovade! 
- demontáž a odvoz JB nepotřebných značek, včetnS vežkeré manipulace 

6 916111 DOPRAV SVĚTLO VYSTŘAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ KUS ŽflOO 4 170,46 8 340,92 

kompletní včetně zdroje 
_ osazeni na 5DZA15 

7 9161 í2 ĎdPŘÁVSVĚTLO VÝŠTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 4170,46 ~ 8340,92 

přesun svétei a jejich údržba po dobu platnosti dopravního opatření 

916113 DO^VSVfŤLOV^Sf^ KUS 4,000 ~4&M 185,36 

včetně všech konstrukcí a upevňovadel 
- demontáž svétei pro jejich pTesun a vyiéití v datSí etapě 
- demontáž a odvoz již nepotřebných světel, vSatnS veškeré manipulace _ 

"9 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ " KUS ~ ~ 2,000 7228,80 14457,60 

kompletní včetnS zdroje 
osazeni na dopravní zábrany Z2 



'<& Aane Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 3_ 
36.1.6 " Datum: 17.3.2017 Sas: 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
/• : \ 

Stavba: 20170308 362 -11/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 151 Dopravní inženýrské opatřeni 

Rozpočet: SO 151. Dopravně inženýrské opatření 
\ : / 

Poř.č. Položka Typ Test MJ Počet MJ J.cena Celkem 

10 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 417,05 834,10 

přesun světel a jejich údržba po dobu platnosti dopravního opatření 

TTTÍ6Í23 ™ DOPRAV SVĚTLO VÝSTRÁŽ SOUPRAVA3KS - DEMONTÁŽ KUS 4,000 46,34 185,36 

včetně všech konstrukcí a upevňovadel 
- demontáž světel pra jejich přesun a využití v další etapě 
- demontáž a odvoz již nepotřebných světel, včetnS veškeré manipulace 

12 ~916321 """ DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 ŠFÓL1ÍTŘ2 - DOD A MONTÁŽ ~ ~ KUS " " 2,000 973711 ~ 1946,22 

včetně všech konstrukcí a upevňovadel 

~ 13 916322 ' DOÍ^^ŽKBŘANYZ2 S FOUl ŤftTTMOŇTÁZ S PŘESUNEM KUS jyWĎ 46,34" "" 92,68 

přesun dopravních zábran a jejich údržba po dobu platnosti dopravního opatření 

14 916323 Í50PR^ržAÍŘWŽ2 S FOuTfPTi^DBAOŇTAŽ KUŠ 4/300 46,34 185,36 

včetnS všech konstrukcí a upevňovadel 
- demontáž zábran pro jejich přesun a využití v daBf etapě 
- demontáž a odvoz již nepotřebných zábran, včetně veškerý manipulace __ 

15 916341 ~ SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTA2 KUS 3,000 973,11" 2 919,33 

včetně všech konstrukcí a upevňovadel 

16 916342 ŠMĚRW ĎĚŠOTZ4 JEDŇOŠTO S FÓLIÍ TŘ 2-MOOTÁŽS PŘESUNEM KLÍŠ 3JOOO 46,34 139,02 

přesun směrovacích desek a jejich údržba po dobu platnosti dopravního opatření 

— "17 916343 " ŠMĚŘOVÁCÍĎÍSkYŽ4JEĎŇÓŠŤŘ^FSjJTWT-liĚMOŇŤAŽ KUS~~ ~ 6.000" '""46,34 278,04 

včetně všech konstrukcí a upevftovadet 
- demontáž desek pro jejich přesun a využití v dal&í etapě 
- demontáž a odvoz již nepoiyfených desek, včetnS veškeré manipulace 

9 OSTATNÍ PRÁCE 140 359,62 

Celkem: 140 359,62 

QO 



Asne Firma: ALPÍNE Bau CZ a.s. 
3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 

Strana: 
Čas: 8:07:39 

SOUPIS PRACÍ 
s 

Stavba: 20170308 362 -11/405 Brtnice - průtah a rekonstrakce svahu 

Objekt: SO 201 Rekonstrukce opěrných zdí 

Rozpočet: SO 201-1 Zeď 5.1 

V , J 

Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s. 

Základní cena: 52 796,77 Kč 

r A 
Cena celková: 52 796,77 Kč 

DPH: 11087,32 Kč 

Cena s daní: 63 884,09 Kč 
v 

Měrné jednotky: 

(ěmýcft-jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku: 52 796,77 Kč 

WF 
Počet měmýcii-jediiotek: 1,00 

r 

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: 

Datum zadání: Datum vypracování nabídky: 

v 
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^Asnc Finna: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 

3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 20170308 362 -11/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 201 Rekonstrakce opírných zdí 

Rozpočet: SO 201-1 Zeď&l 

Poř.ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ Jxena Celkem 

r 0 

1 014101 
VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 

POPLATKY ZA SKLADKU 

skládkovnó betonová suf, železobeton, kamen 

M3 1,000 110,29 110,29 

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 110,29 

r 1 

2 317324 
ZEMNÍ PRÁCE 

ŘlMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

beton C25/30XF4 

M3 1,800 8 405,80 15 130,44 

3 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI i*£05, B500B 

B500B,120kBftn3 ' 
včetnĎ kotvení římsy pomoci lepené kotvy (výztuže) 

T 0,250 23 354,60 5 838,65 

4 76381 NÁTĚRY BETON KON5TR TYP S1 (OS-A) 

ochranný nátěr 
(typ SI dle TKP 31) 

M2 6,300 244,67 1 541,42 

5 9111 A3 ZÁBRADLÍ ŠÍLNIČNÍŠ VÓDOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 

odstraněni stávajícího dvoumadlového zábradlí, včetně odvozu do sběrného dvora 

M 6,200 131,60 815,92 

6 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 

zábradlí se svislou výpní dle TP 166, PKO žárová zinkování ponorem dla ČSN EN 
IS01481 
včetně podlití a kotev 

M 5,800 4 819,20 27 951,36 

7 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC 

ubouránl zdi, včatnš odvozu na skládku 

M3 1,000 1 408,69 1 408,69 

1 ZEMNÍ PRÁCE 52 686,48 

Celkem: 52 796,77 

oo 



jmĚ- Firma; ALPINE Bau CZa.s. SLIHHCT 

3.6.1.6 Datum; 17.3.2017 Čas: 8:07:39 

SOUPIS PRACÍ 
y -v 

Stavba: 20170308 362 - U/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 

Objekt: SO 201 Rekonstrukce opěrných zdi 

Rozpočet: SO201-2 Zeďč.2 

V J 

Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel: ALPÍNE Bau CZ a.s. 

Základní cena: 

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní: 

210342,82 Kč 

210 342,82 Kč 

44 171,99 Kč 

254 514,81 Kč 

Mírné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 1,00 

Náklad na mírnou jednotku: 210 342,82 Kč 

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: 

Datum zadání: Datum vypracování nabídky: 



Aspe Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 

3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 20170308 362 -11/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 201 Rekonstrukce opčrných zdí 

Rozpočet: SO 201-2 Zeď č.'Í> 

Čas: 8:07:39 

Por.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J-cena Celkem 

r 0 

1 014101 
VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 

POPLATKY ZA SKLÁDKU 

skládkovné betonová suť, železobeton, kamen 

M3 3,500 110,29 386,02 

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 386,02 

r 1 
2 317324 

ZEMNÍFRÁCE 
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

beton C25/30XF4 
včetně dilatačních spar (výplň, těsnění) včetně těsnění mezi novou římsou a 

stávající římsou na povrchu pomocí těsnícího tmelu 

M3 9,000 8 405,80 75 652,20 

3 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCEL110505, B500B 

B500B,120kgfrn3 
včetnS kotvení Hmsypomocf lepených_kotev (výztLže) 

T 1.200 23 354,60 28 025,52 

4 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY 
ALP • 2 x SA12 

M2 22,000 259,50 5 709,00 

5 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI PÁSY 

M2 13,500 190,91 2 577,29 

izolace pracovní spáry na rubu zdi 
natavovaný asfaltový Izolační pás š. 300mm 
dle TKP kap. 21 

6 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ 

geotextíHe 600 g/m2 

M2 22,000 94,53 2 079,66 

7 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) 

ochranný nátěr 
(typS1 dle TKP 31) 

M2 33,000 244,67 8 074,11 

8 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVK 
A MONTÁŽ 
včetně atypického ukončený svodidla na začátku zdi 

M 15,000 4448,49 66 727,35 

-

QO 
3Ss 



Aspe Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 3 
Čas: 8:07:39 3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 20170308 ,362 - lií^OS Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 201 Rekonstrukce opěrných zdf 

Rozpočet: SO 201-2 Zeď <.2 

Poř.č. Položka Typ Test MJ Počet MJ J.cena Celkem 

9 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 
odstranění stávajícího svodidla, včetně odvozu do sběrného dvora 

M 45,000 268,76 12 094,20 

10 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU 

ubourání římsy, včetně odvozu na skládku 

I 
! 

! 
! 

l
i
 Í 

3,500 2 576,42 9 017,47 

1 ZEMNÍ PRÁCE 209 956,80 

Celkem: 210 342,82 



Asne Fáma: ALPINE Bau CZ a.s. 
3.6.1.6 

Strana: 1 
Datum: 17.3.2017 čas: 8:07:39 

SOUPIS PRACÍ 
f -v 

Stavba: 20170308 362 - n/405 Brtnice - průtah a rekonstrakce svahu 

Objekt: SO 201 Rekonstrukce opěrných zdí 

Rozpočet: SO 201-3 Zeď č.3 

J 

Objednavatel: Kraj Vysočina 
"V 

Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s. 
v J 

Základní cena: 645 255,18 Kč 

r 
Cena celková: 645 255,18 Kč 

DPH: 135 503,59 Kč 

Cena s daní: 780 758,77 Kč 
J 

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 1,00 

Náklad na měrnou jednotku: 645 255,18 Kč 
-

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: 

Datum zadání: Datum vypracování nabídky: 

J 



lAaBS- Firma: ALPINE BauCZa.s. Strana: 

3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
r~ -

Stavba: 20170308 362 -11/405 Brtnšce - průtah a rekonstrukce svalin 
Objekt: SO 201 Rekonstrukce opčrných zdí 

Rozpočet: S020Í-3 Zeď ř. 3 
v. 

Poř.č . Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

r 0 
1 014101 

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 
a POPLATKY ZA SKLADKU M3 26,000 97,31 2 530,06 

skládkovné zeminy 

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 11,500 110,29 1 268,34 
skládkovné betonová suť, železobeton, kamen 

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 3 798,40 

r 1 
3 13173 

ZEMNÍ PRÁCE 
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1 M3 26,000 333,64 8 674,64 
včetně naložení a odvozu na skládku 

4 18222 ROZPROSTŘENI "ÓŘNICE VE SVAHU VTL DO 0,15M 

rozprostřeni ornlce v Hel zdi včetně pořízeni 

M2 32,000 29,66 949,12 

5 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU 

mikropiloty průměr 108/16 
(se spojkami) 
včetně oceL desky 200x200x12mm a trubky průměr 133/12.5 - dL SOmm 

M 118,000 1 668,19 196 846,42 

6 26134 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III 
D0200MM 

vrt průměr 168mm 
včetně odvozu na skládku a skládkovrtého 

M 68,000 926,77 63 020,36 

7 26154 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V 
D0200MM 

vrt průměr 168mm 
včetně odvozu na skládku a skBdkovněho 

M 41,000 1 390,15 56 996,15 

8 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C25/30 (B3Q) 
beton C25/30 XF4, včetně dilatačních spař (výplň, těsnění) 

M3 23,000 3 707,08 85 262,84 

9 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNlCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCEL110505, 
B500B 

T 2,000 22 983,89 45 967,78 



ASD£_ Firma: ALPINE BauCZa.s. Strana: 

3.6.1,6 Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 20170308 362 -11/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 201 Rekonstrukce opčrných zdí 

Rozpočet: SO 201-3 Zeď £.3 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

B500B 
75kgfm3 

10 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY ŽPŘOS7TÉHO BETONŮ CÍ6/20 

podkladní beton C16/20X0 tl. 0,1 Om 

M3 3,500 2 066,70 7 233,45 

11 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY 

M2 27,000 259,50 7 008,50 

ALP + 2 x SA12 

12 711509 OCHRANA IZOLACE NÁ POVRCHU TEXTILU 

geotextflie 600 g/m2 

M2 27,000 94,53 2 552,31 

13 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 22,000 244,67 5 382,74 

14 9115C1 

ochranný nátěr 
(typS1 dleTKP31) 

SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVK, 
A MONTÁŽ 

vT " ~ 28 000 4448t49~ 124 557,72 

15 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 
odstranftnf stávsyTcIho svodidla, včetně odvozu do sběrného dvora 

M 26,400 268,76 7 095,26 

16 917224 SILNĚNÍ A CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 
150MM 

M 1,000 282,66 282,66 

sklopený obrubník, včetné betonového lože C20/Z5 nXF3 

17 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU 

odstraněni stávajícího železobetonového prahu, včetné odvozu na skládku 

M3 11,500 2 576,42 29 628,83 

1 ZEMNÍ PRÁCE 641 456,78 

Celkem: 



ASPS 
3.6.1.6 

Firma: ALPINE Bau CZ a.s. 
Datum; 17.3.2017 

Strana: \ 

 ̂ 8:07:39 

SOUPIS PRACÍ 
f -v 

Stavba: 20170308 362 -11/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 

Objekt: SO 201 Rekonstrukce opěrných zdí 

Rozpočet: SO 201-4 Zeď č. 4 

< 

i 
> 

Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel: ALPINE Bau CZa.s. 

Základní cena: 1 831 049,04 Kč 

r 
Cena celková: 1 831 049,04 Kč 

> 

DPH: 384 520,30 Kč 

Cena s daní: 2215 569,34 Kč 
> 

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku: 

1,00 

1 831 049,04 Kč 

/ »  1 1 1  1 1 1  1  — v  

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: 

Datum zadáni: Datum vypracování nabídky: 

v , ; / 



Mih 
Aspc Fiíma: ALPENE Bau CZ a.s. Strana: 
3.6.1,6 Datum: 17-3-2017 Čas: 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 20170308 362 - n/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 201 Rekonstrukce opěrných zdi 

Rozpočet: SO 201-4 Zeď £.4 

Poř-ř. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

r 0 
1 014101 

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 
a POPLATKY ZA SKLÁDKU 

skládkovné zeminy 

M3 292,000 97,31 28 414,52 

2 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU 

skládkovné betonová suf, železobeton, kamenné konstrukce 

M3 112,000 110,29 12 352,48 

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 40 767,00 

r 1 
3 11332 

ZEMNÍ PRÁCE 
ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO 

odstraněni nestmelených podkladních vrstev vozovky podél zdi v tL 0,3 m 
včetně naloženi a odvoz na mezideponii pro zpětné využití 

M3 52,000 189,99 9 879,48 

4 13173 a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 

včetně naloženi a odvoz na mezideponii pro zpětné využiti 

M3 52,000 333,64 17 349,28 

5 13173 b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 

včetně naložení a odvozu na skládku 

M3 292,000 333,64 97 422,88 

6 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II 

včetně naloženi a odvozu na skládku 

M3 86,000 454,12 39 054,32 

7 17511 a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM 

zásyp za rubem, včetně dovozu z mezideponie 
z propustného materiálu 
(využití odstraněných nestmelených vrstev 
vozovky, nebo zeminou vhodnou do násypu) 
hutněno po max. 300mm, míra zhutnění 97%PS 

M3 138,000 639,47 88 246,86 

8 17511 b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM 
•'Si 

zásyp v Tel zdi, včetně dovozu z mezideponfe 
využiti odstraněných nestmelerých vrstev 
vozovky, nebo zeminou vhodnou do násypu 

M3 52,000 639,47 33 252,44 

9 17581 
-

OBSYP POTRUBÍ Á OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 83,000 750,68 62 30&' 

OD 



^N?AMH8 Firma: ALPINE Bau CZ a.s. •, Strana: 1. 
3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 20170308 362-U/405 Brtnice-průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 201 Rekonstrukce opřrných zdí 

Rozpočet: SO 201-4 Zeď í. 4 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

zásyp za rubem ze Stěrkoditi 

10 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICĚ VE SVAHU vfL DO Ó.Í5M 

rozprostření humozní vrstvy v ť. 150 mm včetné pořízeni 

M2 75,000 29,66 2224,50 

11 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) 

beton C 25/30 XA2, včetně dilatačních spar (výplň, těsnční) 

M3 77,000 3 002,73 231 210,21 

12 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) 

beton C30/37 XF4, včetně dilatačních spar (výplň, těsnění) 
včetně letopočtu vlysem do betonu 

M3 22,000 8 581,89 188 801,58 

13 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCEL110505, B500B 

B500 B, 120kg/m3 

T 3,000 23 354,60 70 063,80 

14 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C25/30 (B30) 
beton C 25/30 XF2, včetně dilatačních spar (výplň, těsněni) 

M3 93,000 3 707,08 344 758,44 

15 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ŽÁRÚBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Ž KARIŠÍTÍ T 1,200 20 852,32 25 022,78 
KARI síf8/150*8/150 - ocel Bst 500 pft obou površích 

16 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 

podkladní beton C16/20 X0 tl. 0,1 Om 

M3 9,000 2 066,70 18 600,30 

17 62442 ÚPRAVA POVRCH0 VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU VÁP, 
VÁPCEM 
zarovnáni rubu stávající Kamenné zdi pro napojení zdl(svlslá dilatační spára) 

M2 5,000 264,13 1 320,65 

18 711111 a IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNl VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY 
ALP + 2xSA12 - % 

M2 260,000 259,50 67470,00 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNl VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY 
ALP + 2xSA12 - % 

19 711111 b IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY 

M2 29,000 259,50 7 525,50 

pružný nátěr (typ S9 dle tab č.5 TKP 31) - nátěr ples pracovní spáry 
dleVL4 208.05 

20 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTÍLÍI M2 260,000 94,53 24 577,80 



3.6.1.6 

Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 4 

Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
f 

Stavba: 20170308 362-11/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: 

Rozpočet: 
SO 201 Rekonstrukce opěrných zdi 

SO 201-4 Zeď č. 4 

Poř.č, Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

geotextílie 600 g/m2 

21 78381 NÁTĚRY BETON KOŇŠTR TYP Ší (OS-A) 

ochranný nátěr 
{typ SI dle TKP 31) 

M2 75,000 244,67 18350,25 

22 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNl JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADR2 H2 - DODÁVK, 
A MONTÁŽ 

zábradelní svodidlo ae svislou výplni 
- úrwefi zadržení min. H2 

M 50,000 6 302,03 315101,50 

23 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 
odstranění stávajícího svodidla, vĚetně odvozu do sběrného dvora 

M 46,800 268,76 12 577,97 

24 917224 SILNĚNI A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM vg 
sklopený obrubník, vfcgtné betonového lože C20/25 riXF3 

M 1,000 282,66 282,66 

25 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC 

zbouráni zdi, vCetnS odvozu na skládku 

M3 23,000 1 408,69 32 399,87 

26 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU M3 89,000 926,77 82 482,53 

zbouráni zdi, včetné odvozu na skládku 

1 ZEMNÍ PRÁCE 1 790 282,04 

Celkem: 1 831 049,04 

c® 



Asne. Fiíma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 

3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07:39 

SOUPIS PRACÍ 

r 

Stavba: 20170308 362 - IÍ/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svaho 

Objekt: SO 201 Rekonstrukce opěrných zdí 

Rozpočet: SO 201-5 Zeď č. 5 

v 

Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel: ALPÍNE J3au CZ a.s. 

Zák&dní cena; 

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní: 

732 044,88 Kč 

732 044,88 Kč 

153 729,42 Kč 

885 774,30 Kč 

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku: 

1,00 

732 044,88 Kč 

Vypracoval zadánf: 

Datum zadání: 

Vypracoval nabídku: 

Datum vypracování nabídky: 



íá&v As De Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 2 

3.6.1.6 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07:39 

f 
Stavba: 20170308 362-11/405 Brtnice-průtah a rekonstrukce svaho 

"N 

Objekt: SO 201 Rekonstrukce opérných zdí 
Rozpočet: SO 201-5 Zeďč.5 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

r 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁ&E 
1 014101 a POPLATKY ZA SKLADKU M3 30,000 97,31 2 919,30 

skládkovné zeminy 

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU 

skládkovné betonová suf, železobeton, kamen 

M3 16,000 110,29 1 764,64 

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 4 683,94 

r 1 ZEMNÍ PRÁCE 
3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 30,000 333,64 10 009,20 

včetně naloženi a odvozu na skládku 

4 18222 ROZPROSTŘENÍ ÓRNICE VE SVAHU V TL DO 0.15M 

rozprostřeni omtce v lid zdi včetně pořízeni 

M2 37,000 29,66 1 097,42 

5 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU 

mikroplloty průměr 108/16 
(se spojkami) 
včetně ocel desky 200x200x12mm a trubky průměr 133/12.5 -dL 50mm 

M 129,000 1 668,19 215 196,51 

6 26134 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III 
D0200MM 

vrt průměr 168mm 
včetně odvozu na skládku a skládkovného 

M 71,000 926,77 65 800,67 

7 26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V 
DO 200MM 

vrt průměr 168mm 
včetně odvozu na skládku a skHdkovného 

M 48,000 1 390,15 66 727,20 

8 327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C25/30 (B30) 
beton C25/30 XF4, včetně dilatačních spar (výplň, těsněni) 

M3 26,000 3 707,08 96 384,08 

9 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCEL110505. 
B500B 

T 2,000 22 983,89 45 987,78 

«© 



Q1 
Aw... Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 
3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
r \ 

Stavba: 20170308 362 - n/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 201 Rekonstrukce opěrných zdí 

Rozpočet: SO 201-5 Zeď í. 5 
y 

Poř.g. Poláka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

B500 B 
75k9»m3 

10 451313 PÓDKLADŇIA WPLŇ0>MVRŠTVY ZPROSTÍHO BETONU C16/2Ó 

podkladní beton C16/20 X0 tl. 0,1 Om 

M3 4,000 2 066,70 8 266,80 

11 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY 
ALP + 2xSA 12 

M2 28,000 259,50 7 266,00 

12 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ 

gaotaxtdie 600 g/m2 

M2. 28,000 94,53 2 646,84 

13 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 26,(XX) 244,67 6 361,42 

14 9115C1 

ochranný nátěr 
(typ SI dle TKP 31) 

SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVK, 
A MONTÁŽ 

34^000 4448^49 151 248,66 

15 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 

M 32,000 268,76 8 600,32 

odstraněni stávajícího svodidla, včetné odvozu do sběrného dvora 

16 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBYZ BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM 
sklopený obmbnfk, včetné betonového lože C20/25 nXF3 

M 2,000 282,66 565,32 

17 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZEŽELĚZOBEÍONU M3 16,000 2 576,42 41 222,72 

odstraněni stávajícího železobetonového prahu, včetné odvozu na skládku 

1 ZEMNÍ PRÁCE 727 360,94 

Celkem: 732 044,88 



Asne Firma: ALPINE Bau CZ a.s. 
3.6.1.6 

Strana; 1 
Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07:39 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 20170308 362 -11/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 

Objekt: SO 202 Nová zárubní zeď vlevo 

Rozpočet: SO 202 Nová zárubní zed'vlevo 

f -

Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s. 
V _  J  

4 330 944,94 Kč 

4 330 944,94 Kč 

909498,44 Kč 

5 240 443,38 Kč 

Základní cena: 

Cena celková: 

DPH: 

Cena a daní: 

Mírné jednotky: 

Počet měrnvch jednotek: 1,00 

Náklad na měrnou jednotku: 4330 944,94 Kč' 

Vypracoval zadáni: Vypracoval nabídku: 

Datum zadání: Datum vypracování nabídky: 

ČO 



Asne Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 1 
3.6.1.6 Datum: 17.3J2017 Čas: 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 20170308 362-11/405 Brtnice-průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 202 Noví zárubní zeď vlevo 

Rozpočet: SO 202 Noví zárubní zeď vlevo 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

r 0 
i 014101 

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 
POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 450,000 139,02 201 579,00 

2 121103 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM M3 60,000 83,41 5 004,60 

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 206 583,60 

r i 
3 13173 

ZEMNÍ PRÁCE 
HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 880,000 90,82 79 921,60 

včetně naložení a odvozu na skládku 

4 13183 a HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II 

včetně naloženi a odvozu na skfádku 

M3 130,000 247,45 32 168,50 

5 13183 b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ Íl 

včetně naloženi a odvoz na mezideponii pra zpětné využití 

M3 750,000 231,69 173 767,50 

6 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ III M3 440,000 296,57 130 490,80 

včetně naložení a odvozu na skládku 

7 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 750,000 148,28 111 210,00 

zásyp za rubem, včetně dovozu z mezideponíe 
z materiálu vhodného do násypu 
(využiti zemin vhodných do qf&ypu) 
hutněno po vrstvách max. 0.5fři 

8 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PUST HMOT DN DO 150MM 

drenáž DN 150 za rubem gabionu, kommplet včetně zaústěni do silničních vpustí 

M $2,000 277,10 86 455,20 

9 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GÉOTEXTILIĚ 

separačnl geotextilie min. 200gfm2 za rubem gabionu 

M2 610,000 40,78 24 875,80 

10 327214 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNl, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ 
KONSTRUKCE 

M3 1 300,000 2 502,28 3 252 964,00 

11 451313 PODKLADNÍA VÝPLŇOVÉ VRSTVY Ž PROSTÉHO BETONU C16/20 

podkladní beton C16/20X0 

M3 98,000 2 372,53 232 507,94 

1 ZEMNÍ PRÁCE 4 124 361,34 



&BWL- Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 
Čas: 3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
> 

Stavba: 20170308 362 -U/405 Brtnice -průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 202 Noví zárubní zeď vlevo 

Rozpočet: SO 202 Novi zárubnf zeď vlevo Rozpočet: 

Poř.č. Položka Typ Text 

Celkem: 

MJ Počet MJ J.cena Celkem 

4 330 944,94 

e© 



Aspe 
3.6.1.6 

Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: \ 
Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07:39 

SOUPIS PRACÍ 
f 

Stavba: 20170308 362 -11/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 

Objekt: SO 211 Výšková úprava a vyústění náhonu 

Rozpočet: SO 211 Výšková úprava a vyústění náhonu 

< > 

Objednavatel: RÍ$j Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel: ALPÍNE Bau CZ a.i 

Základní cena: 

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní: 

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotka: 

415 348,65 Kč 

415 348,65 Kč 

87 223,22 KČ 

502 571,87 Kč 

1,00 

415 348,65 Kč 

Vypracoval zadání: 

Datum zadání: 

Vypracoval nabídka: 

Datum vypracování nabídky: 



• 

If Asne Firma: ALPINE Bau CZ a,s. Strana: 2 
36.1.6 ' Datum: 17.3.2017 5šš! 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
f % Stavba: 20170308 362 -11/405 Brtnice - průtah a rekonstrnkce svahu 

Objekt: SO 211 Výíkov,. úpr*va a vyústlni náhonu 
Rozpořet: SO 211 Výšková úprava a vyústění náhonu 

r0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 
1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 117,000 97,31 11 385,27 

skládkovné zeminy 

2 "014101 b POPTAŤKYŽAŠKLÁDKU ~~ M3 ~ 68,000 110^29 7 499,72 
skládkovné balonová suť, železobeton, kamenné konstrukce 

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 18 884,99 

r 1 ZEMNÍ PRÁCE 
3 13173 a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 117,000 333,64 39 035,88 

včetně naložení a odvozu na skládku 

4 13173 b HLOUBENÍ JAM ŽAPÁŽllČPÁŽfŘTr " M3 Š30ÓO 333~64 " 31 028^52 

včetné naložení a odvoz na mezideponii pro zpětné využití 

- - --- A^YŇWflWWANÝCH MAŤÉraSÍSÍ M3 Í^ĎČO 704,34~ 8 452,08 

zásyp Šachty Štěrkopískem 

6 ~175ÍT ~~ ÓBSYPPOTRUBt Á OBJEKTOŠE ZHUTNĚNÍM —— ^ 93^00 "370,71 34476,03 

zásyp za rubem, včetné dovozu z mezřdeponie 
z vhodného materiálu do násypu 

__ hutněno po max. 300mm ____ 

7 17581 " OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTO Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 106,000 454,12 48 136,72 

obsyp potrubí Štěrkopískem 

" 8_411324 "ŠTROPYZEŽELEZOBETONU DO C25/3Ď(B3oj" M3 0,600 7321.48 4 392Í80 

nová železobetonová deska nad stávající Jímku 

9 411365 V^UŽljTroPČZB^ Ť 0,150" 27 803709 '"4 Í70,46 

BS00B 

Í0 451312 PODKLADŇlAVÝPLŇbvĚ VRSTVYŽPROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0^500 1 760,86 880,43 

beton C12/15, podklad Šachty -

11 45157 - POĎKLADifií'AVÝPLŇOp~VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 ÍO000 361,44 3 P" 

eff> 



Aspe Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 3_ 
Čas: 8:07:39 3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 20170398 362 -11/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 211 Výšková úprava a vyústřní náhonu 

Rozpočet: SO 211 VýSková úprava a vyústění náhonu 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ Xceaa Celkem 

pískové lože pod potrubí 

12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE ŇA MC M3 2,500 2 965,66 7 414,15 

dlažba z lomového kamene B. ZOOmm vyspórovaná 
cementovou maltou do k£e z betonu C20/25 nXF3 ti.1 SOmm 
- pod vyústénim vpusti 

13 467314 STUPNĚ Á PPĚAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 

práh z prostého betonu 
C 20/25nXF3 vel. 500x800 mm 

M3 0,500 5 560,62 2 780,31 

14 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY 
ALP + 2 x SA12 

M2 5,000 259,50 1 297,50 

15 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ 

gaotoxtílie 600 g/m2 

M2 5,000 74,14 370,70 

16 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM 

PP DN 685/600 

M 53,000 1 807,20 95 781,60 

17 894358 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Ž PROST BETONU NA POTRUBÍ DN ĎO 600MIV 

s prefabrikovaným dnem, včetně poklopu B125 
- výška šachty 2.88m 

KUS 22 242,47 22 242,47 

18 899111 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ 

zakryti šachty (vpusti) v km 0.140 atypickým poklopem s rámem 

KUS 1,000 4 735,79 4 735,79 

19 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ 

včetně protikoraznl ochrany žárovím zinkováním, 
včetné vfiech upevftovadei a bet patek 

M 4,000 1 408,69 5 634,76 

20 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Ž KAMENE NA MC M3 10,000 1 408,69 14 086,90 

čela vyústěni náhonu 

21 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Ž PROSTÉHO BETONU M3 40,000 648,74 25 949,60 

demolice obetonováni stávs£|lho potrubí 

22 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZĚ ŽELEZOBETONU M3 3,000 1 019,45 3 058,35 



LASBSL Firma: ALPINE Ban CZ a.s. Strana; 

3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 čas: 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 20170308 • 362 -11/405 Brtnice - průtah * rekonstrnkce svahu 
Objekt: SO 211 Výžková úpravu a vyústění náhonu 

Rozpočet: SO 211 VýSková úprava a vyíitřní náhonu 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

23 969258 
24 96SC71 

strop stávající Šachty, vyústění náhonu 

VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M 24,000 463,38 

VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM KANALIZAČ M 25,000 1 112,12 

ZEMNÍ PRÁCE 

_ 11 121,12 

27 803,00 

396 463,66 

Celkem: 415 348,65 

es5 
zst 



 ̂Asne Firma: ALPINE Bau CZ a.s. i Strana: 

Čas: 8:07:39 3.6.1.6 

SOUPIS PRACÍ 

Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s. 

Datum: 17.3.2017 

f - " - - -

Stavba: 20170308 362 -11/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svata 

Objekt: SO 301 Odvodnění komunikace U/405 

Rozpočet: SO 301 Odvodnění komunikace 11/405 

k.. 

Záldadni cena: 4 228 496,34 Kč 

r 
Cena celková: 

% DPH: 

Cena s daní: 

4 228496,34 Kč 

887 984,23 Kč- -

5 116480,57 Kč 
V J 

Mčrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na mžrnou jednotku: 

1,00 

4 228496,34 Kč 

/ N 

Vypracoval zadáni: Vypracoval nabídka: 

Datum zadání: Datum vypracováni nabídky: 

•J 



Asne Fáma: ALPÍNE Bau CZ a.s. _____ Strana: 2_ 
3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 Cas: 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 20170308 362 -11/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 301 Odvodninf komunikace 11/405 

Rozpořet: SO 301 Odvodněni komunikace n/405 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

r 0 
1 014101 

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 
POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 989,600 97,31 193 607,98 

materiál z pol. 13173,13183,13193,13273,13283,13293 

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁ£E 193 607,98 

r 1 
2 13173 

ZEMNI PRÁCE 
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 128,000 333,64 42 705,92 

pažený výkop pra šachty 
odvoz na skládku odpadu, včetně naloženi a odvozu na skládku 
viz výkres 6. C.9.4 

3 131S3 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II 

pažený výkop pro Šachty 
odvoz na skládku odpadu, včetně naložení a odvozu na skládku 
viz výkres č. C.9.4 

M3 16,000 546,79 8 748,64 

4 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ III 

pažený výkop pra Šachty 
odvoz na skládku odpadu, včetně naloženi a odvozu na skládku 
viz výkres C. C.9.4 

M3 186,400 1 112,12 207 299,17 

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1 

pažený výkop pro potrubí 
odvoz na skládku odpadu, včetně naložení a odvozu na skládku 
viz výkres č. C.9.4 

M3 571,500 315,10 180 079,65 

6 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. II 
pažený výkop pro potrubí 
odvoz na skládku odpadu, včetně naloženi a odvozu na skládku 
viz výkres č. C.9.4 

M3 104,500 639,47 66 824,62 

7 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. III 

pažený výkop pro potrubí 
odvoz na skládku odpadu, včetně naloženi a odvozu na skládku 
viz výkres 6. C.9.4 

M3 983,200 1 251,14 1 230 120,85 

8 17120 ULOŽĚŇTSYPANÍŇY DO NÁSYPŮ A ŇA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 989,600 17,61 35 Q36.ee 

a© 
í?s> 



Appe Firma: ALPINE Ban CZ a.s. Strana: 
3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
/ 

Stavba: 2017030S 362 - H/405 Brtnice - průtah a rekonstrnkce svahu 
•v 

Objekt: SO 301 Odvodnění komnnikace U/405 
Rozpočet: SO 301 Odvodoinf komnnikace U/405 

> 

Poř.Ě. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

materiál Z pol 13173,13183,13193,13273,13283,13293 
uložení na skládku odpadu  ̂

9 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 627,470 695,08 436 141,85 

hutněný zásyp potrubí vhodným materiálem, hutněno po 300 mm 
- včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění 
viz výkrese. C.9.4 

10 17481 b ŽÁŠYP JAM Á RÝH Ž NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

hutněný zásyp potrubí ze štěrkodrti 0/53 
- včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění 
viz výkres č. C.9.4 

M3 409,000 704,34 288 075,06 

11 17581 a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

obsyp Štěrkopískem frakce 0-20 mm nad potrubím tL min. 300mm 
- včetně nákupu materiálu, dopravy a uleženi, včetně zhutnění 
viz výkres č. C.9.4 

M3 472,200 370,71 175 049,26 

12 17581 b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

hutněný obsyp šachet vhodným materiálem 
- včetně nákupu materiálu, dopravy a uležení, včetně zhutnění 
viz výkres Č.C.9.5 

M3 251,900 454,12 114 392,83 

1 ZEMNÍ PRÁCE 2 784 474,71 

r 4 
13 45152 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 13,900 639,47 8 888,63 

štěrkové lože o zrnitosti 10-16 mm- podklad šachet Š1-Š19 
viz výkres č.C.9.5 

14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 

pískové lože pod potrubí 
viz výkres č. C.9.4 

M3 82,800 361,44 29 927,23 

4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 38 815,86 

r 8 r  15 87434 
POTRUBÍ 

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 19,300 419,83 8102,72 



íffEř^ 
•**" Aspe Finna: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 4 

3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 Čas: 8:0739 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba; 20170308 362 -11/405 Brtnice - průtah a rekonstrnkce svahu 
Objekt: SO 301 Odvodněni komunikace 11/405 

Rozpořet: SO 301 Odvodnžnf komnnikace 11/405 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

připojovací potrubí od žlabů PVC DN 200, SN 6, včetně tvarovek 
viz výkres č. C.9.2, C.9.3 

16 87445 POTRUBÍ Z TRÚB PljiŠTOVÝČH ODPADNÍCH DN DO 3Ó0MM 

kanalizační žebrované trouby PP DN300 (335/300mm), SN 12, včetné tvarovek 
viz výkres C. C.9.4 

M 475,000 897,11 426 127,25 

17 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM 

kanalizační žebrované trouby PP DN400 (450/400mm), SN 12, včetně tvarovek 
viz výkres č. C.9.4 

M 261,500 1 316,01 344 136,62 

18 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (1 FLEXIBIL) DN DO 100MM 
DĚROVANÝCH 

drenážní potrubí z ohebných trubek PVC s vlnitou dérovanou stěnou DN 100 
viz výkres č. C.9.2, C.9.3 

M 478,000 76,92 36 767,76 

19 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM 

Šachty Š9 až Š19 s prefabrikovanými dny včetně poklopů pro zatíženi D4G0 viz 
tabulka na konci Tí, 
včetné nátěru vnějšího povrchu šachty asf. penetračním lakem a2x asfalt 
suspenzí, 
včetně podkladního betonu C12/15 ti. 100 mm 
viz výkres 5. C.9.5 

KUS 11,000 15060,01 165 660,11 

20 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM 

šachty Š1 až Š8 s prefabrikovanými dny včetné poklopů pra zatíženi D400 viz 
tabulka na kond TZ, 
včetně nátěru vnějšího povrchu šachty asf. penetračním lakem a 2x asfalt 
suspenzí, 
včetně podkladního betonu C12/15tL 100 mm 
viz výkres i. C.9.5 

KUS 8,000 15 969,17 127753,36 

21 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM 

DN 200 
viz výkres č. C.9.2, C.9.3 4 

M 19,300 32,44 626,09 

22 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTÍ POTRUBÍ ĎN DO 300MM 

DN 300 
viz výkres č. C.9.2, C.9.3 

M 475,000 41,70 19 807,50 

23 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 261,500 69,51 1P ' ' 

4 
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•'̂ Aapc Firma: ALPINE Baa CZa.s. Strana: 5 
3.6.1.6 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07:39 

r 

^ . 

Stavba: 
Objekt: 

Rozpořet: 

20170308 362 - U/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
SO 301 Odvodnění komunikace 11/405 
SO 301 Odvodnění komunikace 11/405 

A 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

DN400 
viz výkres č. C.9.2, C.9.3 

24 69980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 

DN 200, DN 300 a DN 400 
prohlídka bude provedena jednau před zásypem a podruhé před předáním 
viz výkres i. C.9.2, C.9.3 

1 511,600 42,63 64 439,51 

8 POTRUBÍ 1211 597,79 

Celkem: 4 228 49634 



' Asne Firma: ALPINE Bau CZ a.s. 
3.6.1.6 

Strana: 1 
Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07:39 

SOUPIS PRACÍ 
r 

Stavba: 20170308 362 -11/405 Brtnice - průtah a rekonstrnkce svahu 
N 

Objekt: SO 311 Přeložka vodovodu 

Rozpočet: SO 311 Přeložka vodovodu 

\ 

Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s. 

Základní cena: 98 772,06 Kč 

r 1 1 " " 
Cena celková: 98 772,06 Kč 

DPH: 20 742,13 Kč 

Cena s dani: 
i-

119 514,19 Kč 
J 

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku: 

1,00 

98 772,06 Kč 

r 

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: 
\ 

Datum zadání: 

v 

Datum vypracování nabídky: 
> 

e© 
CX5 



• • Asne Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 
3.6.1.6 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07:39 

r "" 
Stavba: 20170308 362 - U/405 Brtnice - průtah a rekonstrnkce svahu 
Objekt: SO 311 Přeložka vodovodu 

Rozpočet: SO 311 Přeložka vodovodu 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

r 0 
1 014101 

VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 

materiál z pol. 13273 

M3 47,600 185,35 8 822,66 

© VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 8 822,66 

r 1 
2 13273 

ZEMNÍ PRÁCE 
HLOUBENI RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 

pažený výkop pro potrubí 
odvoz na skládku odpadu, včetně naloženi a odvozu na skládku 
viz výkres C. C.11.3 

M3 47,600 352,17 16763,29 

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO fíASYPÚ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 

materiál z poL 13273 
uložení na skládku odpadu 

M3 47,800 60,24 2 867,42 

4 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

hutněný zásyp potrubí vhodným materiálem, hutněno po 300 mm 
- včetně nákupu materiálu, dopravy a uloženi, včetně zhutnění 
viz výkrese. C.11.3 

M3 11,500 417,05 4 796,08 

5 17481 

6*17581 

1 

b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

hutněný zásyp potrubí ze štěrkodrti 0/53 
- včetné nákupu materiálu, dopravy a uleženi, včetně zhutněni 

„ _ .3 _ 
OBSÝPPÓTŘUBl AOBJĚKÍ^~Ž ÍMKUPOVÁN^ 

obsyp piskem min. 300 mm nad potruWm 
včetně nákupu materiálu, dopravy a utažení, včetně zhutněni 
viz výkres S. C.11.3 

ZEMNÍ PRÁCE 

M3 

M3 

17,900 

T4v30Ó 

759,95 

834~Ó9 

13603,11 

11 927,49 

49 957,39 

r 4 
7 45157 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 

pfskové lože pod potrubí 
viz výkres č. C.11.3 

M3 3,600 880,43 3 169,55 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
s 

Stavba: 20170308 362 - U/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 311 Přeložka vodovodu 

Rozpočet: SO 311 Přeložka vodovodu 

Poř.č. Položka Typ Text ,, MJ Počet MJ J.cena Celkem 

4 

••a 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 3169,55 

r 8 

8 87327 
POTRUBÍ 

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
100MM 

potrubí PE Dl 10x10 mm, SDR 11, PE 100, včetně tvarovek 
viz výkres 5. C.11.3, C.11.4 

M 39,800 379,98 15 123,20 

9 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ 

signalizační vodič CY 6 mnC 
viz výkresC. C.11.3 

M 39,800 32,44 1 291,11 

10 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE 

bílá výstražná fólie £. 330 mm 
viz výkres í. C.11.3 

M 39,800 13,90 553,22 

11 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES ŇÁ POTRUBÍ DN ĎO 100MM 

na stávajícím potrubí PE d 110 
viz výkrese. C.11.2 

KUS 2,000 7 414,16 14 828,32 

12 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM 

potrubí PE D110x10 mm 
viz výkres 4. C.11.1 

M 39,800 18,54 737,89 

13 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM 

potrubí PE D11Qx10 mm 
viz výkrese. C.11.1 

M 39,800 58,39 2 323,92 

8 POTRUBÍ 34 857,66 

r 9 
14 96912 

OSTATNÍ PRAČE 
VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH 

odstranění stáv. potrubí PE d 110 
viz výkres č. C.11.2 

M 40,000 49,12 1 964,80 

OSTATNÍ PRÁCE 

fSjĚĚm ĚSSém 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 20170308 362 - U/405 Brtnice - priktah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 311 Přeložka vodovodu 

Rozpočet: SO 311 Přeložka vodovodu 

Poř.ř. Položka JEL Tert MJ Počet MJ J.cena Celkem 

Celkem: 98 772,06 

*4 



ASBS- Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana: 1 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

20170308 362 - K/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 

SO 501 Přeložka STL plynovodu 

SO 501 Přeložka STL plynovodu 

Objednavatel: Kraj Vysočina 

Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s. 

Základní cena: 342 733,64 Kč 

Vypracoval zadání: 

Datum zadání: 

V 

Vypracoval nabídka: 

Datum vypracování nabídky: 

Datum: 17.3.2017 

/ 
Cena celková: 342 733,64 Kč 

DPH: 71 974,06 Kč 

Cena s daní: 
v 

414 707,70 Kč 
> 

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnoí%ednotku: 

1,00 

342 733,64 Kč 

Cas: 8:07:39 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
.•J,-, 

f 
*\ 

Stavba: 20170308 362 -11/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO S01 Přeložka STL plynovodn 

v-
Rozpořet: SO 501 Přeložka STL plynovodn y 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

r 0 

1 014101 
VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 

POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 182,800 157,55 28 800,14 
materiál z poi. 13273 

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 28 800,14 

r 1 

2 13273 
ZEMNÍ PRÁCE 

HLOUBENI RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1 M3 182,800 164,40 30052,32 
pažený výkop pro potrubí 
odvoz na skládku odpadu, včetnS naloženi a odvozu na skládku 
viz výkres 6. C.12.3 

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚN! 

materiál z pol 13273 
uloženi na skládku odpadu 

M3 182,800 10,82 1 977,90 

4 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

hutněný zásyp potrubí vhodným materiálem, hutněno po 300 mm 
- včetně nákupu materiálu, dopravy a utažení, včetně zhutněni 
viz výkres & C.12.3 

M3 18,400 401,19 7 381,90 

5 17481 b ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 59,000 401,19 23 870.21 
hutněný zásyp potrubí ze St^kodrtl 0/63 
- včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetné zhutněni 
viz výkrese. C.12.3 

-

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
obsyp pískem min. 300 mm nad potrubím 
včetné nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění 
viz výkresč. C.12.3 

M3 %2,500 481,02 39 684,15 

1 ZEMNÍ PRÁCE 102 766,48 

r %  45157 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 20,700 481,02 9 957,11 

. . .  

pískově lože pod potrubí 
viz výkres 6. C.12.3 



/Tp. 
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3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 Čas: 8:07:39 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
s \ 

Stavba: 20170308 362 -11/405 Brtnice - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 901 Přeložka STL plynovodu 

Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu 
v ./ 

4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 9 957,11 

r 8 POTRUBÍ 
8 86326 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 80MM M 3,700 366,07 1 354,46 

potrubí plynovodní přípojky č.p. 347 ocel DN 80 
__ viz výkres 6. C.12.3 _ 

9 87327 " 'POTRUBÍ Ž TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DNDO M ' 202>0~Ó" ""226,13" " ~ ~45 881*78 
100MM 
potrubí PE d 110x6,3 mm, SDR 17,6, PE 100, včetné tvaroveK 
viz výkres č. C.12.3 x . 

10 87633 " "ČHRÁNISKÝZTRQB PLASTOVÝCH DŇ DO 150MM M 31,300 177,01 " 5 540,41 

ochranné trubky PE d 160x9,1, PE 100 SDR 17,6 
viz výkres Č.C.1Z3 _ ___ 

11 899308 DOPLŇKY tóPÓTRÚBl - SÍGNALIZAŽ5 VODIČ M " ~ 206,600 ' 15,76" " 3256,02 

signalizační vodič CYY 2,5 mm2 
. viz výkres č. C.12.3 

12 "89930® ĎOPLŇlcř NA POTRUBÍ- VÝSTRAŽNÁ FOLIE M 206,600 15,76 3 256,02 

Sutá výstražná fólie S. 330 mm 
viz výkresč. C.12.3 

13 899321* ' ~~ " '" DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PŘOPOJE KUS 2.Ó0ČT 33 363.7Ť 66 727,42 

včetné provedení obtoku 
vjz výkres &C.12.2 _ 

14 89942 VÝŘEZŮ WSEK, Úf Ěš ŇÁ POTRUBÍ DN DO 100MM " KUŠ "2,000 " " í 733,06 ' 3 466,12 

na stávajícím potrubí ocel DN 100 
_ vizvýkreač.C. 12.2 __ _ 

' "Té""899621 TLAKOVÉ ZKOUŠÍ POTRUBÍ DŇ DO IOOMM M 206,600 " 71,36 14 742,98 

potrubí PE D110 
_ viz výkres 5. C.12.2 __ 

16 8999Ó1 "* "PŘEPOJEŇÍ PŘÍPOJEK *" " ' " "' " KUS 4,000 " 4170^48 " " " 16 681,84 
přepojeni stávajících plynovodních pflpojek 

^ 3ks ocel 25 a 1 ks ocel 60 



O Am Finna: ALPINE Bau CZ a.s. Strsra. 

3.6.1.6 Datum: 17.3.2017 Čas: 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 20170308 362 -11/405 Brtnke - průtah a rekonstrukce svahu 
Objekt: SO 501 Přeložka STL plynovodu 

Rozpočet: SO 501 Přeložka STL plynovodu 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celfc 

viz výkres £. C. 12.2 

8 POTRUBÍ 160 901 

r 9 
17 96932 

OSTATNÍ PRÁCE 
VYBOURÁNI POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH 

odstranfinf stáv. potrubí oceígíN 100 
ve výkrese. C.12.2*- ^ 

M 206,100 143.65 29 604 

18 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT 
PLYNEM 

Inertním plynem (dusík) 
viz výkres e.C.12.1 

M 206,100 51.90 10691 

9 OSTATNÍ PRÁCE 40 30: 

Celkem: 342 733 

• 


