
S M L O U V A  O D Í L O

příspěvková organizace
SMLOUVA REGISTROVÁNA

kz i * - 1-0 If M

„11/405 Příseka -  průtah a most 
ev. č. 405-002"

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 78 0300 25782 5 17079

Článek 1 
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech 
Koordinátor BOZP: Ing. Michal Suchna, Vysplan s.r.o.

Ing. Jiří Pokorný, PP RENTAX, s.r.o.
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 
00090450 
CZ00090450 
567 117 111 
567 117 198 
ksusv@ksusv.cz 
Kraj Vysočina

Technický dozor: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

v
zastoupený: Ing. Petr Homolka, ředitel závodu Cechy východ

František Kinc, oblastní manažer závodu Čechy východ; 
pověření P/5513/2016

zapsán v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904 
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech 
smluvních: Ing. Petr Homolka a František Kinc
technických: František Kinc, Ing. Stanislav Šťáva
Bankovní spojení: Citibank Europe plc.
Č. účtu: 2038057001/2600
IČO: 26271303
DIČ: CZ26271303
Telefon: +420 737 257 340
E-mail: ivo.zemanek@skanska.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“) se řídí NOZ 
a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 
odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném 
znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku
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na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:
a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „11/405 Příseka - průtah a most ev. č.

405-002“ ze dne 13. 4. 2017 (dále jen „ZD“),
b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) označené jako „11/405 

Příseka průtah“, zpracované v měsíci prosinec 2015, včetně případných změn, dodatků a 
doplňků;

c) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DSP+PDPS“) označené jako 
„11/405 Příseka -  most ev. ě. 405-002“, zpracované v měsíci březen 2015, včetně 
případných změn, dodatků a doplňků;

d) Nabídka Zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„11/405 Příseka - průtah a most ev. č. 405-002“ včetně oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele“).

e) Obchodní podmínky zadavatele (dále jen „OP“).

Článek 3
Předmět a rozsah díla

3.1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
dílo „11/405 Příseka - průtah a most ev. č. 405-002" rozdělené do 3 etap, v souladu 
s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy a OP. 
Předmětem díla je provedení všech prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích 
podmínkách, tj. obsažených v ZD, DSP, PDPS a v Nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou 
součást této Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo 
uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.

Objednatel uzavírá tuto smlouvu na následující stavební objekty:

a) 11/405 Příseka - průtah
SO 101 - Rekonstrukce silnice -  začátek obce Příseka -  křižovatka se silnicí III/4053 
včetně
SO 102 - Úprava silnice -  křižovatka se silnicí III/4053 mimo -  konec obce 
SO 103 - Úprava silnice — konec obce -  napojení na obchvat 
SO 104 - Stavební úpravy sjezdů v intravilánu po křižovatku se silnicí III/4053 
SO 301 - Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002 
SO 001 - Všeobecné a ostatní náklady

b) 11/405 Příseka -  most ev. ě. 405-002
SO 201.1 - Most ev. č. 405-002
SO 000 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

3.2. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:
a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při
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kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dílčího dokončení díla předat Objednateli 
veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky 
dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních 
zkouškách,

b) zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro 
realizaci stavby závazné,

c) splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.

3.3. Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za 
bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným 
v příslušné části OP.

3.4. Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a 
příslušnou částí OP.

Článek 4
v
Cas a místo plnění

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve třech etapách od převzetí staveniště v těchto dílčích 
termínech plnění:

a) zahájení realizace stavby -  dnem předání a převzetí staveniště
b) uvedení stavebních objektů (za 2. etapu - SO 102, část SO 301, SO 201.1, za 3. etapu - 

SO 103, vč. podílu nezbytných stavebních prací dle SO 000 a SO 001) v rámci 2. a 3. 
etapy do předčasného užívání: do 31.10. 2017

c) dílčí dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli za stavební 
objekty (za 2. etapu - SO 102, část SO 301, SO 201.1, za 3. etapu - SO 103, vč. podílu 
nezbytných stavebních prací dle SO 000 a SO 001) v rámci 2. a 3. etapy: do 1 měsíce 
od uvedení stavby do předčasného užívání

d) uvedení stavebních objektů (SO 101, SO 104, část SO 301, vč. podílu nezbytných 
stavebních prací dle SO 001) v rámci 1. etapy do předčasného užívání: po ukončení 
zimního období (od 1. 4. 2018), nejpozději do 31.10. 2018

e) dílčí dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli za stavební 
objekty (SO 101, SO 104, část SO 301, , vč. podílu nezbytných stavebních prací dle 
SO 001) v rámci 1. etapy: do 1 měsíce od uvedení stavby do předčasného užívání

f) Kompletní dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části nejpozději do 
30.11.2018.

V zimním období 2017/2018, tedy od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018 nebudou prováděny 
jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečně) provozu a zimní 
údržby na pozemních komunikacích v rámci provádění předmětné stavby.
Ostatní ujednání související s předáním a převzetím díla nebo jeho částí jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

4.3. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny 
v příslušné části OP.
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4.4. Místo plnění: 11/405 Příseka — průtah
11/405 Příseka -  most ev. č. 405-002

4.5. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu
zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:

a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

Objednatele,
c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.

4.6. Dřívější plnění je možné.

Článek 5 
Cena díla

5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla dle cl. 3 této Smlouvy ve výši:

Cena v bez DPH 18.064.674,77 Kč
DPH (21%) 3.793.581,70 Kč
Cena celkem s DPH 21.858,256,47 Kč

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.
V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně 
případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.

5.2. Cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, 
PD a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené 
Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady 
související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související 
s plněním dle uzavřené Smlouvy.

5.3. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. 
Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP.

5.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
5.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně 

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel 
od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou 
a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. 
Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě 
jsou uvedeny v příslušné části OP.

5.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZZVZ 
a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je 
stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

5.7. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a 
nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatelem a uveden 
ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce
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technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo 
kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo 
provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování 
dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatele dle této Smlouvy jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

v
Článek 6 

Staveniště
6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 

v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu 
k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

6.2. Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7 
Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, DSP, PDPS, Nabídkou 
Zhotovitele a OP.

7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, 
před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání 
objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje 
Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v 
rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti 
projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je 
zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny 
projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní 
obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.3. Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8 
Kvalita díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě 
s požadavky:
a) platných právních předpisů,

b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro 

předmět díla a
d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.

8.2. Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9
Předání a převzetí díla

9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v 
rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi
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Objednatele na základě předávacího protokolu.

9.2. Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10 
Poddodavatelé

10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které 
budou poskytovány poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu 
plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami 
Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění 
dle této Smlouvy či její dílčí části.

10.2. Bližší podmínky týkající se poddodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11
Platební a fakturační podmínky

11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně 
provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.

11.2. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ- 
CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní 
činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle 
této Smlouvy nevztahuje.

11.3. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“

11.4. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné 
plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována 
za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech, 
kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH.

11.6. Stavba bude fakturována měsíčně jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, která bude 
v příloze obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci, viz 
odst. 11.7. a 11.8.

11.7. Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu 
*.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet 
dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí 
obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období 
nebudou dodány, bude uvedena nula.

11.8. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve 
dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací 
potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

11.9. Ostatní ujednání OP zůstávají v platnosti.
11.10. Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.
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Článek 12
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce 
trvání 60 měsíců.

12.2. Zhotovitel poskytuje záruku na provedení izolace v délce trvání 120 měsíců.

12.3. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí 
díla bez vad.

12.4. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

Článek 13 
Smluvní pokuty

13.1. Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.

Článek 14
Pojištění Zhotovitele

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v minimální výši 35.000.000,- 
Kě a pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění 
kryje škody na věcech a na zdraví:

a) způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,

b) způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
c) vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho 

poddodavateli,

e) vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či 
třetích osob.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro 
případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých 
zaměstnanců.

14.3. Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15 
Další ujednání

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním 
předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel 
žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel 
uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
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15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně 
nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení 
dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou 
předmětem veřejné zakázky v novém zadávacím řízení ty části díla, které nebyly 
Zhotovitelem doposud realizovány.

15.3. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 
výměr v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly 
součástí původního zadávacího řízení.

15.4. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) 
cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího 
řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky 
nej výhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele 
cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového 
zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění 
náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody 
Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám 
Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat 
Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

15.5. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, §2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první 
věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva z 
vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického 
práva a nebezpečí škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 
NOZ upravující svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 
2620 až § 2622 NOZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež 
jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 
Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Článek 16 
Účinnost Smlouvy

16.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami, 
nestanovali právní předpisy datum pozdější.

Článek 17
Závěrečná ujednání

17.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním 
Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě 
Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. 
Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s 
příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními 
předpisy, zveřejňovat Objednatel.

17.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit 
smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.

17.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této
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Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v 
příslušné části OP.

17.4. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma 
Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.

17.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
17.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 

vyhotovení.
17.7. Součástí této Smlouvy jsou OP, DSP a PDPS, se kterými se Zhotovitel seznámil před 

podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě 
seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.

17.8. Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele 
předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.

17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Zhotovitel: Obj ednatel:
skanska Skanska a.s.

Křižíkova 682ř34a
0313 Karlín, 186 00 Praha 8

František Kinc
oblastní manažer závodu Cechy východ
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REKAPITULACE STAVBY

Stavba : „11/405 Příseka - průtah“ a ”11/405 Příseka - most ev. č. 405-002", zadavatel č, 1

Katastrální území 
Okres :
Kraj :
Objednatel : 
Zhotovitel: 
Provozovatel:

Příseka

Jihlava

Vysočina

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o. 

Skanska a.s.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.

Stupen PD : Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Komunikace

1. SO 001 Všeobecné a obecné náklady {podíl KSÚSV) 157 908,00 33 160,68 191 068,68

2. SO 101
Rekonstrukce silnice - začátek obce Příseka - 
křižovatka se silnicí III/4053 včetně 4 795 716,94 1 007 100,56 5 802 817,50

3. SO 102
Úprava silnice - křižovatka se silnici lli/4053 mimo - 
konec obce 1 498 876,70 314 764,11 1 813 640,81

4. SO 103 Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat 6 583 761,62 1 382 589,94 7 966 351,56

5. SO 104
Stavební úpravy sjezdů v intravilánu po křižovatku se 
silnicí III/4053

376 029,15 78 966,12 454 995,27

6. SO 301 Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405- 
002

2 467 418,03 518 157,79 2 985 575,82

Příseka - 
most 405-002

7. SO 000 Všeobecné a obecné náklady 286 906,50 60 250,37 347 156,87

8. SO 201.1 Most ev. č. 405-002 1 898 057,83 398 592,14 2 296 649,97

SUMARIZACE NÁKLADŮ 18 064 674,77 3 793 581,70 21 858 256,47



Firma: Skanska a.s. Strana: IAsm
3.6.1.8

NABÍDKOVÝ r o z p o č e t

Stavba: II/405 Příseka průtah

Objekt: SO 001 Všeobecné a obecné

Rozpočet: SO 001 Všeobecné a obecné

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 157 908,00 Kč

Cena celková: 157 908,00 KČ

DPH: 33 160,68 Kč

Cena s daní: 191 068,68 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

157 908,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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Firma: Skanska a.s. Strana: 2

POLOŽKY ROZPOČTU

í ---------- Stavba: 11/405 Příseka průtah --------------
Objekt: SO 001 Všeobecné a obecné náklady

l _______
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a obecné náklady

--------------------------------------------------------------/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 01242.R POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOST! KPL 1,000 1 000,00 1 000,00
2 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

ve. zajištění povoiení uzavírky a objízdné trasy a vyřešení objízdných tras i s
dopravcem včetně zřízení náhradních zastávek
součástí položky bude i zabezpečení a údržba značení objízdné trasy

KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Vytyčení stávajících inženýrských sítí pro všechny etapy

KPL 1,000 12 146,80 12 146,80

4 029.R PROVEDENÍ PASPORTU PRO OKOLNÍ NEMOVITOSTI KPL 1,000 5 654,40 5 654,40
5 0291.R PASPORT OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED A PO DOKONČENÍ STAVBY KPL 1,000 1 000,00 1 000,00
6 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 

geodetické vytyčení stavby
geodetické zaměřeni skutečného provedení vč. geometrického plánu
Před zaměřením a zpracováním geometrického plánu bude se zástupcem správce
silnice vymezena hranice zaměřovaného silničního tělesa.
Před předložením geometrického plánu příslušnému katastrálnímu úřadu k 
odsouhlasení bude návrh geometrického plánu odsouhlasen majetkoprávním 
oddělením Kraje Vysočina. Návrh bude kraji předložen v elektronické podobě ve 
formátu PDF.
Geometrický plán odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem bude odevzdán v 
listinné podobě v počtu dle SOD a zároveň v digitální podobě.

KPL 1,000 80 000,00 80 000,00

7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ
počet vyhotovení v listinné podobě dle SOD

KPL 1,000 12 146,80 12 146,60

8 03110 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

kompletní zařízeni staveniště včetně oplocení staveniště - dodávka, montáž a 
demontáž

KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

0

včetně nákladů na odstranění zařízení staveniště a uvedení do původního stavu 

Všeobecné konstrukce a práce 126 948,00

9 Ostatní konstrukce a práce - DIO
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P O L O Ž K Y  R O Z P O Č T U

Stavba: 11/405 Příseka průtah
Objekt: SO 001 Všeobecné a obecné náklady

Rozpočet: SO 001 Všeobecné a obecné náklady 
^ _____________________________________________— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- J

Poř.č. Položka Typ Text M J Počet M J J.cena Celkem

9 914122.R PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ
FÓLIE TŘ. 1 - MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A NÁJEMNÉ

KUS 40,000 634,00 25 360,00

B1 2 ks-1. etapa, 2 ks-2. etapa, 3 ks - 3. etapa
E13 „Mimo vozidel stavby" 2 ks-1. etapa, 2 ks-2. etapa, 3 ks - 3. etapa
IS11 b 2 ks-1. etapa, 4 ks-2. etapa, 1 ks - 3. etapa
C2f 1 ks - 3. etapa
C3a 1 ks-1. etapa, 1 ks-2. etapa
C3b 1 ks-1. etapa, 1 ks-2. etapa
1P10a 1 ks-2. etapa, 2 ks - 3. etapa
IP10b vpravo 1 ks-1. etapa, 1 ks - 3. etapa
IP10b vlevo 1 ks-1. etapa, 1 ks - 3. etapa
E3a 100 m 2 ks - 3. etapa
E3a 300 m 1 ks - 3. etapa
E3a 600 m 1 ks - 2. etapa
E3a 700 m 2 ks -1. etapa
E3a 1000 m 1 ks - 3. etapa
Technická zpráva
Výkres E.1.
včetně 3 ks zneplatnění dopravních značek oranžovo-černým kFížem 
cena včetně nájemného - za první a ZKD den použití - doba předpokládaného 
pronájmu 1. etapa - 60 dní, 2. etapa - 30 dní, 3. etapa - 30 dní 

10 916319.R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM, DEMONTÁŽ A
NÁJEMNÉ
pronájem na první a ZKD použití
doba předpokládaného pronájmu 1. etapa - 60 dní, 2. etapa - 30 dní, 3. etapa - 30 
dní
Technická zpráva 
Výkres E,1.
Z2 2 ks-1. etapa, 2 ks-2. etapa, 3 ks - 3, etapa

KUS 7,000 800,00 5 600,00

9 Ostatní konstrukce a práce - DIO 30 960,00

C e lk e m : 157 908,00
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NABÍDKOVÝ r o z p o č e t

Stavba: II/405

Objekt: SO 101

Rozpočet: SO 101

SO 101 Rekonstrukce silnice - začátek obce Příseka - křižovatka se silnicí III/4053 včetně 

SO 101 Rekonstrukce silnice - začátek obce Příseka - křižovatka se silnicí III/4053 včetně

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 4 795 716,94 Kč

A
Cena celková: 4 795 716,94 Kč

DPH: 1 007 100,56 Kč

Cena s daní: 5 802 817,50 Kč
J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 4 795 716,94 Kč

f
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

\ _________________________
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 11/405 Příseka průtah
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice - začátek obce Příseka - křižovatka se silnicí III/4053 včetně

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice - začátek obce Příseka - křižovatka se silnicí III/4053 včetně
J

Poř.č- Položka_____ Typ Text MJ___________ Počet MJ_________________J.cena_________________ Celkem

r  0 i 014101.1
Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU

poplatek za betonový odpad

(6,5*0,2*0,3+2,651 +445,14*0,09)*2700/1000=116,380 [A]

T 116,380 121,50 14 140,17

2 014101.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU 

poplatek za odpad z kameniva - podkladní vrstvy 

834,07*2200/1000=1 834,954 [B]

T 1 834,954 24,30 44 589,38

3 014101.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU 

poplatek za skládku za zeminu

(116,64+52,8+10,76+912,58)*1750/1000=1 912,365 [A]

T 1 912,365 97,20 185 881,88

0 Všeobecné konstrukce a práce 244 611,43

1 Zemní práce
4 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVÉM,

ODVOZ DO 16KM

viz. bilance frézováni a vyrovnávek
v tl. 130 mm __ ___  _________

- -  11317 ODSTANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK -
PŘEDLÁŽDĚNl CHODNÍKU

Výkres C.1.1.1.
Technická zpráva
včetně očištění k znovupoužití

Celkem: 72,6*0,08=5,808 [A] "plocha*tloušťka

6 Ť13187 .. ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM

Výkres C.1.1.1.
Technická zpráva

Celkem: 79,2*0,08=6,336 [A] "plocha*tloušťka

M3 343,070 312,30 107 140,76

M3 5,808 759,50 4411,18

M3 6,336 2 231,50 14 138,78
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Strana:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/405 Příseka průtah
SO 101 Rekonstrukce silnice - začátek obce Příseka - křižovatka se silnicí III/4053 včetně 
SO 101 Rekonstrukce silnice - začátek obce Příseka - křižovatka se silnicí Dl/4053 včetně

Poř.č. Položka Typ Text ______  MJ Počet MJ ___________ J.cena Celkem
7

8

113327 

113524.R

ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, M3 834,070 
ODVOZ DO 16KM 

dle bilancí zemních prací
použiti na sanaci podloží, zbytek odvést na skládku
ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 445,140

Výkres C1.1.1.
Výkres C1.1.2.
Celkově budou obrubníky odvezeny do 13 km vzdálené skládky, cena včetně 
dopravy

34,45+18,28+16,3+13,18+15,28+13,63+15.27+5.6+58+13,08+47,82+39,7+10,78+9,93+18,94+19,07+8,72+15,16+19,64+52,3=445,140 [A]

260,30

128,60

217 108,42 

57 245,00

9 113727. R FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM

viz, bilance frézování a vyrovnávek
BEZ POPLATKU ZA SKLÁDKU, ODVOZ NA KSÚSV

M3 42,750 631,60 27 000,90

10 12110 SEJMUTÍ ORN1CE NEBO LESNÍ PŮDY 

dle bilance zemních prací v tl, 100 mm

M3 38,990 121,50 4 737,29

11 122937 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 15KM 

dle bilance zemních prací

Celkem: 116,64+912,58=1 029,220 [A] "odkopávky+sanace podloží

M3 1 029,220 334,80 344 582,86

12 12930 ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU 

dle bilance zemních prací

M3 10,760 338,00 3 636,88

13 132937 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM 

Dle bilance zemních prací

M3 52,800 428,10 22 603,68

14 161212 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU DO 2 KM

přemístění ornice na meziskládku do 2 km od místa stavby 
dle bilance zemních prací

M3 38,990 62,50 2 436,88

15 161212.R VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU DO 2 KM

přemístění ornice z mezískládky do 2 km od místa stavby 
dle bilance zemních prací

M3 58,650 62,50 3 665,63

16 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 79,400 388,90 ~ 30 878,66
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3.6.1.8

______________________________________________________ POLOŽKY ROZPOČTU____________________________________________
Stavba: 11/405 Příseka průtah
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice - začátek obce Příseka - křižovatka se silnicí UI/4053 včetně

Rozpočet: SO 10.1 Rekonstrukce silnice - začátek obce Příseka - křižovatka se silnicí III/4053 včetně
V_________ _____________________________________________— -------------------------------------- —__________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle bilance zemních prací

17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 50,732 668,80 33 929,56

kamenivo fr. 8/32 mm 
Výkres C.1.1.2a B.2 
T extová zpráva

Celkem: 338,21*0,15=50,732 [A] "délka*průřezová plocha

18 18120.R ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. III M2 2 471,540 13,70 33 860,10

Výkres C1.1.1. 
Výkres C1.1.2.

19 18221.R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 586,500 27,30 16 011,45

ve svahu či v rovině 
dle bilance zemních prací

20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 586,500 23,40 13 724,10

Výkres C.1.1.2 
Textová zpráva

1 Zemní práce 937 112,13

r  2
21 21361

Základy
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTiLIE

Výkres C.1.1.2 a B.2 
Textová zpráva

Celkem: 1,8*338,21=608,778 [A] "šírka*délka

M2 608,778 53,80 32 752,26

22 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 912,580 565,00 515 607,70
kamenivo fr. 0/63 mm

2 Základy 548 359,96

r s 23 56143
Komunikace

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 2 471,540 293,90 726 385,61

Výkres C1.1.1.
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/405 Příseka průtah
SO 101 Rekonstrukce silnice - začátek obce Příseka - křižovatka se silnicí III/4053 včetně 
SO 101 Rekonstrukce silnice - začátek obce Příseka - křižovatka se silnicí 111/4053 včetně

Poř,č. Položka_____ Typ

24 56330

25 56334

26 572123

27 572213

28 574A34.R

29 574E66

30 58222.R

Text MJ Počet MJ
Výkres C1.1.2.
C8/10, frakce 0/32 mm____________________________ _______________ _ _____ _ ____________________

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 ~ 760,494"

Výkres C1.1.1.
Výkres C1.1.2. 
frakce 0/63 mm, třída A

Celkem: 2471,54*0,26+1,29*0,26*351,5=760,494 [A] "pl°cha*tlouŠťka

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 2D0MM ~M 2......_  -i 32.830

pod chodníky
lože fr. 0-63 mm, třída A
Výkres C, 1.1.1.
VýkresC.1.1.2.

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 2 471,540

Výkres C1.1.1.
Výkres C1.1.2.___________________________________ _________________________________

SPOJOVACÍ POSTŘIK Ž EMULZE DO 0.5KG/M2 ~ M2 ~ 2 471,540

Výkres C1.1.1.
Výkres C1,1.2.

ASFALTOVÝ BETON PRO O BRUSNÉ VRSTVY ACO 11 + , 11S TL. 40MM M2.. " .....2 471,540

Výkres C 1.1.1.
Výkres C1.1.2.
silniční asfalt penetrace 70/100

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 " 2 471,540

Výkres C1.1.1.
^ýk re s jC I , 1 . 2 , ________________________ _______________  ____

ODVODŇOVACÍ PROŽEK Z KOSTEK ŽULOVÝCH ”  ..... ......................M ....  324/30

kostky o vel. 120/120/120 mm do bet. lože C30/37 XF3 o tl, 110 mm, celková šířka 
250 mm, včetně všech přidružených prací 
Výkres C.1.1.1.
Výkres C. 1.1.2.
Výkres B,3.

Celkem: 271,65+52,48=324,130 [A]

J.cena Celkem

598,90 455 459,86

119,80 15 913,03

12,80 31 635,71

12,50 30 894,25

184,10 455 010,51

294,20 727 127,07

446,50 144 724,05
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 11/405 Příseka průtah
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice - začátek obce Příseka - křižovatka se silnicí ÍII/4053 včetně

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice - začátek obce Příseka - křižovatka se silnicí IU/4053 včetně
J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

31 582612.R KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z 
KAM

M2 113,700 433,70 49 311,69

lože fr, 4-8 mm, cena ponížená vzhledek k tomu, že dle PD bude 72,6 m2 dlažby 
použito stávající 
Výkres C.1.1.1.
Výkres C.1.1.2.

32 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z 
KAM

M2 9,900 675,30 6 685,47

lože fr. 4-8 mm 
Výkres C.1.1.1. 
Výkres C.1.1.2.

33 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 
LOŽE Z KAM

M2 9,230 668,10 6 166,56

lože fr. 4-8 mm 
Výkres C.1.1.1. 
Výkres C.1.1.2.

34 58920 VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 66,830 103,20 6 896,86

Výkres C.1.1.2.

Celkem: 6,5+8,01+12,05+7,4+7,97+15,82+9,08=66,830 [A]

5 Komunikace 2 656 210,67

r  8
35 87527

Potrubí
POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST (l FLEXIBIL) DN DO 100MM M 338,210 56,50 19 108,87

Výkres C,1.1.2aB,2 
Textová zpráva

8 Potrubí 19 108,87

r  9
36 914121

Ostatní konstrukce a práce
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS 2,000 2 848,40 5 696,80
DODÁVKA A MONTÁŽ
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____________________________________________POLOŽKY ROZPOČTU_________________________

Stavba: 11/405 Příseka průtah
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice - začátek obce Příseka - křižovatka se silnicí III/4053 včetně

Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce silnice - začátek obce Příseka - křižovatka se silnicí 111/4053 včetně
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------J

Poř.č Položka Typ Text MJ Počet iMJ J.cena Celkem
2x I J4b s retroreflexní úpravou 
Výkres C.1.1.1.
Technická zpráva

37 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

Přerušovaná čára V4 0,5/0,5 , šířky 0,25m 
0,25‘ (15i58+24,78)/2=5,045 [A]
Plná Čára V4, šířky 0,25m 
0,25*(12)=3,000 [B]
Celkem: A+B=8,045 [C]

M2 8,045 297,60 2394,19

38 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY 

2 x komplet V11a

KUS 2,000 1 032,50 2 065,00

39 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

obrubníky 1000x200x80 mm do bet. lože C30/37 XF1 
Výkres C1.1.1.
Výkres C1.1.2.
Technická zpráva

19,18+4,85+1,36+1,18+0,77+2,03+1,13+2,14+4,49=37,130 [A] "chodníkový obrubník přímý 
1,19=1,190 [B] "chodníkový obrubník R1 
Celkem: A+B=38,320 [C]

M 38,320 409,00 15 672,88

40 91723.R OBRUBY Z BETONU ZASTÁVKOVÝ BEZBARIÉROVÝ

rozměr 1000x400x330 mm s převýšením 20 cm, včetně 2 ks na každé straně 
náběhových zastávkových obrubníků 
Výkres C1.1.1.
Výkres C1.1.2.
Technická zpráva

13+13+4+4=34,OOD [A]

M 34,000 3 167,00 107 678,00

41 91723.R2 OBRUBY Z BETON DO C30/37 XF3 M 627,890 409,00 256 807,01
Výkres 01.1.1. 
Výkres C1.1.2. 
Technická zpráva
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/405 Příseka průtah
SO 101 Rekonstrukce silnice - začátek obce Příseka - křižovatka se silnicí III/4053 včetně 
SO 101 Rekonstrukce silnice - začátek obce Příseka - křižovatka se silnicí III/4053 včetně

Poř.Č. Položka_____ Typ___________Text MJ___________ Počet MJ_________________J.cena_________________ Celkem
118,04+4,82+16,97+16,29+13,61+6,34+9,07+3,03+2,25+1,8+23,54+5,74+2,58+7,27+10,57+10,77+19,1+13,64+9,8+9,01+6,37+6,06+0,64+6,1+11,84+14,35+12,36+16,45+ 
4,36+0,06+13,6+9,17+3,45+6,41=415,460 [A ]" obrubník silniční přímý 
36*1=36,000 [B ]" obrubník silniční náběhový
10,95+8,58+16,39+8,43+8,7+9,07+2,76+0,4+6,5+13,48+9,67+8,6+8,41+10,27+8,42+9,17+7,48+7,02+5,3+14,02=173,620 [C] "obrubník silniční snížený 
2,81=2,810 [D] "obrubník silniční oblý R2 
Celkem: A+B+C+D=627,890 [E]

9 Ostatní konstrukce a práce 390 313,88

Celkem 4 795 716,94
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NABÍDKOVÝ r o z p o č e t

Stavba: 11/405 Příseka průtah

Objekt: SO 102 Úprava silnice - křižovatka se silnicí III/4053 mimo - konec obce

Rozpočet: SO 102 Úprava silnice - křižovatka se silnicí III/4053 mimo - konec obce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena:

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1 498 876,70 Kč

1 498 876,70 Kč 

314 764,11 Kč 

1 813 640,81 Kč

1,00

1 498 876,70 Kč

'  —■ ■ ‘ N
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

^-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - J
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/405 Příseka průtah
SO 102 Úprava silnice - křižovatka se silnicí TII/4053 mimo - konec obce 
SO 102 Úprava silnice - křižovatka se silnící III/4053 mimo - konec obce

Poř.Č.

V_____

Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

J

Celkem

r  0 i 014101.1
Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU T 72,940 97,20 7 089,77
poplatek za skládku za zeminu

(4,6+5,42+9+21,78+0,88)*1750/1000=72,940 [A]

2 014101.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 75,289 121,50 9 147,61
poplatek za betonový odpad

(214,496*0,09+8,58)*2700/1000=75,289 [A]

3 014101.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU - sanace krajů vozovky

čerpáno se souhlasem investora 
poplatek za skládku podkladní vrstvy z kameniva 

94,121*2000/1000=188,242 [A]

T 188,242 24,30 4 574,28

4 014101.4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 66,000 97,20 6 415,20

popiatek za skládku - podkladních vrstev vozovek při překopech dešťové 
kanalizace

30*2200/1000=66,000 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce 27 226,86

i- 1
5 11317

Zemní práce
ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK - M3 8,580 602,10 5 166,02

6 113327.1

PREDLAZDENÍ CHODNÍKU
Výkres C.1.2.1.
Technická zpráva
včetně očištěni k znovupoužití

214,496*0,5*0,08=8,580 [A] "délka* šířka‘ tloušťka

ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKU Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 16KM- sanace krajů vozovky 
Čerpáno se souhlasem investora

(1846,82+35,6)*0,25*0,2=94,121 [A] "plocha*tloušťka*20%

M3 94,121 260,30 24 499,70
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________ POLOŽKY ROZPOČTU ________________
Stavba: 11/405 Příseka průtah ^
Objekt: SO 102 Úprava silnice - křižovatka se silnicí 111/4053 mimo - konec obce

Rozpočet: SO 102 Úprava silnice - křižovatka se silnicí 111/4053 mimo - konec obce
---------------------------------------------------- —----------------------------------------- ---------- /

Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet M J________J.cena
7 113327.R ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ PŘI PŘEKOPU DEŠŤOVÉ 

KANALIZACE, ODVOZ DO 16KM 

v tl. 400 mm
obnova podkladních vrstev vozovky po překopu dešťové kanalizace

M3 30,000 400,10 12 003,00

50*1,5*0,4=30,000 [A] Mdélka*šířka*tIousťka

8 113524.R ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 214,496 128,60 27 584,19
Výkres B3
40% délky komunikace na obou stranách
Celkově budou obrubníky odvezeny do 13 km vzdálené skládky, cena včetně 
dopravy

(69,5+198,62)*2*0,4=214,496 [A]

9 113727 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3 127,560 710,60 90 644,14
viz. bilance frézování a vyrovnávek 
v proměnlivé tloušťce pro min. 5 cm 
BEZ POPLATKU ZA SKLÁDKU, ODVOZ NA KSÚSV

10 113727.1 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM - sanace krajů 
vozovky

M3 26,354 631,60 16 645,19

čerpáno se souhlasem investora
BEZ POPLATKU ZA SKLÁDKU, ODVOZ NA KSÚSV

(1846,82+35,6)*0,07*0,2=26,354 [A] "plocha*t!oušťka - 20% (celková tloušťka 12 cm, ale 5 cm už v položce frézováni)

11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 8,420 121,50 1 023,03
die bilance zemních prací v tf. 100 mm

7,32+1,1=8,420 [A] "komunikace+opěrná zeď

12 122937 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 15KM M3 4,600 334,80 1 540,08
dle bilance zemních prací

13 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 151,100 76,70 11 589,37
dle bilnace zemních prací 
v tl. 150 mm
vodorovná doprava na skládku 13 km

14 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 9,000 338,00 3 042,00
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/405 Příseka průtah
SO 102 Úprava silnice - křižovatka se silnicí III/4053 mimo - konec obce 
SO 102 Úprava silnice - křižovatka se silnicí IIÍ/4053 mimo - konec obce

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle bilance zemních prací

15 132937 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM M3 5,420 428,10 2 320,30

Dle bilance zemních prací

16 161212 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU DO 2 KM M3 7,320 62,50 457,50

přemístění omice na meziskládku do 2 km od místa stavby 
dle bilance zemních prací

17 161212.R VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU DO 2 KM M3 6,870 62,50 429,38

přemístění orníce z meziskládky do 2 km od místa stavby 
dle bilance zemních prací

18 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,870 388,90 727,24

dle bilance zemních prací

19 18221.R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 6,870 27,30 187,55

ve svahu či v rovině 
dle bilance zemních prací

1 Zemní práce 197 858,69

OCM 31717
Svislé konstrukce

KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 143,400 132,40 18 986,16

Výkres C,1.2.5.

21 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 {B37) M3 1,870 15 636,30 29 239,88

Výkres C.1.2.4,

0,17*11=1,870 [A] "plocha*délka

22 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG 354,000 133,60 47 294,40

Zábradlí bude z ocelových profilů IPE 100 a UPE 100 ocelových žárově 
zinkovaných s nátěrem v barvě „májová zeleň" RAL 6017. Kotveni pomocí patních 
desek a 4 šroubů M18 150 mm do nové římsy z železobetonu C30/37 XF3 XC4 
tloušťky 200 mm a šířky 700 mm. Římsa bude v příčném sklonu 4 %. Výplň zábradlí 
bude svislá s mezerami max. 120 mm v souladu s ČSN 73 6201.
Technická zpráva
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POLOŽKY ROZPOČTU

f Stavba:
Objekt:

l _______
Rozpočet:

11/405 Příseka průtah
SO 102 Úprava silnice - křižovatka se silnicí III/4053 mimo - konec obce 
SO 102 Úprava silnice - křižovatka se silnicí III/4053 mimo - konec obce

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Výkres C.1.2.4.

14*0,675*6+(11+11)*11 +7*1 ,1*5=354,000 [A] "výplň zábradlí+UPE+IPE

Svisle konstrukce 95 520,44

i- 5 Komunikace
23

24

56143

56143.1
--------------  ---— -

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM 

C8/10, frakce 0/32 mm, tl. 130 mm
obnova podkladních vrstev vozovky po prekopu dešťové kanalizace 

50*1,5=75,000 [A] "délka*šiřka

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM - sanace krajů 
vozovky
C8/10, frakce 0/32 mm 
Čerpáno se souhlasem investora 
tl. 130 mm

(l846,82+35,6)*0,2=376,484 [A] "plocha* 20%

M2

M2

75,000

376,484

293.90

293.90

22 042,50 

110 648,65

25 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠD třídy A, frakce 0-63 mm, tloušťky 260 mm 
obnova podkladních vrstev vozovky po překopu dešťové kanalizace 

50*1,5*0,26=19,500 [A] "délka*šiřka*tloLišťka

M3 19,500 541,40 10 557,30

26 56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - sanace krajů vozovky

frakce 0/63 mm, třída A 
čerpáno se souhlasem investora

(1846,82+35,6)*0,2*0,26=97,886 [A] "ploch a‘ tloušťka *20%

M3 97,866 541,40 52 995,48

27 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM

Výkres C1.2.1.
Výkres C 1,2.2.

M2 18,080 39,20 708,74

28 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z  RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 5,530 94,50 522,59
Výkres C1.2.1. 
Výkres C 1.2.4.
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Strana: 6

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/405 Příseka průtah
SO 102 Úprava silnice - křižovatka se silnicí III/4Q53 mimo - konec obce 
SO 102 Úprava silnice - křižovatka se silnicí III/4053 mimo - konec obce

v

Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

___________ ^

Celkem

29 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 1 882,420 12,80 24 094,98

Výkres C 1.2.1.
Výkres C1.2.2.

1646,82+35,6=1 882,420 [A]

.......30 572213 " '  SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 3 764,840 12,50 47 060,50

Výkres Cl.2.1.
Výkres C1.2.2.

(1846,82+35,6)*2=3 764,840 [A]

31 574A34.R ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +, 11S TL. 40MM M2 1 882,420 184,10 346 553,52

Výkres C1.2.1.
Výkres C1.2.2.
silniční asfalt penetrace 70/100

1846,82+35,6=1 882,420 [A]

32 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 1 882,420 213,80 402 461,40

Výkres C1.2.1.
Výkres C1.2.2.

1846,82+35,6=1 882,420 [A]

33 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 0,130 4 202,80 546,36

Výkres C1.2.1. 
Výkres C1.2.2. 
dle bilance frézování 
tloušťka 0-70 mm

34 582612.R KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z 
KAM
lože fr. 4-8 mm, cena ponížená vzhledek k tomu, že dle PD bude dlažba použita
stávající
Výkres C.1.2.1.

214,496*0,5=107,248 [A] "délka*šířka

M2 107,248 433,70 46 513,46

35 58920 VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 135,510 103,20 13 984,63

Výkres C.1.2.2.
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/405 Příseka průtah
SO 102 Úprava silnice - křižovatka se silnicí III/4053 mimo - konec obce 
SO 102 Úprava silnice - křižovatka se silnicí III/4053 mimo - konec obce

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

_______ /

Celkem
VýkresC 1.2.1.

8,08+42,39+7,35+7,07+23,26+14,1 + 19,55+7,74+5,97=135,510 [A]

5 Komunikace 1 078 690,11

-  9
36 91228

Ostatní konstrukce a práce
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 303,70 607,40
Výkres C 1.2.1.
Výkres C 1.2.2,
směrový sloupek PVC výšky 0,80 m, vzájemné vzdálenosti dle ČSN 73 6101

37 914182 DOPR ZNAČ ZÁKL VEL - MONT S PŘESUNEM KUS 2,000 2 247,10 4 494,20
1 xA2b 
1 x E4
Výkres C 1.2.1.

38 91723.R2 OBRUBY Z BETON DO 030/37 XF3 M 231,000 409,00 94 479,00
Výkres C1.2.1,
Výkres C1.2.2.
Výkres B3
40% délky komunikace na obou stranách 
Technická zpráva 
250x150x1000 mm

16+215=231,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 99 580,60

Celkem: I 498 876,70
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NABÍDKOVÝ r o z p o č e t

Stavba: 11/405

Objekt: SO 103

Rozpočet: SO 103

SO 103 Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat 

SO 103 úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 6 583 761,62 Kč

r— Cena celková: 6 583 761,62 Kč
A

DPH: 1 382 589,94 Kč

v
Cena s daní: 7 966 351,56 KČ

J
Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 6 583 761,62 Kč

r
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

5
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POLOŽKY ROZPOČTU
f ------ Stavba: 11/405 Přiscka průtah Á

Objekt: SO 103 Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

V_____
Rozpočet: SO 103 Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 339,500 97,20 130 199,40
poplatek za skládku za zeminu

(31,76+4,26+4,46+291.41+248,37-282,53+731,12+310,65)1750/1000=1 339,500 [A]

2 014101.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU - sanace krajů vozovky T 837,524 24,30 20 351,83
čerpáno se souhlasem investora 
poplatek za skládku podkladní vrstvy z kameniva 

418,762*2000/1000=837,524 [A]

VSeobecné konstrukce a práce ISO 551,23

-  1 Zemní práce
3 113327.1 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, M3 418,762 260,30

ODVOZ DO 16KM- sanace krajů vozovky 
čerpáno se souhlasem investora

(8375,23)*0,25*0,2=418,762 [A] "plocha*tloušťka*20%

4 113727 ~  ~ ~ "FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3 ' "43M 10 63T60

viz. bilance frézováni a vyrovnávek 
v proměnlivé tloušťce

_______ _______________ ____ ____ _________BEZ POPLATKU ZA SKLÁDKU, ODVOZ NA K S Ú S V ___ _____________ ___________________  _ __________________ ____________

5 113727.1 FRÉZOVÁN! VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM-sanace krajů M3 117,253 631,60~
vozovky
čerpáno se souhlasem investora
BEZ POPLATKU ZA SKLÁDKU, ODVOZ NA KSÚSV

(8375,23}*0,07*0,2=117,253 [A] "plocha*tloušťka - 20% (celková tloušťka 12 cm, ale 5 cm už v položce frézováni)

6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 406,680 121,50
dle bilance zemních prací v tl. 100 mm

2,75+403,93=406,680 [A] ,rpropustky+komunikace

7 122937 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ, III, ODVOZ DO 15KM M3 295J370 “  "3 3 4 3 Ó"

109 003,75

274 373,36

74 056,99

49 411,62

98 990,32
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 11/405 Příseka průtah
Objekt: SO 103 Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

Rozpočet: SO 103 Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle bilance zemních prací

4,26+291,41=295,670 [A]

8 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM

dle bilnace zemních prací 
v tl. 150 mm
vodorovná doprava na skládku 13 km

M2 310,650 76,70 23 826,86

9 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU 

dle bilance zemních prací

4,46+731,12=735,580 [A]

M3 735,580 338,00 248 626,04

10 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ

Všechny propustky budou vyčištěny od usazenin.
Technická zpráva

4,17*0,2+9,36*0,2+9,5*0,2+11,41*0,2+12*0,2=9,288 [A] "délka*plocha

M3 4,606 465,60 2 144,55

11 132937 HLOUBENÍ RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM 

Dle bilance zemních prací

M3 248,370 428,10 106 327,20

12 161212 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU DO 2 KM

přemístění ornice na meziskládku do 2 km od místa stavby 
dle bilance zemních prací

356,82+(454,1-422,34)=388,580 [A]

M3 388,580 62,50 24 286,25

13 161212.R VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU DO 2 KM 

přemístění ornice z mezískládky do 2 km od místa stavby

M3 356,820 62,50 22 301,25

dle bilance zemních prací
14 161217.R2 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU DO 16 KM 

dle bilance zemních prací

454,1-422,34=31,760 [A]

M3 31,760 192,40 6 110,62

15 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

dle bilance zemních prací

M3 282,530 388,90 109 875,92

16 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 103,986 288,50 29 999,96
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POLOŽKY ROZPOČTU
( Stavba: 11/405 Příseka průtah A

Objekt: SO 103 Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

K Rozpočet: SO 103 Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat
j

Poř.č. Položka Typ Text IVO Počet MJ J.cena Celkem

17 17511

Technická zpráva 
Výkres C. 1.3.2

0,18*577,7=103,986 [A] Mp[ocha*délka

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM

Dle bilance zemních prací 
Obsyp základů čela

M3 0,450 633,80 285,21

18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Frakce 8/32 mm 
Technická zpráva 
Výkres C.1.3.2

0,33*577,7=190,641 [A] "plocha*délka

M3 190,641 668,80 127 500,70

19 17581.1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

obsyp ze štěrkopísku a s ručním zhutněním 
Dle bilance zemních prací

M3 1,320 995,40 1 313,93

20 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II 

Technická zpráva

M2 142,310 13,70 1 949,65

21 18221 .R

1

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

ve svahu či v rovině 
dle bilance zemních prací

Zemní práce

M2 3 568,200 27,30 97 411,86 

1 407 796,04

-  2 Základy
22 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

VýkresC.1.3.2 
T extová zpráva

Celkem: (1,4+0,77+0,72)*577,7=1 669,553 [A] "šiřka*délka

M2 1 669,553 53,80 89 821,95

2 Základy 89 821,95

r 3 Svislé konstrukce
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Poř.č.

23

3

r 4
24

25

26

27

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 11/405 Příseka průtah
Objekt: SO 103 Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

Rozpočet: SO 103 Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

A

Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

Svah bude opevněn dlažbou z lomového kamene do 80 kg, tl.200mm do cementové 
malty M20 XF3 tloušťky 50 mm s vyspárováním cementovou maltou M20 XF3. 
Výkres C.1.3.3.
Technická zpráva

0,2*65,29=13,058 [A] "tloušťka* plocha

M3 13,058 5 758,50 75 194,49

Svislé konstrukce 75 194,49

Vodorovné konstrukce
451211 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA SUCHO

Bude opraven svah poškozený erozi v km 7,638 40 — 7,658 00. Stávající 
poškozený svah bude odtěžen. Nový násyp bude budován z lomového kamene 
(frakce 0-150).
Výkres C.1.3.3.
Technická zpráva

1,48*(16,88+3,58)=30,281 [A] ”plocha’ détka svahu

M3 30,281 815,50 24 694,16

451211.1 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA SUCHO

Sjezd v km 7,566 bude řešen hutněným násypem z lomové výšivky frakce 0-63. 
Tím se dosáhne rovnoměrného sklonu sjezdu.

0,13*15,17=1,972 (A] "tloušťka*piocha

M3 1,972 411,40 811,28

451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8

filtrační vrstva - kamenivo fr. 4-8 tl. 150 mm 
Výkres C.1.3.2 
Textová zpráva

0,11*577,7=63,547 [A] "plocha*délka

M3 63,547 636,90 40 473,08

461212 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 10,844 3 554,70 38 547,17

Patka bude z lomového kamene 80-200 kg s prolitím cementovou maltou M20 XF3. 
Patka bude založena do hloubky 800 mm.
Výkres C. 1.3.3.
T echnická zpráva
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Text _  __ _______________________________________________________MJ Počet MJ______ ___________ J.cena Celkem

4

0,53*20,46=10,844 [A] "plocha patky*délka svahu 

Vodorovné konstrukce
-  ................

104 525,69

-  5 Komunikace
28 56143.1 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL, DO 150MM - sanace krajů 

vozovky
C8/10, frakce 0/32 mm 
čerpáno se souhlasem investora 
tl. 130 mm

(8375,23)*0,2=1 675,046 [A] "plocha* 20%

M2 1 675,046 293,90 492 296,02

29 56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - sanace krajů vozovky

frakce 0/63 mm, třída A 
čerpáno se souhlasem investora

(8375,26)*0,2*0,26=435,514 [A] "plocha*tloušťka*20%

M3 435,514 541,40 235 787,28

30 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM

Výkres C 1.3.1.
Technická zpráva 
materiál získaný při frézováni

M2 142,310 39,20 5 578,55

31 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM

Výkres C1.3.1.
Výkres C1.3.2.

1350,52*2*0,75+329,34*0,75=2 272,785 [A]

M2 2 272,785 49,90 113411,97

32 572123.1 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 - sanace krajů vozovky 

Čerpáno se souhlasem investora

8375,23*0,2=1 675,046 [A] "plocha*20%

M2 1 675,046 12,80 21 440,59

33 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO C,5KG/M2

Výkres C 1.3.1.
Výkres C1.3.2.

2*8375,23=16 750,460 [A]

M2 16 750,460 12,50 209 380,75
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POLOŽKY ROZPOČTU
r---------- Stavba: 11/405 Příseka průtah A

Objekt: SO 103 Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat
Rozpočet: SO 103 Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat ______________________ Jv _______

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
34 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 50MM
M2 8 375,230 268,40 2 247 911,73

35 574E06

Výkres C1.3.1.
VýkresC 1.3.2.
Technická zpráva
silniční asfalt penetrace 70/100

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 68,280 4 202,80 286 967,18

Výkres C1.3.1. 
Výkres C1.3.2. 
dle bilance frézování 
tloušťka 0-50 mm

36 574E66.1 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM 
- sanace krajů vozovky 
čerpáno se souhlasem investora

M2 1 675,046 294,20 492 798,53

8375,23*0,2=1 675,046 [A] "plocha*20%

37 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 91,050 103,20 9 396,36

Výkres C. 1.3.1.
Výkres C.1.3.3.

5,79+5,96+10,48+7,99+8,01+19,51+6,89+8,95+7,36+10,11=91,050 [A]

5 Komunikace 4 114 968,96

r 6
38 62845

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 4,000 1 010,60 4 042,40

opravení spár propustek 8,4910 km 
Technická zpráva

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 4 042,40

r 8
39 87533

Potrubí
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 577,700 94,90 54 823,73

445,7+132=577,700 [A]
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POLOŽKY ROZPOČTU

f ---------- Příseka průtahStavba: 11/405
Objekt: SO 103 Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

l ___
Rozpočet: SO 103 Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

Foř.Č. Položka Typ Text __________________________________________________________ MJ Počet M J _____________J.cena Celkem

8 Potrubí 54 823,73

r  9 Ostatní konstrukce a práce
40 9113B1 SVODIDLO OCEL SÍLNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ
Budou užita svodidla třídy zadržení H1 dle TP114, vzdálenost sloupků se 
předpokládá 2,0 m. Svodidlo bude zakončeno krátkými náběhy délky 4,8 m. 
Sloupky budou délky 1,5 m. Sloupky ve výškových nábězích svodidla budou bez 
betonové patky bez ohledu na šířku krajnice a sklon svahu. Svodidla kotvená za 
hranou koruny silničního tělesa - t j .  do svahu, budou ukotvena do betonové patky 
třídy min.C30/37 XF1. Délka sloupku zde bude min. 1,3 m. Patka bude přitom 
zapuštěná pod vrstvu ornice, aby nevyčnívala nad terén. Sloupek bude do patky

M 329,340 1 004,50 330 822,03

kotven v délce alespoň 0,5 m.

41 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 
Textová zpráva
Svodidla budou odvezena na středisko KSÚS Vysočiny, p.o. v Jihlavě.

M 188,000 182,20 34 253,60

42 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 

Výkres C1.3.3.
směrový sloupek PVC výšky 0,80 m, vzájemné vzdálenosti dle ČSN 73 6101. 

přímá a R>1250m ,...50m 
R>850m ..,.40m 
R>450m ....30m 
R>250m ,...20m 
R>50m ....10m 

2+6+32+14+19+19+20=112,000 [A]

KUS 112,000 303,70 34 014,40

43 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 

Výkres C1.3.7.
Do prolisu svodidel připevnit odrazky ve vzdálenostech dle ČSN 73 6101 pro

KUS 32,000 297,60 9 523,20

směrové sloupky.

44 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 334,999 297,60 99 695,70
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/405 Příseka průtah
SO 103 Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat 
SO 103 Úprava silnice - konec obce - napojení na obchvat

Poř.Č. Položka Typ T e x t___________________________________________________________________ M j_ _  ___ Počet MJ J.cena Celkem

VýkresC.1.3.1.
Technická zpráva

Přerušovaná čára V2b 1,5/1,5 , šířky 0,125m 
0,125*20,52/2=1,283 [C]

Plná čára V4, šířky 0,125m
■ _______  0,125*(340,91 +990,26+14,95+549,53+784,34)=334.999 [B] ______ _________________ ________________________________ _______  _______  ________  ______________ _____

45 918357 PROPUSTY 2 TRUB DN 500MM M 2,000 3 100,30 6 200,60

Technická zpráva 
Výkres C.1.3.4 
Výkres C.1.3.0

1+1=2,000 [A] "propustek 7,865+propustek 8,459

46 918557 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU 2 TRUB DN DO 500MM KUS 6,000 11 225,00 67 350,00

Technická zpráva 
Výkres C.1.3.4. 
Výkres C.1.3.5. 
Výkres C. 1.3.8.

47 93832 OČIŠTĚNÍ DLAŽEB OD VEGETACE M2 8,000 22,20 177,60
očištění čel propustkut 8,384 km a 8,4910 km

9 Ostatní konstrukce a práce 582 037,13

Celkem : 6 583 761,62
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Stavba: 11/405

Objekt: SO 104

Rozpočet: SO 104

SO 104 Stavební úpravy sjezdu v intravilánu po křižovatku se silnicí III/4053 

SO 104 Stavební úpravy sjezdů v intravilánu po křižovatku se silnicí III/4053

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 376 029,15 KČ

Cena celková: 376 029,15 Kč

DPH: 78 966,12 Kč

Cena s daní: 454 995,27 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

376 029,15 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

v

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY ROZPOČTU
r

Stavba: 11/405 Příseka průtah
Objekt: SO 104 Stavební úpravy sjezdů v intravilánu po křižovatku se silnicí III/4053

1_______
Rozpočet: SO 104 Stavební úpravy sjezdů v intravilánu po křižovatku se silnicí III/4053

_________________________________ /

MJ Počet MJ J.cena Celkem

17,881 97,20 1 738,03

M3 10,760 338,00 3 636,88

293,086 48,60 14 243,98

19 618,89

Pořx. Položka Typ Text

i- 0
1 014101.1

2 12930

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU

3 014101.2

poplatek za betonový odpad

(3,494+4,912+105,28*0,09))*2700/1000=17,881 [A]

ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU 

dle bilance zemních prací

POPLATKY ZA SKLADKU 

poplatek za odpad z kameniva - podkladní vrstvy 

(2,529+130,692)*2200/1000=293,086 [B]

Všeobecné konstrukce a práce

P 1 Zemní práce
4 113177 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ M3 10,935 1 192,60 13041,08

DO 16KM

Výkres C1.1.1.
Výkres C1.1.2.
Technická zpráva

25,29=25,290 [A] "kamenná dlažba 
22,85+12,09=34,940 [B] "zatravňovací dlažba 
20,69+28,43=49,120 [C] "zámková dlažba 
Celkem: A+B+C=109,350 [D]
109,35*0,1=10,935 [E ] " p l o c h a * t l o u š ť k a ____________ ______ ______ ___________ _______ ______ ______ ______________________ ____  __

T  113327 " " ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, M3 130,692 260,30 34 019,13
ODVOZ DO 16KM

Výkres C1.1.1.
Technická zpráva
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/405 Příseka průtah
SO 104 Stavební úpravy sjezdů v intravilámi po křižovatku se silnicí 111/4053 
SO 104 Stavební úpravy sjezdů v intravilánu po křižovatku se silnicí 111/4053

J
Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena_____  Celkem

(9,7+20,26+16,44+18,17+11,88+12,04+9,15)*0,4=39,056 [A] "plocha'tloušťka povrchu nezpevněné- směs kamenní a zeminy
25,29*0,25=6,323 [B] "plocha*tloušfka povrchu - kamenná dlažba
(22,85+12,09)*0,25=34,940 [C] "piocha*tloušťka povrchu - zatravňovací dlažba
(21,11+19,94+28,56+15,83+11,81)*0,25 =24,313 [D] '’plocha*tloušfka povrchu - asfaltový povrch
(20,69+28,43}*0,25= 12,280 [E] "plocha*tloušfka povrchu - zámková dlažba
(17,9+16,55)*0,4=13,780 [F] "pIochaMloušťka povrchu - štěrkový povrch
Celkem: A+B+C+D+E+F=130,692 [G]

6 113524.R ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 105,280 128 60

Výkres C1.1.1.
Výkres C1.1.2.
Celkově budou obrubníky odvezeny do 13 km vzdálené skládky, cena včetně 
dopravy

3,11+3,48+3,24+4,16+3,55+3,14+4,18+3,83+3,9+3,2+3,96+3,3+4,76+4,9+3,42+5,37+3,38+2,7+3,1+3,6+3,52+3,43+7+2,8+2,86+3,44+3,28+4,67=105 280 [A]

13 539,01

7 113727 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3 9/725 ~.. _  63l7so

Výkres C1.1.1.
Výkres C1.1.2.
BEZ POPLATKU ZA SKLÁDKU, ODVOZ NA KSÚSV 
Technická zpráva

(2 1 ,1 1+19,94+28,56+15,83+11,81)*0,1=9,725 [A] "plocha*tloušťka

6 142,31

1 Zemní práce 66 741,53

-  5 Komunikace
8 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTITL. DO 250MM M2 340,670

frakce 0-63 mm, třída A 
Výkres C1.1.1.
Výkres C1. 1.2.

9 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z M2 " 325,270
KAM
frakce 4-8 mm 
Výkres C 1.1.1.
Výkres C1.1.2.

340,67-15,4=325,270 [A] "plocha sjezdu-dlažba slepecká

144,50 49 226,82

481,50 156 617,51
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POLOŽKY ROZPOČTU
r Stavba: II/40S Příseka průtah 1

Objekt: SO 104 Stavební úpravy sjezdů v intravilánu po křižovatku se silnicí III/4053
Rozpočet: SO 104 Stavební úpravy sjezdů v intravilánu po křižovatku se silnicí III/40S3

v_______ J
Poř.č. Položka_____ Typ Text _ __ __  _ MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z 
KAM

M2 15,400 675,30 10 399,62

frakce 4-8 mm 
Výkres C1.1.1. 
Výkres C 1.1.2.

5 Komunikace 216 243,95

r 9 11 91722
Ostatní konstrukce a práce

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 173,090 424,20 73 424,78

do lože betonového C30/37 XF1 
Výkres C1.1.1.
Výkres C1.1.2.
Technická zpráva

3,83*14+3,84*5+4,88+1,11+0,91+2,49+3,76+0,41+5,83+0,15+1,22+0,97*2+0,66*2+3,46+0,45+0,15+3,67+3,72+3,57+2,42+2,68+2,47+6,32+7,54+0,63+1,5+4,4+2,65+3,19+ 
3,81+0,59+0,56+3,81+3,91+4,03+1,24+1,11+0,48+3,82+1,09+1,06+1,05+0,77=173,090 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 73 424,78

Celkem: 376 029,15
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
—

>1
Stavba: 11/405 Příseka průtah

Objekt: SO 301 Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002 

Rozpočet: SO 301 Odvodnění silnice od začátku obce po most ě. 405-002

— ------------ - — — N

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- -------------- s

Základní cena: 2 467 418,03 Kč

f  n
Cena celková: 2 467 418,03 Kč 

DPH: 518 157,79 Kč 

Cena s daní: 2 985 575,82 Kč
\________________________________________________ J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00 

Náklad na měrnou jednotku: 2 467 418,03 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

_________________________________________________________________________________ ____________J
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/405 Příseka průtah
SO 301 Odvodnění silnice od začátku obce po most Č. 405-002 
SO 301 Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002

Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

s

Celkem

-  0
i 014101.1

VSeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU T 391,125 97,20 38 017,35

poplatek za skládku za zeminu 
viz. výkaz výměr vodohospodářské Části 

{9,5+214)*1750/1000=391,125 [A]

0 VSeobecné konstrukce a práce 38 017,35

r  1
2 13293

Zemní práce
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ l NEPAŽTŘ. lil M3 900,600 471,20 424 362,72

i s čerpáním vody v délce 60 h a zřízením a odstraněním paření 945,8+163,9 m2 
viz. výkaz výměr vodohospodářské části 

110,6+790=900,600 [A]

3 161217 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA POVRCHU DO 16 KM M3 223,500 192,40 43 001,40

viz. výkaz výměr vodohospodářské části

9,5+214=223,500 [A]

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 372,700 154,90 57 731,23

viz. výkaz výměr vodohospodářské části

76,7+296=372,700 [A]

5 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 304,500 633,80 192 992,10

viz. výkaz výměr vodohospodářské částí

24,5+280=304,500 [A]

~6 17511.1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 21,000 370,60 7 782,60

Obsyp obetonávky, nesoudržná zemina, zrno do 20 mm, ti. 200 m m  

viz. výkaz výměr vodohospodářské části

i Zemní práce 725 870,05

r 4 Vodorovné konstrukce
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/405 Příseka průtah
SO 301 Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002 
SO 301 Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002

Ponč. Položka Typ Text MJ Počet M  J J.cena Celkem
7 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 

viz. výkaz výměr vodohospodářské části
M3 106,700 636,90 67 957,23

98,5+6,2=106,700 [A]

8 465512.1 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE PROLITÝ BETONEM 

Výkres C.3.2.09.
M3 1,400 4 651,90 6 512,66

4 Vodorovné konstrukce 74 469,89

-  8
9 874. R

Potrubí
ZÁTKA NA POTRUBÍ DN 500 KS 1,000 5 040,90 5 040,90

10 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

dle výkazu výměr vodohospodářské části 
včetně všech tvarovek 
v množství započítané i ztratné 5%

M 67,800 456,20 30 930,36

11

12

87434

87445

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

dle výkazu výměr vodohospodářské části 
včetně všech tvarovek 
v množství započítané i ztratné 5%
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM

dle výkazu výměr vodohospodářské části 
včetně všech tvarovek 
v množství započítané i ztratné 5%

M

M

4,000

15,300

904,50 

1 245,40

3 618,00 

19 054,62

13 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM

dle výkazu výměr vodohospodářské části 
včetně všech tvarovek 
v množství započítané i ztratné 5%

M 370,700 2 175,50 806 457,85

14 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM

dle výkazu výměr vodohospodářské části 
včetně všech tvarovek 
v množství započítané í ztratné 5%

M 23,200 3 617,20 83 919,04

15 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 87,300 2 186,40 190 872,72
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 11/405 Pří seka průtah
Objekt: SO 301 Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002

Rozpočet: SO 301 Odvodnění silnice od začátku obce po most Č. 405-002

Poř.Č. Položka______Typ

16 894146

17 894157

18 894158

19 89712

20 89722

T e x t ^ ^

dle výkazu výměr vodohospodářské části 
včetně všech tvarovek
v množství započítané t ztratné 5%_ _ _ _ __  ___  ___

ŠACHTY"KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM

Výkres C.3.2.07
dodávka kompletních Šaceht dle PD ___  ___________ ________ __________
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM

Výkres C.3.2.07
dodávka kompletních šaceht d !e _ P D _______  _ _
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM

Výkres C.3.2.07
dodávka kompletních šaceht dle P D  _____ ______ _______ ________ _________

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

Výkres C.3.2.06.
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců ks 15
dílce betonové pro uliční vpusti dno s kalovou prohlubní 45 x 30 x 5 cm ks 15
dílce betonové pro uliční vpusti skruž s otvorem PVC 45 x 35 x 5 cm ks

15
dílce betonové pro uliční vpusti skruže střední 45 x 29,5 x 5 cm ks 15
dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní 45 x 55 x 5 cm ks

15
dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací 60 mm ks 15
M ř í ž  litinová 500x500, tř. zat, D400; včetně rámu ks

15
Koš na splaveniny ks

15
Osazení mříži litinových včetně rámů a košů na splaveniny hmotnosti do 100 kg ks

15
LITINOVÁ MŘÍŽ BUDE ZAM YKATELNÁ_____ _____________ ________

VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ

Výkres C,3.2.0$.
Zřízení vpusti horské uliční z betonových dílců ks 1
Betonový dílec dno horské vpusti (d 1,2; §0,9; v cca 1 m) ks 1
Mříž litinová na horskou vpust; včetně rámu ks 1

MJ Počet MJ

KUS

KUS

KUS

KUS

8,000

1,000

3,000

15,000

KUS 1,000

J.cena Celkem

19 068,90 152 551,20

20 334,90 20 334,90

19 775,20 59 325,60

7 140,20 107 103,00

24 997,20 24 997,20
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/405 Příscka průtah
SO 301 Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002 
SO 301 Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002

Strana: 5

Poř.č. Položka______Typ Text MJ Počet MJ
Osazeni mříží litinových včetně rámů na horskou vpusť 
LITINOVÁ MŘÍŽ BUDE ZAMYKATELNÁ

ks 1
J.cena Celkem

21 899572 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C12/15 (B15)
VČETNĚ VÝZTUŽE
viz. výkaz výměr vodohospodářské částí

M3 21,000 3 761,60 78 993,60

22 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM 

dle výkazu výměr vodohospodářské části
M 64,500 18,60 1 199,70

23 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTÍ POTRUBÍ DN DO 200MM 

dle výkazu výměr vodohospodářské částí
M .......~~ 3,800 18,60 70,68

24 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM 

dle výkazu výměr vodohospodářské části
M 14,600 25,70 375,22

25 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM 

dle výkazu výměr vodohospodářské části
M 353,000 42,20 14 896,60

26 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTÍ POTRUBÍ DN DO 600MM 

dle výkazu výměr vodohospodářské části

22,1+83,2=105,300 [A] "potrubí DN 500+potrubi DN 600

M 105,300 53,50 5 633,55

8 Potrubí I 605 374,74

r 9 27 93639
Ostatní konstrukce a práce

VÝÚSTNÍ OBJEKT (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 1,000 3 644,00 3 644,00

28 96687

Výkres C.3.2.09. 
v množství 0,5 m3

VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH 

včetně poplatku za skládku
KUS 11,000 1 822,00 20 042,00

Ostatní konstrukce a práce 23 686,00
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POLOŽKY ROZPOČTU
r Stavba: 11/405 Příseka průtah

Objekt: SO 301 Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002

l Rozpočet: SO 301 Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002 J

Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 2 467 418,03
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NABÍDKOVÝ r o z p o č e t

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

JI DIB 11/405 Příseka - most ev. č. 405-002 část KSÚSV 

000 Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO 815 99 

1 Základní rozpočet CÚ 2015

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

J

Základní cena: 286 906,50 Kč

Cena celková: 286 906,50 Kč

DPH: 60 250,37 Kč

Cena s daní: 347 156,87 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 286 906,50 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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Firma: Skanska a.s. Strana:

POLOŽKY ROZPOČTU
r ---------- Stavba: JI DIB 11/405 Příseka - most ev. č. 405-002 část KSÚSV A

\ _____

Objekt:
Rozpočet:

000 Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO 815 99 
1 Základní rozpočet CÚ 2015

___________________________________ _____ )

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
OI-ZS

1 031100
Zařízení staveniště

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ KPL 1,000 6 073,40 6 073,40
Náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním objektů ZS, vápřípojek 
energií,
vč.plateb za energie, vó.úklidu ploch po ZS. Poiožka zahrnuje i náklady na ohrazení 
stavební jámy (v délce 38,0 m), vč. výstražného osvětlení staveniště - osazení, 
pronájem, demontáž.

0I-ZS Zařízení staveniště 6 073,40

P 03-R Různé
2 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ 

pasportizace okolních nemovitostí před a po stavbě
KČ 1,000 2 672,30 2 672,30

3 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Zaměření skutečného provedení stavby, potřebné geodetické doměření během 
výstavby

KPL 1,000 7 288,10 7 288,10

4 029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 

Geometrické plány stavby dle požadavku SOD
KPL 1,000 14 576,10 14 576,10

5 029119 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 

Vytýčeni stávajících inženýrských sítí

KPL 1,000 2 429,40 2 429,40

6 029404 OSTATNÍ POŽADAVKY -1 . HMP 

Zajištění 1. hlavní prohlídky, vč zápisu do BMS
KPL 1,000 26 722,90 26 722,90

7 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU 

Zajištění mostního listu, 3ks, vč zápisu do BMS

KPL 1,000 9 717,40 9 717,40

8 029431 OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVÁNÍ RDS

Vypracování dokumentace -  realizační - RDS na celou konstrukci mostu, 
vč.demolíce, vč. požadavků SOD

KPL 1,000 138 473,00 138 473,00

9 029441 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL 1,000 14 576,10 14 576,10
Vypracování dokumentace - skutečného provedení stavby DSPS včetně digitální 
formy, vč. závěrečné zprávy, vč.požadavků SOD _____



3.6.1.8
Aspe Finna: Skanska a.s. Strana:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: JI DIB 11/405 Příseka - most ev. č. 405-002 část KSÚSV
Objekt: 000 Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO 815 99

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2015
j

Poňč. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POVODŇOVÝ A HAVARIJNÍ PLÁN KPL 1,000 3 644,00 3 644,00
Povodňový a havarijní plán

11 037202 POMOC PRÁCE ZAJ1ŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 60 733,80 60 733,80

Zajištění povoleni a úhrada poplatků vzniklých na základě HMG zhotovitele v 
souladu s POV, včetně regulace dopravy, přechodné dopravní značeni dle 
D/Organízace výstavby, vč.dopravy, montáže, údržby, pronájmu, demontáže, 
odvozu

03-R Různé 280 833,10

Celkem: 286 906,50



Firma: Skanska a.s. Strana:Aspe

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
r

Stavba: JI DIB 11/405 Příseka - most ev. č. 405-002 část KSÚSV
" s

Objekt: 201.1 Most ev. č. 405-002, JKSO 82111

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2015

v
f

Objednavatel;

Zhotovitel dokumentace:

v
Zhotovitel: Skanska a.s.

_____________ J
Základní cena: 1 898 057,83 Kč

r Cena celková: 1 898 057,83 Kč

DPH: 398 592,14 Kč

v
Cena s daní: 2 296 649,97 Kč

J
Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 898 057,83 Kč

r

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

k

Datum vypracování nabídky:

J
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

JI DIB 11/405 Příseka - most ev. č. 405-002 část KSÚSV 
201.1 Most ev. č. 405-002, JKSO 821 11 

1 Základní rozpočet CÚ 2015

9 KM
v ti. 400 mm (mimo most) a 300 mm (na mostě), v celém prostoru úpravy 
komunikace, vč. poplatku za uloženi, vč. odvozu na skládku do 9km 

202,390*0,4+34,105*0,3=91,188 [A]

Poř.č.

V_____

Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r  0
Všeobecné konstrukce a práce

i 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2 40,000 445,10 17 804,00

provizorní komunikace pro pěší dl. 27,0 m po dobu výstavby, hutněná ŠD tl. 100 
mm (3,24 m3), vč. geotextilie (40,5 m2) pro odtěžení ŠD, vč. bezpečnostního 
zábradlí v dl. 27,0 m, vč.zapažení ŠD dl.18,0m dle návrhu D/Organízace výstavby,
zřízení__ —

027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2 40,000 30,40 1 216,00

odstranění provizorní komunikace pro pěší

3 02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL 1,000 6 073,40 6 073,40

zajištění geotechnika

4 02980 OSTATNÍ POŽADAVKY - DODÁVKA A OSAZENÍ TABULEK KPL 1,000 1 518,30 1 518,30

osazení tabulek (ev.č.mostu - 2x, sloupek a patka - 2x, tabulky s názvem vodoteče 
"Přísecký potok" - 2x)

5 03760 POMOC PRÁCE ZAJIŠt NEBO ZŘÍZ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY KPL 1,000 17 005,50 17 005,50

dočasné převedení Přiseckého potoka, vč. zřízení hrázek, těsněni fólií, zatrubněni 
2xDN800, celk. dl .2x17=34 m, vč. osazení, montáže, demontáže, vč. odstranění

________ __ . hrázek ... - ■ .......... - -... . ............. . ---- ------  .. .

0 Všeobecné konstrukce a práce 43 617,20

r  1
Zemní práce

6 113136 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 
9 KM

M3 3,953 475,30 1 878,86

v tl. 100 mm, vozovka mimo plochy frézování, vč. poplatku za uloženi, vč, odvozu 
na skládku do 9 km

0,10*39,529=3,953 [A]

7 113326 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO M3 91,188 295,10 26 909,58
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Firma: Skanska a.s. Strana:

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: Jí DIB 11/405 Přiseka - most ev. č. 405-002 část KSÚSV
Objekt: 201.1 Most ev. č. 405-002, JKSO 821 II

Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2015

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 

včetně odvozu na skládku dle určení Městysu Brtnice 

2*5,0=10,000 [A]

M 10,000 128,60 1 286,00

9 113727 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 15KM

tl. 100mm, od začátku po konec upravovaného úseku, vč.odvozu na KSÚSV do 15 
km

197,091*0,1=19,709 [A]

M3 19,709 631,60 12 448,20

10 12110 SEJMUTÍ HUMŮZNÍ VRSTVY NEBO LESNÍ PŮDY 

tl. 150 mm, dotčené zelené plochy, vč. odvozu a uložení 

0,15*24,142=3,621 [A]

M3 3,621 121,50 439,95

11 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 4KM

hloubení jam pro vybourání původního mostu a následné otevření výkopové jámy, 
zemina pro zpětné použití s odvozem , vč.čerpání vody, zřízení jímek, vč.ochrany a 
zajištěni sloupu místního rozhlasu 

28,342+18,746=47,088 [A]

M3 47,088 379,60 17 874,60

12 131736 a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 9KM

hloubení jam pro vybourání původního mostu a otevřeni výkopové jámy, 
přebytečná zemina s odvozem na sktádku, vč. poplatku za uložení, vč. čerpání 
vody, zřízení jímek

165,568-47,088=118,480 [A]

M3 118,480 424,30 50 271,06

13 131736 b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 9KM

hloubení v korytě v tl. 0,3 m pro odláždění, s odvozem na skládku, vč. poplatku za 
uložení

18,529*0,3=5,559 [A]

M3 5,559 814,60 4 528,36

14 132836 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ II DO 9KM

hloubení rýh pro ukončovací prahy dlažby v korytě, s odvozem na skládku, vč. 
poplatku za uložení

10,252*0,600=6,151 [A]

M3 6,151 1 138,30 7 001,68

.......  ' —..... .... "■" ------  ------ --------- --------------- —  -...... - - ............ ......................- ....  - ...  —-  ----- —. .. ...............  - ..............
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

JI DIB 11/405 Přísekn - most ev. č. 405-002 Část KSÚSV 
201.1 Most ev. č. 405-002, JKSO 821 11 

1 Základní rozpočet CÚ 2015

Poř.Č. Položka Typ Text M J Počet M J J.cena Celkem

15 171101 ULOŽENÍ SYPAN1NY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS 

zpětné dosypání v korytě mimo konstrukci vozovky 

31,243*0,60=18,746 [A]

M3 18,746 188,60 3 535,50

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 

uložení zeminy na mezideponii pro zpětné použití 

28,342+18,746=47,088 [A]

M3 47,088 13,00 "  612,14

17 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

svahové kužele, dosypání svahů komunikace, podloží vozovky v přechodových 
oblastech;, materiál velmi vhodný do násypu podle ČSN 73 6133, hutněný na 
ld>0,9, po vrstvách max. tl. 0,30 m 

20,378+18,757=39,135 [A]

M3 39,135 323,40 12 656,26

18 172509 ZŘÍZENÍ TĚSNĚN! Z JINÝCH MATERIÁLŮ

PE fólie (pevnost 20 kN/m, protažení v obou směrech 20%) překrytá ochr. 
geotextilií hm. min. 500 g/m2 

4,006*9,800=39,259 [A]

M2 39,259 176,10 6 913,51

19 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

hutněný zpětný zásyp po úroveň PE folie; použita vhodná zemina podle ČSN 73 
6133 z výkopu; D=100% P.S., hutnit po vrstvách max. 0,30 m 

2,892*9,800=28,342 [A]

M3 28,342 154,90 4 390,18

20 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

ochranný zásyp za rubem opěr tl. 1,15 m, ŠD fr. 0-32, id=min. 0,85 

1,708*9,800=16,738 [A]

M3 16,738 288,50 4 828,91

21 177889 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ 

pažení sten výkopu

13,75+9,00=22,750 [A]

M2 22,750 850,30 19 344,33

22 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH 

vyčištění, rozprostření humózní vrstvy tl, 150 mm, vč. dovozu, osetí travním

M2 24,142 30,40 733,92
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

JI DIB IÍ/405 Příseka - most ev. c. 405-002 část KSÚSV 
201.1 Most ev. č. 405-002, JKSO 821 11 

1 Základní rozpočet CtJ 2015

Poř.č. Položka

23 18110

24 18130

2
25 21264

26 27152

27 272312

28 272325

29 272365

semenem

24,142=24,142 [A]

Oprava  pláně  s e  zhutněním  v h o r nině  t ř . í

dno stavební jámy + plán pod vozovkou mimo most, vč. stát. zkoušek únosností 

49,746+213,481=263,227 [A]

M2 263,227

ÚPRAVA PLANE BEZ ZHUTNĚNI 

svahování silničních svahů a svahových kuželů kolem křidel 

21,299=21,299 [A]

M2 21,299

10,40

5,60

2 737,56

119,27

Zemní práce

Základ v
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM

za rubem oper, vč, spádovaného podkladu (betonu), obsypu štěrkopískem, 
prostupů a vyústění (2x)

2*10,404=20,806 [A]

POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO

hutněný sanační ŠP polštář fr. 0-63 pro zlepšení základových podmínek, hutněno 
na |d=0,9

58,618*0,500=29,309 [A]

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) 

podkladní beton, podbetonováni plotu, beton C 12/15 

0,200*53,925+1,011=11,796 [A]

M3

M3

20,808

29,309

11,796

782,20

599,40

3 696,70

ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) 

základová deska, základy křidel, beton C30/37 XC4, XA1, XF2, XD2, vč. bednění 

0,350*46,764+1,361=17.728 [A]

M3

VÝZTUZ ZAKLADU Z OCELI B500B/R (10505)

17,728

3,191

4 906,60

26 581,10

16 276,02

17 567,81

43 606,27

86 984,20

84 820,29
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POLOŽKY ROZPOČTU
/ ---------- Stavba: JI DIB 11/405 Příseka - most cv. Č. 405-002 část KSÚSV

Objekt: 201.1 Most ev. č. 405-002, JKSO 821 11

1____
Rozpočet: I Základní rozpočet CÚ 2015

)

Poř.Č. Položka Typ Text M J Počet MJ J.cena Celkem

odhad 180kg/m3, vč. ochrany PKO

17,728*0,18=3,191 [A]

30 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 76,037 55,80 4 242,86
geotextilie pod sanačním polštářem, hmotnost min.350g/m2

49,476+26,561=76,037 [A]

2 Základy 253 497,45

r  3
31 333325

Svislé konstrukce
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 8,936 7 404,20 66163,93

zavěšená křídla C 30/37 XC4, XA1, XF2, XD2, vč. bedněni, úpravy pracovních 
spař

1,657+2,836+1,706+2,737=8,936 [A]

32 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI B500B/R (10505) T 1,340 26 269,80 35 201,53
výztuž křídel 150 kg/m3, vč. opatření PKO

8,936*0,15=1,340 [A]

33 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 29,149 6 418,70 187 098,69

stěny a příčle C 30/37 XC4, XA1, XF2, XD2, vč. bednění, kov. výrobků, kotevních 
prvků, prostupů

2,000*10,890*2*0,35+3,041*4,572=29,149 [A]

34 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI B500B/R (10505) T 5,247 27 408,00 143 809,78

stěny a příčle 180 kg/m3, vč. opatření PKO

29,149*0,18=5,247 [A]

3 Svislé konstrukce 432 273,93

r 4 35 431125
Vodorovné konstrukce

SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 2,179 10 232,30 22 296,18
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

JI DIB 11/405 Příseka - most ev. č. 405-002 část KSÚSV 
201.1 Most ev. E. 405-002, JKSO 821 11 

1 Základní rozpočet CÚ 2015

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

bet. stupně , vč. výztuže, bet. lože 025/30 XC2, XF2, podkladního betonu a 
obrubníků

2,294*0,95=2,179 [A]

36 458312 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI 7 PROST BETONU DO C12/15 (B15) 

C 12/15, výplňový beton

2,835+2,740+3,498=9,073 [A]

M3 9,073 3 010,30 27 312,45

37 458315 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) 

C 25/30 XC4, XF2, přechodový klín 

2,162*9,800=21,188 [A]

M3 21,188 3 856,60 81 713,64

38 46321 ROVNÁNINA Z LOM KAMENE

zpevnění koryta potoka, zához před a za příčným prahem, min. hmotnost kamene 
80kg, čerpáno se souhlasem TDS 

2*0,4*2,0*4,0=6,400 [A]

M3 6,400 1 180,40 7 554,56

39 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

do beton, lože, celk. tl. 0,3 m, odláždění v korytě, kolem křídel a za římsami, suché 
bermy, vč. obrubníků

0,3*(0,454+51,076+47,767)+ 0,5*0,6*14,5*2=38,489 [A]

M3 38,489 5 814,80 223 805,84

40 46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU 

příčné prahy, beton prokládaný kamenem

M3 7,742 6 464,40 50 047,38

0,480*16,130=7,742 [A]

4 Vodorovné konstrukce
....- ....  ...- ..... - - -  ■ - .....  - ...- ...........  .........  .........-.... ■ ■

412 730,05

5
41 56334

Komunikace
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 

mimo most na celou plochu úpravy komunikace, tl. 200mm 

135,627+77,854=213,481 [A]

M2 213,481 119,80 25 575,02
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42 56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM 

ŠCM mimo most, tl. 150 mm

129,413+74,,20=203,413 [A]

M2 203,413 244,00 49 632,77

43 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 

203,533=203,533 [A]

M2 203,533 12,80 2 605,22

44 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2 

2 vrstvy, pod AC011+, pod ACL16+

233,189+233,189=466,378 [A]

M2 466,378 12,50 5 829,73

45 572741 ASFALTOVÝ NÁTĚR VOZOVKY

vodonepropustný nátěr vozovky š. 500mm podél obrubníků {asfaltová suspenze) 

20,600*0,50=10,300 [A]

M2 10,300 13,40 138,02

46 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 

asf. beton ACO 11 +, tl. 40 mm, v celém úseku 

233,189=233,189 [A]

M2 233,189 184,10 42 930,09

47 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM 

asf. beton ACL 16+, ti, 50mm, v celém úseku 

233,189=233,189 [A]

M2 233,189 213,80 49 855,81

48 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM 

mimo most, asf. beton ACP 16, tl. 60 mm 

124,753+71,320=196,073 [A]

M2 196,073 252,20 49 449,61

49 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM 

litý asfalt na mostě s přesahem na přech .klíny, lítý asfalt MA 11 IV ti. 35 mm 

40,084=40,084 [A]

M2 40,084 1 239,00 49 664,06

5 Komunikace 275 680,35
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50 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI M2 4n 457
. . nL,“ J Í 129,20 t; 907 na 

ASFALTOVÝM! NÁTĚRY Ď
obsypané povrchy základů a křídel (1xNp+2xNa)

51 711412

3,314+5,671+3,412+5,473+1,674+0,857+2,139+0,926+1,737+1,694+1,771+1,675+1,825+1,825+2,629+3,835-40,457 [A]

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 qr nftK " "  ~  "  ....
’ 668,-10 65 531,26

pod vozovkou s přesahy na ruby stěn až po podkladní beton, vč. pečetící vrstvy 

92,806+5,28=98,086 [A]

52 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 o r  Am ZLO;— '— — — — -----------
2 6 ’8 01  218.60 5 858i7o

vč.ochrany pásem s hliníkovou vložkou 

1,301*20,600=26,801 [A]

53 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 1 5 4 7 1 « "  " " ... “ .......—  — -  — .....................................-  -
7 5 *2 0  11 634,79

2x vrstva geotextilíe jako ochrana proti poškození izolace a drenáž, hmotnost á 
min. 350 g/m2

2*98,086-9,8*4,23=154,718 [A]

7 Přidružená stavební výroba
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------— ------------------------------------------------- ---------------- ---------------------  88251,79

r  S
54 81457

Potrubí
POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM m  i?nnn  ~

l í ; 'UUU 2 782,30 33 387,60
Obnova vyústění dešťové kanalizace před vtokem, betonové roury hrdlové DN500 
dl. 7, 0m, DN400 di. 5,0 m vč. dopravy a uložení do bet. lože 

7+5=12,000 [A]

8 Potrubí
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  33 387,60

r 9
55 9115C3

Ostatní konstrukce a práce
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - M 27 300 in o  on

’ uu 182,20 4  974 Ofi 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM S' 4 -Ub
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Por.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ocelové svodidlo na mostě, vč. odvozu a předání do kovošrotu 

12,8+14,5=27,300 [A]

56 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 4,000 388,70 1 554,80

57 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 
DEMONTÁŽ
demontáž před mostem z obou stran, vč. předání na KSÚSV

KUS 6,000 145,80 874,80

58 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM 

příčně vozovkou na spoji nové a stávajicí vozovky 

7,550+15,850=23,400 [A]

M 23,400 104,50 2 445,30

59 91913 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

odříznutí hrdla stávajících a nových trub DN 400 (1x) a DN 500 (2x) u vyústění 
kanalizací

0,266+0,266+0,222=0,754 [A]

M2 0,754 3 905,20 2 944,52

60 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAŘ Z POLYSTYRENU TL 20MM 

přechodový klín - nk

2*0,490*9,800=9,604 [A]

M2 9,604 370,50 3 558,28

61 931314 a TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 

příčně vozovkou na spoji nové a stávající vozovky 

7,550+15,850=23,400 [A]

M 23,400 103,20 2 414,88

62 931314 b TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 

pod obrubou a spára nk - přechodový klín, s předtěsněním 

20,600+19,600=40,200 [A]

M 40,200 119,00 4 783,80

63 931314 c TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 

nad opěrami, vč. proříznutí na hl. 40 mm, vč. předtěsnění 

2*9,800=19,600 [A]

M 19,600 151,80 2 975,28

64 93134 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAŘ ASFALTOVOU PÁSKOU M 30,780 79,00 2 431,62
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utěsnění pracovní spáry stojina - křídlo, základ - stojina 

21,780+9,000=30,780 [A]

65 93136 PŘEKRYTÍ D ILATAČNÍCH SPAŘ ASFALTO VO U  LEPENKOU 

prelep spáry NK x prech. klín, š. pásu 1,0 m, asf. pás s vysokou průtažností 

2*1,000*9,800=19,600 [A]

M2 19,600 249,00 4 880,40

66 93631 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON M ONOLIT 

letopočet výstavby (vlisem do betonu)

KUS 1,000 2 429,40 2 429,40

67 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ 

drenážní hliníkový profil 30/20 - odvodnění izolace 

2*4,572+4*0,50=11,144 [A]

M 11,144 246,60 2 748,11

68 936533 M OSTNÍ ODVODŇOVACÍ SO U PR AVA 500/500 

odvodňovač 500/500, vč. kompletace

KUS 1,000 17 005,50 17 005,50

69 93664 M OSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z  PLASTU 

odvodňovaní trubička, komplet, vč. průchodek nk

KUS 2,000 1 518,30 3 036,60

70 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘ ÍZENÍ A O DSTRANĚNÍ 

ztížené podmínky nad vodou

3,55*2,040*10,900=78,938 [A]

M 3 0P 78,938 318,30 25125,97

71 966136 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S O DVOZEM  DO 9KM

dlažba v korytě, kamenné základy, opery a křídla, rozměry dle dostupných 
podkladů, vč. odvozu a uložení na skládku, vč. poplatku 

23,527+14,602+9,058+21,087=68,274 [A]

M3 68,274 832,60 56844,93

72 966166 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE  ŽELEZOBETO NU S O DVOZEM  DO 9KM

stávající NK, úložné prahy a římsy, kanalizační trouby DN500 a DN 400, rozměry 
mostních Částí dle dostupných podkladů, vč. odvozu a uložení na skládku, vč. 
poplatku

4,055+6,625+1,960+2,101 =14,741 [A]

M3 14,741 2 651,20 39381,34
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9 Ostatní konstrukce a práce 180109,59

Celkem 1 898 057,83


