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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění 

pro akci: „II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002“ 
 

 Článek 1 – Smluvní strany  

 
1.1. Objednatel: Město Brtnice se sídlem nám. Svobody 379, 588 32 Brtnice 

zastoupené starostkou města Miroslavou Švaříčkovou 
zástupce pro věci smluvní: Miroslava Švaříčková, starostka města 
zástupce pro věci technické: Pavel Rubeš, místostarosta města 
    Josef Kalčík, investiční referent 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu:   1466062339/0800  
IČO: 00285668 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
1.2. Zhotovitel: Skanska a.s. 
Adresa: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Homolka, ředitel závodu Čechy východ 
 František Kinc, oblastní manažer závodu Čechy východ; 
 pověření P/5513/2016 
zástupce pro věci technické: František Kinc, Ing. Stanislav Šťáva 
Bankovní spojení: Citibank Europe plc. 
Číslo účtu: 2038057001/2600 
IČO: 26271303 
DIČ: CZ26271303 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
 
 
 
 
 

Článek 2 – Předmět smlouvy 

 
2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 

dílo „II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002“ rozdělené do 3 etap, v souladu 
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s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy a OP. 
Předmětem díla je provedení všech prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích 
podmínkách, tj. obsažených v ZD, PDPS a v Nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást 
této Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či 
z nich vyplývají jiným způsobem.  
 

2.2. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména: 
 

a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „II/405 Příseka - průtah“ a „II/405 
Příseka – most ev. č. 405-002“ (dále jen „ZD“), 

b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) označené jako „II/405 
Příseka průtah“, zpracovaná v měsíci prosinec 2015, včetně případných změn, 
dodatků a doplňků; 

c) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DSP+ PDPS“) označené jako 
„II/405 Příseka – most ev. č. 405-002“, zpracovaná v měsíci březen 2015, včetně 
případných změn, dodatků a doplňků; 

d) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) označené jako „Město 
Brtnice, místní část Příseka, rekonstrukce kanalizace v komunikaci KSUS II/405“ – 
etapa II,  dopracovaná v březnu 2016, včetně případných změn, dodatků a doplňků;  

e) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) označené jako „Město 
Brtnice, místní část Příseka, vodojem a úpravna vody, rekonstrukce a rozšíření 
rozvodné sítě“,  dopracovaná v lednu 2016, včetně případných změn, dodatků a 
doplňků;  

f) Nabídka Zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002“ včetně oceněného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele“). 

2.3. Členění na stavební objekty v rozpočtu: 
 

a) Rekonstrukce „II/405 Příseka průtah“ 
 SO 001 Všeobecné a obecné náklady 

SO 105  Stavební úpravy místních komunikací a dopravní značení 
SO 302 Odvodnění sjezdů 
SO 401 Osvětlení přechodu pro chodce 
 
b) Rekonstrukce „II/405 Příseka – most ev. č. 405-002“ 

 SO 201.2  Most ev. č. 405-002 – chodníky, římsy, zábradlí 
 

c) Rekonstrukce „Město Brtnice, místní část Příseka, rekonstrukce kanalizace 
v komunikaci KSUS II/405“ – etapa II 

 SO 050 Vedlejší rozpočtové náklady  
SO 060 Rekonstrukce kanalizace v komunikaci KSUS II/405 
SO 070 Kanalizační odbočení  
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d) Rekonstrukce „Město Brtnice, místní část Příseka, vodojem a úpravna vody, 

rekonstrukce a rozšíření rozvodné sítě“ 
SO 090 Vodovod - rekonstrukce a rozšíření sítě – část 
 

2.4. Místo plnění:    stavební objekty dle ZD týkající se úseku: 

o II/405 Příseka - průtah  

o II/405 Příseka – most ev. č. 405-002 
 

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny. 
 

2.6. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti: 

- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu  
na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření 
dotčených orgánů, zajištění aktualizace DIO (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž 
soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras) 

- zabezpečení změny dopravního značení a  provizorních objížděk 

- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení 
hranic trvalého i dočasného záboru) 

- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště 

- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací 

- pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby 

- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu 
prací pro jednotlivé SO (jedná se o SO všech investorů stavby), základní harmonogram prací 
bude zpracován po týdnech do 10 dnů od předání staveniště a bude průběžně dle potřeby 
nebo požadavku objednatele aktualizován. Do harmonogramu budou zapracovány SO dalších 
investorů vč. přeložek inženýrských sítí. Na žádost objednatele v případě zpoždění zhotovitele 
vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání 
objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, ke kterému je zpracován a 
bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucí). 

- zhotovitel předloží do 7 dnů po předání staveniště kompletní kontrolní a zkušební plán 

-  dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). DSPS bude předána 4x v písemné 
podobě a 4x v digitální podobě na CD nosiči v pdf a otevřeném dwg formátu k zahájení 
přejímacího řízení při dokončení díla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou 
rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a 
protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Projektová dokumentace předkládaná 
zhotovitelem (DSPS) bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací (schváleno MD – OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007). 
Součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, 
přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý 
materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. 
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- geometrické plány (dále jen GP) na zaměření celé stavby po dokončení v 6-ti vyhotoveních 
písemně a 1x na CD. 

- na celou stavbu budou vypracovány geometrické plány věcných břemen (dále jen GP) dle 
jednotlivých věcných břemen. Zhotovitel předá objednateli GP v 6-ti vyhotoveních písemně a 
1x na CD. Všechny GP budou mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména 
Vyhláškou č. 26/2007 Sb., budou ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem a budou 
potvrzeny příslušným katastrálním úřadem. GP budou způsobilé ke zřízení věcných břemen. 
GP musí být před konečným vyhotovením předány objednateli v dostatečném předstihu k 
odsouhlasení.  

   - zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), 
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům 

- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný 
zábor stavby 

- koordinace stavebních prací a přeložek inženýrských sítí 

- vypracování a zajištění odsouhlasení Havarijního plánu a zpracování a zajištění 
odsouhlasení Povodňového plánu (před zahájením stavebních prací) 

- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů 

- zhotovení práce podle technologického předpisu 

- zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením 
jednotlivých prací 

- veškeré nutné ochrany práce 

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou) 

- veškeré požadované úpravy a práce  

- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou 
nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny bude 
předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště. 

- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele 
výsledky jednotlivých zkoušek 

- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou, dopravu a přepravu, manipulace a přesuny 
hmot a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení) 

- veškeré lešení a podpěrné konstrukce 

- montážní prostředky a pomůcky 

- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí 

- potřebné dočasné úpravy 

- úpravy, očištění a ošetření pracoviště 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání 
vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.) 

- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu 

- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, 
asfaltu   

- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání, k vydání 
kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu 
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- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví, náklady na 
požadavky stanovené koordinátorem BOZP  

- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (geotechnický průzkum, odborné 
posudky apod.) 

- poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu 
na staveniště a provedení montážních prací) 

- zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou 
uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby 

- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby 

- zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost prostoru staveniště v zimních měsících (listopad – 
březen), pokud bude stavba uvedena do režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu 
objednatel. Pokud nebude stavba v režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu 
zhotovitel 

- průběžná fotodokumentace díla s uvedením data pořízení jednotlivých snímků - datové 
razítko (forma digitální) 

- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí 
  

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu 
zhotovitele (SO 000   Vedlejší a předběžné položky) oceněné v nabídce veřejné zakázky, na 
základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky. 
 

2.7. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti 
projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen 
technickým dozorem objednatele (dále jen TD) a zástupcem objednatele. V případě, že 
z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení 
cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8 a 14.15 této 
smlouvy. 

 
2.8. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek 

nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel. 

2.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke 
zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé 
přilehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací. 
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům zejména pro 
integrovaný záchranný systém a jejich vlastníky. 

 
2.10. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy, bude mít 

kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných 
norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací 
a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.  

 
2.11. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

Článek 3 – termín plnění 

 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:  
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Zahájení realizace stavby – předání staveniště:   po podpisu smlouvy, předpoklad zahájení 

prací 05/2017  

a) zahájení realizace stavby – dnem předání a převzetí staveniště  

b) uvedení stavebních objektů (za 2. etapu – část SO 302, SO 201.2, vč. podílu 

nezbytných stavebních prací dle SO 000 a SO 001) v rámci 2. a 3. etapy do 

předčasného užívání: do 31. 10. 2017 

c) dílčí dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli za stavební 

objekty (za 2. etapu – část SO 302, SO 201.2, vč. podílu nezbytných stavebních prací 

dle SO 000 a SO 001) v rámci 2. a 3. etapy: do 1 měsíce od uvedení stavby do 

předčasného užívání 

d) uvedení stavebních objektů (SO 105, část SO 302, SO 401, SO 060, SO 070, SO090, 

vč. podílu nezbytných stavebních prací dle SO 050 a SO 001) v rámci 1. etapy do 

předčasného užívání: po ukončení zimního období (od 1. 4. 2018), nejpozději do 

31. 10. 2018 

e) dílčí dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli za stavební 

objekty (SO 105, část SO 302, SO 401, SO 060, SO 070, SO090, vč. podílu 

nezbytných stavebních prací dle SO 050 a SO 001) v rámci 1. etapy: do 1 měsíce od 

uvedení stavby do předčasného užívání 

f) Kompletní dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části nejpozději do 

30. 11. 2018. 

V zimním období (tj. od 1. listopadu nebo termínu předčasného užívání do 31. března) nebudou na 

komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě. 

 
Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový a finanční 
harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné. 
 
3.2 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech: 
Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele. 
Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. 
V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. 
 
Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 
 
3.3 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit 
termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu 
dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty 
okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a 
neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla.  Za tyto 
okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy 
nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 
10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem. 
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3.4 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto 
okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci 
nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té 
doby. 
 

Článek 4 – Cenové ujednání 

 
4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný soupis prací), která je jako její 
nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po 
celou dobu realizace díla. 
 
4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními 
stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného 
v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí 
změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského 
zákoníku. 
 
4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí: 

 

Cena za dílo:    

 cena celkem bez DPH: ..................................................... 6 029 474,48 Kč 

 DPH 21%: ......................................................................... 1 266 189,64 Kč 

 cena celkem včetně DPH: ................................................. 7 295 664,12 Kč 

(slovy: sedm milionů dvěstědevadesátpět tisíc šestsetšedesátčtyři korun českých) 
 
4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. 
 
4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného 
na faktuře – daňovém dokladu.  
 
4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od 
zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících 
číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá 
zdanitelná plnění u stavebních objektů SO 001, SO 105, SO 302, SO 401 a SO 201.2 použije 
výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených 
zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou 
uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. 
Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který 
uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 

 
4.7. Pro objekty SO 050, SO 060, SO 070 a SO 090 je objednatel jako plátce daně z přidané 
hodnoty při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a 
proto tato zdanitelná plnění budou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
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zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci 
daně objednatel. 

 
4.8. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla 
a technické specifikaci předmětu díla.  
 
4.9. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto 
podmínek: 

 V případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány 
a odsouhlaseny objednatelem.  

 V případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH). 
 

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 
 
4.10. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce). 
 
4.11. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či 
změn díla: 

 Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v oceněném soupise prací, 
který je přílohou č. 1 této smlouvy  

 Tam, kde nelze použít výše popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně: 
o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době 

podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro 
ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky 
dodavatele k ceně položky v cenové soustavě ASPE 

o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době 
provádění ponížené o 15 % 

 nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek 
použity ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky 
ponížené o 15 %.  

 Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani 
v ÚRS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. 
Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle 
skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. 
jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o 
pořizovací přirážku ve výši do 5%. Při dodatečném zajišťování subdodavatelských 
prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami 
min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude 
navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny těchto prací 

 Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP – SKP 2016 Expertní ceny. 

 Cena bude odsouhlasena s objednatelem 
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 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této 
smlouvě  

 Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne 
doručení návrhu 

 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly 
předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty 

 
 

Článek 5 – Platební podmínky 

 
5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

 
5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena 
tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy 
uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována 
plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění 
uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné 
plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o 
dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. 
 

Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat 
náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové 
údaje budou v této měně. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele 
dle čl. 1.1 této smlouvy.  Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých 
fakturách přesný název akce „II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002“ 
 a registrační číslo projektu (bude doplněno dodatečně po registraci projektu). 
 
5.3. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro 
objednatele fakturu – daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude 
představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného 
kalendářního měsíce. 

 
5.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve třech vyhotoveních a doručeny 
na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací 
potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.  

 
5.5. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve 
formátu *.xls, (resp. *.xlsx)  a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet 
dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat 
všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou 
dodány, bude uvedena nula.  
 
5.6. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení 
odpadu ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na 
dokladu o uložení odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací. 
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5.7. V případě, že nějaký materiál bude uložen na KSÚSV, předávací doklad bude přiložen ke 
každé relevantní fakturaci. 

 
5.8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a 
nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.  

 
5.9. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, 
pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po 
objednateli, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat 
zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný 
způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do patnácti dnů ode dne jeho nárokování 
ze strany zhotovitele. 
 
5.10. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného 
zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami 
ujednává vždy na třicet dnů ode dne vyhotovení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro 
části ceny díla, jejichž součet postupně kumulativně dosáhne částky 90% ceny za provedení díla 
dle článku 4.3 této smlouvy. 
 
5.11. Doba splatnosti zbývající části ceny díla ve výši 10% ceny za provedení díla dle článku 4.3 
této smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez 
jakýchkoli vad. Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení 
díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, nebo odstranění zhotovitelem všech vad 
poté, co bylo dílo zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato s výhradami. 
 
5.12. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta 
splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků 
 
5.13. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této 
smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a 
který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj 
z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění 
výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části 
peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy. 
 
5.14. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle 
ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro 
úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 
ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán 
formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku 
ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající 
výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou 
na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní 
lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba 
bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčíslí účtu je 80039, matriková část 
účtu je 77620021 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 
26271303 (IČ zhotovitele), specifického symbolu 00285668 (IČ objednatele), konstantního symbolu 
1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění 
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ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně 
označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok. 
 
5.15. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez 
jakéhokoliv odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude 
aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se 
zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít. 
 
5.16. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za 
zhotovitele. Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou 
prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané 
prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo 
příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně 
(předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a 
údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby. 
 
5.17. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude 
pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:  

 
- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tedy, že 

není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem; 

 že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni 
uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane 
dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak; 

 že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních 
za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat; 

 že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve 
lhůtě pro podání daňového přiznání; 

 že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost 
ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem. 

 
5.18. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou 
pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky. 
 
 

Článek 6 – Staveniště 

 
6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných 

smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí. 
 
6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních 
dnů od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.   
 
6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 
staveniště převzít. 
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6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a 
neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. 
 
6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 

dokumentaci ve 2 vyhotoveních. 
 
6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, 
jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními 
předpisy.  Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s 
orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů 
zařízení staveniště apod.   
 
6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání 
a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
 
6.8. Zhotovitel je povinen před započetím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých 
stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců 
těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese 
výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. 
 
6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. 
 
6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 
ochrany apod. 
 
6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

 

Článek 7 – Provádění díla 

 
7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o 
provedených pracích v souladu s přílohou č. 9 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve 
znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti 
rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a 
technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní 
době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na 
místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené 
(reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, 
škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele 
oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce 
TD, koordinátor BOZP na staveništi a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené. 
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7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:  
 
Technický dozor:  bude doplněn před podpisem smlouvy nebo při předání staveniště 
Autorský dozor projektanta: bude doplněn před podpisem smlouvy nebo při předání staveniště 
Koordinátor BOZP: bude doplněn před podpisem smlouvy nebo při předání staveniště 
 
 
Technický dozor zejména: 
 

 Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle 
smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných 
předpisů. 

 Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního 
deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté 
vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu 
dle čl. 11.1.4. 

 Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy 
provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek 
zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací. 

 Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které 
nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení 
objednateli. 

 Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik 
hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

 Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 
 
7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem 
o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. 
 
7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 
stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci. 
 
7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši 
ceny díla. 
 
7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá 
se 1x týdně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou 
právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku. 
 
7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných 
zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD. 
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7.8. Zhotovitel vyzve technický dozor prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření 
kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický 
dozor bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, 
po předchozím písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném 
zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality 
technický dozor nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady 
zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit 
náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením kvality prací.  
 
7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 
ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří 
geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá 
objednateli. 

 
7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné 
překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit 
objednateli a navrhnout další postup. 
 
7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady díla. 
 
7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních 
předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, 
nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
škodu finančně nahradit.  
 
7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce 
uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. 
Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena 
objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě 
změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy.  
 
7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající 
se produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám 
(zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní 
náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito 
závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit 
taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 
 
7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 
ochrany apod. 
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7.16. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude vypracována v souladu 
a náležitostech dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OI 
s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro 
vypracování DSPS bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, případně další 
požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli ve 2  vyhotoveních v tištěné podobě a 2x 
v elektronické podobě (na CD určeném k archivaci - tj. nosič, u něhož výrobce garantuje dobu 
čitelnosti uložených dat min. po dobu 25 a více let). Při vypracování projektové dokumentace DSPS 
musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.  

 
7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, 
před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad,  projednání 
objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje 
Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci 
projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému 
Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s 
Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se 
rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, 
které předloží zhotovitel.  

 
7.18. V případě realizace víceprací ve smyslu odst. 4.8 a 4. 10 této smlouvy je zhotovitel povinen 
vyhotovit o každé položce víceprací Evidenční list změny stavby.  Dokument musí obsahovat 
povinné položky označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a 
popis změny, rozsah a způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, 
souhlas autorského dozoru, technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny.  
Dokument bude dále obsahovat případné další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či 
dokladování a ocenění změn.    
 
 

Článek 8 – Předání a převzetí díla 

 
8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli. 
 
8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 
pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat 
přejímací řízení. 
 
8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit: 

 

 originál stavebního deníku  

 dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) ve 2 tištěných vyhotoveních a na 2 x 
CD (viz. 7.16) 

 závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 2 tištěných vyhotoveních a 
1 x na CD, obsahující především tyto doklady:   

o kopie stavebního deníku 
o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných 

dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením 
jejich překladu do českého jazyka.  Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným 
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dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený 
překlad do českého jazyka. 

o doklady o provedených zkouškách 
o vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení 

stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na 
CD) 

o prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků 
o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení 

demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, 
přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí 

o ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných 
k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání 
stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů) 

o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků 
pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány  

o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem 
o doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně 

správci 
o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení 

prací 
o pasportizaci objízdných tras před zahájením a po dokončení stavby 
o strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh. 

 geometrické plány – viz bod 2. 3. této smlouvy 
 

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. 
stavební deník, závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky 
apod.), předá dodavatel stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu 
předání a převzetí díla v elektronické podobě na CD určeném k archivaci - tj. nosič, u něhož 
výrobce garantuje dobu čitelnosti uložených dat min. po dobu 25 a více let. Za elektronickou 
podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF. 

 
 
8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný 
zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména 
zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo 
převzato), dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod. 
 
8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo 
převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout 
převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
 
8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy nejsou 
odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými 
normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslušnými technickými 
podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou 
odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými 
předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení 
provozu na pozemní komunikaci. 
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8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy 
nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla. 
 
8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen 
je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na 
základě písemné dohody obou smluvních stran. 
 
8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej 
vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem. 
 
8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní 
prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro 
povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními 
stranami zápis. 
 
8.11. Dílo bude předáváno v souladu s  termíny ukončení dle odst. 3.1 této smlouvy, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu 
a řádného vyčištění stavby a staveniště. 
 
 

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

 
9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními 
předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se 
zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán 
poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou. 
 
9.2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a 
nedodělku. 
 
9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, 
neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.  
 
9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. 
 
9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění 
vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději 
v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad 
zhotoviteli. 
 
9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která 
bude pro ten účel sjednána.  
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9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin 
od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.  
 
9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí. 
 
9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, 
nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 
 
9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1 tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen 
v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 
 
9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 
 
9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v čl. 9.2 této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy. 
 
 

Článek 10 – Odpovědnost za škodu 

 
10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 
 
10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
 
10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla 
při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy. 
 
10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené 
jeho provozem nebo činností. 
 
10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací 
díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny 
do původního nebo projektovaného stavu. 

 
10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s 
minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši 
min. 35 000 000,-. Kč.   

 

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na 
požadované pojištění při podpisu této smlouvy. 
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Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody 

 
11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní 
strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 
 

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů 
dle odst. 3.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně 
však po dobu 14 dnů.  

11.1.2. Při  prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů 
dle odst. 3.1 přesahujícím lhůtu 14 dnů dle odst. 11.1.1, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý 
další i započatý den tohoto prodlení. 

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nejvýše však 
50.000,- Kč za den sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště. 

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či 
TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro 
jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení. 

11.1.5. Při neoprávněném využití jiného subdodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu 
subdodavatele. 

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a 
převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému 
termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek. 

11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od 
doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení. 

11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní dle 
odst. 9.7. této smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany 
nedohodnou jinak, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 10. 
000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den 
prodlení.  

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % 
z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý den prodlení. 

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 
zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to 
písemnou výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti 
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kalendářních dnů od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a 
za každý i započatý den prodlení. 
 
11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady 
způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku 
porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této 
smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.  
 
11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po 
obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku.  

 
11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude 
realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu bodu 4. 3 této smlouvy, k termínu rozhodnému 
pro vznik příslušné smluvní pokuty.  
 
11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 
 
11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky 
na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad. 

 
11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude 
stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 
 

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy 

 
 
12.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 

rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 
 

12.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení 
se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, 
nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví 
zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní 
nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která 
objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit 

 
12.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 

šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 
 
12.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
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12.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, 
12.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů  

insolvenčního řízení, 
12.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 

podle zvláštních právních předpisů, 
12.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace, 
12.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3 této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní 
některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

 
12.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.4 tohoto článku je každá smluvní strana 

povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 
není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

 
12.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 13.1 a 13.2 tohoto 

článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 13.4 tohoto článku, 
smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. 
Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni 
odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní 
strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na 
finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním 
znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 
finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je 
příslušný objednatel. 

 
12.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 

smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli. 

 
12.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a 
vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení čl. 13.6 
této smlouvy. 

 
12.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 

13.1, 13.2 a 13.4 tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet 
provede objednatel. 

 
12.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 

s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně. 

 
12.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 

oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na 



  Stránka 22 z 24 

 

 

zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady 
vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, 
za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.  

 
12.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 

nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve 
výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se 
stavbou. 

 
12.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 

pokuty a na náhradu škody. 
 
12.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli. 

 
12.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 

občanského zákoníku.  
 
 

Článek 13 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení 

 
13.1.  Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami 

realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi 
podmínkami stanovenými v  zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací 
bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky 
musí být předem konzultovány s objednatelem. 

 
13.2.  Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 

řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu 
nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel 
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání 
narušujícího hospodářskou soutěž. 

 
13.3.  Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je 

předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená 
výkonem TD není ani osobou s ním propojenou.  

 
13.4.  Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 

stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by 
bránily jiné právní předpisy.  

 
13.5.  Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 

v registru smluv a na portálech zadavatele. 
 
13.6.  Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu 

plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.  
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13.7.  Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
 
13.8.  Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 

 
13.9.  Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 

v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy 
plynoucí na nástupnický právní subjekt. 

 
13.10. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a 
které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 
a povinnosti. 

 
13.11. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 
13.12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. 
 
13.13. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, SFDI ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
13.14. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
13.15. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva 

zhotovitel. 
 
13.16. Smlouva byla projednána a schválena Zastupitelstvem města Brtnice dne 7.6.2017, číslo 

usnesení 432/17 ZM. 
 
13.17. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.  
 
13.18. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 

obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.  

 
 
 
 
 







Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

1000000VD II/2015
01 VRN Náklady na záchranný archeologický výzkum soubor 0,00

Poznámka:

02 VRN Náklady na činnost koordinátora BOZP, vypracování plánu BOZP,
vedení stavby z hlediska BOZP. soubor 0,00

Poznámka:
03 VRN Náklady na činnost technického dozoru investora soubor 0,00

Poznámka:
04 VRN Náklady na autorský dozor stavby - projektant, rozpočtář, apod. soubor 0,00

Poznámka:
05 VRN Náklady na medializaci a propagaci stavby, pokud je pro stavbu požadováno soubor 0,00

Poznámka:

Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. CenováNáklady (Kč) Hmotnost (t)

Vedlejší rozpočtové náklady stavby

Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy

Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy

Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy

Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy

Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy

• Právem investora či jím pověřeného zadavatele je, po projednání s projektantem, před zahájením výběrového řízení na zhotovitele vnést položku/y/ nové a to v důsledku okolností vyžadujících dodatečný požadavek na zhotovitele,
   na výkon prací stavebního i nestavebního charakteru, resp. jiných činností či úkonů požadovaných po zhotoviteli.
• Právem investora či zadavatele je, po projednání s projektantem, před zahájením výběrového řízení na zhotovitele, vybrané položky vypustit, pokud jsou v době konání výběrového řízení vypouštěné položky vůči stavbě bezpředmětné,
   např.: z důvodů okolností, které nastaly v mezidobí od zpracování dokumentace /rozpočtu/ do doby konání výběrového řízení a jejich výkon či zajištění není nutný, případně pokud investor či zadavatel předmět vypouštěných položek
   zajistil samostatně, či jiným způsobem nebo jinou osobou.

• Právem investora či zadavatele je, po projednání s projektantem, před zahájením výběrového řízení na zhotovitele, vybrané položky dopřesnit, pokud dospěl k názoru či zjištění, že popis položek či jejich množství je vůči
   zadávané stavbě potřeba specifikovat jiným způsobem /popisem dodávky, prací, změnou požadované technologie dodávky, apod. příp. předpokládaným množstvím/.
• Při nejasnostech uchazeče vůči předmětu položky /položek/ na dodávku materiálu či prací, je tento povinen ve lhůtě stanovené pro tento případ investorem / zadavatelem učinit dotaz způsobem investorem / zadavatelem definovaným
   s požadavkem vysvětlení či dopřesnění specifikace položky, pro možnost správného a jednoznačného nacenění položky zhotovitelem do předkládané nabídky. Investor či zadavatel je povinen uchazeči ve lhůtě stanovené na dotaz odpovědět,
   resp. odpověď vůči uchazeči zajistit od projektanta či zpracovatele rozpočtu. Investor či zadavatel je v takovém případě povinen seznámit s dotazem i odpovědí k dotazu ve stanovené lhůtě i ostatní uchazeče o dodávku díla.
• Nedílnou součástí rozpočtu / výkazu výměr jsou textové a výkresové přílohy dokumentace, poskytnuté zadavatelem. Vyloučit nelze opomenutí položky, která je dle názoru uchazeče o dílo pro realizaci díla požadované kvality, předepsaného
   technologického postupu, apod., příp. pro dodržení termínu vyhotovení díla potřebná. V takovém případě je uchazeč povinen ve lhůtě stanovené pro tento případ investorem / zadavatelem, vznést vůči němu způsobem stanoveným dotaz
   s požadavkem na posouzení takového případu. Investor či zadavatel je povinen uchazeči ve lhůtě stanovené na dotaz odpovědět, resp. odpověď vůči uchazeči zajistit. Investor či zadavatel je v takovém případě povinen seznámit s dotazem
   i odpovědí k dotazu ve stanovené lhůtě i ostatní uchazeče o dodávku díla.

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

• Projektová dokumentace vyjadřuje koncový stav řádně provedeného díla v jeho požadované kvalitě, užitné hodnotě, realizované zabudováním předepsaných materiálů v termínech stanovených investorem / zadavatelem.
  Právem uchazeče o dodávku stavby / zhotovitele stavby, je organizovat a koordinovat práce, úkony a činnosti se stavbou související a vésti stavbu způsobem takovým, aby pro dosažení koncového stavu díla minimalizoval svoje náklady
  na výstavbu. Právo uchazeče o dodávku stavby / zhotovitele stavby, výše uvedené, nezakládá uchazeči / zhotoviteli právo svévolně měnit navržené materiály, konstrukce, technologické postupy, apod., resp. vypouštět materiály či práce, úkony,
  činnosti a postupy předepsané dokumentací, výrobci materiálů a to ve výčtu pro jejich dopravu, skládání, dočasného uskladnění a zabudování do stqvby, vztahující se technické předpisy (ČSN, ČSN-EN, TNV, apod.) a legislativní předpisy
  (zákony, vyhlášky, nařítzení), resp. předpisy investora či zadavatele, tedy organizovat a vésti stavební činnost způsobem takovým, která může mít za následek sníženou kvalitu díla, bezpečnost a hospodárnost provozu, resp. vésti k porušení
  předpisů souvisejících se zajištěním bezpečnosti práce pracovníků stavby, osob provozovatele, či osob se stavbou a budoucím provozem díla nesouvisejících, bezpečnosti staveniště, bezpečnosti dočasných konstrukcí či bezpečnosti staveništní
  či mimostaveništní dopravy.
• Oddíl VRN /vedlejší rozpočtové náklady/ zahrnuje orientační výčet prací souvisejících s přípravou stavby a koordinací stavebních a nestavebních činností a kompletací stavby před předáním investorovi /příp. zadaveteli či uživateli/ do užívání.
• Jedná se o výkon či zajištění výkonu přidružených činností ke stavbě požadovaných investorem či zadavatelem po zhotoviteli díla, resp. vyplývající ze vztahující se legislativy.
• V převážné většině se jedná o práce dříve ceněné procentuální částkou z ceny díla /GZS/
• Investor a zadavatel díla je s předmětnými dodávkami a pracemi, které jsou začleněny položkami do oddílu VRN seznámen a souhlasí s nimi.

JKSO: 8272115 Zpracováno dne: 15.3.2016 Zpracoval: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 585 05 Dušejov

Lokalita: k.ú. Příseka, viz.: Situační přílohy Konec výstavby: 31.12.2016 Zhotovitel: Vzejde z výběrového řízení

Druh stavby: SO 050 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
            = Práce přípravné, koordinační a přidružené Začátek výstavby: Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 585 05 Dušejov

Stavební rozpočet
Název stavby: Město Brtnice, m.č. PŘÍSEKA,

Rekonstrukce DE kan. V kom. II/402 - ETAPA 2 Doba výstavby: Objednatel: MĚSTO BRTNICE
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Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava
1000000VD II/2015

1 VRN 1000001VD Náklady na dotisk dokumentace, odhad 1 x komplet výtisk soubor 2,00 6 073,40 9 717,44 2 429,36 12 146,80 0,00 0,00
Poznámka:

2 VRN 1000002VD Náklady na dopracování vybraných oddílů dokumentace do stupně prováděcí
či dílenské dokumentace. soubor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka:

3 VRN 1000003VD Náklady na vypracování Harmonogramu stavebních prací soubor 1,00 607,30 60,73 546,57 607,30 0,00 0,00
Poznámka:

4 VRN 1000004VD Náklady na pasportizaci před stavbou, v průběhu a po stavbě - viz. poznámka soubor 2,00 2 429,40 485,88 4 372,92 4 858,80 0,00 0,00
Poznámka:

5 VRN 1000005VD Náklady na činnosti, dopravu a režii smluvně zajištěného statika po dobu stavby soubor 1,00 6 073,40 607,34 5 466,06 6 073,40 0,00 0,00
Poznámka:

6 VRN 1000006VD Nákl. na činnosti, dopravu a režii smluvně zajišt. hydrogeologa po dobu stavby soubor 1,00 6 073,40 607,34 5 466,06 6 073,40 0,00 0,00
Poznámka:

6.1. VRN 10000061VD

Nákl. na činnosti, dopravu a režii smluvně zajišt. hydrogeologa pro zajištění
a organizaci pasportizace vodních zdrojů a vyhotovení technol. postupů
a návrhů opatření pro zajištění jejich ochrany před poklesem vydatnosti
nebo snížení kvality ve zdrojích

soubor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka:

7 VRN 1000007VD Náklady na projednání a zajištění míst mezideponií a deponií vytěž. hmot soubor 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poznámka:

8 VRN 1000008VD Náklady na projednání a zajištění přístupových tras na staveniště soubor 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poznámka:

9 VRN 1000009VD
Náklady na projednání návrhu objízdných tras a dočasného dopravního značení /MMJ,
odbor dopravy, Policie ČR, DI, příp. další), odsouhlasení návrhu a realizace pro reálný
čas a okolní podmínky v době realizace stavby.

soubor 1,00 6 073,40 607,34 5 466,06 6 073,40 0,00 0,00

Poznámka: Náklady na projednání návrhu /MMJ, odbor dopravy, Policie ČR, DI a další/ a náklady na zajištění objízdných tras, uzavírek komunikací, zřízení, přemisťování a rušení dočasného dopravního značení pro pracovní
úseky stavby ve vazbě na harmonogram prací.
Položka zahrnuje zřízení a přemístění provizorní zpevněné plochy z panelů, včetně nájezdu a sjezdu, (pouze pro osobní vozidla místních občanů)

Náklady na pasportizaci nemovitostí, objektů, konstrukcí a porostů přilehlých ke stavbě, příp. k přilehlých ke staveništním dopravním cestám (exteriér, interiér, sklepní prostory) s důrazem na stávající stav
konstrukcí a jejich případné poruchy, zadokumentování stavu. Výstupem bude popisná zpráva pro investora, TDI  a koordinátora k jednotlivým nemovitostem, objektům, konstrukcím a porostům doložená
fotodokumentací s datem a časem pořízení. Zjištěné poruchy konstrukcí budou vyhodnoceny odpovědnou osobou ve vztahu ke stavbě a veškerým předpokládaným činnostem s ní souvisejícími, vše ve smyslu
nezpůsobit činnostmi potřebnými k zajištění záměru investora škody či poruchy na konstrukcích, resp. poruchy stávající nezvětšit, či nezhoršit.

Náklady na činnosti, dopravu a režii smluvně zajištěného statika stavebních konstrukcí pro účast na stavbě v termínech dle potřeb stavby - před stavbou, v půběhu stavby, při zjištěních
s vlivem na statiku stavebních konstrukcí. Předmětem je pro jednotlivé stavební objekty stanovit pracovní úseky stavby, upřesnit technologické postupy, odsouhlasit užití techniky a strojního vybavení, resp.
stanovit pro tyto okrajové podmínky pro jejich využití, vše ve vazbě na případných opatření vztahujících se k ochraně objektů přilehlých ke stavbě, dopravním cestám,
resp. pro stanovení opatření pro vlastní stavbu. Dodávka materiálu a stavebních prací pro realizaci opatření navržených statitek pro statické zajištění vybraných konstrukcí není předmětem položky, v případě
potřeby budou tyto materiály a činnosti předmětem dodatku ke Smlouvě o dílo.

Náklady na činnosti, dopravu a režii smluvně zajištěného hydrogeologa na stavbě pro průběžné mapování skladby geologického podloží, výskytu a množství spodní vody v rozsahu stavby se závěrečným
vyhodnocením geologie území písemnou zprávou, s důrazem na ověření tříd těžitelnosti hornin dle ČSN 733050 Zemní práce, vyhodnocování vytěženého materiálu pro možnost jeho zpětného využití s ohledem na
skladbu, zastoupené frakce a jeho hutnitelnost pro požadované hutnění předepsané jednotlivými oddíly dokumentace.

Náklady na činnost odborné osoby s cílem vyhodnotit stav, přítoky a vydatnost studní přilehlých ke stavbě s právem předpisu zhotoviteli dopřesnit technologické postupy či užití materiálu s cílem neohrozit
funkci a užitnou hodnotu studní předmětnou stavbou. Hodnotící protokol před a po stavbě s popisem a lokalizací opatření a dosažených výsledků podložených doplňujícími průzkumy.
- bez rozborů vody, které jsou uvedeny samostatně. NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDMĚTNÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.

Náklady na projednání a zajištění míst mezideponií a deponií vytěžených hmot, tzn. projednání uložení vytěžených hmot na dočasné skládky po dobu stavby, respektive trvalé skládky za účelem trvalého uložení
vytěžených hmot s vlastníky pozemků či skládek. Před zahájením stavby bude doložen investorovi smluvní vztah s vlastníkem pozemků na nichž budou zeminy či vytěžené hmoty ukládány. V případě, že ukládání
hmot bude vyžadovat vyjádření DOSS /dotčených orgánů státní správy/, jsou předmětem položky rovněž náklady na jejich zajištění.  Likvidace vytěžených hmot, sutí či jiných odpadů vzniklých při stavbě, bude
prováděna v souladu se Zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění. Položka je bezpředmětná pokud investor či zadavatel VŘ dopřesnil místa odvozu vytěžených hmot a sutí do dokumentace, příp.
dodatečně specifikoval tato v podmínkách VŘ.  PŘI KONKRETIZACI MÍST MEZIDEPONIÍ A DEPONIÍ VYTĚŽENÝCH HMOT /PŘEBYTEČNÁ ZEMINA, VÝKOPEK/ ZE STRANY INVESTORA JE POLOŽKA
BEZPŘEDMĚTNÁ.

Náklady na projednání a zajištění přístupových tras na staveniště, pro odvoz zemin a vytěžených hmot a pro přísun materiálu potřebného k realizaci stavby, včetně míst pro jeho skládání a dočasné uložení před
zabudováním do stavby, (materiál trubní, prefabrikáty, beton, podsypy, obsypy, zásypy, materiál pro vrstvy komunikace a ostatní materiál potřebný pro realizaci stavby )
- projednání s vlastníky a správci komunikací ve vazbě na konstrukce komunikací, mostů, propustků apod., s ohledem na jejich stav a únosnost, ve vazbě na druh, rozměry, hmotnost, poloměr otáčení techniky
navržené zhotovitelem k realizaci stavby. Položka navazuje na položku výše uvedenou, tzn. v případě jednoznačného určení přístupových tras je položka bezpředmětná. NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V
RÁMCI PŘEDMĚTNÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.

Vedlejší rozpočtové náklady stavby

Náklady na "papírový" dotisk/y/ PD či jejich dílčích částí v rozsahu dle požadavku či potřeb zhotovitele

Náklady na dopracování dokumentace pro realizaci stavby, dílenská dokumentace, armovací plány, je-li předepsáno, příp. pokud je ze strany zhotovitele požadováno
- potřeba bude sdělena před zahájením stavby. NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDMĚTNÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.

Náklady na vypracování harmonogramu stav. prací pro stavbu, příp. harmonogramu pro etapizaci stavby, průběžná aktualizace, projednání a odsouhlasení s investorem, provozovatelem,
DOSS /dotčenými orgány státní správy/ a koordinátorem BOZP.



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

1000000VD II/2015

10 VRN 1000010VD
Náklady na zřízení, přemisťování a rušení dočasného dopravního značení, včetně
nákladů za poskytnutí či pronájem dopravních značek, zábran a ostat. souvisejícího
zařízení a příslušenství.

soubor 1,00 6 073,40 607,34 5 466,06 6 073,40 0,00 0,00

Poznámka:

11 VRN 1000011VD Náklady na projednání a zajištění míst GZS, včetně nákladů na uzavření smluv
o pronájmech a dočasných záborech ploch pro stavbu soubor 1,00 1 214,70 121,47 1 093,23 1 214,70 0,00 0,00

Poznámka:

12 VRN 1000012VD
Úhrada smluvních poplatků vyplývajících ze smluv uzavřených mezi zhotovitelem
a vlastníkem pozemku/ů/ k dočasným záborům ploch, pozemků či jejich částí, které
hodlá zhotovitel využít pro svoji potřebu při plnění předmětu díla.

soubor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka:

13 VRN 1000013VD Náklady na projednání a realizaci dočasného připojení GZS na sítě ZTI soubor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poznámka:

14 VRN 1000014VD Náklady na zřízení, údržbu, přemístění a zrušení, oplocení či ohrazení
ploch GZS, skládek materiálů, stanovišť strojů, příp. dílčích částí GZS. soubor 1,00 1 214,70 485,88 728,82 1 214,70 0,00 0,00

Poznámka:

15 VRN 1000015VD Náklady na zřízení, údržbu, přemístění a zrušení provizorních ploch, sjezdů,
přejezdů a příjezdů ke staveništi či skládkám (panel, štěrky, ost. sypké mater.) soubor 1,00 6 073,40 2 429,36 3 644,04 6 073,40 0,00 0,00

Poznámka:

16 VRN 1000016VD
Náklady na zřízení, údržbu, přemístění a zrušení ohrazení výkopových rýh a jam,
příp. jejich jiné vyznačení v terénu po dobu jejich existence s odkazem na předpisy
BOZP a součinnost určeného koordinátora BOZP stavby

soubor 1,00 6 073,40 3 644,04 2 429,36 6 073,40 0,00 0,00

Poznámka:

17 VRN 1000017VD Náklady na pořízení a instalaci informačních, zákazových a příkazových značek
a informačních cedulí pro zajištění označení stavby soubor 1,00 6 073,40 3 644,04 2 429,36 6 073,40 0,00 0,00

Poznámka:

18 VRN 1000018VD Náklady na pořízení či pronájem přechodových lávek pro chodce
- viz.: SO 050 VRN, pol. Č.: 18 soubor 5,00 2 429,40 7 288,20 4 858,80 12 147,00 0,00 0,00

Poznámka:

19 VRN 1000019VD Náklady na pořízení či pronájem přejezdových lávek pro vozidla do 3,5 t v případě
potřeby na jejich zřízení. Osazení, přemisťování a zrušení. soubor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka:

20 VRN 1000020VD Náklady spojené se zajištěním odvozu TDO z objektů a nemovitostí nepřístupných
odvozci odpadů. soubor 1,00 2 429,40 1 457,64 971,76 2 429,40 0,00 0,00

Poznámka:

21 VRN 1000021VD Náklady na dohled a kontrolu staveniště a zajištění úkonů pro dohled a ošetření
provizorních konstrukcí mimo pracovní dobu. soubor 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka:

Konstrukční a materiálové provedení v souladu s předpisy BOZP a pokud to poměry staveniště vyžadují, rovněž pro bezbariérovost pohybu, vše ve smyslu vztahujících se předpisů. Nerozlišuje se zda zhotovitel
poskytne lávky v jeho vlastnictví, pořídí je formou pronájmu, resp. je pořizuje či vyrábí nově)

Konstrukční a materiálové provedení umožňující přejezd vozidla do 3,5 T po lávce uloženou přes výkopovou rýhu.
NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDMĚTNÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.

Náklady na projednání předáv. míst / shromaždišť nádob TDO a režimu vývozu TDO ve vazbě na harmonogram prací a náklady na přepravu nádob TDO z objektů nepříst. po dobu stavby
pro svozový vůz odvozce odpadů, na určená místa, včetně návratu nádob do objektů po jejich vyprázdnění odvozcem odpadů.

Náklady zhotovitele se zajištěním úkonů pro zajištění dohledu a ošetření provizorních konstrukcí a to po dobu stavby, příp po dobu pořeby dohledu či ošetření provizorií.

Úhrada poplatků za pronájmy a dočasné zábory ploch. Položka může být investorem stavby, příp. zadavetem VŘ dopřesněna /konkretizována/, příp. v rozpočtu stavby přesunuta mezi položky
k činnostem, které budou investorem stavby hrazeny samostatně. NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDMĚTNÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.

Náklady na projednání a realizaci dočasného připojení GZS na sítě ZTI (přípojka voda, kanalizace, T) při zájmu či potřebě zhotovitele na zřízení těchto přípojek.
NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDMĚTNÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.

Veškeré náklady spojené s ohrazením ploch GZS pro zamezení přístupu nepovolaných osob, zajištění stavebního materiálu.

V případě předpisu konkrétního proviziria, je předepsáno, jinak se jedná o konstrukce zhotovitele pro usnadnění či urychlení plnění předmětu díla.

Veškeré náklady spojené s ohrazením výkopů prozajištění bezpečnosti staveniště, zejména v době odstávky prací a v noci, se zaměřením na autom. dopravu a na chodce.

Osazení informačních a zákazových cedulí - z každé přístupové strany na staveniště, osazení příkazových cedulí pro vymezení pohybu po staveništi - v pracovním úseku s potřebou usměrnění nebo vyloučení
pohybu po staveništi nebo úseku staveniště, náklady na osazení, přemístění, zrušení

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Vedlejší rozpočtové náklady stavby

Náklady zhotovitele na dočasné dopravní značení, manipulaci s ním a jeho zrušení od zahájení stavby do jejího ukončení.

Náklady na projednání a zajištění míst GZS (zázemí zhotovitele - plochy pro mobilní buňky, mobilní WC, skládky trubních vedení, materiálů k zabudování do stavby, skládky sypkých materiálů, apod.).
NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDMĚTNÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.



22 VRN 1000022VD Náklady na zajištění součinnosti zhotovitele stavby se správcem VaK. soubor 1,00 121,50 72,90 48,60 121,50 0,00 0,00
Poznámka:

Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

1000000VD II/2015
23 VRN 1000023VD Náklady na zajištění součinnosti zhotovitele stavby se správci ostatních sítí. soubor 4,00 121,50 291,60 194,40 486,00 0,00 0,00

Poznámka:
24 VRN 1000024VD Laboratorní vzorky vody - ÚR dle Vyhl. č. 252/2004 Sb., ve znění pozd. předp. soubor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka:

25 VRN 1000025VD Laboratorní vzorky vody - KR dle Vyhl. č. 252/2004 Sb., ve znění pozd. předp. soubor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poznámka:

26 VRN 1000026VD Laboratorní vzorky vody - RR dle Vyhl. č. 307/2002 Sb., ve znění pozd. předp. soubor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poznámka:

27 VRN 1000027VD Náklady na zajištění náhradního zásobení vodou soubor 1,00 18 220,10 10 932,06 7 288,04 18 220,10 0,00 0,00
Poznámka:

28 VRN 1000028VD Náklady na vytyčení navrhované trasy budované liniové sítě, příp. stavebních objektů
v rozsahu vytyčovacích bodů dle PD, společně pro celou stavbu soubor 1,00 3 644,00 2 186,40 1 457,60 3 644,00 0,00 0,00

Poznámka:

29 VRN 1000029VD Náklady na geodetické vytyčení parcelních hranic v terénu staveniště soubor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poznámka:

30 VRN 1000030VD Náklady na geodetické vytyčení parcelních hranic v terénu staveniště soubor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poznámka:

31 VRN 1000031VD Náklady na polohové a hloubkové vytyčení sítí soubor 4,00 607,30 1 457,52 971,68 2 429,20 0,00 0,00
Poznámka:

32 VRN 1000032VD Náklady na průzkumné sondy, terén nezpevněný, horn. 1-4,
sonda 1,5 x 1,5 x 2 m, zpětný zához a zahutnění. ks 2,00 1 214,70 1 457,64 971,76 2 429,40 0,00 0,00

Poznámka:

Rozsah a počet vytyčovacích bodů je předmětem dokumentace.
Součástí položky je vysazení a údržba pomocného pevného bodu stanoveného nivelací na každém okraji staveniště pro možnost doměřování nivelet a provádění kontrol realizace.

Náklady na geodetické vytyčení parcelních hranic z podkladů dle evidence katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu odpovědným geodetem v terénu staveniště.
Specifikace :
Vytyčení a stabilizace parcelní hranice geodetem dle podkladů KN, protokol o správnosti vytyčení, stabilizace plastovými mezníky, 100 bm parcelní hranice, terén přehledný . Skutečný rozsah vytyčení bude
dopřesněn v průběhu stavby, cena za vytyčení bude dovozena z jednotkové ceny předmětné položky. NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDM. STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.

Náklady na geodetické vytyčení parcelních hranic z podkladů dle evidence katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu odpovědným geodetem v terénu staveniště
Specifikace :
Vytyčení a stabilizace parcelní hranice geodetem dle podkladů KN,  protokol o správnosti vytyčení, stabilizace plastovými mezníky, 100 bm parcelní hranice, terén nepřehledný . Skutečný rozsah vytyčení bude
dopřesněn v průběhu stavby, cena za vytyčení bude dovozena z jednotkové ceny předmětné položky. NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDM. STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.

Náklady na polohové a hloubkové vytyčení /opakované vytyčení/ stávajících sítí a zařízení správců sítí zastoupených v území staveniště. Vytyčení bude provedeno správcem příslušné sítě před zahájením
zemních prací předmětné stavby.
Opakované vytyčení bude hrazeno investorem pouze v případě poškození, ztráty, znehodnocení či nejasnosti vytyčovacích znaků původního vytyčení v terénu staveniště, pokud zhotovitel nenese vinu na
znehodnocení původního vytyčení. V opačném případě hradí zhotovitel opakované vytyčení v potřebném rozsahu samostatně a ve své režii.

Náklady na kopané sondy strojně s ručním dočištěním, poloha sondy bude dopřesněna v průběhu stavby, zpětná oprava povrchu se stejným krytem a užitnou hodnotou.

Vedlejší rozpočtové náklady stavby

DTTO jako u pol. Č. 22 se správci ostatních sítí

Náklady na laboratorní analýzy vzorků vody, včetně nákladů souvisejících s odběrem vzorků
- Vyhl. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, /č. 187/2005, č. 293/2006 Sb./
- Úplný rozbor dle Vyhl. 252/2004 + volný CO 2
- NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY SE V RÁMCI STAVBY NEPŘEDPOKLÁDÁ

Náklady na laboratorní analýzy vzorků vody, včetně nákladů souvisejících s odběrem vzorků
- Vyhl. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, /č. 187/2005, č. 293/2006 Sb./
- Krácený rozbor dle Vyhl. 252/2004  - ověřovací rozbory v souvislosti s pasportizací studní a vyhodnocení vlivu stavby na ně
- NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY SE V RÁMCI STAVBY NEPŘEDPOKLÁDÁ

Náklady na laboratorní analýzy vzorků vody, včetně nákladů souvisejících s odběrem vzorků
- Vyhl. 307/2002 Sb. o radiační ochraně ve znění 499/2005 Sb.
  - ověřovací rozbor – Rn222, objem. aktivita alfa + beta,  - ověřovací rozbory v souvislosti s pasportizací studny RD 32 a vyhodnocení vlivu stavby na ni

Náklady na zajištění náhradního zásobení vodou v době plánovaných odstávek pro přepojení trubních vedení. - dovoz vody autocisternou.
Specifikace :
Dovoz pitné vody v CAS V = 5 m3, čekací doba, výdej vody. Skutečný počet dovozů pitné vody bude dopřesněn v průběhu stavby, cena za dovoz bude dovozena z jednotkové ceny předmětné položky.

Náklady zhotovitele v souvislosti se smluvně navozenou součinností provozovatele VaK se zhotovitelem stavby.
Manipulace s uzávěry sítě, činnosti související s uzavíráním šoupátek, odstavováním, přepojováním a zprovozňováním větví vodovodu pro odstávky, přepoje a uvedení do provozu nového vodovodu.
Položka neobsahuje náklady na vytyčení sítí, dezinfekci trubního vedení a rozbory vody a zaměřování nově budovaného díla.

Náklady (Kč) Hmotnost (t)



33 VRN 1000033VD
Náklady na průzkumné sondy, terén zpevněný /živice - penetr. makadam, příp.
asfaltobet./, výřez žvičné vrstvy, výkop, horn. 1-4,
sonda1,5 x 1,5 x 2 m, zpětný zához, štěrkové vrstvy, vrchní vrstva, .

ks 2,00 1 822,00 2 186,40 1 457,60 3 644,00 0,00 0,00

Poznámka:

34 VRN 1000034VD Náklady na průzkumné sondy, terén bez rozlišení, vrtaná sonda s výnosem jádra
a petrografickým vyhodnocením a závěrečnou zprávou, DN 150, zpětný zához. m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka:

Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

1000000VD II/2015
35 VRN 1000035VD Geodetické zaměření skutečného stavu provedených sítí a zařízení soubor 1,00 6 073,40 0,00 6 073,40 6 073,40 0,00 0,00

Poznámka:

36 VRN 1000036VD Náklady na vypracování geometrických plánů geodetem - položka A) soubor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poznámka:

37 VRN 1000037VD Náklady na vypracování geometrických plánů geodetem - položka B) soubor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka:

38 VRN 1000038VD Dokumentace skutečného provedení stavby, 2x výtisk, 2 x CD soubor 1,00 3 036,70 0,00 3 036,70 3 036,70 0,00 0,00
Poznámka:

39 VRN 1000039VD

Dokumentace skutečného provedení přípojek /opravené Situace, podélné profily,
kladečská schemata, předepsaná fotodokumentace a přípojkové karty, atd./,
dle specifikace uvedené u jednotlivých stavebních objektů,
mimo geod. zaměření Microstation

soubor 18,00 1 214,70 0,00 21 864,60 21 864,60 0,00 0,00

Poznámka:
40 VRN 1000040VD Náklady na vypracování provozního řádu soubor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka:
41 VRN 1000041VD Velkoplošný informační panel soubor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka:

42 VRN 1000042VD Stálá informační cedule soubor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poznámka:

Náklady na vypracování GP vybudované stavby /objekty, areály, stavby/ vůči jednotlivým pozemkům pro vnos nově vzniklých či oddělov. pozemků do evidence KN,
příp. pro vnos věcných břemen /služebností/ do evidence KN.
- 100 bm vytyčení hranice dle evidence KN příslušného KÚ, terén přehledný i nepřehledný, protokol
- vnos do evidence KN zajišťuje investor stavby
- u liniové stavby se jedná o předem nedefinovanou položku, u které bude účtováno skutečné provedení
Dokumentace skutečného provedení stavebních objektů :
- opravené Situace, podélné profily, kladečská schemata
- zpracování blokových a liniových schémat elektrorozvaděčů
- soupis strojů a zařízení a jejich štítkových výkonů

Investor stavby, příp. provozovatel dopřesní požadavek na počty předané dokumentace, příp. dopřesní rozsah

Náklady na vypracování provozního řádu vodovodu , kanalizace - NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDMĚTNÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ, ZAJISTÍ INVESTOR SAMOSTATNĚ.

Velkoplošný informační panel  - provedení dle technických podmínek poskytovatele dotace, platných v době konání výběrového řízení.
Požadavek na dodávku a montáž bude uveden zadavatelem samostatně v zadávací dokumentaci, pokud je tento požadován.
NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDMĚTNÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.

Stálá informační tabule (Trvalá pamětní deska).
Požadavek na dodávku a montáž, včetně materiálové specifikace bude uveden zadavatelem samostatně v zadávací dokumentaci.
NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDMĚTNÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.

Náklady na vrtanou sondu dle popisu položky. NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDMĚTNÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Vedlejší rozpočtové náklady stavby

Geodetické zaměření skutečného stavu provedených sítí a objektů dle jednotlivých SO, včetně nákladů na dopravu a opakovanou dopravu geodetické skupiny, práce kancelářské a výstupní materiál
po stavebních objektech. Počet tisků - dopřesní investor, CD s výstupem dat ve formátu dgn., dwg. doc, jpeg

Náklady na vypracování GP vybudované stavby /objekty, areály, stavby/ vůči jednotlivým pozemkům pro vnos nově vzniklých či oddělov. pozemků do evidence KN, příp. pro vnos věcn. břemene /služebnosti/ do
evidence KN. - vnos do evidence KN zajišťuje investor stavby
- u stavby objektů, areálů, staveb je dáno jednoznačně a je předmětem v objemu 100 % vybudované stavby  NUTNOST ZASTOUPENÍ POLOŽKY V RÁMCI PŘEDM. STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ.

Náklady na kopané sondy strojně s ručním dočištěním, poloha sondy bude dopřesněna v průběhu stavby, zpětná oprava povrchu se stejným krytem a užitnou hodnotou.



43 VRN 1000043VD Náklady na staveništní a mimostavenišní dopravu v rozsahu potřebném pro realizaci
stavby. soubor 1,00 6 073,40 607,34 5 466,06 6 073,40 0,00 0,00

Poznámka:
44 VRN 1000044VD Koordinace výstavby - náklady na vyvolání a účast na kontrolních dnech stavby soubor 1,00 1 214,70 0,00 1 214,70 1 214,70 0,00 0,00

Poznámka:
SOUČET NÁKLADŮ 50 955,90 95 413,60 146 369,50

1000000VD 146 369,50
Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová

Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

Ostatní náklady na staveništní a mimostaveništní dopravu potřebné pro zajištění realizace a chodu stavby. Do nákladu nepatří náklady spojené s položkou přesuny hmot, které jsou zahrnuty samostatnou položkou

Koordinace výstavby – náklady na vyvolání kontrolních dnů, komunikaci a součinnost s dotč. stranami.

Vedlejší rozpočtové náklady stavby - CELKEM BEZ DPH
Náklady (Kč) Hmotnost (t)



A B C
HSV Dodávky 128 826,15 0,00 0,00

Montáž 1 566 799,55 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
407 134,66

81 210,41
2 183 970,77 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 2 183 970,77

2 183 970,77 458 633,86 2 642 604,63

Poznámka:
Stavba bežného charakteru, uložení v komunikaci KSUS, obnova povrchu komunikace.

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 8272111 Zpracoval: Ing.Klička Vladimír Datum: 14.2.2016

Začátek výstavby:  Konec výstavby: 31.12.2017 Položek: 76

Lokalita: Příseka, kom. 2/405, 2. ETAPA Zhotovitel: výběrové řízení IČ/DIČ:

Druh stavby: SO 060 - KANALIZACE Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05 IČ/DIČ: 62796836/

Krycí list rozpočtu
Název stavby: Město Brtnice, místní část Příseka - Kanalizace v

komunikaci KSUS II/405 Objednatel: Město Brtnice IČ/DIČ: 00285668/CZ 00285668



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11 5 652,88 19 650,92 25 303,80 0,67
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 112,00 73,40 0,00 8 220,80 8 220,80 0,00 0,00 RTS I / 2015

Poznámka:

2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 40,00 34,20 0,00 1 368,00 1 368,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
3 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 m 15,00 512,40 2 666,22 5 019,78 7 686,00 0,01 0,19 RTS I / 2015

Poznámka:

4 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 15,00 260,40 1 495,66 2 410,34 3 906,00 0,02 0,37 RTS I / 2015
Poznámka:

5 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 10,00 412,30 1 491,00 2 632,00 4 123,00 0,01 0,11 RTS I / 2015
Poznámka:

13 0,00 789 452,24 789 452,24 0,00
7 132200012RAB Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4 m3 1 220,95 235,00 0,00 286 923,25 286 923,25 0,00 0,00 RTS I / 2015

Poznámka:

8 132200022RA0 Hloubení nezap.rýh šířky do.200 cm  v hornině 5-7 m3 406,98 1 209,30 0,00 492 160,91 492 160,91 0,00 0,00 RTS I / 2015
Poznámka:

9 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 260,46 30,40 0,00 7 917,98 7 917,98 0,00 0,00 RTS I / 2015
Poznámka:

10 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 227,91 6,30 0,00 1 435,83 1 435,83 0,00 0,00 RTS I / 2015
Poznámka:

11 132401291R00 Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.5 m3 48,84 8,50 0,00 415,14 415,14 0,00 0,00 RTS I / 2015
Poznámka:

12 132501291R00 Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.6 m3 12,21 7,30 0,00 89,13 89,13 0,00 0,00 RTS I / 2015
Poznámka:

13 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 20,00 25,50 0,00 510,00 510,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
Poznámka:

15 15 047,12 106 164,88 121 212,00 0,82
14 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 1 165,50 75,20 15 047,12 72 598,48 87 645,60 0,00 0,82 RTS I / 2015

325,58*0,15 (příplatek pro 15% těženého objemu-hloubení ve vodě - odhad)

81,4*0,15 (příplatek pro 15% těženého objemu-hloubení ve vodě - odhad)

Zohledňuje ruční práce v blízkosti sítí, TDI eviduje skutečnost, fakturace dle skutečnosti.
Roubení

Zajištění vodovodních a plynovodních  potrubí.
TDI eviduje skutečnost
Hloubené vykopávky

((5,1*117)+(215*5,4)+(24,5*4,5)+(13,0*5,4)+(21,5*4,5))*0,4
-((5,1*117)+(215*5,4)+(24,5*4,5)+(13,0*5,4)+(21,5*4,5))*0,2*0,4
třída III., celkem = 651,17
((5,1*117)+(215*5,4)+(24,5*4,5)+(13,0*5,4)+(21,5*4,5))*0,35
-((5,1*117)+(215*5,4)+(24,5*4,5)+(13,0*5,4)+(21,5*4,5))*0,2*0,35
třída IV. celkem = 569,78
Odečet odstranění živičné vrstvy kanalizace proveden v poměru zastoupení hornin

((5,1*117)+(215*5,4)+(24,5*4,5)+(13,0*5,4)+(21,5*4,5))*0,2
-((5,1*117)+(215*5,4)+(24,5*4,5)+(13,0*5,4)+(21,5*4,5))*0,2*0,2
třída V. celkem = 325,58
((5,1*117)+(215*5,4)+(24,5*4,5)+(13,0*5,4)+(21,5*4,5))*0,05
-((5,1*117)+(215*5,4)+(24,5*4,5)+(13,0*5,4)+(21,5*4,5))*0,2*0,05
třída VI. celkem = 81,4
Odečet odstranění živičné vrstvy kanalizace proveden v poměru zastoupení hornin

651,16*0,4  (příplatek - 40 % těženého objemu)

569,78*0,4 (příplatek pro 40% těženého objemu)

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Přípravné a přidružené práce

14*8=112 hod
Počet m.j. odhadován, TDI eviduje fakturaci skutečnosti.

Zajištění stávajících kanalizačních potrubí
TDI eviduje skutečnost.

Zajištění kabelů + drátovodů
TDI eviduje skutečnost

JKSO: 8272111 Zpracováno dne: 15.3.2016 Zpracoval: Ing.Klička Vladimír

Lokalita: Příseka, kom. 2/405, 2. ETAPA Konec výstavby: 31.12.2017 Zhotovitel: výběrové řízení

Druh stavby: SO 060 -  KANALIZACE Začátek výstavby: Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

Stavební rozpočet
Název stavby: Město Brtnice, místní část Příseka -  KANALIZACE V KOMUNIKACI KSUS II/405 Doba výstavby: 245 dní Objednatel: Město Brtnice



Poznámka:

15 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 1 165,50 28,80 0,00 33 566,40 33 566,40 0,00 0,00 RTS I / 2015
Poznámka:

16 0,00 160 266,54 160 266,54 0,00
16 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 488,38 30,40 0,00 14 846,75 14 846,75 0,00 0,00 RTS I / 2015

Poznámka:
17 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 203,60 30,40 0,00 6 189,44 6 189,44 0,00 0,00 RTS I / 2015

Poznámka:
18 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m - odvoz mezideponie m3 602,10 43,10 0,00 25 950,51 25 950,51 0,00 0,00 RTS I / 2015

Poznámka:

19 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m - naložení + dovoz z mezideponie m3 602,10 56,40 0,00 33 958,44 33 958,44 0,00 0,00 RTS I / 2015
20 162501101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m - trvalý odvoz tř. I_IV m3 16,75 175,00 0,00 2 931,25 2 931,25 0,00 0,00 RTS I / 2015

Poznámka:

21 162501151R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 2500 m - trvalý odvoz tř. V_VII m3 406,98 187,70 0,00 76 390,15 76 390,15 0,00 0,00 RTS I / 2015
Poznámka:

17 86 440,31 233 600,90 320 041,21 483,90
22 175100020RA0 Obsyp potrubí štěrkopískem m3 106,76 607,70 22 186,39 42 691,66 64 878,05 1,67 178,29 RTS I / 2015

Poznámka:

23 172102101R00 Zřízení těsnící výplně ve výkopu, uložení, zhutnění, vytvoření clon proti odtoku vody m3 5,00 474,40 3,83 2 368,17 2 372,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
Poznámka:

24 174201101R00 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění - vytěženou zeminou m3 1 204,20 117,30 0,00 141 252,66 141 252,66 0,00 0,00 RTS I / 2015
Poznámka:

25 174100050RAC Zásyp jam,rýh a šachet štěrkodrtí, f = 0-64 mm - (pod komunikace) m3 183,00 609,50 64 250,09 47 288,41 111 538,50 1,67 305,61 RTS I / 2015
Poznámka:

45 10 159,57 17 331,32 27 490,89 81,59
26 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 72,06 381,50 10 159,57 17 331,32 27 490,89 1,13 81,59 RTS I / 2015

Poznámka:

56 0,00 0,00 0,00 0,00

1,1*0,15*1,05*117,00 - S44ažS48
1,2*0,15*1,05*215,0 - S48ažS56
1,2*0,15*1,05*24,50 - S44ažS57
1,2*0,15*1,05*13,00 - S51ažS58
1,2*0,15*1,05*21,50 - S51ažS59
včetně propojů, dodávky materiálu, rozprostření a zhutnění
5% - rezerva pro ztratné a zhutnění
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

Konstrukce ze zemin

117*1,1*0,4 - S44ažS48
215,0*1,2*0,4 - S48ažS56
24,5*1,2*0,4 - S44ažS57
13*1,2*0,4 - S51ažS58
21,5*1,2*0,4 - S51ažS59
-(0,25*0,25*3,14*388,5) - vytl. objem potr.
včetně dodávky štěrku, f = 8-32mm, příp. (0-32mm)

Zřízení těsnících bloků po výkopu pro zamezení odtoku spodní vody štěrkovými vrstvami podloží či obsypu.
Rozmístění á cca 40 bm, příp. dle hydrogeologa poblíž vodních zdrojů.
Dodávka jílovitého materiálu - předpoklad - ze stavby.
Při nutnosti dovozu bude doceněn dovoz či nákup. Eviduje TDI, fakturace dle skutečnosti.

651,16+569,78+325,58+81,4 = výkop
-(16,6+45,3+72,06+106,76+183) = vytl. kubatura / výměna hmot
= 1204,2 m3 zpětný zásyp

((117*1,1)+(215*1,2)+(24,5*1,2)+(13*1,2)+(21,5*1,2))*0,4
zásypy štěrkopískem pod komunikace, úseky dle PP
včetně dodávky štěrkodrtě
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Přemístění výkopku

(651,16+569,78)*0,4

(325,8+81,4)*0,5

1204,2*0,5
Přesuny do 500 m = 50% přesouvaného výkopku, mezideponie, manipulace

1627,93 = výkop
-406,98 = trvalý odvoz tř.: V_VII
-1204,2 = zemina zpětného zásypu
= 16,75 = trvalý odvoz tř. I_IV

406,98 = třída V. až VI. odvoz 100% k trvalému uložení

388,5*1,5*2 - pažení spodní části stavby
Předpoklad :
užití pažících boxů s postupným přesunem
předpoklad, že položka pokryje i vrchní část výkopu, případně fakturace dle skutečnosti. Eviduje TDI.

388,5*1,5*2 - pažení spodní části stavby
Předpoklad :
užití pažících boxů s postupným přesunem
předpoklad, že položka pokryje i vrchní část výkopu, případně fakturace dle skutečnosti. Eviduje TDI.



57 0,00 0,00 0,00 0,00

87 895,91 126 177,19 127 073,10 0,01
34 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 m 388,50 315,80 854,16 121 834,14 122 688,30 0,00 0,00 RTS I / 2015

Poznámka:
35 877363122R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200 - 250 kus 21,00 72,90 15,55 1 515,35 1 530,90 0,00 0,00 RTS I / 2015
36 877363126R00 Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 250 kus 4,00 72,90 2,91 288,69 291,60 0,00 0,00 RTS I / 2015
37 877363123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 - 250 kus 9,00 252,30 20,38 2 250,32 2 270,70 0,00 0,00 RTS I / 2015
38 877363121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 kus 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

Poznámka:
39 877363126R00 Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 250 kus 4,00 72,90 2,91 288,69 291,60 0,00 0,00 RTS I / 2015

89 10 024,57 99 237,58 109 262,15 7,62
40 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 388,50 24,30 1 144,98 8 295,57 9 440,55 0,00 0,00 RTS I / 2015

Poznámka:
41 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 5,00 1 214,70 907,99 5 165,51 6 073,50 0,00 0,00 RTS I / 2015

Poznámka:
42 894423111RT1 Osazení betonových dílců šachet - šachetní dno kus 15,00 1 657,30 0,00 24 859,50 24 859,50 0,00 0,00 RTS I / 2015
43 894421111RT1 Osazení betonových dílců šachet - šachetní skruž kus 24,00 969,70 0,00 23 272,80 23 272,80 0,00 0,00 RTS I / 2015
44 894422111RT1 Osazení betonových dílců šachet - skruž přechodová kus 15,00 1 020,80 0,00 15 312,00 15 312,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
45 894403011R00 Osazení betonových dílců šachet - vyrovnávací prstence kus 26,00 169,30 794,69 3 607,11 4 401,80 0,04 1,01 RTS I / 2015
46 899311113R00 Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg kus 15,00 631,80 282,39 9 194,61 9 477,00 0,01 0,14 RTS I / 2015
47 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 15,00 1 095,00 6 894,52 9 530,48 16 425,00 0,43 6,46 RTS I / 2015

Poznámka:
H22 0,00 45 993,98 45 993,98 0,00

48 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 1 512,96 30,40 0,00 45 993,98 45 993,98 0,00 0,00 RTS I / 2015
H27 0,00 35 216,43 35 216,43 0,00

49 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 69,86 504,10 0,00 35 216,43 35 216,43 0,00 0,00 RTS I / 2015
S 0,00 0,00 0,00 0,00

015VD 605,79 14 917,98 15 523,77 0,00
51 015 Kl 000915VDMonitoring kamerou, příplatek na dopravu - výjezd soub. 1,00 6 073,40 0,00 6 073,40 6 073,40 0,00 0,00
52 015 Kl 000910VDMonitoring stoky kamerou, měření ovality, TV záznam hm 3,89 2 429,40 605,79 8 844,58 9 450,37 0,00 0,00

407 134,66 0,00 407 134,66 60,75
53 286147929 Trubka kanalizační odolná PPKGEM 250x7,7x6000 mm kus 46,35 3 194,60 148 069,71 0,00 148 069,71 0,05 2,45 RTS I / 2015

Poznámka:
54 286147927 Trubka kanalizační odolná PPKGEM 250x7,7x3000 mm kus 36,05 1 670,20 60 210,71 0,00 60 210,71 0,03 1,00 RTS I / 2015

Poznámka:
55 286147925 Trubka kanalizační odolná PPKGEM 250x7,7x1000 mm kus 14,42 669,30 9 651,31 0,00 9 651,31 0,01 0,16 RTS I / 2015

Poznámka:
56 286147919 Trubka kanalizační odolná PPKGEM 200x6,2x1000 mm kus 5,15 409,30 2 107,90 0,00 2 107,90 0,01 0,03 RTS I / 2015

Poznámka:
57 28656144 Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 250 mm 30° kus 2,00 400,80 801,60 0,00 801,60 0,00 0,01 RTS I / 2015

Poznámka:

58 28656135 Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 250 mm 15° kus 2,00 393,60 787,20 0,00 787,20 0,00 0,01 RTS I / 2015
Poznámka:

59 28656143 Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 200 mm 45° kus 5,00 221,10 1 105,50 0,00 1 105,50 0,00 0,01 RTS I / 2015
Poznámka:

60 28656104 Zátka hrdlová kanalizační PPKGM DN 250  dl. 88 mm kus 2,00 887,90 1 775,80 0,00 1 775,80 0,00 0,00 RTS I / 2015
Poznámka:

61 28656114 Spojka dvouhrdlá kanalizační PPKGMM DN 250 mm kus 19,00 457,90 8 700,10 0,00 8 700,10 0,00 0,05 RTS I / 2015
62 28656113 Spojka dvouhrdlá kanalizační PPKGMM DN 200 mm kus 2,00 307,30 614,60 0,00 614,60 0,00 0,00 RTS I / 2015
63 28656168 Odbočka kanalizační odolná PPKGEA DN 250/160mm 45° kus 0,00 4 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

Počet ks zátek = 4 ks, 2 ks zátek bude převzato z etapy č.1

odhad zastoupených trub PP DN 250, navýšený o ztratné 3%

odhad zastoupených trub PP DN 250, navýšený o ztratné 3%

materiál pro šachetmí spadiště, RS57, 2spádišť. přítoky, navýšeno o ztratné 3%

Zastoupení kolen při montáži potrubí - dopočitatelná položka
TDI eviduje skutečnost. Fakturace dle skutečnosti.

Zastoupení kolen při montáži potrubí - dopočitatelná položka
TDI eviduje skutečnost. Fakturace dle skutečnosti.

Zastoupení kolen při montáži potrubí - dopočitatelná položka
TDI eviduje skutečnost. Fakturace dle skutečnosti.

Vedení trubní dálková a přípojná

Přesuny sutí

Zkoušky vybudované sítě

Ostatní materiál

odhad zastoupených trub PP DN 250, navýšený o ztratné 3%

Odbočky M+D - předmětem SO 070 Kanalizační odbočení

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění vodou a dodání vody pro zkoušku těsnosti.

Zajišťovací sada, montáž, demontáž, opak. využití

Úprava poklopu do konečné nivelety, zádlažba 2x řádek žulová kostka, dopřesnit se správcem komunikace
Komunikace pozemní a letiště

Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

Montáž trub PP DN 250, gumový kroužek



Poznámka:
64 59224177.A Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 kus 4,00 259,90 1 039,60 0,00 1 039,60 0,08 0,32 RTS I / 2015
65 59224177 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 kus 11,00 167,60 1 843,60 0,00 1 843,60 0,07 0,75 RTS I / 2015
66 59224176 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 kus 8,00 200,40 1 603,20 0,00 1 603,20 0,05 0,41 RTS I / 2015
67 59224175 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 kus 2,00 185,80 371,60 0,00 371,60 0,04 0,08 RTS I / 2015
68 59224174.A Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 kus 1,00 120,30 120,30 0,00 120,30 0,02 0,02 RTS I / 2015
69 59224329.A Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS kus 15,00 1 032,50 15 487,50 0,00 15 487,50 0,49 7,35 RTS I / 2015
70 59224364.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS kus 6,00 1 202,50 7 215,00 0,00 7 215,00 1,00 6,00 RTS I / 2015
71 59224361.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS kus 11,00 728,80 8 016,80 0,00 8 016,80 0,50 5,50 RTS I / 2015
72 59224358.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS kus 7,00 472,50 3 307,50 0,00 3 307,50 0,25 1,75 RTS I / 2015
73 59224368.A Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 kus 14,00 6 559,20 91 828,80 0,00 91 828,80 2,10 29,40 RTS I / 2015
74 59224367.A Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 40 kus 1,00 4 615,80 4 615,80 0,00 4 615,80 1,87 1,87 RTS I / 2015
75 55250003.VD Poklop kanalizační, zatížení D 400, d 600 mm, rám:bet+LT, víko:LT, LOGO kus 15,00 2 332,20 34 983,00 0,00 34 983,00 0,16 2,46 RTS I / 2015

Poznámka:
76 58380120.A Kostka dlažební drobná 10/12 tř. 1  1t = 5 m2 m2 5,64 510,20 2 877,53 0,00 2 877,53 0,20 1,13 RTS I / 2015

2 183 970,77

Odbočky M+D - předmětem SO 070 Kanalizační odbočení

specifikace poklopu, viz.: samostatná příloha, LOGO provozovatele

Celkem:
Poznámka:
Stavba bežného charakteru, uložení v komunikaci KSUS, obnova povrchu komunikace.
Spolufinancování obnovy povrchu komunikace.



A B C
HSV Dodávky 220 336,63 0,00 0,00

Montáž 507 075,59 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 623,20 0,00

Montáž 3 176,80 0,00
91 000,95
24 836,80

847 049,97 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 847 049,97

847 049,97 177 880,49 1 024 930,46

Krycí list rozpočtu
Název stavby: MĚSTO BRTNICE, MÍSTNÍ

ČÁST PŘÍSEKA
Objednate
l: Město Brtnice IČ/DIČ: 00285668/CZ 00285668

Druh stavby: SO 070 - KANALIZAČNÍ
ODBOČENÍ

Projektant
:

Ing.Vladimír Klička, Boršov 57,
588 05

Lokalita: Brtnice, k.ú. PŘÍSEKA Zhotovitel: výběrové řízení

IČ/DIČ: 62796836/

IČ/DIČ:

Položek: 72Začátek výstavby:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

JKSO: 8272115 Zpracoval: Ing.Klička Vladimír Datum: 15.3.2016

Konec
výstavby: 31.12.2017

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

ZRN celkem DN celkem NUS celkem
DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH



Poznámka:

Projektant Objednatel Zhotovitel

Stavba bežného rozsahu a charakteru - kanalizační odbočení pro budoucí přípojky.

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód Zkrácený popisM.j. Množství Jednot. Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11 56,60 8 699,58 8 756,18 0,00
1 115101201R00Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 lh 60,00 73,40 0,00 4 404,00 4 404,00 0,00 0,00RTS I / 2015

Poznámka:
2 115101301R00Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 lden 14,00 34,20 0,00 478,80 478,80 0,00 0,00RTS I / 2015

Poznámka:
4 113107222RABOdstranění asfaltbet.krytu ABS tl.20 cm nad 200 m2 - vjezdym2 123,75 31,30 56,60 3 816,78 3 873,38 0,00 0,00RTS I / 2015

Poznámka:
13 0,00 125 266,69 125 266,69 0,00

5 132200012RABHloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4m3 305,19 235,00 0,00 71 719,65 71 719,65 0,00 0,00RTS I / 2015
Poznámka:

6 132200020RABHloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7m3 33,91 1 511,10 0,00 51 241,40 51 241,40 0,00 0,00RTS I / 2015
Poznámka:

7 132201219R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3m3 41,45 30,40 0,00 1 260,08 1 260,08 0,00 0,00RTS I / 2015
Poznámka:

8 132301219R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4m3 33,16 6,30 0,00 208,91 208,91 0,00 0,00RTS I / 2015
Poznámka:

9 132201292R00Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.3 nad100m3m3 10,00 75,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00RTS I / 2015
Poznámka:

10 132401192R00Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.5m3 11,87 7,30 0,00 86,65 86,65 0,00 0,00RTS I / 2015
Poznámka:
15 8 578,99 60 529,01 69 108,00 0,47

11 151101201R00Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 mm2 664,50 75,20 8 578,99 41 391,41 49 970,40 0,00 0,47RTS I / 2015
Poznámka:

12 151101211R00Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 mm2 664,50 28,80 0,00 19 137,60 19 137,60 0,00 0,00RTS I / 2015

Stavební rozpočet
Název stavby: MĚSTO

BRTNICE Doba výstavby: 245 dní Objednatel: Město Brtnice

Projektant: Ing.Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05

15.3.2016 Zpracoval: Ing.Klička Vladimír

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Přípravné a přidružené práce

Druh stavby: SO 070 -
KANALIZ Začátek výstavby:

JKSO: 8272115 Zpracováno dne:

Lokalita: Brtnice,
k.ú. Konec výstavby: 31.12.2017 Zhotovitel: výběrové řízení

((0,9*(2,6-0,2)*1,05))*221,5*0,675*0,1 = třída VI. - 10%

138,15*0,3 (příplatek - 30 % těženého objemu)

110,52*0,3 (příplatek pro 40% těženého objemu)

10, odhad, TDI eviduje skutečnost, fakturace dle skutečnosti

79,12*0,15 = 15% v zemině třídy V.
Roubení

Počet m.j. odhadován, TDI eviduje fakturaci skutečnosti.

Počet m.j. odhadován, TDI eviduje fakturaci skutečnosti.

82,5
Hloubené vykopávky

((0,9*(2,6-0,2)*1,05))*221,5*0,675*0,4 = třída III. - 50%

(221,5*1,5)*2



Poznámka:
16 0,00 27 795,83 27 795,83 0,00

13 161101101R00Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 mm3 99,47 30,40 0,00 3 023,89 3 023,89 0,00 0,00RTS I / 2015
Poznámka:

14 161101151R00Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 mm3 5,94 30,40 0,00 180,58 180,58 0,00 0,00RTS I / 2015
Poznámka:

15 162301101R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m - odvoz mezideponiem3 184,58 43,10 0,00 7 955,40 7 955,40 0,00 0,00RTS I / 2015
Poznámka:

16 162301101R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m - naložení + dovoz z mezideponiem3 184,58 56,40 0,00 10 410,31 10 410,31 0,00 0,00RTS I / 2015
17 162501101R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m - trvalý odvoz tř. I_IVm3 5,94 175,00 0,00 1 039,50 1 039,50 0,00 0,00RTS I / 2015

Poznámka:
18 162501151R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 2500 m - trvalý odvoz tř. V_VIIm3 27,63 187,70 0,00 5 186,15 5 186,15 0,00 0,00RTS I / 2015

Poznámka:
17 76 762,03 112 063,36 188 825,39 284,85

19 175101101R00Obsyp potrubí bez prohození sypaniny - včetně D prosívky f = 0-4 mmm3 100,21 410,00 16 875,26 24 210,84 41 086,10 0,00 0,00RTS I / 2015
Poznámka:

20 172102101R00Zřízení těsnící výplně ve výkopu, uložení, zhutnění, vytvoření clon proti odtoku vodym3 1,00 474,40 0,77 473,63 474,40 0,00 0,00RTS I / 2015
Poznámka:

21 174201101R00Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění - vytěženou zeminoum3 369,16 117,30 0,00 43 302,47 43 302,47 0,00 0,00RTS I / 2015
Poznámka:

22 174100050RACZásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem - (pod komunikaci a chodníky)m3 170,57 609,50 59 886,00 44 076,42 103 962,42 1,67 284,85RTS I / 2015
Poznámka:
18 0,00 5 312,50 5 312,50 0,00

23 181201101R00Úprava povrchu po realizaci odbočení, ter. nezpevněným2 125,00 42,50 0,00 5 312,50 5 312,50 0,00 0,00RTS I / 2015
Poznámka:
27 25 221,95 10 880,83 36 102,78 16,73

24 275315221R00Základové bloky z betonu prostého tř. C -/7,5m3 6,30 3 908,60 22 254,44 2 369,74 24 624,18 2,53 15,91RTS I / 2015
Poznámka:

25 279350001RA0Bednění a odbednění základových konstrukcím2 21,00 546,60 2 967,51 8 511,09 11 478,60 0,04 0,82RTS I / 2015
Poznámka:
45 4 589,04 8 236,86 12 825,90 35,56

26 454791111R00Příplatek za zřízení prostupu a ochrany odbočení pod plotem / bránou - příprava pokračováníkus 4,00 211,70 162,03 684,77 846,80 0,00 0,01RTS I / 2015
Poznámka:

27 451572111R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mmm3 31,40 381,50 4 427,01 7 552,09 11 979,10 1,13 35,55RTS I / 2015
Poznámka:
56 0,00 0,00 0,00 0,00

1627,93 = výkop

tř. V. až VII. - 11,87 m3 - odvoz 100%
Konstrukce ze zemin

(221,5*0,9*0,5*1,05)        = vlastní obsyp

Nutnost položky se nepředpokládá

(140,66+140,66+79,12)*1,05  = vytěžená zemina

(221,5*2,4)*2
Přemístění výkopku

(138,15+110,52)*0,4 cca 40 % objemu výkopu

11,87*0,5 cca 50% objemu výkopu

318,03*0,5

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Položka zahrnuta pro případ podchodu odbočení pod poltem na pozemek vlastníka

221,5*0,15*0,9*1,05
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

(92,6+82,5+9,5)*1,4*0,6*1,1
Povrchové úpravy terénu

Úprava povrchu po realizaci odbočení, ter. nezpevněný,
Základy

21*0,3

1 základový blok na odbočné tvarovce = cca 1 m2 bednění.



57 0,00 0,00 0,00 0,00

59 25 317,08 61 583,42 86 900,50 155,07
35 599000010RA0Rozebrání a oprava chodníkum2 17,81 546,60 2 836,12 6 898,83 9 734,95 0,66 11,75RTS I / 2015

Poznámka:
36 599000010RA0Rozebrání a oprava asfaltové komunikace - vjezdy do RD, úprava povrchům2 115,50 668,10 22 480,96 54 684,59 77 165,55 1,24 143,32RTS I / 2015

Poznámka:
87 6 006,58 83 438,87 89 445,45 0,42

37 871313121R00Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200m 8,50 120,30 5,48 1 017,07 1 022,55 0,00 0,00RTS I / 2015
Poznámka:

38 871313121R00Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150m 213,00 109,30 120,00 23 160,90 23 280,90 0,00 0,00RTS I / 2015
Poznámka:

39 877353121R00Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 / DN 200kus 1,00 409,60 3,34 406,26 409,60 0,00 0,00RTS I / 2015
40 877353121R00Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 / DN 150kus 20,00 122,90 20,07 2 437,93 2 458,00 0,00 0,00RTS I / 2015
41 877353122R00Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200kus 1,00 182,20 1,62 180,58 182,20 0,00 0,00RTS I / 2015
42 877313122R00Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150kus 20,00 207,60 30,79 4 121,21 4 152,00 0,00 0,00RTS I / 2015
43 877313126R00Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 200kus 1,00 60,70 0,43 60,27 60,70 0,00 0,00RTS I / 2015
44 877313126R00Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150kus 20,00 60,70 8,52 1 205,48 1 214,00 0,00 0,00RTS I / 2015
45 877353123R00Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200kus 5,00 226,50 8,71 1 123,79 1 132,50 0,00 0,00RTS I / 2015

Poznámka:
46 877313123R00Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150kus 75,00 207,60 98,62 15 471,38 15 570,00 0,00 0,00RTS I / 2015

Poznámka:
47 768000010VDMontáž domovních revizních šachetks 21,00 1 903,00 5 709,00 34 254,00 39 963,00 0,02 0,42

Poznámka:
89 73 804,36 3 268,64 77 073,00 0,98

48 894431123RBCŠachta, D 315 mm, dl.šach.roury 2,0 m, 1 přítokkus 10,00 3 170,90 30 288,61 1 420,39 31 709,00 0,05 0,45RTS I / 2015
Poznámka:

49 894431123RBCŠachta, D 315 mm, dl.šach.roury 2,5 m, 1 přítokkus 10,00 3 488,00 33 317,52 1 562,48 34 880,00 0,05 0,45RTS I / 2015
Poznámka:

50 894431322RBCŠachta, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, 1 přítokkus 1,00 10 484,00 10 198,23 285,77 10 484,00 0,07 0,07RTS I / 2015
Poznámka:
H22 0,00 18 870,50 18 870,50 0,00

51 998222011R00Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kamenivat 620,74 30,40 0,00 18 870,50 18 870,50 0,00 0,00RTS I / 2015
H27 0,00 1 456,85 1 456,85 0,00

52 998276101R00Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkopt 2,89 504,10 0,00 1 456,85 1 456,85 0,00 0,00RTS I / 2015

82,5*1,4
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

DN 200 - kulturní dům

DN 150 - materiál odbočení pro RD

fakturace dle skutečnosti, eviduje TDI

fakturace dle skutečnosti, eviduje TDI

Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch

Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch

9,5*1,5*1,25

Vedení trubní dálková a přípojná

20 ks RS D315mm + 1 ks RS DN 425mm
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Dodávka DRS, včetně příslušenství, provedení - viz.: Technická zpráva

Dodávka DRS, včetně příslušenství, provedení - viz.: Technická zpráva

Dodávka DRS, včetně příslušenství, provedení - viz.: Technická zpráva
Komunikace pozemní a letiště



M46 623,20 3 176,80 3 800,00 0,00
53 460620006R00Osetí povrchu trávoum2 125,00 30,40 623,20 3 176,80 3 800,00 0,00 0,00RTS I / 2015

Poznámka:
S 0,00 4 509,45 4 509,45 0,00

54 979990113R00Poplatek za skládku suti - živičné vrstvyt 24,75 182,20 0,00 4 509,45 4 509,45 0,00 0,00RTS I / 2015
Poznámka:

91 000,95 0,00 91 000,95 1,02
55 28656169 Odbočka kanalizační odolná PPKGEA DN 250/225mm 45°kus 1,00 739,70 739,70 0,00 739,70 0,01 0,01RTS I / 2015

Poznámka:
56 28656168 Odbočka kanalizační odolná PPKGEA DN 250/160mm 45°kus 20,00 748,20 14 964,00 0,00 14 964,00 0,00 0,09RTS I / 2015

Poznámka:
57 28656143 Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 200 mm 45°kus 1,00 255,10 255,10 0,00 255,10 0,00 0,00RTS I / 2015

Poznámka:
58 28656143 Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 200 mm 30°kus 3,00 267,20 801,60 0,00 801,60 0,00 0,01RTS I / 2015

Poznámka:
59 28656134 Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 200 mm 15°kus 3,00 255,10 765,30 0,00 765,30 0,00 0,01RTS I / 2015

Poznámka:
60 28656142 Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 150 mm 45°kus 6,00 136,00 816,00 0,00 816,00 0,00 0,01RTS I / 2015

Poznámka:
61 28656139 Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 150 mm 30°kus 55,00 119,00 6 545,00 0,00 6 545,00 0,00 0,06RTS I / 2015

Poznámka:
62 28656133 Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 150 mm 15°kus 54,00 111,80 6 037,20 0,00 6 037,20 0,00 0,05RTS I / 2015

Poznámka:
63 28656721 Přesuvka, PP DN 200 mm, dl. 255 mmkus 1,00 263,60 263,60 0,00 263,60 0,00 0,00RTS I / 2015

Poznámka:
64 28656720 Přesuvka, PP DN 150 mm, dl. 202 mmkus 20,00 126,30 2 526,00 0,00 2 526,00 0,00 0,00RTS I / 2015

Poznámka:
65 28656103 Zátka kanalizační PPKGM DN 200  dl. 85 mmkus 1,00 170,10 170,10 0,00 170,10 0,00 0,00RTS I / 2015

Poznámka:
66 28656102 Zátka kanalizační PPKGM DN 150  dl. 70 mmkus 20,00 120,30 2 406,00 0,00 2 406,00 0,00 0,01RTS I / 2015

Poznámka:
67 286147914Trubka kanalizační odolná PPKGEM 160x4,9x2000 mmkus 84,46 442,10 37 339,77 0,00 37 339,77 0,01 0,56RTS I / 2015

Poznámka:
68 286147913Trubka kanalizační odolná PPKGEM 160x4,9x1000 mmkus 42,23 249,00 10 515,27 0,00 10 515,27 0,00 0,15RTS I / 2015

Poznámka:
69 286147912Trubka kanalizační odolná PPKGEM 160x4,9x500 mmkus 16,48 182,20 3 002,66 0,00 3 002,66 0,00 0,03RTS I / 2015

Zemní práce při montážích

včetně dodávky travního semene
Přesuny sutí

Ostatní materiál

odborný odhad, TDI eviduje skutečnost, fakturace dle skutečnosti

odborný odhad, TDI eviduje skutečnost, fakturace dle skutečnosti

1x směrové

odborný odhad, TDI eviduje skutečnost, fakturace dle skutečnosti

odborný odhad, TDI eviduje skutečnost, fakturace dle skutečnosti

6x - koleno směrové

15x KOLENO SMĚROVÉ

14x KOLENO SMĚROVÉ

odhad, TDI eviduje skutečnost, fakturace dle skutečnosti

odhad, TDI eviduje skutečnost, fakturace dle skutečnosti

odhad, TDI eviduje skutečnost, fakturace dle skutečnosti

odhad, TDI eviduje skutečnost, fakturace dle skutečnosti

rozklíčení délek / odhad, TDI eviduje skutečnost, fakturace dle skutečnosti

rozklíčení délek / odhad, TDI eviduje skutečnost, fakturace dle skutečnosti



Poznámka:
70 286147920Trubka kanalizační odolná PPKGEM 200x6,2x2000 mmkus 3,09 832,10 2 571,19 0,00 2 571,19 0,01 0,03RTS I / 2015

Poznámka:
71 286147919Trubka kanalizační odolná PPKGEM 200x6,2x1000 mmkus 2,06 471,30 970,88 0,00 970,88 0,01 0,01RTS I / 2015

Poznámka:
72 286147918Trubka kanalizační odolná PPKGEM 200x6,2x500 mmkus 1,03 302,50 311,58 0,00 311,58 0,00 0,00RTS I / 2015

Poznámka:
847 049,97

Poznámka:

rozklíčení délek / odhad, TDI eviduje skutečnost, fakturace dle skutečnosti

Stavba bežného rozsahu a charakteru - kanalizační odbočení pro budoucí přípojky.

rozklíčení délek / odhad, TDI eviduje skutečnost, fakturace dle skutečnosti

rozklíčení délek / odhad, TDI eviduje skutečnost, fakturace dle skutečnosti

rozklíčení délek / odhad, TDI eviduje skutečnost, fakturace dle skutečnosti
Celkem:



Stavba: 17/901 Příseka - VODOVOD

Objekt: 01 SO 09 Rekonstrukce a rozšíření sítě  - část

Rozpočet: 01 SO 09 Rekonstrukce a rozšíření sítě - část, rozpočet

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 9.6.2017

Za objednatele

1 740 007,02

Za zhotovitele

0,00

0,00

1 438 022,33

301 984,69

0,00

0,00

1 438 022,33

0,00

0,00

1 438 022,33

0,00

Položkový rozpočet stavby

Celkem



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 709 347,05 49

4 HSV 26 403,71 2

5 HSV 11 953,20 1

8 HSV 569 110,13 40

9 HSV 15 970,17 1

97 HSV 3 867,20 0

99 HSV 101 370,87 7

Cena celkem 1 438 022,33 100

Staveništní přesun hmot

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Prorážení otvorů



S: 17/901

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost
/ MJ

hmotnost
celk.(t)

dem.
hmotnost
/ MJ

dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 709 347,05 681,77 7,51
1 113106231 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 6,00000 55,60 333,60 0,00 0,00 0,23 1,35 RTS 16/ II

vjezdy; 1*4,0 = 4,0 m : (1,0+2*0,25)*4,0 6
2 113107510 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10

cm
m2 16,00000 119,90 1 918,40 0,00 0,00 0,22 3,52 RTS 16/ II

vjezdy; 4*4,0 = 16,0 m : 1,0*16,0 16
3 113108310 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm m2 12,00000 202,40 2 428,80 0,00 0,00 0,22 2,64 RTS 16/ II

vjezdy; 3*4,0 = 12,0 m : 1,0*12,0 12
4 119001412 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-

500
m 6,00000 323,10 1 938,60 0,01 0,08 0,00 0,00 RTS 16/ II

Podélný profil :
řad A :
kanalizace : 1,0*3 3
řad A2 :
kanalizace : 1,0*2 2
řad A2-1 :
kanalizace : 1,0*1 1
Mezisoučet 6

5 119001422 Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů m 5,00000 225,30 1 126,50 0,04 0,20 0,00 0,00 RTS 16/ II

Podélný profil :
řad A :
EON : 1,0*4 4
řad A2 :
EON : 1,0*1 1
Mezisoučet 5

Položkový rozpočet
Příseka - VODOVOD

SO 09 Rekonstrukce a rozšíření sítě  - část

SO 09 Rekonstrukce a rozšíření sítě - část, rozpočet



6 132201212 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do
1000m3,STROJNĚ

m3 135,91900 195,60 26 585,76 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

Technická zpráva :
Podélný profil, kladečské schéma :
Začátek provozního součtu
  VB 64 - VB 74; 432,50 m - 640,30 m :
  řad A, dl. 10,4+85,4+112 =207,8 m :
  nezpevněno; 528,30-432,050 = 95,80-16,0 =
79,80 m : 1,0*1,70*79,80

135,66

  vjezdy; 4*4,0 = 16,0 m : 1,0*(1,70-0,20)*16 24
  komunikace; 640,30-528,30= 112,0 m :
1,0*(1,70-0,40)*112,0

145,6

  VB 65 - VB 99; 0,00 - 23,50 m :
  řad A2, podvrt P1 11,5 m, dl. 23,5 m :
  nezpevněno; 3,20+8,80 = 12,0 m : 1,0*1,70*12,0 20,4

  komunikace;  podvrt P1 11,5 m :
  VB 136 - VB 74; 684,70 - 701,80 m :
  řad A2, dl. 6,4 +12,9 = 19,3 m :
  komunikace; 10,3 : 1,0*(1,70-0,40)*10,3 13,39
  komunikace;  podvrt P3 9,0 m :
  VB 144 - Vb 71; 123,80 - 134,50 m :
  řad A2-1, dl. 10,7 :
  nezpevněno; 1,7 m : 1,0*1,70*1,7 2,89
  komunikace;  podvrt P2 9,0 m :
  řad A2-1-1, dl 4,0 m : 1,0*(1,70-0,30)*4,0 5,6
  rozšíření na startovací a kontroní jámy :
2*0,5*1,70*(6,0+2,0)*3

40,8

  Mezisoučet 388,34
Konec provozního součtu
hor. 3 - 35 % : 388,34000*0,35 135,919

7 132201219 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 33,97975 19,70 669,41 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

135,91900*0,25 33,97975
8 132301212 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3,

STROJNĚ
m3 194,17000 397,10 77 104,91 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

hor. 4 - 50 % : 388,34000*0,50 194,17
9 132301219 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 48,54250 43,20 2 097,06 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

194,17000*0,25 48,5425



10 132401211 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 58,25100 1 105,40 64 390,66 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

hor. 5 - 15 % : 388,34000*0,15 58,251
11 141700104 Protlak neřízený z trub D 155 mm v hor.1 - 4 m 29,50000 1 518,30 44 789,85 0,01 0,21 0,00 0,00 RTS 16/ II

Podélný profil, kladečské schéma :
řad A2, podvrt P1 11,5 m : 11,5 11,5
řad A2, podvrt P2 9,0 m : 9 9
řad A2-1, podvrt P2 11,5 m : 9 9

12 14215924 Trubka bezešvá hladká 11353.1  D 159x8,0 mm m 29,50000 650,50 19 189,75 0,03 0,88 0,00 0,00 SPCM RTS 16/ II

Podélný profil, kladečské schéma :
řad A2, podvrt P1 11,5 m : 11,5 11,5
řad A2, podvrt P2 9,0 m : 9 9
řad A2-1, podvrt P2 11,5 m : 9 9
Mezisoučet 29,5

13 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 801,72000 34,00 27 258,48 0,00 0,79 0,00 0,00 RTS 16/ II

řad A, dl. 10,4+85,4+112 =207,8 m : 1,70*207,8*2 706,52

řad A2, podvrt P1 11,5 m, dl. 23,5 m : 1,70*(23,5-
11,5)*2

40,8

řad A2, dl. 6,4 +12,9 = 19,3 m : 1,70*(19,3-9,0)*2 35,02

řad A2-1, dl. 10,7 : 1,70*(10,7-9,0)*2 5,78
řad A2-1-1, dl. 4,0 m : 1,70*4,0*2 13,6
Mezisoučet 801,72

14 151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 801,72000 6,10 4 890,49 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

15 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 165,04450 62,80 10 364,83 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II
50% :
hor. 3,4 - 85 % : 388,34000*0,85*0,50 165,0445

16 161101151 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 29,12550 88,40 2 574,74 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II
50% :
hor. 5 - 15 % : 388,34000*0,15*0,50 29,1255

17 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do
10000 m

m3 330,08900 193,00 63 707,18 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

vytlačená zemina : 388,34000 388,34
odpočet hor. 5 : -58,25100 -58,251
Mezisoučet 330,089

18 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 990,26700 14,60 14 457,90 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II



do 13 km : 330,08900*3 990,267
19 162701155 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do

10000 m
m3 58,25100 249,10 14 510,32 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

hor. 5 : 58,25100 58,251
20 162701159 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km m3 174,75300 18,80 3 285,36 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

do 13 km : 58,251*3 174,753
21 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100

m3
m3 256,88200 136,00 34 935,95 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

22 171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes
2m

m3 388,34000 12,70 4 931,92 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

lože : 35,37000 35,37
obsyp : 93,79043 93,79043
kub. potrubí : 2,29757 2,29757
zasyp ŠD : 256,88200 256,882
Mezisoučet 388,34

23 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 256,88200 67,60 17 365,22 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II
výkop : 388,34000 388,34
odpočet vytlačená zemina : -131,45800 -131,458
Mezisoučet 256,882

24 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 93,79043 153,90 14 434,28 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II
Podélný profil, kladečské schéma :
D 90, dl. 10,4 m : 1,0*(0,090+0,3)*10,4 4,056
D 110, dl. 242,3-11,5-9-9 = 212,8 m :
1,0*(0,110+0,3)*212,8

87,248

D 160, dl. 10,4 m : 1,0*(0,160+0,3)*10,4 4,784
Mezisoučet 96,088
odpočet kub. potrubí : -pi*0,090^2*1/4*10,4 -0,06616
-pi*0,110^2*1/4*212,8 -2,02231
-pi*0,160^2*1/4*10,4 -0,2091
Mezisoučet -2,29757

25 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 388,34000 206,50 80 192,21 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II
vytlačená zemina : 388,34000 388,34

26 583412064 Kamenivo drcené frakce  0/4 t 181,76585 224,70 40 842,82 1,00 181,77 0,00 0,00 SPCM RTS 16/ II
93,79043*1,900*1,02 181,76585

27 583417003 Kamenivo drcené frakce  0/32 t 497,83732 267,20 133 022,05 1,00 497,84 0,00 0,00 SPCM RTS 16/ II
256,88200*1,900*1,02 497,83732

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 26 403,71 66,88 0,00
28 451572111 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 35,37000 746,50 26 403,71 1,89 66,88 0,00 0,00 RTS 16/ II



Technická zpráva :
Začátek provozního součtu
  řad A, dl. 10,4+85,4+112 =207,8 m :
  řad A2, podvrt P1 11,5 m, dl. 23,5 m :
  řad A2, dl. 6,4 +12,9 = 19,3 m :
  řad A2-1, dl. 10,7 :
  řad A2-1-1, dl 4,0 m :
Konec provozního součtu
1,0*0,15*(207,8+23,5+19,3+10,7+4,0-11,5-9,0-
9,0)

35,37

Díl: 8 Trubní vedení 317 369,90 2,57 0,00
29 857601101 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 kus 1,00000 440,90 440,90 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

 kladečské schéma :
FFR DN 80/50 : 1 1

30 857601102 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 kus 3,00000 460,40 1 381,20 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

 kladečské schéma :
FFR DN 100/80 : 3 3

31 857601104 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150 kus 2,00000 630,40 1 260,80 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

 kladečské schéma :
FFR DN 150/100 : 2 2

32 857701101 Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80 kus 1,00000 563,60 563,60 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

 kladečské schéma :
T DN 80/80 : 1 1

33 857701104 Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 150 kus 1,00000 858,80 858,80 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

 kladečské schéma :
T DN 150/150 : 1 1

34 871241121 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90
mm

m 10,40000 118,10 1 228,24 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

Podélný profil, kladečské schéma :
řad A2 : 6,4 6,4
řad A2-1-1 : 4,0 4

35 871251121 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110
mm

m 242,30000 125,10 30 311,73 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

Podélný profil, kladečské schéma :
řad A : 85,4+112 197,4
řad A2, podvrt P1 11,5 m : 23,5 23,5



řad A2, podvrt P2 9,0 m : 10,7 10,7
řad A2-1, podvrt P2 9 m : 10,7 10,7
Mezisoučet 242,3

36 871311121 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160
mm

m 10,40000 140,90 1 465,36 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

Podélný profil, kladečské schéma :
řad A : 10,4 10,4

37 877212121 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm kus 4,00000 228,40 913,60 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II
 kladečské schéma :
elektrospojka d 63 : 1 1
LN d 63 : 1 1
OP d 63 : 1 1
elektrovíčko : 1 1
Mezisoučet 4

38 877242121 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 33,00000 256,30 8 457,90 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II
 kladečské schéma :
elektrospojka d 90 : 8+3 11
LN d 90 : 8 8
OP d 90 : 8 8
oblouk d 90 11 ° : 1 1
elektrovíčko : 5 5
Mezisoučet 33

39 877252121 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm kus 48,00000 284,20 13 641,60 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II
 kladečské schéma :
elektrospojka d 110 : 10+8 18
LN d 110 : 12 12
OP d 110 : 12 12
oblouk d 110 11 ° : 2 2
oblouk d 110 30 ° : 2 2
elektrovíčko : 2 2
Mezisoučet 48

40 877312121 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 160 mm kus 7,00000 374,10 2 618,70 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II
 kladečské schéma :
elektrospojka d 160 : 2 2
LN d 160 : 2 2
OP d 160 : 2 2
elektrovíčko : 1 1
Mezisoučet 7



41 891241111 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 5,00000 822,30 4 111,50 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

kladečské schéma :
Š kombi 3/3 : 3 3
Š : 2 2
Mezisoučet 5

42 891269111 Montáž navrtávacích pasů DN 100 kus 8,00000 1 022,80 8 182,40 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II
Podélný profil :
D 110/32 : 8 8

43 891261111 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus 3,00000 1 076,20 3 228,60 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

kladečské schéma :
Š kombi 3/3 : 2 2
Š kombi 2/3 : 1 1
Mezisoučet 3

44 891311111 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150 kus 2,00000 1 469,80 2 939,60 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 16/ II

kladečské schéma :
Š : 2 2
Mezisoučet 2

45 892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 10,40000 16,60 172,64 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II
Podélný profil, kladečské schéma :
řad A2 : 6,4 6,4
řad A2-1-1 : 4,0 4

46 892271111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 242,30000 16,80 4 070,64 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

Podélný profil, kladečské schéma :
řad A : 85,4+112 197,4
řad A2, podvrt P1 11,5 m : 23,5 23,5
řad A2, podvrt P2 9,0 m : 10,7 10,7
řad A2-1, podvrt P2 9,0 m : 10,7 10,7
Mezisoučet 242,3

47 892273111 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 252,70000 23,10 5 837,37 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II
6,4+4,0+242,3 252,7

48 892351111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 m 10,40000 21,90 227,76 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

Podélný profil, kladečské schéma :
řad A : 10,4 10,4

49 892353111 Desinfekce vodovodního potrubí DN 200 m 10,40000 53,80 559,52 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II
10,4 10,4



50 892372111 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 úsek 6,00000 1 214,70 7 288,20 0,04 0,21 0,00 0,00 RTS 16/ II
Podélný profil, kladečské schéma :
řad A : 3 3
řad A2, podvrt P1 11,5 m : 1 1
řad A2, podvrt P2 9,0 m : 1 1
řad A2-1, podvrt P2 11,5 m : 1 1
Mezisoučet 6

51 89900-0001 Montáž vytyčovacího vodiče m 263,10000 19,40 5 104,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv
6,4+4,0+242,3+10,4 263,1

52 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 21,00000 431,20 9 055,20 0,11 2,35 0,00 0,00 RTS 16/ II
kladečské schéma :
21 21

53 899721112 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 263,10000 7,90 2 078,49 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II
6,4+4,0+242,3+10,4 263,1

54 MAT09001 HDPE, PE 100, d 160/14,6 mm, SDR 11, tyče 12
m, barva černá

m 10,60800 455,50 4 831,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv

řad A : 10,4*1,02 10,608
55 MAT09002 HDPE, PE 100, d 110/10,0 mm, SDR 11, RC,

PAS 1075, tyče 12 m, barva modrá / černá
m 160,03800 238,10 38 105,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv

Podélný profil, kladečské schéma :
Začátek provozního součtu
  řad A : 112 112
  řad A2, podvrt P1 11,5 m : 23,5 23,5
  řad A2, podvrt P2 9,0 m : 10,7 10,7
  řad A2-1, podvrt P2 11,5 m : 10,7 10,7
  Mezisoučet 156,9
Konec provozního součtu
156,900*1,02 160,038

56 MAT09003 HDPE, PE 100, d 110/10,0 mm, SDR 11, tyče 12
m, barva černá

m 87,10800 212,60 18 519,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv

Podélný profil, kladečské schéma :
řad A : 85,4*1,02 87,108

57 MAT09004 HDPE, PE 100, d 90/8,2 mm, SDR 11, RC, PAS
1075, tyče 12 m, barva modrá / černá

m 6,52800 173,70 1 133,91 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv

Podélný profil, kladečské schéma :
řad A2 : 6,4*1,02 6,528

58 MAT09006 T DN 150/150, T KUS LITINOVÝ ks 1,01000 3 771,60 3 809,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv
 kladečské schéma :
T DN 150/150 : 1*1,01 1,01

59 MAT09007 T DN 80/80,T KUS LITINOVÝ ks 1,01000 1 995,70 2 015,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv



 kladečské schéma :
T DN 80/80 : 1*1,01 1,01

60 MAT09008 FFR DN 150/100, REDUKCE LITINOVÁ ks 2,02000 1 779,50 3 594,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv
 kladečské schéma :
FFR DN 150/100 : 2*1,01 2,02

61 MAT09009 FFR DN 100/80, REDUKCE LITINOVÁ ks 3,03000 1 243,80 3 768,71 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv
 kladečské schéma :
FFR DN 100/80 : 3*1,01 3,03

62 MAT09010 FFR DN 80/50, REDUKCE LITINOÁ ks 1,01000 1 228,00 1 240,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv
 kladečské schéma :
FFR DN 80/50 : 1*1,01 1,01

63 MAT09011 ELEKTROSPOJKA SDR 11, d 160 /elektrospojky
pro montáž tvarovek/

ks 2,00000 615,80 1 231,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv

64 MAT09012 ELEKTROSPOJKA SDR 11, d 110 /elektrospojky
pro montáž tvarovek/

ks 10,00000 334,00 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv

65 MAT09013 ELEKTROSPOJKA SDR 11, d 110 /elektrospojky
pro spoj potrubí v běžné trase/

ks 8,00000 334,00 2 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv

66 MAT09014 ELEKTROSPOJKA SDR 11, d 90 /elektrospojky
pro montáž tvarovek/

ks 8,00000 269,70 2 157,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv

67 MAT09015 ELEKTROSPOJKA SDR 11, d 90 /elektrospojky
pro spoj potrubí v běžné trase/

ks 3,00000 269,70 809,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv

68 MAT09016 ELEKTROSPOJKA SDR 11, d 63 /elektrospojky
pro montáž tvarovek/

ks 1,00000 153,00 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv

69 MAT09017 LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 160 ks 2,00000 465,20 930,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv
70 MAT09018 LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 110 ks 12,00000 257,50 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv
71 MAT09019 LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 90 ks 8,00000 208,90 1 671,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv
72 MAT09020 LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 63 ks 1,00000 116,60 116,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv
73 MAT09021 OTOČNÁ PŘÍRUBA PP-OCEL, d 160/DN 150 ks 2,00000 979,00 1 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv
74 MAT09022 OTOČNÁ PŘÍRUBA PP-V, d 110/DN 100 ks 12,00000 482,20 5 786,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv
75 MAT09023 OTOČNÁ PŘÍRUBA PP-V, d 90/DN 80 ks 8,00000 462,80 3 702,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv
76 MAT09024 OTOČNÁ PŘÍRUBA PP-V, d 63/DN 50 ks 1,00000 276,90 276,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv
77 MAT09025 ELEKTROVÍČKO d 63, SDR 11 ks 1,00000 295,20 295,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv
78 MAT09025a ELEKTROVÍČKO d 90, SDR 11 ks 5,00000 674,10 3 370,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv
79 MAT09026 ELEKTROVÍČKO d 110, SDR 11 ks 2,00000 826,00 1 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv
80 MAT09027 OBLOUK SDR 11, d110, 11 st. ks 2,00000 964,50 1 929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv
81 MAT09026a ELEKTROVÍČKO d 160, SDR 11 ks 1,00000 1 393,20 1 393,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv
82 MAT09028 OBLOUK SDR 11, d110, 30 st. ks 2,00000 2 426,90 4 853,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv
83 MAT09029 OBLOUK SDR 11, d 90, 11 st. ks 1,00000 862,40 862,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv
84 MAT09030 ŠOUPÁTKO MĚKCETĚSNÍCÍ, KOMBI, DN 100,

3/3
ks 2,02000 40 644,30 82 101,49 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv

kladečské schéma :



2*1,01 2,02

Díl: 5 Komunikace 11 953,20 7,26 0,00
85 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 16,00000 72,90 1 166,40 0,22 3,53 0,00 0,00 RTS 16/ II

vjezdy; 4*4,0 = 16,0 m : 1,0*16,0 16
86 565171111 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10

cm
m2 12,00000 668,10 8 017,20 0,26 3,17 0,00 0,00 RTS 16/ II

vjezdy; 3*4,0 = 12,0 m : 1,0*12,0 12
87 596215041 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm m2 6,00000 461,60 2 769,60 0,09 0,56 0,00 0,00 RTS 16/ II

vjezdy; 1*4,0 = 4,0 m : (1,0+2*0,25)*4,0 6

Díl: 97 Prorážení otvorů 1 985,37 0,00 0,00
88 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 6,16000 160,30 987,45 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

3,52+2,64 6,16
89 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 73,92000 13,50 997,92 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

do 13 km : 6,16*12 73,92

Díl: 8 Trubní vedení 251 740,23 0,31 0,00
90 MAT09031 ŠOUPÁTKO MĚKCETĚSNÍCÍ, KOMBI, DN 100,

2/3
ks 1,01000 34 490,70 34 835,61 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv

kladečské schéma :
1*1,01 1,01

91 MAT09032 ŠOUPÁTKO MĚKCETĚSNÍCÍ, KOMBI, DN 80,
3/3

ks 3,03000 35 610,60 107 900,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv

kladečské schéma :
3*1,01 3,03

92 MAT09033 ŠOUPÁTKO MĚKCETĚSNÍCÍ, DN 150 ks 2,02000 9 104,00 18 390,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv
kladečské schéma :
2*1,01 2,02

93 MAT09035 ŠOUPÁTKO MĚKCETĚSNÍCÍ, DN 80 ks 2,02000 4 351,00 8 789,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv
kladečské schéma :
2*1,01 2,02

94 MAT09036 ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOP, 1300-1800 mm,
pro Š DN 50-200

ks 21,21000 1 496,50 31 740,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv

kladečské schéma :
21*1,01 21,21

95 MAT09037 LITINOVÝ POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ /uliční poklop
tuhý/

ks 21,00000 464,00 9 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv

96 MAT09038 PODKLADOVÁ DESKA ŠOUPÁTKOVÁ PRO
POKLOP č. 1750

ks 21,00000 88,70 1 862,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv

97 MAT09039 vytyčovací vodič m 289,41000 15,80 4 572,68 0,00 0,03 0,00 0,00 Indiv



263,100*1,10 289,41
98 MAT09040 Výstražná fólie na vodovodní řady m 276,25500 4,90 1 353,65 0,00 0,28 0,00 0,00 Indiv

263,100*1,05 276,255
99 MAT09041 NAVRTÁVACÍ PAS, D 110/32 ks 8,08000 3 440,00 27 795,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv

D 110/32 : 8*1,01 8,08
100 MAT09042 BETONOVÉ BLOKY PRO ODBOČKY ks 7,00000 432,40 3 026,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv
101 MAT09043 BETONOVÉ BLOKY PRO OBLOUKY SMĚROVÉ ks 4,00000 432,40 1 729,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 15 970,17 0,00 0,00
102 99000-0001 Geodické práce - vytyčení a zaměření m 263,10000 60,70 15 970,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 101 370,87 0,00 0,00
103 998276201 Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná

kamenivem
t 758,76370 133,60 101 370,87 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

Díl: 97 Prorážení otvorů 1 881,83 0,00 0,00
104 979990113 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 2,64000 364,40 962,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv

105 979084212 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50
m

t 1,35000 48,00 64,80 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 16/ II

106 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 3,52000 242,90 855,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Indiv

Celkem 1 438 022,33
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