
S M L O U V A  O D Í L O

11/602 Křeptov - most ev.č. 602-017
Číslo smlouvy objednatele: 7/2018/VZMR/D2/ZR/M 

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Smluvních: 
Technických: 
Technický dozor: 
Koordinátor BOZP: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:

Ing. Libor Joukl, MBA, investiční náměstek 
Jakub Pavlas, referent oddělení investiční výstavby 
Ing. Monika Vavřínková, vedoucí oddělení investiční výstavby 
Ing. Monika Vavřínková, vedoucí oddělení investiční výstavby
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 
00090450 
CZ00090450 
567 117 158 
567 117 198 
ksusv@ksusv.cz 
Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel44)

Zhotovitel: Agromeli spol. s.r.o.
se sídlem: Olomoucká 1177/178. Slatina, 627 00 Brno
zastoupený: Ing. Lukášem Mackem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8139
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Lukáš Macek
technických: Ing. Josef Macek
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

0100402621/0100 
46980989 
CZ46980989 
545 217 034

Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel44)

agromeli@agromeli.cz

(společně také jako „Smluvní strany44 nebo jednotlivě „Smluvní strana44)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen ,,NOZ“) se řídí NOZ 
a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 
odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném
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znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku 
na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva11).

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:

a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „11/602 Křeptov -  most ev.č. 602-017“
ze dne 4.1. 2018 (dále jen ,,ZD“),

b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen ,,PDPS“) označené jako „11/602 
Křeptov -  most ev.č. 602-017“, zpracovaná v měsíci listopad 2015, včetně případných 
změn, dodatků a doplňků;

c) Nabídka Zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„11/602 Křeptov -  most ev.č. 602-017“ včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele11).

d) Obchodní podmínky zadavatele (dále jen ,,OP“).

Článek 3
Předmět a rozsah díla

3.1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
dílo „11/602 Křeptov -  most ev.č. 602-017“, tj. rekonstrukci mostu ev. č. 602-017 na 
komunikaci 11/602 mezi obcemi Křeptovský Dvůr a Jáchymov v souladu s Nabídkou 
Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy a OP. Předmětem díla je 
provedení všech prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. 
obsažených v ZD a v Nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy bez 
ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají 
jiným způsobem.

3.2. Objednatel uzavírá tuto smlouvu na následující stavební objekty:

• SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

• SO 001 Demolice
• SO 140 Dopravně inženýrská opatření

• SO 201 Most
dle projektové dokumentace 11/602 Křeptov -  most ev. č. 602-017.

3.3. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:
a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při 

kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dokončeného díla předat Objednateli 
veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky 
dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních 
zkouškách,

b) zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro 
realizaci stavby závazné,

c) splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.

3.4. Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za 
bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným 
v příslušné části OP.
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3.5. Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a 
příslušnou částí OP.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:
a) zahájení realizace stavby -  dnem předání a převzetí staveniště
b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: do 6 měsíců od předání a převzetí staveniště. 

Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 31. 10. 2018, pak se jako rozhodný a 
závazný určuje termín plnění do 31. 10. 2018.

c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli: do 1 měsíce od uvedení 
celé stavby do předčasného užívání (vyjma geometrického plánu)

d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do 
předčasného užívání

4.2. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

4.3. Místo plnění: 11/602 Křeptov -  most ev.č. 602-017
extravilán mezi obcemi Křeptovský Dvůr a Jáchymov

4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu 
zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

Objednatele,
c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.

4.5. Dřívější plnění je možné.

Článek 5 
Cena díla

5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla dle ěl. 3 této Smlouvy ve výši:

Cena v bez DPH 4.233.813,31 Kě
DPH (21%) 889.100,84 Kč
Cena celkem s DPH 5.122.914,15 Kě

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.

V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně 
případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.

5.2. Cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD a 
oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené 
Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady 
související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související
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s plněním dle uzavřené Smlouvy.

5.3. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. 
Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP.

5.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
5.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně 

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel 
od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou 
a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. 
Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě 
jsou uvedeny v příslušné části OP.

5.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZZVZ 
a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je 
stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

5.7. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a 
nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatelem a uveden 
ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce 
technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo 
kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo 
provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování 
dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatele dle této Smlouvy jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

v

Článek 6 
Staveniště

6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného 
přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich 
pokračovat.

6.2. Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7 
Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, Nabídkou Zhotovitele a 
OP.

7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, 
před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání 
objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje 
Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v 
rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti 
projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je 
zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny 
projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní 
obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.3. Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8
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Kvalita díla
8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě 

s požadavky:
a) platných právních předpisů,

b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro 

předmět díla a
d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.

8.2. Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9
Předání a převzetí díla

9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v 
rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi 
Objednatele na základě předávacího protokolu.

9.2. Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10 
Poddodavatelé

10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které 
budou poskytovány poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu 
plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami 
Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění 
dle této Smlouvy či její dílčí části.

10.2. Bližší podmínky týkající se poddodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11
Platební a fakturační podmínky

11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně 
provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.

11.2. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ- 
CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní 
činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle 
této Smlouvy nevztahuje.

11.3. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“

11.4. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné 
plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována 
za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech, 
kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH.
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11.6.

11.7.

11.8.

11.9.
11.10.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.
13.2.

14.1.

Stavba bude fakturována měsíčně jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, která bude 
v příloze obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci, viz 
odst. 11.7. a 11.8.

Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu 
*.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet 
dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí 
obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období 
nebudou dodány, bude uvedena nula.
Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve 
dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací 
potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.
Ostatní ujednání OP zůstávají v platnosti.
Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 12
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce 
trvání 60 měsíců.
Zhotovitel poskytuje záruku na provedení izolace mostovky vč. detailů v délce trvání 120 
měsíců.
Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí 
díla bez vad.
Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

Článek 13 
Smluvní pokuty

Veškeré smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.
Zhotovitel se tímto, mimo jiné, v souladu s článkem XIV. bod 14.9. OP zavazuje, že 
v případě nedodržení termínu pro předčasné užívání stavby, uhradí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den za prvních 14 dnů 
prodlení a od 15. dne smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý 
započatý den do předání stavby pro předčasné užívání.

Článek 14
Pojištění Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v minimální výši 6.000.000,- Kě 
a pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje 
škody na věcech a na zdraví:

a) způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,

b) způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
c) vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho
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poddodavateli,
e) vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či 

třetích osob.
14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro 

případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých 
zaměstnanců.

14.3. Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15 
Další ujednání

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním 
předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel 
žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel 
uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně 
nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení 
dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou 
předmětem veřejné zakázky v novém zadávacím řízení ty části díla, které nebyly 
Zhotovitelem doposud realizovány.

15.3. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 
výměr v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly 
součástí původního zadávacího řízení. Zhotovitel tímto prohlašuje, že OP zadavatele zná, 
akceptuje je a rozumí jim.

15.4. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) 
cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího 
řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky 
nej výhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele 
cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového 
zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění 
náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody 
Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám 
Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat 
Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

15.5. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, §2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první 
věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva z 
vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického 
práva a nebezpečí škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 
NOZ upravující svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 
2620 až § 2622 NOZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež 
jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 
Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
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Článek 16 
Účinnost Smlouvy

16.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy -  Registru smluv.

Článek 17 
Závěrečná ujednání

17.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním 
Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě 
Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. 
Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s 
příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními 
předpisy, zveřejňovat Objednatel.

17.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit 
smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.

17.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této 
Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v 
příslušné části OP.

17.4. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma 
Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.

17.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
17.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 

vyhotovení.
17.7. Součástí této Smlouvy jsou OP, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky 

Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. 
Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl 
jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.

17.8. Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele 
předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.

17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Zhotovitel: Objednatel:
-  5 - 02 -  2010 2  8  0 3 "  2018

Ing. Lukáš Macek 
Jednatel společnosti
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ASPE9 Firma: Pontex s.r.o.

Soupis objektů s DPH

StavbarK reptov -11/602 K řeptov - m ost ev.£.602-017
Varianta:ZŘ - Základní řešení Sazba 1 0

Odbytová cena: 4 233 813,31 Sazba 2 15
OC+DPH: 5 122 914,15 Sazba 3 21

O biekt PODÍS OC DPH OC+DPH
000 Vedlejší a ostatní nákladv 166 000,00 34 860,00 200 860,00
001 Demolice 629 000,01 132 090,00 761 090,01
140 Dopravně inženýrská opatření 214 813,30 45 110,81 259 924,11
201 Most ev.č.602-017 3 224 000,00 677 040,03 3 901 040,03



ASPE9 Firma: Pontex s.r.o.
Příloha k fo rm u lá ři pro ocenění nabídky

Stavba: K řep tov  11/602 Křeptov - m ost ev.č.602-017
číslo a název SO: SO 000 Vedle jší a ostatní náklady
číslo a název rozpočtu: 000 Vedle jší a ostatní náklady

Poř. cenová Kód Varianta
Název položky jednotka

Počet CENA
č.pol. soustava položky Doložky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0______________ ____________ Všeobecné konstrukce a práce

1 00420R

Ostatní náklady
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Povodňového plánu

KČ 1,00 5 000,00 5 000,00

2 02730R POMOC PRÁCE ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SITl 
odstranění 13m starého kabelu 02  vč. 2 zaslepení KČ 1,00 5 000,00 5 000,00

3 2015_OTSKP 02811
PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU 
přeiímka základové spáry KČ 1,00 5 000,00 5 000,00

4 02902R
OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJÍZDNÉ TRASY 
pasportizace I/37 KČ 1,00 10 000,00 10 000,00

5 2015_OTSKP 02910
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚftENÍ 
Vvtvčení stávajících IS KČ 1,00 15 000,00 15 000,00

6 2015_OTSKP 02911
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její 
diqitalizace

KČ 1,00 15 000,00 15 000,00

7 2015_OTSKP 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 
projekt sledování a údržbv

KČ 1,00 10 000,00 10 000,00

8 2015_OTSKP 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS 
RDS-Z-PDS pro celou stavbu KČ 1,00 60 000,00 60 000,00

9 2015_OTSKP 02944 OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 
Skutečného provedení stavbv KČ 1,00 10 000,00 10 000,00

10 2015_OTSKP 02945
OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN 
dle SOD KČ 1,00 15 000,00 15 000,00

11 2015 OTSKP 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KČ 1,00 1 000,00 1 000,00
12 02949R OSTATNÍ POŽADAVKY - OHRANIČENÍ STAVBY KČ 1,00 5 000,00 5 000,00

13 2015_OTSKP 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY 
výpočet zatížitelnosti KČ 1,00 10 000,00 10 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 166 000,00

C e l k e m  166000,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vfcepráce 
Vfcepráce celkem 
Ménépráce 
Méněpréce celkem 
Celkem

0,00

0,00
0,00

Celkem 166 000,00



ASPE9 Firma: Pontex s.r.o.
Příloha k fo rm u lá ři pro oceněni nabídky

Stavba: K ře p to v  II/602 K ře p to v -m o s t  ev.č .602-017
číslo a název SO: SO 001 Demolice
číslo a název rozpočtu: 001 Demolice

Poř. cenová Kód Varianta
Název položky jednotka

Počet CENA

č.pol. soustava položky položky iednotek jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce
112015 OTSKP 1014102a I POPLATKY ZA SKLADKU - zemina, kamenivo, kameny T 290,42 95,92 27 857,091

kamenivo vozovky 1,8*64,69=116,44 [C] 
kameny 2,5*69,59=173,98 [D]
Celkem: C+D=290,42 [El

2 2015_OTSKP 014102b
POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton 
prostý beton

T 101,27 143,88 14 570,73

podklad vozovky 2,2*46,03=101,27 ÍAl
312015 OTSKP 1014102c I POPLATKY ZA SKLÁDKU - železobeton I  _ 234,35 143,88 33 718,281

žlb konstrukce 2,5*93,74=234,35 ÍAl
412015 OTSKP l014102d I POPLATKY ZA SKLÁDKU - živice |T 60,95 95,92 5 846,321

0
2,3*26,5=60,95 [A]
Všeobecné konstrukce a práce 81 992,42

1 Zemni práce

2015_OTSKP 113138
ODSTRANĚNI KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM

M3 26,50 753,20 19 959,80
včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

spodní asfaltová vrstva - odhad tl.90mm 
0,09*7,1 *(45,3-5,6-2,01*1,1 =26,50 [AI

6 2015_OTSKP 113148 ODSTRANĚNI KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM 
včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

M3 46,03 1 573,44 72 425,44

odhad tl.150 mm
0,15*7,4*(45,3-5,6-2,01*1,1 =46,03 [AI

2015_OTSKP 113328 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
M3 64,69 711,35 46 017,23

včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

odhad tl.200mm
0,2*7,8*(45,3-5,6-2,01*1,1 =64,69 [AI

8 2015_OTSKP 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM 
vč.odvozu na místo určené investorem M3 32,75 1 794,76 58 778,39

1

tl.40mm a 70mm 
0,04*6,7*45,3=12,14 [A]
0,07*6,8*(45,3-2*1,0)=20,61 [B] 
Celkem: A+B=32,75 [C]
Zemni práce 197 189,86

9 Ostatní konstrukce a práce

9 2015_OTSKP 9112B3
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNI - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 
vč.odvozu na KSÚS

M 24,80 123,10 3 052,88



________________ _________________ _____________ 12.4*2=24.80 [A] ______________________________________________________________ __________ _____________ _______________ _______________
1012015 OTSKP 1919111 I IŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM |M | 13,40| 79,95| 1 071,331

v místě napojení na stáv.vozovku 
2*6,7=13,40 fAl________ _̂_____

11 2015 OTSKP 966138

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM 
vč.omítky
Vč.odvozu na skládku a uložení na skládce M3 69,59 1 199,03 83 440,50
kubatury bourání jsou odhadnuty - čerpání je možné podle skutečnosti zastižené na stavbě a v 
rozsahu odsouhlaseném TDI
klenba, základy, dlažba 
(0,4*5,5+2*0,8*1,0+3,3*0,3)*9,0*1,2=51,73 [A] 
čela klenby a křídla 
0,4*1,5*12,4*2*1,2=17,86 [B]
Celkem: A+B=69,59 [Cl
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM 
Vč.odvozu na skládku a uložení na skládce
kubatury bourání jsou odhadnuty - čerpání je možné podle skutečnosti zastižené na stavbě a v 
rozsahu odsouhlaseném TDI

12 2015 OTSKP 966168 M3 93,74 2 797,76 262 262,02

rozšíření - nosníky a římsy
(1,0*1,2+0,9*1,15)*12,4*1,2=33,26 [A]
rozšíření křídel
(0,8+0,6)*3,0*3,0*4*1,2=60,48 [B]
Celkem: A+B=93,74 [C]

9 Ostatní konstrukce a práce 349826,73

C e l k e m  629000,01

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vfcepráce 
Vfcepráce celkem 
Méněpráce 
Méněpráce celkem 
Celkem

0,00

0,00
0,00

Celkem 629 000,01



ASPE9 Firma: Pontex s.r.o.
Příloha k fo rm u lá ři pro ocenění nabídky

Stavba: K řeptov
číslo a název SO: SO 140
číslo a název rozpočtu: 140

II/602 Křeptov - m ost ev.č.602-017 
Dopravně inženýrská opatření 
Dopravně inženýrská opatření

Poř. cenová Kód Varianta
Název položky jednotka

Počet CENA
č.pol. soustava položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1______________ ____________ Zemni práce

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
1 2015_OTSKP 113728 vč.odvozu na místo určené investorem 

čerpání se souhlasem TDI
M3 10,00 2 245,26 22 452,60

odhad plochy 200m2 a průměrné tl.50mm 
200*0,05=10,00 [A]

1 Zemní práce 22 452,60

5___________________________ Komunikace

2 2015_OTSKP 577202
VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK 
čerpání se souhlasem TDI M2 200,00 13,40 2 680,00

odhad plochy 200m2 
200=200,00 [AI

3 2015_OTSKP 577401
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL 
čerpání se souhlasem TDI M3 10,00 5 611,88 56 118,80

odhad plochy 200m2 a průměrné tl.50mm 
200*0,05=10,00 [A]

5 Komunikace 58 798,80

DOČASNÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK REFLEXNÍ PÁSKOU
4 91400R úprava stávajících směrových tabulí - vyznačení dočasné neplatnosti oranžovou reflexní 

páskou
KUS 15,00 150,00 2 250,00

odhad 15=15,00 fAl ___________________________^ ______ __________ ____
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM
Provizorní dopravní značení - kompletní 
vč.patních desek, sloupků

2015 OTSKP 914122 KUS 36,00 500,60 18 021,60

B1+E12+IS11 b+IS11C+IP10a+IP10b+E3a
2+2+7+9+4+4+8=36,00 JA1

6 2015_OTSKP 914123
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 
Provizorní dopravní značení - kompletní 
vč.patních desek, sloupků

KUS 36,00 276,23 9 944,28

7 2015_OTSKP 914129
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
Provizorní dopravní značení - kompletní
vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby

KSDEN 3 240,00 7,00 22 680,00

předpoklad 3 měsíce 
36*3*30=3 240,00 [AI
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

8 2015_OTSKP 914422 Provizorní dopravní značení - kompletní 
vč.patních desek, sloupků

KUS 7,00 4 182,63 29 278,41



IS 11a 7=7,00 ÍAl

9 2015_OTSKP 914423
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 
Provizorní dopravní značení - kompletní 
vč.patních desek, sloupků

KUS 7,00 276,23 1 933,61

10 2015_OTSKP 914429
DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
Provizorní dopravní značení - kompletní
vč.patních desek, sloupků, kontrolv úplnosti během vvstavbv

KSDEN 630,00 21,00 13 230,00

předpoklad 3 měsíce 
7*3*30=630,00 [AI
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM

11 2015_OTSKP 916122 Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení KUS 2,00 1 030,00 2 060,00

na Z2 2=2,00

12 2015_OTSKP 916123
DOPRAV ÍSVÉTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ 
Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napáiení KUS 2,00 522,00 1 044,00

13 2015_ÓTSKP 916129
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ 
Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení 
vč. kontrolv úplnosti během vvstavbv

KSDEN 180,00 151,00 27 180,00

předpoklad 3 měsíce 
2*3*30=180,00 ÍAl
DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

14 2015_OTSKP 916312 Provizorní dopravní značení - kompletní 
vč.patních desek, sloupků

KUS 4,00 207,00 828,00

2*2=4,00 fAI

15 2015_OTSKP 916313
DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ 
Provizorní dopravní značení - kompletní 
vč.patních desek, sloupků

KUS 4,00 108,00 432,00

16 2015_OTSKP 916319
DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ 
Provizorní dopravní značení - kompletní 
vč.patních desek, sloupků, kontrolv úplnosti během vvstavbv

KSDEN 360,00 13,00 4 680,00

předpoklad 3 měsíce 
4*3*30=360,00 [A]
předpoklad 3 měsíce 
4*3*30=360,00 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 133 561,90

C e l k e m  214 813,30

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vfcepráce
Vfcepráce celkem 0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem 0,00
Celkem 0,00

Celkem 214 813,30



ASPE9 Firma: Pontexs.r o.
Příloha k fo rm u lá ři pro ocenění nabídky

Stavba : K řep tov  11/602 Křeptov - m ost ev.č.602-017
číslo a název SO: SO 201 M ost ev.č.602-017
číslo a název rozpočtu: 201 M ost ev.č.602-017

Poř. cenová Kód Varianta
Název položky jednotka

Počet CENA

č.pol. soustava položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

112015 OTSKP 014102a I POPLATKY ZA SKLADKU - zemina, kamenivo, kameny T 1 454,40 113,98 165 772,51
zemina z výkopů 2,0*(9,0+645,4)=1 308,80 [A] 
dm 2,0*0,2*364,0=145,60 [E]
Celkem: A+E=1 454,40 [F1_________________

2Í2015 OTSKP l014102e I IPOPLATKY ZA SKLÁDKU - dřevo [Ť I Ť5Č1 332,43| 498,65
keře 0,03*50,0=1,50 [AI

3 2015_OTSKP 029412
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI MOSTNÍHO LISTU 
vč.zápisu do BMS

KUS 1,00 9 498,00 9 498,00

4 2015_OTSKP 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNI MOSTNÍ PROHLÍDKA 
První hlavní mostní prohlídka KUS 1,00 4 749,00 4 749,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 180518,16

1 Zemni práce

5 2015_OTSKP 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM 
vč.odvozu na skládku a uložení, vč.štěpkování

M2 50,00 81,95 4 097,50

odhad 50,0=50,00 ÍAl

6 2015 OTSKP 11130
SEJMUTÍ DRNU

M2 364,00
vč.odvozu na skládku a uložení

3 21 159,32

5,0*30,0*2+2,0*(46,0-30,0)*2=364,00 ÍAl

7 2015_OTSKP 112024 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM 
vč.odvozu na KSÚS KUS 1,00 8 697,31 8 697,31

8 2015_OTSKP 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M 
převedení potrubím M 22,00 740,85 16 298,70

9 2015_OTSKP 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 
Vč.odvozu na skládku

M3 9,00 547,55 4 927,95

zemní hrázky 1,0*1,5*3,0*2=9,00 ÍAl

10 2015_OTSKP 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I 
modelace koryta - hlinitý štěrk M3 6,24 236,24 1 474,14

u beton, prahů dlažby
4.0*(3,5*0.2+0,6*0,6)+4 0*0,5*1,0=6,24 ÍAl
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

11 2015_OTSKP 131738 Vč.odvozu na skládku 
vč.čerpání vody

M3 645,40 759,84 490 400,74

(9,5*3,9-3,5*2,3)*10,5*1,2=365,40 [A]
4,0*3,0*(19,0-9,5)+3,0*2,0*(3,0+4,0)+2,0*1,0*(2,0+2,0)=164,00 [B] 
4,0*3,0*(14,0-9,5)+3,0*2,0*(5,0+4,0)+2,0*1,0*(2,0+2,0)=116,00 [C]

12 2015_OTSKP 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 
na skládku M3 654,40 14,63 9 573,87

skládka - zemina 9,0+645,4=654,40 [A]



13 2015_OTSKP 17290R
ZŘÍZENI TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ
Těsnící vrstva - fólie PP a ochranné vrstvy z netkané aeotextilie nad a pod

M2 123,10 168,12 20 695,57

nad ocelovou konstrukcí 8,0*10,5=84,00 [A] 
pod drenáží (1,1 +3,5)*8,5=39,10 [B]
Celkem: A+B=123,10 [Cl

14 2015_OTSKP 17380
ZEMNI KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
včetně nákupu a dopravy materiálu M3 29,90 564,23 16 870,48

0,3*1.1*45,3*2=29,90 [AI

15 2015_OTSKP 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
modelace koryta - hlinitý štěrk (použit původní materiál) - viz pol.12473

M3 6,24 101,15 631,18

16 2015_OTSKP 17481
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU 
včetně nákupu a dopravy materiálu M3 442,61 346,25 153 253,71

okolo konstrukce mostu (provádění podle TP výrobce OK) a za gabiony 
(9,5*3,5-3,2*2,2)*8,5=222,79 [G]
2,5*2,8*(19,0-9,5)+1,5*1,8*(3,0+4,0)+0,8*0,8*(2,0+2,0)+0,5*2,0*(45,3-30,0)=103,26 [H] 
2,5*2,8*(14,0-9,5)+1,5*1,8*(5,0+4,0)+0,8*0,8*(2,0+2,0)+0,5*2,0*(45,3-27,0)=76,66 [I] 
gabiony paty
1,0*0,7*(27,0+30,0)=39,90 [J]
Celkem: G+H+l+J=442,61 ÍK1

17|2015 OTSKP 17750 IZEMNl HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3

OoO
) 366,62 3 299,581

zemní hrázky 1,0*1,5*3,0*2=9,00 ÍAl
18|2015 OTSKP 18222 IROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU V T L  DO 0.15M M2 00 "řO o 73,14| 13 252,971

min.tl.lOOmm (předpokl. průměr 150mm) 
2,0*45,3*2=181,20 [AI

19 18222R
DODÁNÍ ORNICE 
vč.nákupu M3 27,18 759,84 20 652,45

0,15*181,2=27,18 [AI
2012015 OTSKP 18242 IZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 00 N

J
O 22,401 4 058,88

1
181,2=181,20 [A] 
Zemni práce 789344,35

2 Základy

21 2015_OTSKP 21361
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

M2 198,70 31,80 6 318,66separační geotextilie min.500g/m2

2

gabiony - rub
1,0*(25,0+21,0+12,0)+0,5*6,0-3,2*2,0+0,5*(25,0+21,0+12,0+6,0)=86,60 [A] 
1,0*(28,0+24,0+17,0+10,0)-3,2*2,0+0,5*(28,0+24,0+17,0+10,0)=112,10 [B] 
Celkem: A+B=198,70 [C]
Základy 6 318,66

3 Svislé konstrukce
22|2015 OTSKP 327214 ÍZDI OPĚRNÉ, ZARUBNl, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONÚ VČETNĚ KOVOVĚ KONSTRUKCE M3 177,801 4 542,211 807 604,94

1,0*1,0*(25,0+28,0)+1,0*1,5*(21,0+24,0-4,0-3,5)+1,0*2,0*(12,0+17,0-4,5*2+10,0- 
4,5)+1,0*2,5*(1,5*1.0+1,8*1,2*21+0,5*2,5*1,2+0,5*2,0*1,5=177,80 ÍAl__________
MOSTNÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z PROFILOVANÉHO PLECHU

23 38919R dodání, montáž, osazení 
vč.PKO

KUS 1,00 591 515,69 591 515,69

3 Svislé konstrukce 1 399 120,63

4 Vodorovné konstrukce



24 2015_OTSKP 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 
C 16/20n XF1

M3 19,17 2 713,57 52 019,14

pod dlažbou
-tubus 0,4*3,0*14,85=17,82 [A] 
-m im o tubus 0,15*3,0*3,0=1,35 [B] 
Celkem: A+B=19,17 [Cl

25 2015_OTSKP 45152
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 
ŠD M3 23,88 975,45 23 293,75

pod gabiony (min.tl. 200mm, počítáno 250mm)
0,25*(1,5*2,0*4+2,0*(5,0+4,0+3,0+4,01+2,5*(3,0+5,0+5,0+4,0)+3,0*1.5*21=23,88 ÍAl

26 2015_OTSKP 451571 VYPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNI ID DO 0,7 
vrstva nehutněného pisku pod OK

M3 9,64 575,58 5 548,59

min.70mm, průměr 150mm 
0,15*4,2*15,3=9,64 ÍAl

27 2015_OTSKP 451573 VYPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 
zhutněné lože ze ŠP pod OK M3 22,04 700,01 15 428,22

min.200mm, průměr 300mm 
0,3*3,2*15,3=14,69 [A]
rezerva 50% bude čerpána jen se souhlasem TDI 
0,5*14,69=7,35 [B]
Celkem: A+B=22,03 [Cl

28|2015 OTSKP 465512 I DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 9,15 5 833,57 53 377,17|
0.15*(3,5*14,85+3,0*3,01=9,15 ÍAl

29 2015_OTSKP 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 
C25/30 XF3 M3 2,56 8 395,03 21 491,28

4
0,4*0,8*(4,0+4,0)=2,56 [A] 
Vodorovné konstrukce 171 158,15

5 Komunikace

30 2015_OTSKP 56143
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM 
SC 8/10 tl.150mm M2 330,64 271,33 89 712,55

(7,4+9,21/2*8.0+9,2*19,7+(9,2+7,4)/2*10,0=330,64 [AI

31 2015_OTSKP 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 
ŠD 200mm M2 345,72 224,06 77 462,02

(7,8+9,61/2*8.0+9,6*19,7+0,6+7,81/2*10.0=345,72 ÍAl

32 2015_OTSKP 56960 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
frézovaná živice

M3 10,87 727,55 7 908,47

0,1*1,2*45,3*2=10,87 [AI

33 2015_OTSKP 572131 INFILTRAČNl POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.5KG/M2 
Pl 1,1 kq/m2 M2 319,33 43,33 13 836,57

vizACP 319,33=319.33 [AI

34 2015_OTSKP 572214
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 
PS,E 0,30 kg/m2 modif. M2 701,27 11,40 7 994,48

viz ACO
355,17=355,17 [A] 
viz ACL
346,1=346,10 [B] 
Celkem: A+B=701,27 fCl

35 2015_OTSKP 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM 
ACO 11S modif. M2 355,17 215,61 76 578,20

6,7*2,0+(6,7+8,5)/2*8,0+8,5*19,7+(8,5+6,7)/2*10,0+6,7*5,6=355,17 [A]



36 2015_OTSKP 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM 
ACL 16S modif. M2 346,10 338,13 117 026,79

6,8*1,0+(6.8+8,61/2*8,0+8,6*19,7+(8,6+6,81/2*10,0+6,8*4,6=346,10 [AI

37 2015_OTSKP 574F88
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM 
ACP 22S modif M2 319,33 400,82 127 993,85

5
(7,1 +8,9)/2*8,0+8,9*19,7+(8,9+7,1)/2*10,0=319,33 [A] 
Komunikace 518 512,93

7 Přidružená stavební výroba
38|2015 OTSKP 711509 lOCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ |M2 133,65 120,80 16 144,921

7

ochrana ocelové konstrukce 
9,0*14,85=133,65 [A] 
Přidružená stavební výroba 16 144,92

8 Potrubí

39 81426R
ÚPRAVA ČÁSTI VÝPUSTNÍHO POTRUBÍ A  VZDUŠNÉ ČÁRY HRÁZE RYBNÍKA 
odkopání a dosypání části hráze
výměna odpadní betonové trouby průměru 200mm z rybníka v délce cca 4,0m

M 4,00 949,81 3 799,24

8 Potrubí 3 799,24

9 Ostatní konstrukce a práce

40 2015_OTSKP 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ 
dvoumadlové M 34,00 935,56 31 809,04

16,0+18.0=34,00 [AI

41 2015_OTSKP 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ 
vč.PKO M 90,00 1 035,29 93 176,10

45,0*2=90,00 [AI

42 2015_OTSKP 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 6,00 205,19 1 231,14

_______________________________________________________ 3+3=6,00 [A]_____________________________________________________________
43 2015 OTSKP 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,00 978,30 1 956,60

44 2015_OTSKP 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 
bílá s reflexní úpravou M2 27,08 368,75 9 985,75

V4 (0,25) 0,25*50*2=25,00 [A]
V2a (3/6/0,125) 0,125*50/3=2,08 [B] 
Celkem: A+B=27.08 [Cl

4512015 OTSKP 931316 ITĚSNĚNÍ DILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M 13,401 68,98 924,33
v místě napojení na stáv.vozovku 
6,7*2=13,40 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 139082,96

C e l k e m  3224000,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce 
Vfcepráce celkem 
Méněpráce 
Méněpráce celkem 
Celkem

0,00

0,00
0,00

Celkem 3 224000,00


