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 Vypracování projektové dokumentace „III/34821 Polná - ul. Varhánkova“
	Technické podmínky 





„III/34821 POLNÁ, UL. VARHÁNKOVA“
Projektová dokumentace bude vypracována ve dvou částech A) a B)
Předmětem plnění části A), zadavatel KSÚSV, příspěvková organizace je:
· Vypracování diagnostiky vozovky v souladu s ČSN a TP 87, týkající se:
· silnice III/34821 v ulici Varhánkova od křižovatky s ulicí Palackého po křižovatku s místní komunikací vedoucí podél autobusového nádraží
· místní komunikace, vedoucí podél autobusového nádraží a spojující ulici Varhánkovu a ulici Havlíčkovu
· Vypracování diagnostiky mostu včetně návrhu variant rekonstrukce, týkající se:
· propustku (mostu) ev. č. 351-044p přes potok v Polné, ul. Havlíčkova, mezi křižovatkami s ulicemi Karla Čapka a Na Šancích
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu:
· rekonstrukce silnice III/34821 v ulici Varhánkova v celé délce od křižovatky s ulicí Palackého po křižovatku s ulicemi Havlíčkova a U Hřbitova
· rekonstrukce místní komunikace, vedoucí podél autobusového nádraží a spojující ulici Varhánkovu a ulici Havlíčkovu
· opravy povrchu vozovky zbývající severní části ulice Varhánkova od křižovatky s místní komunikací vedoucí podél autobusového nádraží po křižovatku s ulicemi Havlíčkova a U Hřbitova
· Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
· rekonstrukce silnice III/34821 v ulici Varhánkova od křižovatky s ulicí Palackého po křižovatku s místní komunikací vedoucí podél autobusového nádraží
· rekonstrukce místní komunikace, vedoucí podél autobusového nádraží a spojující ulici Varhánkovu a ulici Havlíčkovu
· Zajištění potřebných pravomocných územních rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření 
· Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), týkající se:
· rekonstrukce silnice III/34821 v ulici Varhánkova od křižovatky s ulicí Palackého po křižovatku s místní komunikací vedoucí podél autobusového nádraží
· rekonstrukce místní komunikace, vedoucí podél autobusového nádraží a spojující ulici Varhánkovu a ulici Havlíčkovu
· opravu povrchu vozovky zbývající severní části ulice Varhánkova od křižovatky s místní komunikací vedoucí podél autobusového nádraží po křižovatku s ulicemi Havlíčkova a U Hřbitova
· Zajištění potřebných pravomocných stavebních povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření 
· Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, týkající se:
· rekonstrukce silnice III/34821 v ulici Varhánkova od křižovatky s ulicí Palackého po křižovatku s místní komunikací vedoucí podél autobusového nádraží
· rekonstrukce místní komunikace, vedoucí podél autobusového nádraží a spojující ulici Varhánkovu a ulici Havlíčkovu
· opravu povrchu vozovky zbývající severní části ulice Varhánkova od křižovatky s místní komunikací vedoucí podél autobusového nádraží po křižovatku s ulicemi Havlíčkova a U Hřbitova
· Zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh 
· Výkon autorského dozoru při realizaci stavby, týkající se: 
· rekonstrukce silnice III/34821 v ulici Varhánkova od křižovatky s ulicí Palackého po křižovatku s místní komunikací vedoucí podél autobusového nádraží
· rekonstrukce místní komunikace, vedoucí podél autobusového nádraží a spojující ulici Varhánkovu a ulici Havlíčkovu
· opravy povrchu vozovky zbývající severní části ulice Varhánkova od křižovatky s místní komunikací vedoucí podél autobusového nádraží po křižovatku s ulicemi Havlíčkova a U Hřbitova
Předmětem plnění části B), zadavatel Město Polná je:
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu:
· rekonstrukce stávajících a realizace nových chodníků v ulici Varhánkova podél stávající silnice III/34821
· realizace nových chodníků na místní komunikaci vedoucí podél autobusového nádraží
· rekonstrukce stávajících a realizace nových chodníků v ulici Havlíčkova podél silnice II/351 v úseku od autobusového nádraží po konec města ve směru na Přibyslav
· prostranství před budovou HZS a v křižovatce ulic Varhánkova a místní komunikace vedoucí podél autobusového nádraží
· Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), týkající se:
· realizace parkovacích stání podél zrekonstruované silnice
· rekonstrukce stávajících a realizace nových chodníků v ulici Varhánkova podél stávající silnice III/34821
· realizace nových chodníků na místní komunikaci vedoucí podél autobusového nádraží
· rekonstrukce stávajících a realizace nových chodníků v ulici Havlíčkova podél silnice II/351 v úseku od autobusového nádraží po konec města ve směru na Přibyslav
· realizace nového či rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení podél těchto chodníků, včetně případných nasvětlení přechodů pro chodce a míst pro přecházení
· zabudování chrániček pro budoucí kabelová vedení města nebo soukromých společností do těchto chodníků
· celkové řešení prostranství v křižovatce ulic Varhánkova a místní komunikace vedoucí podél autobusového nádraží, tj. realizace parkovací plochy pro návštěvníky MěÚ a Úřadu práce, realizace světelného signalizačního zařízení pro výjezd vozidel HZS na ulici Varhánkova, realizace oplocení předního dvora u objektu HZS včetně posuvné brány
· Zajištění potřebných pravomocných územních rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
· Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), týkající se:
· realizace parkovacích stání podél zrekonstruované silnice
· rekonstrukce stávajících a realizace nových chodníků v ulici Varhánkova podél stávající silnice III/34821
· realizace nových chodníků na místní komunikaci vedoucí podél autobusového nádraží
· rekonstrukce stávajících a realizace nových chodníků v ulici Havlíčkova podél silnice II/351 v úseku od autobusového nádraží po konec města ve směru na Přibyslav
· realizace nového či rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení podél těchto chodníků, včetně případných nasvětlení přechodů pro chodce a míst pro přecházení
· zabudování chrániček pro budoucí kabelová vedení města nebo soukromých společností do těchto chodníků
· celkové řešení prostranství v křižovatce ulic Varhánkova a místní komunikace vedoucí podél autobusového nádraží, tj. realizace parkovací plochy pro návštěvníky MěÚ a Úřadu práce, realizace světelného signalizačního zařízení pro výjezd vozidel HZS na ulici Varhánkova, realizace oplocení předního dvora u objektu HZS včetně posuvné brány
· Zajištění potřebných pravomocných stavebních povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
· Zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
· Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, týkající se:
· realizace parkovacích stání podél zrekonstruované silnice
· rekonstrukce stávajících a realizace nových chodníků v ulici Varhánkova podél stávající silnice III/34821
· realizace nových chodníků na místní komunikaci vedoucí podél autobusového nádraží
· rekonstrukce stávajících a realizace nových chodníků v ulici Havlíčkova podél silnice II/351 v úseku od autobusového nádraží po konec města ve směru na Přibyslav
· realizace nového či rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení podél těchto chodníků, včetně případných nasvětlení přechodů pro chodce a míst pro přecházení
· zabudování chrániček pro budoucí kabelová vedení města nebo soukromých společností do těchto chodníků
· celkové řešení prostranství v křižovatce ulic Varhánkova a místní komunikace vedoucí podél autobusového nádraží, tj. realizace parkovací plochy pro návštěvníky MěÚ a Úřadu práce, realizace světelného signalizačního zařízení pro výjezd vozidel HZS na ulici Varhánkova, realizace oplocení předního dvora u objektu HZS včetně posuvné brány

· Výkon autorského dozoru při realizaci stavby, týkající se:
· realizace parkovacích stání podél zrekonstruované silnice
· rekonstrukce stávajících a realizace nových chodníků v ulici Varhánkova podél stávající silnice III/34821
· realizace nových chodníků na místní komunikaci vedoucí podél autobusového nádraží
· rekonstrukce stávajících a realizace nových chodníků v ulici Havlíčkova podél silnice II/351 v úseku od autobusového nádraží po konec města ve směru na Přibyslav
· realizace nového či rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení podél těchto chodníků, včetně případných nasvětlení přechodů pro chodce a míst pro přecházení
· zabudování chrániček pro budoucí kabelová vedení města nebo soukromých společností do těchto chodníků
· celkové řešení prostranství v křižovatce ulic Varhánkova a místní komunikace vedoucí podél autobusového nádraží, tj. realizace parkovací plochy pro návštěvníky MěÚ a Úřadu práce, realizace světelného signalizačního zařízení pro výjezd vozidel HZS na ulici Varhánkova, realizace oplocení předního dvora u objektu HZS včetně posuvné brány
Stávající průtah silnice III/34821 ulicí Varhánkova tvoří spojku silnic II/348 a II/351 a tvoří tak jakýsi obchvat Husova náměstí v Polné. Tato silnice je v nevyhovujícím až havarijním technickém stavu a je tak nutné v nejbližší době řešit její celkovou rekonstrukci. Na tento záměr byla v květnu 2016 zpracována vyhledávací studie, která řešila 2 varianty možného vedení trasy rekonstruované silnice III/34821. Investory, tj. Krajem Vysočina (následně KSÚSV) a městem Polná byla vybrána varianta odklonu části silnice III/34821 do trasy stávající místní komunikace vedoucí podél autobusového nádraží s tím, že zbylá severní část ulice Varhánkova bude naopak převedena do sítě místních komunikací. Zrekonstruovaná ulice Varhánkova bude následně zařazena do sítě silnic II. třídy jako silnice II/348 (v peáži se silnicí II/351). Silnice III/34821 tak zanikne. Touto úpravou bude možné stávající průtah Husovým náměstím převést do sítě místních komunikací a vyloučit tak případně tranzitní dopravu z Husova náměstí. 
Na základě smlouvy o společném zadání veřejných zadavatelů budou společně s rekonstrukcí povrchu silnice, jejímž investorem je KSÚSV, řešeny i související investice města Polná.
Předmětem projekčních prací část A), zadavatel KSÚSV, příspěvková organizace je návrh rekonstrukce průtahu silnice III/34821 Polná, ul. Varhánkova, vč. odvodnění. V úseku mezi křižovatkou s ulicí Palackého (km 0,000 provozního staničení) a křižovatkou s místní komunikací vedoucí podél autobusového nádraží (km 0,244) dojde k rekonstrukci stávající silnice v rozsahu dle provedené diagnostiky (tj. případně i včetně jejích podkladních vrstev). Dále dojde k úpravám příčného a podélného sklonu, její šířkové homogenizaci a úpravě odvodnění. Stávající povrch vozovky je z penetračního makadamu s výspravami z asfaltobetonové směsi nebo tryskovou metodou. Povrch je zvlněný a vykazuje četné poruchy. Od km 0,244 bude trasa silnice III/34821 převedena na místní komunikaci vedenou podél autobusového nádraží. Protože se podél této komunikace předpokládá realizace chodníku a podélného parkovacího pruhu, bude muset být komunikace rozšířena do stávající zelené plochy u autobusového nádraží, což si vyžádá zcela nové kompletní konstrukční vrstvy vozovky. Tento úsek končí v křižovatce s ulicemi Havlíčkova a Karla Čapka. U zbývající části ulice Varhánkova, (tj. úsek v km 0,244 až 0,367) se předpokládá pouze vyrovnání sklonů a výměna obrusné vrstvy. V předmětném úseku se dle pasportu nachází dva propustky; v km 0,145 (betonové roury DN400, v pasportu vedeno jako kanalizace) a v km 0,199 (betonové roury DN800). Předpokládaná šířka zrekonstruované komunikace bude 6,5 – 7,0 m. Napojení sjezdů, ÚK a MK bude upraveno k novému povrchu silnice (vzhledem k niveletě silnice, chodníků a nových parkovacích stání).

Předmětem projekčních prací část B) zadavatel Město Polná je návrh realizace podélných parkovacích stání u silnice III/34821 v rozsahu dle prostorových možností, a dále návrh realizace nových nebo rekonstrukce stávajících chodníků včetně jejich případných propojení formou přechodů pro chodce nebo míst pro přecházení. V ulici Varhánkova jde o úpravu a rekonstrukci stávajícícho levostranného chodníku v km cca 0,050 - 0,200 a pravostranného chodníku v km cca 0,050 – 0,110, realizaci nového levostranného chodníku v km cca 0,200 – 0,367 a pravostranného v km cca 0,110 – 0,150; a o realizaci nového pravostranného chodníku u komunikace vedoucí podél autobusového nádraží v celé její délce. Dále jde o chodník vedoucí podél silnice II/351 – rekonstrukce a úprava levostranného chodníku v km cca 28,600 – 28,500 a pravostranného v km cca 28,500 – 28,270, a návrh nového pravostranného chodníku v k cca 28,270 – 27,900. Součástí bude i rekonstrukce stávajícího nebo návrh nového veřejného osvětlení v těchto úsecích včetně nasvětlení případných míst pro přecházení nebo přechodů pro chodce spojujících jednotlivé úseky. Do chodníků budou zabudovány chráničky pro budoucí vedení inženýrských sítí města Polná nebo soukromých společností (optické kabely). Předmětem projekčních prací je dále návrh řešení prostranství v křižovatce silnice III/34821 a místních komunikací před budovou Hasičského záchranného sboru, kde se nachází i Stavební úřad a Úřad práce. Požadavkem investora je oplocení dvora před budovou HZS s posuvnou bránou, realizace parkovacích míst pro návštěvníky úřadů a napojení těchto ploch do zrekonstruované Varhánkovy ulice. V tomto prostoru by mělo být navrženo a umístěno i nové světelné signalizační zařízení pro bezpečný výjezd vozidel HZS z areálu. 
Na potenciální objízdné trase, na silnici II/351 v Polné, se v km cca 28,680 provozního staničení, nachází propustek (most) ev. č. 351-044p. Jde o železobetonovou přesypanou klenbu se světlostí 2,00 m, délky 7 m a výšky 1,4 m. Tento propustek převádí bezejmennou vodoteč a inženýrské sítě. Propustek je dle mostního listu ve stavu IV – uspokojivý. Klenba však byla v minulosti při ukládání inženýrských sítí poškozena a pouze provizorně vyspravena. Součástí zakázky bude provedení diagnostického průzkumu tohoto propustku (mostu) pro zjištění jeho stavu a možnosti bezpečného převedení zvýšené intenzity dopravy během rekonstrukce ul. Varhánkové. Součástí průzkumu bude i návrh variant opravy nebo rekonstrukce tohoto propustku (mostu). 
Rozsah stavebních prací bude dále projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru na základě místního šetření a odborné vizuální prohlídky za účasti obou zadavatelů.
Vítězný zhotovitel projektové dokumentace prověří nutnost zpracování DÚR s vydáním ÚR v obou částech PD a možnost společného územního a stavebního řízení. Nebude-li ÚŘ nutné, bude řešeno dodatkem ke smlouvě o dílo a odpočtem poměrné částky z kalkulace cen projekčních prací.
Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou koordinovány s projektem rekonstrukce vodovodu a kanalizace, zpracovávaným Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Dotčené území se dotýká hranic Městské památkové zóny, navržené řešení tedy bude nutné projednávat se zástupci památkové péče. Dále je možné očekávat přeložky inženýrských sítí, zejména sítě Cetin.
Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu.  Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2019.
Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.

Technické podmínky
Vypracování diagnostiky vozovky v souladu s ČSN a TP 87, část A)
Diagnostický průzkum vozovky silnice III/34821 a místní komunikace podél autobusového nádraží. Diagnostický průzkum bude vypracován podle platných ČSN a TP 87 a podle požadavků zadavatele s možností dílčího upřesnění v průběhu diagnostických prací. Obsahem diagnostiky bude zejména:
· měření únosnosti bude provedeno v četnosti min. 4 ks / 100 m
· provedení jádrových vývrtů (sond) po 100 m
· rozpojitelnost nestmelených vrstev, spojení vrstev, odběr a vyhodnocení materiálu zemní pláně, tloušťka asfaltových vrstev
· stanovení dopravního zatížení
· stanovení únosnosti podloží
· skladba konstrukčních vrstev vozovky
· návrh konstrukce vozovky dle TP 170 (vč. dodatku)
· popis poruch vozovky a posouzení jejich příčin
· fotodokumentace s vyhodnocením vizuální prohlídky stavu vozovky
· popis provedených vývrtů (sond) včetně fotodokumentace
· vyhodnocení vývrtů (sond), výsledky měření, rozborů a zkoušek
Zhotovitel musí při realizaci prací dodržovat veškeré platné předpisy BOZP a ochrany ŽP. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí přístupy na cizí pozemky. O provedeném průzkumu bude zpracována Zpráva o diagnostickém průzkumu. Výsledky diagnostického průzkumu budou podkladem pro jednoznačný návrh rekonstrukce vozovky. Diagnostika vozovky silnice včetně návrhu variant rekonstrukce vozovky bude předána zadavateli 2x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) ihned po jejím vypracování. 

Vypracování diagnostiky propustku (mostu) a návrh variant rekonstrukce, část A)
Diagnostický průzkum bude vypracován podle platných ČSN a TP a podle požadavků zadavatele s možností dílčího upřesnění v průběhu diagnostických prací. Zhotovitel si zajistí přístupy na pozemky a projednání prací se správcem toku. Zhotovitel musí při realizaci prací dodržovat veškeré platné předpisy BOZP, ochrany ŽP a ochrany IS. Diagnostický průzkum bude sloužit jako podklad pro posouzení stavu propustku (mostu) a možnosti bezpečného převedení zvýšené intenzity dopravy během rekonstrukce ul. Varhánkova, a jako podklad pro zpracovatele projektové dokumentace rekonstrukce tohoto propustku (mostu) v případě, že se ukáže nutnost jeho opravy či rekonstrukce. Obsahem diagnostiky bude zejména:
· vizuální prohlídka
· mimořádná mostní prohlídka
· posouzení stavu a hloubky založení mostu, stavu opěr, nosné konstrukce a odvodnění mostu
· zjištění základních materiálových charakteristik
· destruktivní a nedestruktivní zkoušky pevnosti použitých materiálů v tlaku
· lokalizace a identifikace výztuže, tloušťka krycí vrstvy, oslabení výztuže korozí
· vrtané sondy v nosné konstrukci, opěrách a křídlech
· zjištění tloušťky a skladby vozovky na nosné konstrukci a v přechodových oblastech
· přepočet zatížitelnosti mostu
· shrnutí závad a výsledků diagnostického průzkumu
· návrhy variant rekonstrukce mostu včetně odhadu stavebních nákladů
· Malá rekonstrukce (nižší náklady, kratší životnost)
· Velká rekonstrukce (vyšší náklady, delší životnost)
· Celková náhrada objektu novým mostem
· souhrnná zpráva diagnostického průzkumu včetně fotodokumentace
Zpráva o provedeném diagnostickém průzkumu bude předána zadavateli 2x v tištěné podobě a na 1x v digitální podobě na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) ihned po jejím vypracování. 
Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, část A)
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP, v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v aktuálním znění dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude obsahovat zejména: 
· Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce průtahu silnice v předmětném úseku (projednaný mezi zhotovitelem a zadavatelem na vstupním výrobním výboru), včetně návrhu konstrukce vozovky silnice v souladu se zpracovaným diagnostickým průzkumem, včetně řešení odvodnění silnice, a v koordinaci se záměry města Polná
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu úpravy průtahu silnice
· Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
· Podrobný inženýrskogeologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území (pokud bude vyžadováno)
· Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude vyžadováno), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků
· Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu
· Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF
· Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků
· V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno si zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina).
· Odhad stavebních nákladů
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání územního rozhodnutí, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Podání žádosti o územní rozhodnutí, zajištění vydání ÚR včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu ÚŘ), získání doložky nabytí právní moci ÚR. 
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Koncept projektové dokumentace bude předložen zadavateli v digitální podobě k  odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení. 
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· DÚR - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· Záborový elaborát – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls
· Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt
· Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls

Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, část B)
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP, v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v aktuálním znění dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude obsahovat zejména: 
· Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce a realizace nových chodníků, parkovacích ploch, veřejného osvětlení a úprav u budovy HZS, v koordinaci se záměry KSÚSV
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu úprav
· Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
· Podrobný geologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území (pokud bude vyžadováno)
· Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude vyžadováno), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků
· Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu
· Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF
· Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků
· V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno si zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina).
· Odhad stavebních nákladů
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání územního rozhodnutí, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Podání žádosti o územní rozhodnutí, zajištění vydání ÚR včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu ÚŘ), získání doložky nabytí právní moci ÚR. 
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Koncept projektové dokumentace bude předložen zadavateli v digitální podobě k  odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení. 
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· DÚR - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· Záborový elaborát – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls
· Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt
· Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls

Vypracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby, část A)
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP, v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v aktuálním znění dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude obsahovat zejména: 
· Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce silnice v předmětném úseku, včetně návrhu konstrukce vozovky silnice v souladu se zpracovanou DÚR, včetně řešení odvodnění silnice, a v koordinaci se záměry města Polná
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu úpravy průtahu silnice
· Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
· Vytyčovací výkres stavby
· Revize  stávajícího dopravního značení
· Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání
· Charakteristické příčné řezy budou provedeny po 20 m a v místech sjezdů a křižovatek 
· Vrstevnicové plány křižovatek
· Situace v měřítku min. 1:500
· Zásady organizace výstavby
· Hluková a exhalační studie (pokud bude vyžadováno)
· Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude vyžadováno), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele
· Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků v běžných metrech
· Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu
· Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF
· Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků
· V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno si zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina).
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Výkaz výměr s bilancí prací
· Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení
· Zpracování plánu BOZP
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
· Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. 
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Koncepty projektových dokumentací budou předloženy zadavateli v digitální podobě k  odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení.
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem budou následně projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP a PDPS)  předány zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· DSP - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· PDPS - 5x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
· Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)

Vypracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby, část B)
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP, v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v aktuálním znění dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude obsahovat zejména: 
· Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce a realizace nových chodníků, parkovacích ploch, veřejného osvětlení a úprav u budovy HZS, v souladu se zpracovanou DÚR a v koordinaci se záměry KSÚSV
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu úprav
· Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
· Vytyčovací výkres stavby
· Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání
· Charakteristické příčné řezy budou provedeny po 20 m a v místech sjezdů a křižovatek 
· Situace v měřítku min. 1:500
· Zásady organizace výstavby
· Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude vyžadováno), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele
· Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků v běžných metrech
· Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu
· Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF
· Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků
· V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno si zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina).
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Výkaz výměr s bilancí prací
· Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení
· Zpracování plánu BOZP
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
· Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. 
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Koncepty projektových dokumentací budou předloženy zadavateli v digitální podobě k  odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení.
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem budou následně projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP a PDPS)  předány zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· DSP - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· PDPS - 5x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
· Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)

Zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, část A) a B)
Zpracování potřebných žádostí o vydání územních rozhodnutí a stavebních povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádných žádostí k příslušným stavebním úřadům dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje. 
Před podáním žádostí na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto žádosti včetně všech příloh se zástupci zadavatelů.
Zaplacení případných správních poplatků je věcí zadavatelů dle příslušných stavebních objektů.
Jednotlivá pravomocná územní rozhodnutí a pravomocná stavební povolení budou předány zadavatelům pro část A) a B): 
· 1x originál územního rozhodnutí (ÚR) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace  pro územní rozhodnutí (DÚR) ověřená stavebním úřadem
· 1x originál všech stavebních povolení (SP) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) ověřená stavebním úřadem

Výkon autorského dozoru, část A) a B) 
Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace. 
Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.

Předmětem výkonu AD je především:
· účastnit se předání staveniště dodavateli
· dohled nad realizací díla
· kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav
· posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
· sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby
· řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace
· posuzovat návrhy zadavatelů stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
· vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci
· účast na kontrolních dnech stavby 
· účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních 
· provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
· poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby
· konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace
· zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak
Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatelů. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatelů.

Místo plnění/realizace
Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Jihlava, k. ú. Polná

Veřejný provoz
Zadavatelé předpokládají, že projektovaná rekonstrukce průtahu bude probíhat na etapy za úplné uzavírky silničního provozu.

Seznam poskytnutných podkladů
Přehledná situace silnice a propustku
Přehledná situace chodníků
Vyhledávací studie III/34821 Polná – ul. Varhánkova, zpracovatel PROfi Jihlava spol. s.r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, 05/2016
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	Lhůty plnění část A) 
investor KSÚSV, příspěvková organizace

	Zahájení realizace:
	ihned po nabytí účinnosti smlouvy

	Návrh technického řešení
	do 2 měsíce od účinnosti smlouvy

	Provedení diagnostického průzkumu vozovky 
	do 2 měsíců od účinnosti smlouvy

	Provedení diagnostického průzkumu propustku ev. č. 351-044p
	do 2 měsíců od účinnosti smlouvy

	Dokumentace pro územní rozhodnutí (čistopis)
	do 4 měsíců od účinnosti smlouvy

	Podání žádostí o územní rozhodnutí
	do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ objednatelem nebo do 1 měsíce od odevzdání DÚR

	Dokumentace pro stavební povolení (čistopis)
	do 3 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí

	Podání žádostí o stavební povolení
	do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ objednatelem nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP+PDPS

	Dokumentace pro provádění stavby (čistopis)
	do 2 měsíců od podání žádosti o stavební povolení

	Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru
	do 24 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení	




	Lhůty plnění část B)
 investor Město Polná

	Zahájení realizace:
	ihned po nabytí účinnosti smlouvy

	Návrh technického řešení
	do 2 měsíce od účinnosti smlouvy

	Dokumentace pro územní rozhodnutí (čistopis)
	do 4 měsíců od účinnosti smlouvy

	Podání žádostí o územní rozhodnutí
	do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ objednatelem nebo do 1 měsíce od odevzdání DÚR

	Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (čistopis)
	do 3 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí

	Podání žádostí o stavební povolení
	do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ objednatelem nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP

	Dokumentace pro provádění stavby (čistopis)
	do 2 měsíců od podání žádosti o stavební povolení

	Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru
	do 24 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení	




Zpracovali 29.3.2018:
Ing. Jan Matoušek
Miluše Kostelecká
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