Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení
 Vypracování projektové dokumentace 
„III/34771 Humpolec – ul. Lužická“
	Technické podmínky 





„III/34771 Humpolec - ul. Lužická“
Předmětem plnění je:
· aktualizace projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 
· vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
· zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
· zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
· výkon autorského dozoru při realizaci stavby
Předmětem projekčních prací je rekonstrukce průtahu silnice III/34771 Humpolec - ul. Lužická ve stávajícím šířkovém uspořádání v průtahu města Humpolce. Úsek začíná od okružní křižovatky (výstavba OK v roce 2017) se silnicí II/347 v km 0,070, prochází průtahem města Humpolce a končí za ČOV v km 1,486 (provozní staničení). Celková délka opravy silnice je 1 416 m. Průměrná šířka silnice je 6 m. Stávající povrch silnice je částečně z asfaltového betonu a částečně z penetračního makadamu, vykazuje četné poruchy jako jsou podélné a příčné trhliny, výtluky. Únosnost vozovky je převážně na nízké úrovni.
K rekonstrukci průtahu byla rozpracována v letech 2012 - 2014 projektová dokumentace ve stupni DSP pro zadavatele Kraj Vysočina zpracovatelem M.I.S. a.s. z níž bude vycházet aktualizace návrhu řešení rekonstrukce vozovky, včetně aktualizace řešení odvodnění a popř. dalších vyvolaných úprav (řešení opravy svršku mostního objektu ev. č. 34771-1, provozní staničení v km 0,507; délka přemostění 3,45 m).
Aktualizace navržené opravy krytu bude řešena ve spolupráci se zástupci města Humpolce, zejména v úseku souběhu chodníku se silnicí III/34771 (km 0,181 napojení vjezdu k obytnému domu č.p. 1335  - km 0,898 80 před RD č.p. 607) a lávky pro pěší podél mostního objektu ev. č. 34771-1. K plánované rekonstrukci chodníku a lávky pro pěší se v současné době zpracovává PD ve stupni DÚR, zadavatel Město Humpolec, výškopisné a polohopisné napojení rekonstruovaného chodníku a lávky pro pěší v kraji vozovky vychází z rozpracované PD ve stupni DSP III/34771 Humpolec - ul. Lužická. Napojení sjezdů, MK a ÚK bude aktualizováno k novému povrchu silnice (vzhledem k niveletě silnice). 
V průtahu silnice III/34771 Humpolec - ul. Lužická připravuje Pivovar Bernard záměr trasování nové tlakové kanalizace  DN 150 materiál polypropylen (celá plánovaná trasa je z Pivovaru Bernard přes Horní náměstí, ul. Jana Zábrany, ul. Lužická na ČOV).
Aktualizace návrhu řešení rekonstrukce vč. napojení na silnici II/347 bude upřesněn na základě vstupního výrobního výboru a místního šetření za účasti zadavatele, zhotovitele, zástupců města Humpolce, Pivovaru Bernard a Kraje Vysočina. 
Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat ve více etapách za uzavřeného silničního provozu.  Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2019/2020.
PD bude řešena jako jeden silniční objekt – „III/34771 Humpolec - ul. Lužická“.
Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.

Technické podmínky
Aktualizace dokumentace pro stavební povolení
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. (č. 499/2006 Sb.) a bude obsahovat zejména:
· Aktualizace PD ve stupni DSP rekonstrukce silnice v předmětném úseku, včetně aktualizace návrhu konstrukce vozovky silnice a včetně aktualizace řešení odvodnění silnice v souladu s rozpracovanou DSP a obecním projektem
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu aktualizace DSP
· Aktualizace zákresu stavby do aktuální katastrální mapy
· Aktualizace vytyčovacího výkresu stavby
· Aktualizace definitivního dopravního značení včetně příslušných projednání
· Aktualizace charakteristických příčných řezů
· Aktualizace situace v měřítku 1:500
· Aktualizace zásad organizace výstavby
· Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude vyžadováno), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele
· V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno si zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina)
· Aktualizace záborového elaborátu s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků v běžných metrech
· Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu
· Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF
· Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků
· Aktualizace prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Aktualizace dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací a návrhu objízdných tras včetně etapizace, svislého dopravního značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění), aktualizovaný návrh bude dle TP 66 pro provizorní dopravní značení
· Zpracování plánu BOZP
· Aktualizace dokladové části PD ve stupni DSP - projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace

Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Koncept aktualizované projektové dokumentace bude předložen zadavateli v digitální podobě k  odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení.
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)  předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· DSP - 6x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
Zajištění vydání stavebního povolení
Zpracování žádosti o stavebního povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádné žádosti k příslušnému stavebnímu úřadu dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje. 
Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci zadavatele.
Zaplacení správních poplatků je věcí zadavatele.
Pravomocné stavební povolení bude předáno zadavateli: 
· 1x originál všech stavebních povolení (SP) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) ověřená stavebním úřadem
Vypracování dokumentace pro provádění stavby
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. (č. 499/2006 Sb.) a bude obsahovat zejména:
· Rozpracované  technické řešení rekonstrukce silnice v předmětném úseku navazující na aktualizovanou DSP a obecní projekt, včetně návrhu konstrukce vozovky silnice a včetně řešení odvodnění silnice 
· Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
· Vytyčovací výkres stavby
· Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání
· Charakteristické příčné řezy budou provedeny po 20 m 
· Situace v měřítku 1:500
· Zásady organizace výstavby
· Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků v běžných metrech
· Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu
· Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF
· Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Výkaz výměr s bilancí prací
· Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 2x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Koncept projektové dokumentace bude předložen zadavateli v digitální podobě k  odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení.
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)  předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· PDPS - 6x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
· Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
Výkon autorského dozoru
Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace. 
Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.
Předmětem výkonu AD je především:
· účastnit se předání staveniště dodavateli
· dohled nad realizací díla
· kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav
· posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
· sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby
· řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace
· posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
· vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci
· účast na kontrolních dnech stavby 
· účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních 
· provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
· poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby
· konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace
· zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak
Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatele.

Místo plnění/realizace
Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, k. ú. Humpolec [649325]
Veřejný provoz
Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky silničního provozu.
Seznam poskytnutných podkladů
Přehledná situace
PD ve stupni rozpracované DSP:
· (1.) Výkresová část v otevřených formátech *.dwg a ve formátech *.pdf
· (2.) Textová část v otevřených formátech *.doc a *.xls
· (4.) Subdodávky – Diagnostika vozovky ve formátu *.pdf
· Vodak - SO 301 Dešťová kanalizace ve formátech *.pdf, *.jpg a *.doc
· (7.) Mapy, geodetické zaměření v otevřených formátech *.dwg, *.bak a *.txt



	Lhůty plnění

	Zahájení realizace:
	ihned od nabytí účinnosti smlouvy

	Aktualizace návrhu technického řešení:
	do 1 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy

	Aktualizace dokumentace pro stavební 
povolení:
	do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

	Podání žádosti o stavební povolení
	do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní 
přípravy k SŘ objednatelem

	Dokumentace pro provádění stavby:
	do 2 měsíců od odevzdání DSP

	Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru:
	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení           
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