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 Vypracování projektové dokumentace 
„II/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky“
	Technické podmínky


„II/401, III/36063, III/36066 LIPNÍK, ÚPRAVA KŘIŽOVATKY“
Předmětem plnění je:
· Vypracování diagnostického průzkumu vozovky silnice včetně návrhu variant rekonstrukce vozovky
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce křižovatky
· Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
· Zajištění potřebných pravomocných stavebních povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
· Zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
· Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
· Výkon autorského dozoru při realizaci stavby
Jedná se o návrh řešení úpravy křižovatky silnic II/401, III/36063 a III/36066 v obci Lipník, v okrese Třebíč, včetně rekonstrukce vozovek a včetně řešení odvodnění těchto silnic. 
Pětiramenná křižovatka silnic II/401, III/36063 a III/36066 se nachází v intravilánu v centrální části obce Lipník. V této křižovatce se navíc ještě silnice III/36063 od severního směru dělí do dvou větví se středním dělícím ostrůvkem. V jedné větvi je situována zastávka linkových autobusů s čekárnou. Celá křižovatka tvoří jednu velkou asfaltovou plochu, ke které jsou dále připojeny místní komunikace a přilehlá obecní prostranství před kulturním domem nebo obchodem. Provoz zde není, vyjma svislého dopravního značení upravujícího přednost, nijak usměrněn a křižovatka není opticky ani fyzicky kanalizována. Hlavní komunikace není vedena po významnější silnici II/401 ale po silnici III/36063 ve směru od Hrotovic na silnici III/36066 ve směru na Ostašov. Svislé dopravní značení upravující přednost je na některých ramenech příliš daleko od hranice samotné křižovatky. Situaci dále komplikují zastávky autobusové linkové dopravy a prostranství sloužící jako parkoviště pro osobní automobily nebo kontejnerová stání.
Prostor křižovatky bude v rámci projektové dokumentace řešen pouze v nezbytně nutném rozsahu, co se týče zásahu do navazujících průtahů silnic:
· II/401 ve směru od Jaroměřic nad Rokytnou (JZ) cca od úrovně kulturního domu (km cca 10,600 provozního staničení)
· II/401 ve směru od Dolních Vilémovic (V) cca od úrovně obchodu (km cca 10,470 provozního staničení)
· III/36063 ve směru od Hrotovic (JV) cca od úrovně pohostinství (km cca 7,580 provozního staničení)
· III/36063 ve směru od Klučova (S) cca od úrovně začátku násypového tělesa hráze rybníka za zaústěním místní komunikace ze SV směru (s případnou úpravou stávající opěrné zdi), (km cca 7,480 provozního staničení)
· III/36066 ve směru od Ostašova (Z) cca od úrovně zaústění místní komunikace u kulturního domu z JZ směru, (km cca 5,180 provozního staničení)
Je však přípustné jít v rámci směrové a výškové korekce silnic nebo komplexní úpravě dopravního značení i za tyto přibližně stanovené hranice. 
Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru na základě místního šetření a odborné vizuální prohlídky za účasti zadavatele a zástupců obce Lipník. Návrh úpravy křižovatky bude projednán a odsouhlasen Policií ČR. Mělo by zde dojít ke kanalizaci této křižovatky, tj. usměrnění jednotlivých proudů dopravy fyzickými stavebními, nikoliv pouze optickými) opatřeními. Dále zúžení a případná směrová korekce jednotlivých ramen křižovatky, svislé a vodorovné dopravní značení (včetně případné změny přednosti v jízdě) a napojení na obecní komunikace a prostranství. Řešena bude i autobusová zastávka a převedení chodců. 
Ke křižovatce silnic byla zpracována Bezpečnostní inspekce s návrhem - Lipník, křižovatka silnic II/401, III/36063 a III/36066, zpracovatel: Ing. Jiří Eliášek, Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., zpracováno v roce 2013 – 2014. Součástí bezpečnostní inspekce jsou variantní řešení křižovatky – jedná se pouze o možné návrhy řešení, které nejsou závazné, technické řešení bude řešeno na výrobních výborech. Dalším podkladem bude i zpracovaný diagnostický průzkum vozovek silnic v prostoru křižovatky pro návrh obnovy vozovkových vrstev. 
Projekční práce bude nutné koordinovat s požadavky a záměry obce Lipník. Obec Lipník má dlouhodobé záměry spočívající v komplexní úpravě veřejných prostranství dle projektové dokumentace z let 2010-2011. Dle aktuálního vyjádření obce má v nejbližší době dojít k úpravám podél komunikace II/401, jejichž investorem má být Svaz vodovodů a kanalizací Třebíč. Součástí této akce má být vybudování chodníku. Z důvodu neposkytnutí dotace se realizace tohoto záměru přesouvá do roku 2019. Projektová dokumentace úpravy křižovatky tak bude respektovat tyto záměry. Lze předpokládat i následné rozdělení stavebních objektů pro realizaci mezi 2 investory – KSÚSV a obec Lipník.
Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu.  Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2020/2021.
Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.
Technické podmínky
Vypracování diagnostického průzkumu vozovky silnice včetně návrhu variant rekonstrukce vozovky
Diagnostický průzkum vozovek silnic II/401, III/36063 a III/36066 v potřebném rozsahu úpravy křižovatky. Diagnostický průzkum bude vypracován podle platných ČSN a TP a podle požadavků zadavatele s možností dílčího upřesnění v průběhu diagnostických prací. Obsahem diagnostiky bude zejména:
· měření únosnosti rázovým zatěžovacím zařízením v četnosti min. 4 ks / 100 m
· provedení jádrových vývrtů (sond) po 100 m, odběr a vyhodnocení materiálu konstrukčních vrstev a zemní pláně 
· popis provedených vývrtů (sond) včetně fotodokumentace
· skladba konstrukčních vrstev vozovky, tloušťka asfaltových vrstev, spojení vrstev
· popis poruch vozovky a posouzení jejich příčin
· stanovení dopravního zatížení
· fotodokumentace s vyhodnocením vizuální prohlídky stavu vozovky
· vyhodnocení vývrtů (sond), výsledky měření, rozborů a zkoušek
· návrh konstrukce vozovky dle TP 170 (vč. dodatku)
O provedeném průzkumu bude zpracována Zpráva o diagnostickém průzkumu. Výsledky diagnostického průzkumu budou podkladem pro jednoznačný návrh rekonstrukce vozovky. Zhotovitel musí při realizaci prací dodržovat veškeré platné předpisy BOZP a ochrany ŽP. Diagnostika vozovky silnice včetně návrhu variant rekonstrukce vozovky bude předána zadavateli 2x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) ihned po jejím vypracování. 
Vypracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby
Rozsah a obsah dokumentací je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP, v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v aktuálním znění dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude obsahovat zejména: 
· Vlastní návrh technického řešení úpravy křižovatky ke zvýšení bezpečnosti (projednaný mezi zhotovitelem a zadavatelem na vstupním výrobním výboru s přihlédnutím k výsledkům bezpečnostní inspekce a diagnostického průzkumu vozovek), přehlednosti a usměrnění dopravy v předmětném úseku, včetně návrhu konstrukce vozovky silnic, včetně řešení odvodnění silnic a v koordinaci s případnými záměry obce Lipník
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu úpravy křižovatky 
· Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
· Podrobný inženýrskogeologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území (pokud bude pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné)
· Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele. V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno zhotovitelem PD zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina).
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Vytyčovací výkres stavby
· Revize stávajícího dopravního značení
· Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání
· Charakteristické příčné řezy budou provedeny min. po 20 m a v místech sjezdů a křižovatek
· Vrstevnicový plán křižovatky
· Situace v měřítku min. 1:500
· Zásady organizace výstavby
· Hluková a exhalační studie (pokud bude pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné)
· Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků
· Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu
· Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF
· Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků
· Výkaz výměr s bilancí prací
· Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení
· Plán BOZP potvrzený koordinátorem BOZP
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
· Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. 
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat, a zajistit souhlasy dotčených vlastníků na situační výkres stavby.
Dokumentace budou projednány na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Před dokončením a odevzdáním každého stupně projektové dokumentace (tj. DSP a PDPS) budou svolány tzv. technicko-dokumentační komise (TDK) za účasti zástupců zřizovatele KSÚSV (Odbor dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina). Zadavateli a zástupci zřizovatele bude zhotovitelem v dostatečném předstihu (7 dní) zaslána projektová dokumentace jako podklad pro TDK.
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem budou následně projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP a PDPS)  předány zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· DSP - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální v otevřeném formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf 
· PDPS - 5x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt
· Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
· Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
Zajištění vydání potřebných stavebních povolení
Zpracování potřebných žádostí o vydání stavebních povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádné žádostí k příslušným stavebním úřadům dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje. 
Před podáním žádostí na příslušné stavební úřady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádosti včetně všech příloh se zástupci zadavatele.
Zaplacení případných správních poplatků je věcí zadavatele.
Jednotlivá pravomocná stavební povolení budou předány zadavateli:
· 1x originál každého stavebního povolení (SP) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) ověřená stavebním úřadem
Výkon autorského dozoru
Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace. 
Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.
Předmětem výkonu AD je především:
· účastnit se předání staveniště dodavateli
· dohled nad realizací díla
· kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav
· posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
· sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby
· řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace
· posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
· vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci
· účast na kontrolních dnech stavby 
· účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních 
· provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
· poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby
· konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace
· zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak
Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatele.
Místo plnění/realizace
Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Třebíč, k. ú. Lipník u Hrotovic
Veřejný provoz
Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce křižovatky bude probíhat na etapy za částečných a úplných uzavírek silničního provozu.
Seznam poskytnutných podkladů
Přehledná situace 
Bezpečnostní inspekce s návrhem – Lipník, křižovatka silnic II/401, III/36063 a III/36066, zpracovatel: Ing. Jiří Eliášek, Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., 2013-2014


	Lhůty plnění

	Zahájení realizace
	ihned od nabytí účinnosti smlouvy

	Diagnostický průzkum a návrh technického řešení
	do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Dokumentace DSP (koncept)
	do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Dokumentace DSP (čistopis včetně IČ)
	do 60 dnů od předání konceptu DSP

	Podání žádosti o stavební povolení
	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem

	Dokumentace PDPS (čistopis)
	do 75 dnů od podání žádosti o SP
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