

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 82695/2018

Vyřizuje/telefon
Bc. Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
6. 11. 2018

Veřejná zakázka: II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení a změny zadávací dokumentace:

Zadavatel obdržel žádost o doplnění zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

V SP II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II jsou uvedeny položky týkající se DIO a DZ, u kterých jsou nepřesnosti.

Provizorní dopravní značení:

- 1) *Položky 2 - 4 obsahují 46 ks, dle rozepsání vč. Z2 a Z7 na 600 dnů.*
- 2) *Položky 13 – 15 a 19 – 22 dle výkresové části PD příloha 2 (kde nejsou uvedeny jako navíc proti položkám 2 – 4) není jasné odůvodnění dodání a instalace, dle popisu na 360 dnů, tyto položky jsou již obsaženy v položkách 2 – 4 na 600 dnů – dle informací má být stavba od 1/2019 – 4/2021, což je 850 dnů, tedy ani v případě samotné instalace položek v bodě 2) na 360 dnů se na tuto délku realizace nedostaneme, bylo by to 960 dnů.*
- 3) *U položky 19 -22 je uvedena položka 19 a 20 s body a, b po 2ks, ale demontáž jen položka 20 2ks a doba pronájmu 2x360=720.*

4) V rámci položek 16 – 18 chybí návržení DZ A10 a ze směru od Světlé nad Sázavou a z Ledče nad Sázavou by měli být doplněny dodatkovou tabulkou E7b

Trvalé dopravní značení:

Rekonstrukce II/130 extravilán:

- 1) Položka 84 protismyková úprava, není ve výkrese, prosíme o určení místa 43m².
- 2) Položka 76 a 77 prosíme i určení průměru u kulatého zrcadla a rozměr u obdélníkového.

Reakce zadavatele:

1) Je uvažováno s 46 KS po dobu 20 x 30 = 600 dnů.

2) Položka č. 10 Nájemné obsahovala chybnou celkovou výměru. V nově poskytnutém soupisu prací je tato položka opravena na 67KS x 20 x 30 = 40 200 KSDEN.

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací.

Položky č 13 – 15 se týkají Světelné výstražné soupravy dle výkresu A4.2-DIO a odpovídají umístění zábran Z2, na nichž leží. Předpokládá se užití po omezeně dlouhou dobu – tj. ne celou dobu stavby.

Položka č. 15 Světla výstražná se uvažuje jen v omezené části doby výstavby, kdy bude provoz řízen semaforu kyvadlově po polovinách – tj. ne celou dobu stavby.

Doba užití značek DIO se uvažuje se zimním přerušением stavby (nejsou potřeba) a jen v době, kdy je nutné dopravní značky užít. Tj. neuvažuje se s obdobím až několika měsíců průběhu přípravy území stavby vč. kácení dřevin, doby prací dokončení stavby atp.

3) Zábrany Z2; bod a) je montáž 2KS, bod b) je přemístění v průběhu výstavby 2KS, demontáž je celkem 2KS, nájemné je jen po omezeně dlouhou dobu (tj. ne celou dobu stavby) pro 2KS na 360X2 = 720KSdní.

4) DIO se doplní v rámci stavebního objektu č. 103.2 o dopravní značky A10 Pozor semafor (5x + 5x sloupek + 5x základna) a šipku E7b (2x). Pro E7b neuvažován samostatný sloupek.

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací.

Trvalé dopravní značení:

Rekonstrukce II/130 extravilán:

1) Jedná se o konec úpravy silnice II/130 u železničního mostu–nadjezd ČD. Zákres je v situaci dopravního značení, příloha SO 103.2 č. 08.2.

2) Průměr zrcadla uvažován 800mm(viz atribut položky ASPE), obdélník 800/1000.

DOTAZ. č. 2

V SP je uvedena položka týkající se DIO a DZ, u které prosíme o vysvětlení zkratky „KÚ“ v popisu položky 84:

Povrch s vysokým smykovým třením - červená barva, při KÚ. Šířka 1m. Pouze v úseku silnice II/130 tj. po KÚ.

Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění údajů k daným položkám.

Reakce zadavatele:

ZÚ je zkratka pro začátek úpravy, KÚ je zkratka pro konec úpravy.

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje upravený soupis prací.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedení doplnění zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **23. 11. 2018 v 11:00 hod.**

K žádným jiným změnám zadávací dokumentace nedošlo.

Bc. Lenka Procházková
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství

Příloha
- dle textu