Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení
 Vypracování projektové dokumentace 
	Technické podmínky 


„„III/40615 DOBRÁ VODA – MOST EV. Č. 40615-1“
Předmětem plnění je:
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu
· Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP)
· Zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání ÚSP (SP) k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
· Zajištění potřebných pravomocných společných územních a stavebních povolení (ÚSP) nebo stavebních povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
· Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
· Výkon autorského dozoru při realizaci stavby
Stávající most ev. č. 40615-1 převádí silnici III/40615 ve staničení km 0,214 přes potok Myslůvka - výtok z rybníku Hamr. Most se nachází mezi sjezdem ze silnice I/23 a obcí Dobrá Voda, v okrese Jihlava. Jedná se o jednopolový most z roku 1971 s nosnou konstrukcí z 16 ks prefabrikovaných předepjatých nosníků typu HÁJEK. Základy mostních podpěr jsou pravděpodobně plošné. Opěry jsou kamenné zděné řádkovým zdivem. Nosná konstrukce je uložená na ocelové plechy. Křídla jsou zděná, na povodní straně rovnoběžná, na návodní straně šikmá. Mostní závěry nejsou patrné, jsou zřejmě podpovrchové. Izolace mostu je pravděpodobně vanového typu. Mostní římsy jsou monolitické železobetonové. Vozovka na mostě je s živičným krytem a nezpevněnou krajnicí. Příčný sklon je oboustranný střechovitý, podélný sklon je vodorovný. Z důvodu převrstvení vozovky nejsou na mostě odrazné proužky. Na mostě nejsou osazeny svodidla, na obou stranách mostu je dvoumadlové ocelové zábradlí. Odvodnění mostu je řešeno příčným a podélným sklonem vozovky mimo most. Dno pod mostem je zcela zaplavené rybníkem a jeho výpustí. Na mostě nejsou umístěné žádné cizí zařízení. Volná šířka mostu je 7,60 m, celková šířka 8,60 m. Délka přemostění je 7,00 m, délka nosné konstrukce 8,10 m. Výška mostu nad terénem 2,80 m.
Stavební stav spodní stavby je ve stupni IV – uspokojivý a stav nosné konstrukce ve stupni V - špatný. Zatížitelnost mostu je omezena dopravním značením na 21 tun (48 tun pro jediné vozidlo). Založení mostu je bez viditelných závad. Kamenné zdivo má místy vypadanou spárovou maltu. V místech uložení NK na opěry se vlivem průsaků tvoří výluhy. Okolí spodní stavby je zarostlé náletovou vegetací. Mostní závěry jsou nefunkční a prosakuje jimi do prostoru uložení NK. Nosníky mají zkorodované třmínky a odpadlou krycí vrstvu betonu. Na podhledu NK jsou viditelné stopy promáčení, výluhů a krápníků. Izolace je tak nefunkční. Vozovka na mostě je silně převrstvená, s četnými trhlinami a vysprávkami, v nezpevněné krajnici je uchycena vegetace. Mostní římsy jsou olámané a degradované, uchycené mechy a zkorodovanou výztuž. Zábradlí je zkorodované.
Vzhledem ke stavebně-technickému stavu mostu ev. č. 40615-1 je nutné v nejbližší době řešit jeho zásadnější rekonstrukci. Cílem rekonstrukce mostu by mělo být mimo jiné odstranění stávajícího omezení zatížitelnosti. Zhotovitel projektové dokumentace prověří na základě diagnostického průzkumu možnost celkové rekonstrukce stávajícího mostu nebo náhradu mostem novým.
Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu.  Předpokládaná doba realizace stavebních prací - rok 2021/2022.
Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.
Technické podmínky
Vypracování diagnostického průzkumu mostu a návrh variant rekonstrukce mostu
Diagnostický průzkum mostu bude vypracován podle platných ČSN a TP a podle požadavků zadavatele s možností dílčího upřesnění v průběhu diagnostických prací. Obsahem diagnostiky bude zejména:
· Vizuální prohlídka
· Mimořádná mostní prohlídka včetně zanesení do systému BMS
· Posouzení stavu založení mostu, opěr, nosné konstrukce a odvodnění mostu
· Zjištění základních materiálových charakteristik
· Destruktivní a nedestruktivní zkoušky pevnosti použitých materiálů v tlaku
· Lokalizace a identifikace výztuže, tloušťka krycí vrstvy, oslabení výztuže korozí
· Ověření hloubky degradace spárové malty a zdiva opěr a křídel
· Vrtané sondy v nosné konstrukci, opěrách a křídlech
· Zjištění tloušťky a skladby vozovky na nosné konstrukci a v přechodových oblastech
· Přepočet zatížitelnosti mostu
· Shrnutí závad a výsledků diagnostického průzkumu
· Návrhy variant rekonstrukce mostu včetně odhadu stavebních nákladů
· Malá rekonstrukce (nižší náklady, kratší životnost)
· Velká rekonstrukce (vyšší náklady, delší životnost)
· Celková náhrada objektu novým mostem
· Souhrnná zpráva diagnostického průzkumu včetně fotodokumentace
O provedeném průzkumu bude zpracována Zpráva o diagnostickém průzkumu. Výsledky diagnostického průzkumu budou podkladem pro jednoznačný návrh rekonstrukce mostu. Zhotovitel si zajistí přístupy na pozemky a projednání prací se správcem toku. Zhotovitel musí při realizaci prací dodržovat veškeré platné předpisy BOZP a ochrany ŽP. Diagnostika mostu včetně návrhu variant rekonstrukce bude předána zadavateli 2x v tištěné podobě a na 1x v digitální podobě na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) ihned po jejím vypracování. 

Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení a pro provádění stavby
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou Ministerstvem dopravy, č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. 8. 2017 s účinností ode dne 14. 8. 2017; dále příslušnými kapitolami TKP v aktuálním znění; dále dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.; dále dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb; a dále dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu o obsahu projektové dokumentace dopravních staveb; a bude obsahovat zejména: 
· Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce mostu (projednaný mezi zhotovitelem a zadavatelem na vstupním výrobním výboru) dle výsledku zpracovaného diagnostického průzkumu
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu
· Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
· Podrobný inženýrskogeologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území (pokud bude pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné)
· Vytyčovací výkres stavby
· Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání
· Situace v měřítku min. 1:500
· Zásady organizace výstavby
· Statický výpočet, hydrotechnický výpočet
· Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele. V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno zhotovitelem PD zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina).
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků
· Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu
· Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF
· Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků
· Odhad stavebních nákladů
· Vyřešení nakládání s odpady dle vyhlášky č. 130/2019, kdy u stávajících směsí stmelených asfaltovými pojivy bude např. provedením a rozborem jádrového odvrtu prověřen obsah PAU (dehtu), a v případě jeho zastižení bude tato směs jako odpad v maximální možné znovupoužita na stavbě, čemuž bude přizpůsobeno technické řešení
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání společného územního a stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Podání žádosti o společné územní a stavební povolení, zajištění vydání ÚSP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu ÚSŘ), získání doložky nabytí právní moci ÚSP 
· Výkaz výměr s bilancí prací
· Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení
· Plán BOZP potvrzený koordinátorem BOZP
· Havarijní a povodňový plán
· Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel zajistí pouze souhlasy dotčených vlastníků pozemků na situační výkres stavby v souladu s §110 a §184a zákona 183/2006 Sb. Zhotovitel je však dále povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky, tj. písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby a svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Před dokončením a odevzdáním každého stupně projektové dokumentace (tj. DUSP a PDPS) budou svolány tzv. technicko-dokumentační komise (TDK) za účasti zástupců zřizovatele KSÚSV (Odbor dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina). Zadavateli a zástupci zřizovatele bude zhotovitelem v dostatečném předstihu (7 dní) zaslána projektová dokumentace jako podklad pro TDK. Výrobní výbory a TDK svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace ve stupni pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) a prováděcí dokumentace (PDPS) předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· DUSP - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· Záborový elaborát – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls
· Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt
· Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls
· PDPS - 5x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
· Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
Zajištění vydání potřebných společných územních a stavebních povolení
Zpracování potřebných žádostí o vydání společných územních a stavebních povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádných žádostí k příslušným stavebním úřadům dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje. 
Před podáním žádostí na příslušné stavební úřady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto žádosti včetně všech příloh se zástupci zadavatele.
Pravomocná stavební povolení budou předány zadavateli: 
· 1x originál každého společného územního a stavebního povolení (ÚSP) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP) ověřená stavebním úřadem
Výkon autorského dozoru
Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace. 
Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.
Předmětem výkonu AD je především:
· účastnit se předání staveniště dodavateli
· dohled nad realizací díla
· kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav
· posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
· sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby
· řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace
· posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
· vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci
· účast na kontrolních dnech stavby 
· účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních 
· provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
· poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby
· konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace
· zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak
Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatelů. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatelů. 
Místo plnění/realizace
Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Jihlava, k. ú. Mrákotín u Telče, k. ú. Krahulčí u Telče
Seznam poskytnutých podkladů
Přehledná situace
Mostní list mostu ev. č. 40615-1
Poslední provedená hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 40615-1, 05/2019
Lhůty plnění
Zahájení realizace:					ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Diagnostický průzkum a návrh technického řešení	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DUSP (koncept)	do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a 
projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem)	do 60 dnů od předání konceptu DUSP
Podání žádosti o společné územní a stavební povolení
		do 10 dnů od dokončení IČ 
Dokumentace PDPS (čistopis, včetně 
zapracování případných připomínek 
ze stavebního řízení a včetně soupisů prací,
odsouhlasený objednatelem)	do 15 dnů od vydání ÚSP
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