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Př. č. 5 

Obchodní podmínky 
 na realizaci veřejné zakázky  

„Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce 

pavilonu A a tělocvičny – projektová dokumentace“: 

SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
„Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce 

pavilonu A a tělocvičny – projektová dokumentace“: 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského 

zákoníku 

1. Smluvní strany 

Objednatel :    Kraj Vysočina 

se sídlem:    Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 

zastoupený:    MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek 

hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního 

hospodářství  

zástupce pro věci smluvní:  MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl 

zástupce pro věci technické:  Ing. Stanislav Munduch 

tel.:     564602276 

IČO:     70890749 

bankovní spojení :   Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu:    4050005000/6800 

 

Zhotovitel:    ................................................ 

se sídlem:    ................................................ 

zastoupený:    ................................................ 

zástupce pro věci smluvní:  ................................................ 

zástupce pro věci technické:  ................................................ 

tel./fax:    ............................................... 

IČO:     ............................................... 

DIČ:     .............................................. 

bankovní spojení:   .............................................. 

číslo účtu:    .............................................. 

zápis v obchodním rejstříku:  .................................................... 
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V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení 
této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu 
nahradit. 

 

2. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele ve sjednaných 
termínech dílo spočívající ve vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace níže 
popsané stavby, včetně dokumentace bouracích prací pro odstranění staveb stojících 
v prostorách budoucího staveniště níže popsané stavby, a provést všechny další činnosti, jež 
jsou ze strany zhotovitele nezbytné k naplnění účelu této smlouvy, a dále vykonávat autorský 
dozor projektanta a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
Jednotlivými stupni projektové dokumentace níže popsané stavby, jež jsou podle této 

smlouvy částmi díla, jsou: dokumentace návrhu díla (fáze 1), dokumentace pro územní 

řízení (dále také jen „DÚR“) a dokumentace pro odstranění stavby (fáze 2), 

dokumentace pro stavební povolení (dále také jen „DSP“) (fáze 3) a dokumentace pro 

provádění stavby (dále také jen „DPS“) (fáze 4) v rozsahu níže specifikovaném. 

 

Podrobná specifikace díla: 
2.1.  Zhotovení kompletní projektové dokumentace stavby 

„Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce 

pavilonu A a tělocvičny“ 
Dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu a s vyhláškou č. 499/2006 Sb. (př. 5, 6) a ostatními 
souvisejícími právními předpisy platnými v době plnění předmětu smlouvy. Součástí 
projektové dokumentace bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, potřebných pro úplné provedení díla odpovídající požadavkům zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů a v rozsahu příslušného 

prováděcího předpisu k tomuto zákonu (vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). 
Součástí dokumentace bude stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP a 
vypracování plánu BOZP pro stavbu vč. stanovení pravidel koordinace, dle zákona č. 
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Plán BOZP bude odsouhlasen osobou 
oprávněnou k výkonu koordinátora BOZP a bude vypracován v rozsahu pro výkon 
koordinátora BOZP na staveništi. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na základě 
podkladů dle článku 5. a za podmínek v této smlouvě uvedených, výše uvedenou 
dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy, jejich 
vyjádření nebo rozhodnutí a všechny jejich požadavky zapracuje do projektové 
dokumentace. Zhotovitel bude při zpracování projektové dokumentace stavby vycházet z 
pokynů objednatele. Součástí dodávky projektu je i dokladová část obsahující kladná 
vyjádření účastníků řízení a rozhodnutí všech dotčených orgánů státní správy potřebná pro 
stavební řízení. Požadovaný rozsah této dokladové části si zhotovitel zajistí na svůj náklad u 
příslušného stavebního úřadu.  
 

Členění dokumentace 

Stavební objekty: 

SO 01 Demolice stávajícího objektu B 

SO 02 Novostavba objektu B 

SO 03 Stavební úpravy objektu A3 

SO 04 Stavební úpravy objektu kryté lávky 
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SO 05 Příprava území a HTÚ 

SO 06 Zpevněné plochy a komunikace 

SO 07 Sadové úpravy 

Inženýrské objekty: 

IO 01 Přípojka vody 

IO 02 Přípojka kanalizace 

IO 03 Přípojka NN 

IO 04 Přípojka slaboproudu 

IO 05 Rekonstrukce přípojky plynu 

Provozní soubory: 

PS 1 Vytápění 

PS 2 Vzduchotechnika 

 

Průzkumy a měření 

Před započetím projekčních prací zhotovitel zpracuje na svůj náklad pasportizaci sousedních 
objektů, provede geologický průzkum, radonový průzkum, dále provede geodetické 
zaměření výšek navazujících konstrukcí kryté lávky a spojovacího koridoru ústícího do 
tělocvičny a provede zjištění inženýrských sítí v dané lokalitě, provede geodetické zaměření 
výškových nerovností stávajících podlah pro návrh skladby povrchové úpravy podlahové 
konstrukce, zaměření stávajících budov A3, studii oslunění a denního osvětlení pobytových 
prostor a učeben, světelnou studii, zaměření stávající budovy B. V případě potřeby zhotovitel 
doplní rozsah výškopisného a polohopisného zaměření dotčených pozemků. 

Soulad s platným územním plánem 

Na základě informací z územního plánu sídelního útvaru města Třebíče bylo zjištěno, že 
vymezené pozemky a budovy jsou součástí funkční plochy OŠ – plochy pro školská zařízení. 
Navržená stavba se nenachází v památkové zóně ani v památkové rezervaci. 

Stavební záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 

    

Dokumentace bude dodána v následujícím počtu: 
 

 ve 3 tištěných vyhotoveních pro návrh řešení,  

 ve 2 tištěných vyhotoveních pro územní řízení, 

 ve 2 tištěných vyhotoveních pro odstranění stavby 

 ve 2 tištěných vyhotoveních pro vyřízení povolení provedení stavby,  

 v 5-ti tištěných vyhotoveních pro provádění stavby včetně výrobní 

 dokumentace ocelových konstrukcí, 

 5x tištěný soupis prací a dodávek s výkazem výměr, 

 1x tištěný rozpočet stavby,  

 2x v digitální podobě. 
 

Základní údaje o budoucí stavbě 

 

Místo stavby:   Katastrální území Třebíč, areál SPŠ na ul. Manželů Curieových 

Charakter stavby:  Demolice objektu „B“, výstavba nového pavilonu „B“,  
    rekonstrukce části objektu „A“, rekonstrukce části objektu 
    tělocvičny  

Investor:   Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Hospodaření: Střední průmyslová škola Třebíč, příspěvková organizace, 
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Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč 

Předpokládané náklady: 134,7 mil Kč s DPH (cena obsahuje technologie a připojení sítí) 

Zdroj financování:  Rozpočet Kraje Vysočina 
 

Bližší specifikace projektových prací 

Majetkoprávní podmínky 
Parcelní čísla a vlastníci nemovitostí určených k demolici: 
Katastrální území Třebíč 

6627 – zastavěná plocha a nádvoří, 227 m² 

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava  

 

6184 – zastavěná plocha a nádvoří, 415 m² 

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava  

6185 – zastavěná plocha a nádvoří, 815 m² 

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava  

6186 – zastavěná plocha a nádvoří, 281 m² 

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava  

 

Parcelní čísla a vlastníci pozemků potenciálně souvisejících s demolici výstavbou 

novostavby pavilonu „B“: 

Katastrální území Třebíč 

6627 – zastavěná plocha a nádvoří, 227 m² 

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava  

6184 – zastavěná plocha a nádvoří, 415 m² 

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava  

6185 – zastavěná plocha a nádvoří, 815 m² 

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava  

6186 – zastavěná plocha a nádvoří, 281 m² 

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 

1763/1 – ostatní plocha (ostatní komunikace), 15 212 m² 

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava  

 

Sousední komunikace 

1760/1 – ostatní plocha, 4512 m² 

MĚSTO TŘEBÍČ, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 

1760/3 – ostatní plocha, 1061 m² 

MĚSTO TŘEBÍČ, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 

1748 – orná půda, 215 m² 

MĚSTO TŘEBÍČ, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 

1745/402 – ostatní plocha, 10412 m² 

MĚSTO TŘEBÍČ, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 

1760/8 – ostatní plocha, 181 m² 

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 

1773/2 – ostatní plocha, 1050 m² 
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Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 

425/6 – ostatní plocha, 1114 m² 

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 

7250 – zastavěná plocha a nádvoří, 3044 m² (tělocvična) 

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava  

1759/2 – ostatní plocha, 8 m² 

Háňavková Vlastimila, č.p.  253, 67501 Vladislav 

Hrazdírová Miroslava, Kubišova 1169/3, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 

Kupčíková Jana, Veselská 269/38, 66441 Popůvky 

Matys František, Václavské nám. 1022/9, 6740 Třebíč 

Matys Oldřich, Luční 879/43, Podklášteří, 67401 Třebíč 

Zahrádková Ivana, Čapkovského 530/2, Nové Dvory, 67401 Třebíč 

Zemanová Eva, Karlovo nám. 29/23, Vnitřní Město, 67401 Třebíč 

 

1756 – ostatní plocha, 2 m² 

Háňavková Vlastimila, č.p.  253, 67501 Vladislav 

Hrazdírová Miroslava, Kubišova 1169/3, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 

Kupčíková Jana, Veselská 269/38, 66441 Popůvky 

Matys František, Václavské nám. 1022/9, 6740 Třebíč 

Matys Oldřich, Luční 879/43, Podklášteří, 67401 Třebíč 

Zahrádková Ivana, Čapkovského 530/2, Nové Dvory, 67401 Třebíč 

Zemanová Eva, Karlovo nám. 29/23, Vnitřní Město, 67401 Třebíč 

 

Parcelní čísla a vlastníci pozemků potenciálně souvisejících s rekonstrukcí části 

objektu „A“ a tělocvičny: 

Katastrální území Třebíč 

5673/2 – zastavěná plocha a nádvoří, 35 958 m² 

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava  

5673/3 – zastavěná plocha a nádvoří, 370 m² 

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava  

7250 – zastavěná plocha a nádvoří, 3044 m² (tělocvična) 

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava  

 

SO 01 – Demolice stávající budovy B 

Stávající stav – původní budova  

Objekt je dělen na dvě konstrukčně i stavebně oddělené části půdorysně oddělené 

spojovacím koridorem. Celková zastavěná plocha činí 1733 m2. Objekt je umístěn v mírně 

svažitém terénu, který přiléhá k páteřní komunikaci procházející napříč celým areálem. 

Část B1 

Jedná se o ocelový skelet o třech nadzemních podlažích převážně s učebnami. 

Stavba je kontaminována azbestem. Ten je podle dostupných informací obsažen jak v 

obvodovém plášti budovy, tak i v interiéru budovy. Azbest je použit pro opláštění ocelových 

nosných konstrukcí.  
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Jedná se o tři vzájemně propojené hmoty vždy se samostatným schodištěm. Budova 

je osazena na hranici komunikace a zpevněné plochy podél západní hranice areálu. Odtud 

je řešen vstup do budovy, tedy z opačné strany než jsou řešeny vstupy do ostatních budov. 

Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 3,92 m podle výškového zaměření nivelity 

jednotlivých podlaží. 

Část B2 

Jedná se o zděnou dvoupodlažní stavbu zastřešenou plochou střechou. Objekt je 

spojen s objektem B1 chodbou s vyrovnávacím schodištěm. V přízemí jsou řešeny tři učebny 

VYT a CNC. V patře pak kabinety a služební byt. K učebně CNC přiléhá spojovací koridor 

k tělocvičně. Denní osvětlení je zajištěno pouze pásem úzkých oken pod stropem učebny. 

Budova je nezateplená s původními výplněmi otvorů. 

Stavební záměr počítá s demolicí obou částí budovy včetně základových konstrukcí. 

Součásti demolice jsou i prostory stávající plynové kotelny zásobující teplem jak 

budovu B, tak i navazující prostory tělocvičny a jejího zázemí. 

 

SO 02 - Novostavba objektu B 

Stavební záměr počítá s novostavbou čtyřpodlažní budovy zastřešené plochou 

střechou. Umístění budovy přibližně kopíruje půdorysnou stopu původního objektu s 

odsazením od přilehlé komunikace ve spodní části areálu. V objektu jsou umístěny kmenové 

a odborné učebny v celkovém počtu 18 učeben po 30 žácích a 16 učeben odborných po 16 

žácích. V budově je dále 13 kabinetů. Budova je vybavena dále šatnami, hygienickým 

zázemím a novou kotelnou. Půdorysné rozměry budovy jsou 60,1 x 18,4 m. Světlá výška 

jednotlivých podlaží je 3,3 m. Celková výška budovy je 15,3 m. Budova je vybavena vnitřním 

výtahem umožňující přepravu imobilních osob v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. 

 

Dispoziční řešení: 

Jedná se o trojtrakt se středovou komunikací se světlostí 3 m. Vstup do objektu je 

uvažován v ose budovy přes zádveří a chodbu ústící k šatnám. Ty jsou vybaveny 

samostatnými skříňkami v kombinaci se svisle dělenými tak, aby bylo dosaženo požadované 

kapacity. Z šaten je řešen přístup vnitřními komunikačními prostory do jednotlivých učeben, 

kabinetů a hygienického a technického zázemí umístěných podél obvodu budovy. 

Středovým schodištěm jsou zpřístupněna další podlaží, kde jsou umístěny jednotlivé učebny 

pro 30 respektive 16 žáků. Jednotlivá podlaží jsou vždy vybavena odpovídajícím 

hygienickým zázemím. Krajní schodiště je umístěno v ose spojovacího koridoru. Ten je 

zaústěn na mezipodestu mezi druhým a třetím nadzemním podlažím. 

 

Konstrukční a stavební řešení 

Svislé nosné zdivo: 

Budova je uvažována jako železobetonový skelet v osové vzdálenosti sloupů 8 x 6,9 

m, založený na monolitických žb. patkách a pasech případně založených na pilotách. 

Podrobné řešení bude upřešněno po provedení geologického průzkumu a zapracováno do 

dalšího stupně projektové dokumentace. 

Stropy jsou uvažovány jako křížem armované monolitické desky. 
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Obvodový plášť bude vyzdívaný z keramických cihelných bloků tl. 375 mm opatřený 

kontaktním zateplovacím systémem v tl. cca 120 mm.  

Střecha je uvažována v provedení s fóliovou hydroizolací. 

Budova bude řešena tak, aby jako celek dosáhla energetické třídy B 

Schodiště a zábradlí: 

Schodiště bude provedeno jako lomenicová železobetonová konstrukce 

s požadovanou tloušťkou konstrukce.  

Zábradlí na schodišti a interiérová zábradlí budou provedena z čirého 

bezpečnostního skla se spodním vedením popř. s uchycením na systémové nerezové terče 

s možností použití nosné kovové konstrukce v provedení ocel opatřenou práškovou 

vypalovanou barvou v dezénu RAL 9007. Zábradlí bude provedeno dle ČSN 73 jako lepené 

ze skel minimální tloušťky 10 mm, z nichž minimálně jedno je kalené. Bude doložen statický 

výpočet zábradlí a před realizací budou vlastnosti zábradlí ověřeny rázovou zkouškou. 

 

Podlahy: 

Podlahové krytiny budou provedeny z Typ povlakové krytiny heterogenní PVC v 

rolích v tloušťce 2 mm a s nášlapnou vrstvou 1 mm tvořenou barevnými čipsy ze 100% PVC 

a kompaktní kalandrované rubové vrstvy vyztužené skelným vláknem – tepaným povrchem. 

V učebnách může být vyžádán podle využití jiný typ povlakové krytiny ve vazbě na 

specifické požadavky spojené s konkrétním využitím místnosti a prováděnými činnostmi 

např. z hlediska antistatických parametrů. 

Keramické dlažby v hygienickém zázemí budou provedeny ze slinutého 

probarveného střepu s příslušnými parametry z hlediska otěru a protiskluznosti. Rozměry 

dlažby jsou uvažovány 400/400 mm tl. 10-12 mm s probarveným střepem – slinuté. Obklady 

pak o rozměrech 300/600 mm, rektifikované s položením na vlasovou spáru. 

Keramické dlažby společenských prostor budou provedeny z obdobného materiálu. 

Rozměry dlažby jsou uvažovány 600/600 mm tl. 10-12 mm s probarveným střepem – slinuté. 

 

Výplně otvorů: 

Okna a výplně otvorů okna jsou uvažována hliníková v odstínu antracitově šedá popř 

RAL 9007a s požadovanými vlastnostmi okna pro energetickou třídu budovy B. 

Vstupní dveře v opláštění objektu budou pojízdné, ovládané motoricky. Všechny 

dveře budou opatřeny systémem umožňujícím vstup na čipovou kartu. 

Vnitřní dveře budou provedeny na celou výšku světlosti podlaží s výškou dveří 2 m a 

nadsvětlíkem s výplní z bezpečnostního skla. Vnitřní dveře jsou uvažovány plné s povrchem 

z HPL laminátu a okopovým plechem z kartáčovaného nerezu do v. 250 mm. Zárubeň je 

uvažována dřevěná obložková s povrchem z HPL laminátu. HPL laminát bude v barevném 

provedení dle vzorníku NCS. Další požadavky na výplně otvorů budou stanoveny v průběhu 

zpracování dalšího stupně PD. Průběžné pásy oken budou doplněny po celém obvodu 

venkovními žaluziemi. 

 

Materiály povrchových úprav: 

Obvodové konstrukce budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem 

s povrchovou úpravou v probarvené venkovní silikonové omítce s velikostí zrna do 2 mm. 
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Špalety otvorů pro osazení oken a dveří budou atypické v provedení z předzvětraného 

titanzinkového plechu popř. hliníkového plechu v odstínu RAL 9007. Meziokenní pilíře budou 

ustoupené za líc plochy fasády nadpraží a parapetů (omítaných ploch). Budou provedeny 

jako sendvičová konstrukce s barevným povrchem z kompaktních fasádních desek v odstínu 

zelené barvy s lesklým povrchem (alternativně lze uvažovat s použitím smaltovaného skla 

v požadovaném odstínu). 

 

Podhledy: 

Podhledy jsou uvažovány v hygienickém zázemí a komunikačních prostorách. Jedná 

se o SDK konstrukce s požadovanými akustickými vlastnostmi. 

 

Svítidla: 

Svítidla jsou uvažována v místě SDK podhledů integrovaná do SDK konstrukce 

v provedení LED zdrojů. Barva svítidel je uvažována v odstínu RAL 9006 a bílé. V učebnách 

jsou uvažována svítidla přisazená s krytem z polykarbonátu s kovovou konstrukcí v odstínu 

RAL 9006 a bílé barvy s LED zdrojem. 

 

Předpokládané kapacity a potřeby jednotlivých médií: 

Bilance potřeby pitné vody 

Roční potřeba vody 3296.00 m3/rok 

 

Bilance odtoku odpadních vod 

Splašková voda 

Roční odtok splaškové vody 3296.00 m3/rok 

Dešťová voda 

Roční odtok dešťové vody 882.19 m3/rok 

 

Interiérové řešení: 

Interiér budovy je uvažován v kombinaci bílých omítaných ploch a barevných akcentů 

v podobě interiérových dveří, výplní otvorů a barevných povlakových krytin. V exponovaných 

polohách bude povrch stěn popř. i dalších prvků z HPL laminátu doplněn grafickými motivy 

aplikovanými ve formě fólií s laminovaným povrchem, tapet popř. jako potisk na plochy HPL 

laminátu. 

 

SO 03 - Stavební úpravy objektu A3 

Jedná se o budovu, ve které jsou umístěny nově zrekonstruované učebny oboru 

elektro silnoproud a slaboproud v rámci 1. np a 2. np s orientací učeben podél středové 

chodby. V rámci přízemí jsou učebny řešeny pouze podél jihovýchodní fasády budovy 

v sousedství strojírenské haly. Na opačné straně budovy tedy obvodový plášť přiléhá ke 

hlavní chodbě spojující jednotlivé objekty. Celá polovina půdorysné plochy 1. np je tedy 

využitelná pouze pro účely skladového a technického zázemí, které jsou z hlediska potřeb 

školy postradatelné.  

Návrh počítá s využitím půdorysné plochy stávajícího spojovacího koridoru a jeho 

začlenění do nově získaných ploch pro výuku. Ty vzniknou vybouráním dělící stěny mezi 
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spojovacím koridorem a nevyužívanými prostory mezi spojovacím koridorem a středovou 

chodbou podél odborných učeben. Funkci hlavního komunikačního prostoru přebírá nově 

zbudovaná chodba souběžná se středovou chodbou učeben. Vzniká tak dispoziční pětitrakt, 

kde prostory mezi spojovacími chodbami budou nově využity pro skladové a technické 

zázemí a nově umístěnou rozvodnu, která vznikne přesunem a sloučením dvou původních 

rozvoden. Tím bude uvolněna plocha pro rozšíření stávajících a nových odborných učeben. 

Celkový počet nově získaných učeben je 8, dvě šatny a technické a skladové zázemí podél 

středové chodby. 

 

Bourací práce: 

Bourací práce spočívají v odstranění především nenosných konstrukcí uvnitř 

dispozice. Dále pak v demontáži stropního panelu v konstrukci stropu nad půdorysem 

spojovacího koridoru a osazení pásového světlíku se zasklením čirým makrolonem.  Další 

práce se týkají odstranění nenosných příček a vybourání části stávajících výplní otvorů. 

 

Konstrukční a stavební řešení: 

Stavební úpravy této části areálu spočívají v úpravách převážně nenosných 

konstrukcí. Z hlediska konstrukčního je největším zásahem vybourání průběžného pásu v 

konstrukci panelového stropu pro osazení pásového světlíku pro požadované prosvětlení 

půdorysu budovy. 

 

Podlahy: 

Součástí navazujících prací v dalším stupni projektové dokumentace bude 

geodetické zaměření nerovností podlah stávajících prostor, zjištění skladby podlahových 

konstrukcí. Bude nutné si vyžádat u provozovatele zařízení požadovanou skladbu 

technologických zařízení a jejich umístění s ověřením únosnosti podlahy popř. návrhem 

dalších opatření. 

Bude provedena vyrovnávací stěrka a příprava pro povrch z povlakových krytin, popř. 

průmyslové podlahy nebo epoxydové stěrky se vsypem v rámci učebny CNC. 

V učebnách může být vyžádán podle využití jiný typ povlakové krytiny ve vazbě na 

specifické požadavky spojené s konkrétním využitím místnosti a prováděnými činnostmi 

např. z hlediska antistatických parametrů. 

 

Výplně otvorů: 

Objekt je zateplen a opatřen novou fasádou, rovněž okna a výplně otvorů jsou již 

nově provedeny. Navržené stavební úpravy počítají pouze s úpravami stávajících výplní 

otvorů v rámci zajištění dostatečné výměny vzduchu. Jedná se o výměnu části fixních 

zasklení a náhradou za otevírací okna ve stejném dezénu, jako stávající materiál s 

obdobnými vlastnostmi jako stávající výplně otvorů. 

Dveře jsou uvažovány plné s povrchem z HPL laminátu a okopovým plechem 

z kartáčovaného nerezu do v. 250 mm. Zárubeň je uvažována dřevěná, obložková 

s povrchem z HPL laminátu. HPL laminát bude v barevném provedení dle vzorníku NCS. 

Další požadavky na výplně otvorů budou stanoveny v průběhu zpracování dalšího stupně 

PD. Výplně otvorů budou doplněny venkovními žaluziemi. 
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Materiály povrchových úprav: 

Obvodové konstrukce budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem 

s povrchovou úpravou v probarvené venkovní silikonové omítce s velikostí zrna do 2 mm. 

Špalety otvorů pro osazení oken a dveří budou atypické v provedení z předzvětraného 

titanzinkouvého plechu popř. hliníkového plechu v odstínu RAL 9007. Meziokenní pilíře 

budou ustoupené za líc plochy fasády nadpraží a parapetů ( omítaných ploch). Budou 

provedeny jako sendvičová konstrukce s barevným povrchem z kompaktních fasádních 

desek v odstínu zelené barvy s lesklým povrchem (alternativně lze uvažovat s použitím 

smaltovaného skla v požadovaném odstínu). 

 

Podhledy: 

Podhledy jsou uvažovány v hygienickém zázemí a komunikačních prostorách. Jedná 

se o SDK konstrukce s požadovanými akustickými vlastnostmi. 

 

Svítidla: 

Svítidla jsou uvažována v místě SDK podhledů integrovaná do SDK konstrukce 

v provedení LED zdrojů. Barva svítidel je uvažována v odstínu RAL 9006 a bílé. V učebnách 

jsou uvažována svítidla přisazená s krytem z polykarbonátu s kovovou konstrukcí v odstínu 

RAL 9006 a bílé barvy s LED zdrojem. 

 

Interiérové řešení: 

Interiér budovy je uvažován v kombinaci bílých omítaných ploch a barevných akcentů 

v podobě interiérových dveří, výplní otvorů a barevných povlakových krytin. V exponovaných 

polohách bude povrch stěn popř. i dalších prvků z HPL laminátu doplněn grafickými motivy 

aplikovaných ve formě fólií s laminovaným povrchem, tapet popř. jako potisk na plochy HPL 

laminátu. 

 

SO 04 – Stavební úpravy spojovacího koridoru 

Stávající spojovací koridor ústící na podestu krajního schodiště v budově B v poloze 

mezi 2. np a 3. np bude stavebně upraven. Jedná se o zkrácení v délce cca 5 m. 

Dále pak bude nutné řešení části opláštění spojovacího koridoru ústící do budovy 

tělocvičny přiléhající původně k části budovy B (B2). Bude nutné provedení nového opláštění 

v délce cca 7,6 a 12,8 m. V záměru je uvažováno s provedením systémové hliníkové fasády 

zasklené izolačním vícesklem příslušných bezpečnostních parametrů. 

 

SO 05 – HTÚ  

V první fázi bude provedena demolice objektu B včetně základových konstrukcí. 

Bude provedena inventarizace zeleně a zpracován návrh asanace vzrostlé zeleně 

v nezbytně nutném rozsahu. Následně bude provedena skrývka ornice v hl. cca 20 cm a 

hrubé terénní úpravy v objemu cca 1100 m3. 

 

SO 06 – Zpevněné plochy a komunikace 

Zpevněné plochy pochůzí: 
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Jedná se o zpevněné plochy ze zámkové dlažby tl. 60 mm ústící ke vstupu do 

objektu B a podél místní komunikace. 

 

Zpevněné plochy pojízdné: 

Pro výpočet odhadu potřeby parkovacích stání bylo bráno v úvahu navýšení kapacity 

školy v předpokládaném objemu 380 žáků a navýšení kapacity zaměstnanců cca o 40 osob. 

Část potřeby parkovacích míst je možné pokrýt v rámci stávajících zpevněných ploch v rámci 

areálu přeřešením způsobu parkování. Část bude nutné zbudovat jako kolmá parkovací 

stání podél páteřní komunikace. Stavební záměr počítá s potřebou 26 nově zbudovaných 

parkovacích stání. Parkovací stání budou částečně zasahovat na pozemek 1760/3 ve 

vlastnictví města Třebíč. 

Odvodnění srážkových vod z oblasti bude zajištěno, mimo jiné, soustavou liniových 

žlabů po obvodu objektu napojených na vpusti a dále na kanalizaci. Zpevněné plochy 

dotčené výstavbou budou uvedeny do původního stavu. 

 

SO 07 – Sadové úpravy 

Sadové úpravy spočívají v řešení ploch bezprostředně souvisejících s okolím budovy 

B a zpevněnými plochami. Bude provedena inventarizace zeleně a navržena náhradní 

výsadba dle požadavku OŽP. Nově bude provedena výsadba vzrostlé zeleně podél 

pochůzích ploch a provedeno nové ohumusování v rámci území dotčeného stavbou s 

vysetím trávníku. Součástí sadových úprav bude rovněž venkovní mobiliář v počtu 8 

kovových laviček, čtyř odpadkových košů, dvou stojanů na kola v jednotném designu 

v barevném provedení RAL 9007. 

 

SO 08 – Veřejné osvětlení 

Záměr předpokládá osvětlení přístupové komunikace ústící ke hlavnímu vstupu do 

objektu B. Jedná se o 4 lampy výšky 3 – 4 m. 

 

Inženýrské objekty 

 

IO 01 – Přípojka splaškové a dešťové kanalizace: 

Splašková kanalizace: 

Splaškové vody z objektů budovy B budou svedeny soustavou ležaté kanalizace do 

jednotné kanalizační stoky v délce cca 22,5 m. 

Odhadované roční množství splaškových vod je 3296.00 m3/rok. 

Dešťová kanalizace: 

Záměr předpokládá, že skladba podloží zřejmě neumožní ani částečné svedení 

srážkových vod do vsaků. Tento předpoklad bude ověřen hydrogeologickým průzkumem.  

Napojení ležaté kanalizace je předpokládáno přes retenční nádrž do jednotné 

kanalizační stoky v délce cca 22,5 m. 

Odhadované množství srážkových vod svedených do kanalizace je (včetně 

navazujících zpevněných ploch) 882.19 m3/rok. 

  

IO 02 – Přípojka vody 
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Budova B bude napojena novou přípojkou vody přes vodoměrnou šachtu. Přípojka 

bude vedena v obdobné trase, jako původní přípojka v délce cca17,2 m. 

Roční potřeba vody bude 3296.00 m3/rok. 

 

IO 03 – Přípojka NN  

Budova B bude napojena novou přípojkou NN. Přípojka bude vedena v obdobné 

trase, jako původní přípojka. 

 

IO 04 – Přípojka slaboproudu 

Záměr předpokládá připojení na kabel O2. 

 

IO 05 – Přípojka plynu 

Pro účely nově řešeného objektu B bude rekonstruována stávající přípojka 

plynu v původní trase. 

 

Provozní soubory 

 

PS 01 – Vytápění  

Objekt B 

Záměr předpokládá vytápění objektů a ohřev vzduchu pro větrání soustavou 

kondenzační techniky na zemní plyn včetně ohřevu teplé vody, umístěné v kotelně v 1.NP 

budovy B. 

Vytápění místností bude zajištěno prostřednictvím otopných těles. V rámci odstranění 

stávající kotelny bude třeba řešit nově vytápění tělocvičny, která byla zásobována teplem z 

původní kotelny v budově B. Záměr předpokládá umístění nové kondenzační techniky v 

rámci provozu tělocvičny. 

 

Objekt Tělocvičny 

 Záměr předpokládá vytápění objektu tělocvičny a ohřev vzduchu pro větrání 

soustavou kondenzační techniky na zemní plyn včetně ohřevu teplé vody, umístěné 

v prostoru stávajícího výměníku tělocvičny.  

 

PS 02 – Vzduchotechnika 

Záměr uvažuje instalaci vzduchotechnických jednotek se zpětným získáváním tepla.  

Tyto budou zajišťovat výměnu vzduchu v objektu B.  

 

Vybavení nově pořízených učeben 

V této části je uvedeno předpokládané vybavení učeben, které budou nově vybudovány 

v objektech A a B. Součástí projektu bude i barevné a prostorové řešení pořizovaného 

vybavení. Samotné vybavení není zahrnuto do rozpočtu projektového záměru. Vybavení 

zahrnuje lavice a židle pro žáky, učitelské stoly a židle, tabule, dataprojektory, plátna, 

ozvučení, počítače pro učitele, ve třech učebnách rovněž počítače pro žáky, nástěnky, 

nábytek do kabinetů a šatní skříňky. Pokud by škola pořizovala níže popsané vybavení nově, 

odhad nákladů na pořízení činí cca 7 mil. Kč. OŠMS předpokládá, že bude částečně využito 
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starší vybavení ze stávajících prostor. Vybavení bude řešeno na základě zpracovaného 

projektu a v případě potřeby bude navržena potřebná částka do návrhu rozpočtu na rok 

2017. 

 

Vybavení učeben v objektu „B“ 

-  

- celkem 34 učeben, z toho 6 malých pro max. 18 žáků a 28 velkých učeben (z toho 4 

odborné) pro max. 32 žáků, všechny učebny s rozvody pro připojení datových sítí a PC 

o 2x malá jazyková 

lavice a židle pro 18 žáků, učitelský stůl a židle, bílá tabule, dataprojektor, 

plátno, ozvučení, počítač, připojení k datové síti, 2 nástěnky, audiovizuální 

technika 

o 4x malá PC učebna 

18+1 PC stolů, 18+1ergonomických židlí, bílá tabule, dataprojektor, plátno, 

ozvučení, 18+1x počítač, připojení k datové síti, 2 nástěnky,  

 

o 2x velká jazyková (ČJ+cizí jazyk) 

x 16 lavic a 32 židlí, učitelský stůl a židle, bílá rozkladná tabule na pojezdu, 

dataprojektor, plátno, ozvučení, počítač, připojení k datové síti, 2 nástěnky, 

audiovizuální technika 

o 2x velká PC učebna 

x 32+1 PC stolů, 32+1 ergonomických židlí, bílá rozkladná tabule na pojezdu, 

dataprojektor, plátno, ozvučení, 32+1 x počítač, připojení k datové síti, 2 

nástěnky,  

o 24 velkých kmenových učeben 

x 16 lavic a 32 židlí, učitelský stůl a židle, bílá rozkladná tabule na pojezdu, 

dataprojektor, plátno, ozvučení, počítač, připojení k datové síti, 2 nástěnky 

- 12 kabinetů po 3 osobách: 

o x 3x kancelářský stůl, 3x kancelářská židle, datové rozvody pro připojení PC 

nebo notebooku, kancelářský nábytek 

- multifunkční zařízení (tisk+kopie+sken) +3 x tenký klient pro obsluhu 

- sborovna - zasedací místnost pro 30 osob x mobilní nábytek, datové rozvody pro 30 

notebooků, kuchyňka (konvice, mikrovlnka, chladnička, linka s dřezem) 

- 400 x šatní skříňky 

 

Vybavení učeben v rekonstruované části objektu „A“ 

Prostor školy bude vybaven, mimo jiné, audiovizuální technikou 7 učeben a 2 kabinety 

● přestavba “MONET”: 

○ učebna KOM pro 18 žáků (18+1 x pracovní stoly+ židle), datové rozvody pro 

připojení notebooků, skříně na pomůcky 

○ učebna IKT pro 18 žáků 

18+1 PC stolů, 18+1ergonomických židlí, bílá tabule, dataprojektor, plátno, 

ozvučení, 18+1x počítač, připojení k datové síti, 2 nástěnky 

● přestavba odb. výcviku 
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○ učebna CNC pro 18 žáků a CNC stroje 

18+1 PC stolů, 18+1 ergonomických židlí, bílá tabule, dataprojektor, plátno, 

ozvučení, 18+1x počítač, připojení k datové síti, 2 nástěnky, CNC stroje 

○ učebna CAD pro 18 žáků 

18+1 PC stolů, 18+1 ergonomických židlí, bílá tabule, dataprojektor, plátno, 

ozvučení, 18+1x počítač, připojení k datové síti, 2 nástěnky 

○ odborná PC učebna pro 32 žáků 

x 32+1 PC stolů, 32+1 ergonomických židlí, bílá rozkladná tabule na pojezdu, 

dataprojektor, plátno, ozvučení, 32+1 x počítač, připojení k datové síti, 2 

nástěnky,  

○ 2 x kabinet po 3 osobách 

x 3x kancelářský stůl, 3x kancelářská židle, datové rozvody pro připojení PC 

nebo notebooku, kancelářský nábytek 

○ dílna slaboproud pro 18 žáků 

18+1 univerzálních pracovních stolů, 18+1 ergonomických židlí, bílá tabule, 

dataprojektor, plátno, ozvučení, 18+1x počítač, připojení k datové síti, 2 

nástěnky, skříně na pomůcky 

○ OV 1. patro - dílna silnoproud pro 18 žáků 

18+1 univerzálních pracovních stolů, 18+1 ergonomických židlí, bílá tabule, 

dataprojektor, plátno, ozvučení, 18+1x počítač, připojení k datové síti, 2 

nástěnky, skříně na pomůcky 

 

Odhad energetické náročnosti stavby 

Energie pro výrobu tepla a chladu 

Odhadovaná potřeba tepla pro vytápění nová budova: 115,0 kW 
Odhadová potřeba tepla pro větrání nová budova: 200,0 kW 
Tělocvična - potřeba tepla pro vytápění 66,0 kW 
Tělocvična - potřeba tepla pro větrání 111,0 kW 
Celkem 492,0 kW 
 
Výpočtová roční potřeba tepla pro vytápění: 488,60 MWh/rok 
Výpočtová roční potřeba tepla pro vzduchotechniku: 201,80 MWh/rok 
Celkem 690,40 MWh/rok; t.j. 2 485,44 GJ/rok 
 
Odhadovaná potřeba chladu pro chlazení (nová budova): 180,0 kW 
Výpočtová roční potřeba chladu (300h/rok):  43,0 MWh/rok; t.j. 154,8 GJ/rok 

 
Všechny použité stavební materiály a prvky budou navrženy jako systémové, s použitím 
všech doporučených prvků a zpracovaných detailů jednotlivých dodavatelů stavebních 
materiálů. 
 
Součástí každé samostatné dokumentace bude oceněný seznam movitých věcí, které 
nebudou součástí stavby, které bude nutné pořídit pro uvedení stavby do provozu, 
rozdělených na investiční a neinvestiční část dle účetních standardů. 
 
V rámci plnění předmětu smlouvy budou zhotovitelem splněny níže uvedené výkonové fáze, 
s projednáním každé fáze se zástupci objednatele a pořízením zápisu o tomto projednání. 
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Výkonová fáze 1 : zhotovení návrhu díla 
Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony: 

 provede analýzu podkladů, 

 zajistí si na svůj náklad veškeré nezbytné průzkumy a posudky potřebné k dokončení 
kompletní projektové dokumentace dle daného investičního záměru a smlouvy o dílo 
(polohopisné a výškopisné zaměření, inženýrskogeologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, radonový průzkum, archeologický průzkum atd.) 

 vyhodnotí a odsouhlasí s objednatelem cílové představy (mezní podmínky),  

 odsouhlasí zapojení dalších profesí a zapracování jejich profesních požadavků,  

 objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální 
podmínky a ekonomicko-finanční vztahy 

 vypracuje konečný návrh řešení i v souvislostech ekologických, popřípadě sociálních  

 uskuteční předběžná jednání s dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými 
osobami právnickými nebo fyzickými za účelem získání jejich kladného stanoviska k 
zamýšlenému dílu. 

 
Na konci této fáze bude předložen k odsouhlasení finální návrh díla, který bude minimálně 
obsahovat veškeré půdorysy, pohledy a situaci stavby se zákresem finálního výtvarného a 
dispozičního řešení. Dále budou zakresleny veškeré přípojky a hlavní trasy sítí TI (tyto trasy 
budou navrženy na základě skutečného zaměření získaných od jednotlivých majitelů 
případně správců sítí dopravní a TI) a bude navrženo osazení objektu do terénu. V případě 
potřeby budou zpracovány diagramy zastínění. 

Tato výkonová fáze bude ukončena 20 kalendářních dní od podpisu smlouvy. 
Na konci této fáze svolá zhotovitel v místě sídla uživatele jednání za účasti všech dotčených 
odborů objednatele a seznámí objednatele s navrženým funkčním, technickým a výtvarným 
řešením. Zhotovitel předá dokumentaci ve stanoveném rozsahu elektronické podobě ve 
formátu PDF v počtu kopií odpovídajícímu počtu dotčených odborů objednatele včetně 
jednoho vyhotovení archivního v elektronické podobě ve formátu PDF na CD nosiči 
k závěrečné korektuře. 
Objednatel se zavazuje ke vznesení připomínek a podnětů do 7 kalendářních dnů od 
předložení konečného řešení. Případné připomínky a podněty budou zapracovány do 
dalšího stupně projekčních prací. V případě nemožnosti zapracování některých připomínek 
bude zhotovitelem svoláno do 7 kalendářních dnů od obdržení připomínek jednání k nalezení 
kompromisních úprav případně alternativních řešení.  
V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory 
potřebné k vymezení funkčního, technického a výtvarného rámce zpracovávaného návrhu. 
Místo jednání bude určeno objednatelem. 
 
 

Výkonová fáze 2 : zhotovení dokumentace k územnímu řízení a dokumentace pro 

odstranění stavby 
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne 
tyto služby a výkony: 

 vypracuje veškeré náležitosti dokumentace přikládané k návrhu na odstranění 
staveb, které jsou určeny zadávací dokumentací, a to v rozsahu předepsaném 
příslušným orgánem veřejné správy vč. podrobného technologického postupu prací 
při odstraňování stavby a nutných opatření k vyloučení, omezení či ke kompenzaci 
případných negativních důsledků na životní prostředí v okolí stavby 

 vypracuje veškeré náležitosti dokumentace přikládané k návrhu na vydání 
příslušného územního rozhodnutí, popřípadě jiného rozhodnutí, vážícího se k 
uskutečnění díla, a to v rozsahu předepsaném příslušným orgánem veřejné správy, 

 obstará doklady a stanoviska orgánů veřejné správy, potřebná pro vydání územního, 
popřípadě jiného rozhodnutí, účastní se příslušného řízení 
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 doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, zajistí vydání 
územního řízení 

 zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k dokončenému 
návrhu díla 
 

Tato výkonová fáze bude ukončena vydáním právoplatného územního rozhodnutí. 

V termínu 50 kalendářních dní od podepsání smlouvy o dílo svolá zhotovitel v místě sídla 
uživatele finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání územního rozhodnutí za 
účasti všech dotčených odborů objednatele a seznámí objednatele se zapracováním 
případných podnětů a připomínek k návrhu díla. Na tomto jednání předá zhotovitel 
objednateli kompletní dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí v elektronické podobě 
na CD nosiči ve formátu PDF. Na tomto nosiči budou dále uloženy naskenované a potvrzené 
kopie všech potřebných žádostí o vydání stanoviska případně vyjádření DOSS a správců 
nebo majitelů dotčených sítí dopravní a TI k danému stupni projektové dokumentace. 
Objednatel se zavazuje ke vznesení připomínek a podnětů do 7 kalendářních dnů od 
předložení projektu pro územní řízení. Případné připomínky a podněty budou zapracovány 
do dalšího stupně projekčních prací. V případě nemožnosti zapracování některých 
připomínek bude zhotovitelem svoláno do 7 kalendářních dnů od obdržení připomínek 
jednání k nalezení kompromisních úprav případně alternativních řešení.  
Po vydání územního řízení bude předána objednateli kompletní tištěná dokumentace 
ověřená stavebním úřadem a jedenkrát dokumentace ve formátu PDF a DWG v elektronické 
podobě na CD nosiči. Součástí tohoto CD budou veškerá vyjádření DOSS, správců případně 
majitelů sítí technické a dopravní infrastruktury a vydané územní rozhodnutí. 
V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory ke 
konkretizaci případně odsouhlasení jednotlivých dílčích řešení nad rámec již schváleného 
návrhu díla. Místo jednání bude určeno objednatelem. 
 

Výkonová fáze 3 : zhotovení projektu díla pro vydání stavebního povolení 
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne 
tyto služby a výkony:  

 vypracuje projekt díla, přikládaný k žádosti o vydání stavebního povolení při 
respektování výsledků, dosažených v předchozích fázích, 

 obstará doklady a vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a 
fyzických osob, potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení,  

 doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit 
stavebního řízení a zajistí jeho vydání 

 zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro 
územní řízení 

Tato výkonová fáze bude ukončena vydáním právoplatného stavebního povolení. 
 

V termínu 90 kalendářních dní od podepsání smlouvy o dílo svolá zhotovitel v místě sídla 
uživatele finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání stavebního povolení za 
účasti všech dotčených odborů objednatele a seznámí objednatele se zapracováním 
případných podnětů a připomínek. Na tomto jednání předá zhotovitel objednateli kompletní 
dokumentaci pro vydání stavebního povolení v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu 
PDF. Na tomto nosiči budou dále uloženy naskenované a potvrzené kopie všech potřebných 
žádostí o vydání stanoviska případně vyjádření DOSS a správců nebo majitelů dotčených 
sítí dopravní a TI k danému stupni projektové dokumentace. 
Objednatel se zavazuje ke vznesení připomínek a podnětů do 10 kalendářních dnů  
od předložení projektu pro stavební povolení. Případné připomínky a podněty budou 
zapracovány do dalšího stupně projekčních prací. V případě nemožnosti zapracování 
některých připomínek bude zhotovitelem svoláno do 7 kalendářních dnů od obdržení 
připomínek jednání k nalezení kompromisních úprav případně alternativních řešení.  
Po vydání stavebního povolení bude předána objednateli kompletní tištěná dokumentace 
ověřená stavebním úřadem a jedenkrát dokumentace ve formátu PDF a DWG v elektronické 
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podobě na CD nosiči. Součástí tohoto CD budou veškerá vyjádření DOSS, správců případně 
majitelů sítí technické a dopravní infrastruktury a vydané stavební povolení. 
V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory ke 
konkretizaci případně odsouhlasení jednotlivých dílčích technických řešení nad rámec již 
schváleného projektu pro územní řízení vždy max. po 14 kalendářních dnech. Místo jednání 
bude určeno objednatelem. 
Po vydání stavebního povolení bude zhotoviteli umožněno provést dílčí fakturaci ve 
stanoveném rozsahu.  
 

Výkonová fáze 4 : zhotovení projektové dokumentace pro provedení díla 
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne 
tyto služby a výkony:  

 propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a 
charakteristické vlastnosti díla, umožňující vypracování poptávky dalším zhotovitelům 
díla, součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů 
tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích 
a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy. 

 zapracuje podmínky obdrženého stavebního povolení do projektu 

 zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro 
stavební povolení 

 
Tato výkonová fáze bude ukončena předáním kompletní realizační dokumentace v rozsahu 

stanoveném touto Smlouvou do 30 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.. 

V termínu max. 20 kalendářních dní před dokončením díla svolá zhotovitel v místě sídla 
uživatele jednání, na kterém předloží k finálnímu odsouhlasení konečné architektonické, 
technické řešení a specifikace veškerých zařizovacích předmětů a dalších viditelných 
dodávek a seznámí objednatele se zapracováním veškerých jím vznesených požadavků a 
podnětů. Na tomto jednání předá zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci a výše 
uvedené specifikace v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu PDF.  
Investor se zavazuje ke vznesení připomínek a podnětů k předložené specifikaci do 7 
kalendářních dnů od jejího předložení. Případné připomínky a podměty budou zapracovány 
do finální podoby realizační dokumentace. V případě nemožnosti zapracování některých 
připomínek bude zhotovitelem svoláno do 7 kalendářních dnů od obdržení připomínek 
jednání k nalezení kompromisních úprav případně alternativních řešení. Tímto jednáním 
bude ukončeno připomínkování projektu ze strany objednatele a další případné požadavky 
ze strany objednatele není zhotovitel povinen dále akceptovat, pokud nedojde ke změně 
rozsahu díla podepsáním dodatku smlouvy o dílo.  
Kompletní dokumentace bude předána objednateli v tištěné podobě v počtu paré 
stanoveném ve smlouvě o dílo a dvakrát v elektronické podobě na CD nosičích. Z toho 
jedenkrát soutěžní CD se zadávací dokumentací ve formátu PDF s výkazy výměr 
v požadovaných formátech a jedenkrát archivní CD s dokumentací ve formátu PDF a CAD 
grafiky s oceněným výkazem výměr v požadovaném formátu. Součástí obou CD nosičů 
bude kompletní dokladová část dokumentace čítající veškerá pořízená vyjádření a 
stanoviska DOSS a správců nebo majitelů jednotlivých sítí dopravní a TI a veškerá 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy (předepsané formáty pro uložení jednotlivých 
oddílů dokumentací v elektronické podobě jsou detailně specifikovány v této smlouvě o dílo). 
V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory ke 
konkretizaci, případně odsouhlasení jednotlivých dílčích technických řešení nad rámec již 

schváleného projektu pro stavební povolení vždy max. po 7 dnech. Místo jednání bude 
určeno objednatelem. 
Stavba a její součásti budou v zadávací dokumentaci zatříděny a klasifikovány v souladu 
s příslušnými daňovými a účetními předpisy, zejména podle vyhl.č. 321/2003 Sb. a její 
aktualizací, a Sdělení ČSU a Zavedení klasifikace stavebních děl CZ-CC,   jenž váže na 
mezinárodní klasifikace produkce CPC, účinnost od 1.1. 2004 a zatřídění technologických 
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zařízení podle druhu ve smyslu klasifikace CZ-CPA - Klasifikace produkce, sdělení č. 
275/2008 Sb., účinnost od 1. 1. 2008. 
Stavební práce budou klasifikovány dle CZ-CPA. 
Samostatné movité věci, zařízení, stroje, přístroje – CZ-CPA, HS/CN, TARIC 
V případě upřesnění klasifikace bude použit slovník – CPV. 
Součástí dodávky projektu pro realizaci je kontrolní propočet ceny. 
Oceněný výkaz výměr bude u jednotlivých SPC dodávek matriálů a ostatních nutných 
specifikací odkazovat na podrobné specifikace textového a případně i obrazového popisu v 
příloze oceněného výkazu výměr ve formátu (RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft 
Word) nebo PDF (Adobe Acrobat). 
 

2.2. Výkon autorského dozoru 
Autorský dozor (dále též „AD“) vykonává nestrannou kontrolu souladu prováděných staveb 
s ověřenou projektovou dokumentací a kontrolu kvality prováděných stavebních prací, 

dodávek a služeb na akci: „Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba 

pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny“. (předpokládaný rozsah je 600 hodin), 
a to po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačních souhlasů. Autorský dozor 
bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě 
požadovat. 

 

Autorský dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména na stavbě: 

 kontrolovat soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 kontrolovat plnění podmínek stavebního povolení a povolení vodního díla, 

 kontrolovat soulad kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb se 
zadávací dokumentací stavby, 

 účastnit se kontrolních prohlídek stavby určených stavebním úřadem vč. závěrečné 
kontrolní prohlídky, 

 účastnit se kontrolních dnů stavby určených technickým dozorem stavebníka,  

 kontrolovat plnění časového plánu výstavby dodavatele stavby a neprodleně 
upozornit objednatele na odchylky, 

 kontrolovat základovou spáru před zahájením betonáží, 

 s přizvanými specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materiály před jejich 
zakrytím, 

 kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy, 

 kontrolovat činnost odpovědného geodeta, 

 kontrolovat komplexní vyzkoušení technologií zabudovaných do stavby, 

 spolupracovat s pověřenými zaměstnanci objednatele,  

 při výkonu kontrolní činnosti postupovat s odbornou péčí, 

 činit veškeré kroky k řádnému plnění účelu této smlouvy, 

 zjištěný stav popsat v kontrolním osvědčení. 
 
Autorský dozor nejsou: 

 případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 
projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné 
projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení, 

 případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky 
dokumentace na účet a náklady objednatele. 

Objednatel zajistí nezbytné podmínky pro výkon AD, v tomto smyslu zejména oznámí 
dodavateli stavebních prací identifikační údaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonávající 
AD a zajistí, aby vykonavatel kontroly dostával potřebné podklady týkající se realizace 
stavby a kontrolních dnů stavby, 



19/23 

Účinnost ujednání o výkonu autorského dozoru je podmíněna vlastní realizací stavby – 

předpoklad zahájení 9/2015.   
 

 
3. Způsob práce  
Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a 
dojednání této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni.  
Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku 5. této smlouvy 
a práce uvedené v článku 2. odst. 2.1. odebrat a v řádném termínu uhradit.  
Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění za použití subdodavatelů. 
 
 

4. Termíny plnění  

4.1.  vypracování projektové dokumentace specifikované v čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy - 
zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla neprodleně po uzavření této smlouvy předpoklad 

únor 2015. 

Smluvní strany sjednávají pro dokončení jednotlivých částí díla – tj. výkonových fází 
následující termíny: 

4.1.1. dokumentace návrhu díla (výkonová fáze 1) ve lhůtě 20 dnů ode dne uzavření této 
Smlouvy 
 

4.1.2. dokumentace pro územní řízení (výkonová fáze 2) ve lhůtě 50 dnů ode dne 
uzavření této Smlouvy. 

 
4.1.3. dokumentace pro odstranění stavby (výkonová fáze 2) ve lhůtě 50 dnů ode dne 
uzavření této Smlouvy. 
 

4.1.4. dokumentace pro stavební povolení (výkonová fáze 3) ve lhůtě 90 dnů ode dne 
uzavření této Smlouvy. 
 

4.1.5. dokumentace pro provedení stavby (výkonová fáze 4) ve lhůtě 30 dnů ode dne 
nabytí právní moci stavebního povolení. 

 
4.2. realizace autorského dozoru po dobu realizace stavby v rozsahu dle čl. 2 odst. 

2.2. – zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dozor po dobu realizace stavby až do doby 
získání kolaudačního souhlasu. Doba realizace autorského dozoru bude upřesněna v 

závislosti na ukončení veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby – max. 18 měsíců 
(předpoklad).   

 

 

5. Spolupráce a podklady objednatele 
Práce bude provedena na základě těchto podkladů: 

- smlouva o provedení veřejné zakázky, 
- studie stavby „Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, 

rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny“, zpracovaná 05/2014 projekční kanceláří IS-
ARCH. s.r.o., Slavíčkova 827/1a, Lesná, 638 00 Brno, 

- technické řešení oddělení inženýrských sítí po demolici obj. B – výkresová 
dokumentace 

- dosažitelná původní dokumentace. 
 
Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace akce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v 
nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících 



20/23 

údajů, upřesnění podkladů pro vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění 
této smlouvy.  
 

 
6. Cena předmětu smlouvy a platební podmínky 
Cena uvedená v této smlouvě je cena maximální, s možností změny pouze u případů 
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel si do ceny zahrnul všechny související režijní i 
materiálové náklady na provedené práce, jsou v ní zahrnuty všechny požadavky smlouvy, 
veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen 
vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. 
Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.  
 
Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto: 

6.1. Cena projektové dokumentace 

Vyhotovení kompletní projektové dokumentace (dále jen PD):  

Cena PD bez DPH: …...……………….. Kč 

DPH 21%: ……………………. Kč  

Cena PD s DPH celkem: ……………………. Kč 

Slovy: ……………………………………………………………. korun českých   

 

6.2. Cena za výkon autorského dozoru 

Výkon autorského dozoru (dále jen AD): 

Cena za 1 hod. výkonu AD bez DPH: …………………………………... Kč 

DPH 21%: …………………………………… Kč  

Cena za 1 hod. výkonu AD s DPH celkem: …………………....... …… Kč 

Slovy:                …………………………………………………………… korun českých 
 

6.3. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude hrazena takto: 

Po předání části projektové dokumentace dle odst. 2.1. Smlouvy až do stadia dokumentace 
pro vyřízení povolení provedení stavby vč. dokladové části (tj. dokončení výkonových fází 1, 
2 a 3) zhotovitel může vystavit a objednatel uhradí fakturu ve výši maximálně 40% ze 
sjednané smluvní ceny dle čl. 6, odst. 6.1. Zbývající část, tj. minimálně 60% ze sjednané 
smluvní ceny, uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví až po 
dokončení a předání projektové dokumentace pro provedení díla (tj. výkonová fáze 4). 
Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí projektové dokumentace, 
resp. jednotlivých částí díla. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 15 dnů po 
protokolárním předání a převzetí díla (částí díla).  
 

Výkon autorského dozoru dle odst. 2.2. Smlouvy bude hrazen čtvrtletně, dle skutečně 
provedených a objednatelem odsouhlasených prací (v hodinách) dle zápisů ve stavebních 
denících či na samostatných evidencích. Faktury za autorský dozor budou vystaveny do 15 
dnů od posledního dne účtovaného čtvrtletí, v případě poslední faktury do 15 dnů od podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla se zhotovitelem stavby. 

6.4. Sjednaná cena může být změněna pouze při změně právních předpisů určujících sazby 
daně z přidané hodnoty. 

V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná 
sazba DPH ve výši 21%). Na tuto změnu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě a 
DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.  

6.5.  Společné platební podmínky pro obě části plnění dle odst. 2.1. a 2.2. Smlouvy 
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Objednatel neposkytuje zálohy. 
Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem 
na účet dodavatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem. 
Kromě povinných náležitostí bude dodavatel povinen uvádět ve fakturách název akce 

„Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce 

pavilonu A a tělocvičny-projektová dokumentace“. 
 

 
7. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že: 
- za nedodržení termínů dokončení jednotlivých částí díla sjednaných v čl. 4. odst. 4.1., body 
4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. a 4.1.4.  Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  
5 000 Kč/každý započatý týden prodlení v případě každého nedodržení dílčího termínu 
dokončení; 
- za nedodržení termínu dokončení části díla (výkonová fáze 4) sjednaného v čl. 4, odst. 
4.1., bod 4.1.5. Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč 
za každý započatý týden prodlení.  
Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad zadávací dokumentace, ohlášených 
objednatelem zhotoviteli v záruční době zhotoviteli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu 2 000 Kč za každý započatý týden prodlení. 

7.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

7.3. Pro případ neuhrazené pohledávky, spočívající v plnění úroků z prodlení dle ustanovení 
této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků.  Výše úroků 
bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

7.4. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně 
započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit. 
 
 

8. Odpovědnost za vady a záruka 
Záruční doba na předmět díla uvedený v čl. 2. odst. 2.1. této Smlouvy se sjednává v délce 
60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla. 
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a že po 
dobu stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, 
závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále 
odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným 
v této smlouvě. 
Pokud budou objednateli dodány práce s vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Na 
písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení 
tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel 
dokumentace nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který stanoví 
objednatel v písemném ohlášení vad. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu 
prokáže, že vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, došlo ke zvýšení 
nákladů na zhotovení stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
odpovídající 5% z hodnoty zvýšených nákladů na provedení stavby. Pokud bude plněno 
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vadně v důsledku chybné stavební dokumentace, je zhotovitel zavázán společně a 
nerozdílně se zhotovitelem stavby (§ 2630 OZ). 
 

 
9. Pojištění zhotovitele 
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou 
projektovou a inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 
5 000 000 Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli při podpisu této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného plnění uvedeného ve větě první. 
 

 
10. Licenční ujednání 
Provedením a předáním díla poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu 
práva dílo užít určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu.  
Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoli 
způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v 
souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, 
práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). 
Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití 
známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití 
díla a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně 
díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým jménem. Objednatel 
může dílo nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto 
svůj výslovný souhlas. 
Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 
činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez 
jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.  
Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k  dílu. 

 

 

11. Odstoupení od smlouvy 

11.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo 
jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky 
neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli 
škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu 
smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 
kalendářních dnů. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen 
uhradit. 

11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po 
dobu delší než 30 kalendářních dnů.  

11.4. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně. 

11.5. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel 
oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, 
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zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady 
či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.  

11.6. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele 
poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy 
a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním 
předmětu smlouvy. 

11.7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu 
majetkových sankcí a na náhradu škody. 

11.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných 
nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je 
objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

 
 

12. Závěrečná ustanovení 
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným statutárními orgány 
nebo zmocněnými zástupci obou stran.  
Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat 
návrhy na úpravu smlouvy formou návrhu písemných dodatků. 
Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event. 
právního nástupce. 
Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném 
znění. 
Pokud by se stala některá část smlouvy z důvodů změn v právním řádu neplatná, nemá to 
vliv na ostatní části smlouvy. Smluvní strany se zavazují smlouvu doplnit ve smyslu této 
změny. 
Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu 
nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel 
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání 
narušujícího hospodářskou soutěž.  
Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.  
Smluvní strany prohlašují, že se s textem smlouvy podrobně seznámily.  
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy souhlas s celým jejím obsahem projeví obě smluvní 
strany. 
Smlouva na realizaci veřejné zakázky je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 
 
V …….………………, dne ……………  V Jihlavě, dne …………………… 

 
 
 
 

…………………………………..                         ….…………………………………… 
 zhotovitel Ing. Libor Joukl 
  náměstek hejtmana pro oblast majetku,  
                                           dopravy a silničního hospodářství 
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