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Technické podmínky 

„III/3923 Vaneč – propustek v km 4,171“ 

Předmětem plnění je: 

- Vypracování diagnostického průzkumu vozovky a propustku. 

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 

v potřebném rozsahu rekonstrukce propustku. 

- Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného územního 

a stavebního povolení (DUSP). 

- Zajištění potřebných pravomocných společných územních a stavebních povolení 

(ÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření. 

- Zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací 

a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání 

řádných žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech 

požadovaných příloh. 

- Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

včetně oceněného a neoceněného soupisu prací. 

- Výkon autorského dozoru při realizaci stavby. 

Jedná se o rekonstrukci propustku pod silnicí třetí třídy č. 3923 v km 4,171 provozního 

staničení, mezi obcemi Pyšel a Vaneč, v okrese Třebíč. Propustek převádí stálou vodoteč přes 

silnici, která je ve sledovaném místě ve směrovém a výškovém oblouku na vysokém náspu 

překračující mělké rameno údolí. Spodní stavba stávajícího propustku je s kamennými 

opěrami a kamennými rovnoběžnými křídly. Kamenné konstrukce jsou částečně opatřené 

torkretem nebo jiným sanačním materiálem. Nosnou konstrukci tvoří pravděpodobně 

železobetonová oblouková klenba. Propustek má betonové římsy, nad nimiž je ještě další 

zemní přesypávka. Následuje úzká pozemní komunikace s povrchem z penetračního 

makadamu. Dno koryta vodoteče v propustku je zpevněné pouze volně loženými kameny. 

Křídla a opěry jsou podemleté, omítka odpadá, vyskytují se praskliny ve zdivu, v betonové 

klenbě se nachází široké trhliny, beton říms se rozpadá. Na násypovém tělese se nenachází 

žádný zádržný systém. Nezpevněná krajnice je zde nedostatečné šířky. Svahy násypu jsou 

nestabilní a při vyhýbání vozidel případně v zimním období může docházet k nebezpečným 

situacím. 

Předmětem projekčních prací bude návrh rekonstrukce propustku včetně vtokového 

a výtokového čela/objektu. Součástí návrhu bude i úprava násypového tělesa mezi přechody 

do zářezů na severní i jižní straně, tj. v délce cca 100 m – rekonstrukce vozovky včetně 

podkladních vrstev a sanace krajnic, případně i stabilizace a zpevnění svahů zemního 

násypového tělesa s ohledem na případné rozšíření vozovky v koruně na kategorii S6,5 

a osazení normového zádržného zařízení dle současných bezpečnostních požadavků 

(s minimalizací zásahů do sousedních pozemků). V prvopočátku projektové přípravy budou 
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zhotovitelem navrženy a s objednatelem projednány dvě varianty – úprava stávajícího 

propustku (např. vložením trouby do stávajícího otvoru) a celková rekonstrukce objektu.  

 

 

Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního 

provozu.  Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2021/2022. 
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Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném 

platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.  

 

Technické podmínky 

Vypracování diagnostického průzkumu vozovky a propustku 

Diagnostický průzkum vozovky silnice III/3923 v potřebném rozsahu úpravy násypu nad 

propustkem. Diagnostický průzkum bude vypracován podle platných ČSN a TP a podle 

požadavků zadavatele s možností dílčího upřesnění v průběhu diagnostických prací. 

Obsahem diagnostiky bude zejména: 

- vizuální prohlídka, 

- měření únosnosti rázovým zatěžovacím zařízením v četnosti min. 4 ks / 100 m, 

- provedení jádrových vývrtů (sond), odběr a vyhodnocení materiálu konstrukčních 

vrstev a zemní pláně, 

- popis provedených vývrtů (sond) včetně fotodokumentace, 

- skladba konstrukčních vrstev vozovky, tloušťka asfaltových vrstev, spojení vrstev, 

- popis poruch vozovky a posouzení jejich příčin, 

- stanovení dopravního zatížení, 

- fotodokumentace s vyhodnocením vizuální prohlídky stavu vozovky, 

- vyhodnocení vývrtů (sond), výsledky měření, rozborů a zkoušek, 

- návrh konstrukce vozovky dle TP 170 (vč. dodatku). 

Dále bude provedeno: 

- posouzení stavu založení propustku, opěr, křídel, nosné konstrukce a odvodnění 

propustku, 

- inženýrsko-geologický průzkum násypového tělesa, jádrový odvrt pro zjištění skladby 

zemin násypu v místě propustku pro případné rozšíření či rekonstrukci násypového 

tělesa, 

- vyhodnocení pro potřeby návrhu technického řešení a zpracování projektové 

dokumentace. 

O provedeném průzkumu bude zpracována Zpráva o diagnostickém průzkumu. Výsledky 

diagnostického průzkumu budou podkladem pro jednoznačný návrh rekonstrukce vozovky 

a propustku. Zhotovitel musí při realizaci prací dodržovat veškeré platné předpisy BOZP 

a ochrany ŽP. Diagnostika vozovky silnice včetně návrhu variant rekonstrukce vozovky bude 

předána zadavateli 2x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD (v plném rozsahu 

tištěné podoby) ihned po jejím vypracování.  

Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení a pro provádění stavby 

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací, schválenou Ministerstvem dopravy, č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. 8. 2017 

s účinností ode dne 14. 8. 2017 (platný Dodatek č. 1 byl schválen MD-OPK pod č. j. 66/2018-
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120-TN ze dne 19.3.2018 s účinností od 1.4.2018); a dále aktuálním zněním vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; aktuálním zněním vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb; a aktuálním zněním vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu o obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb; a bude obsahovat zejména:  

- Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce propustku a násypového tělesa 

(projednaný mezi zhotovitelem a zadavatelem na vstupním výrobním výboru) dle 

výsledků zpracovaných diagnostických průzkumů. 

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 

v potřebném rozsahu rekonstrukce propustku a násypového tělesa. 

- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy. 

- Podrobný inženýrskogeologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného 

území (pokud bude pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení 

nutné). 

- Vytyčovací výkres stavby. 

- Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání. 

- Situace v měřítku min. 1:500. 

- Zásady organizace výstavby. 

- Statický výpočet, hydrotechnický výpočet. 

- Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude 

pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné), zajištění povolení 

ke kácení stromů je věcí zadavatele. V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení 

dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné 

druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude 

nutno zhotovitelem PD zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na 

odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina). 

- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí. 

- Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres 

do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude 

vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků: 

o Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF 

a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu. 

o Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF. 

o Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků. 

- Odhad stavebních nákladů. 

- Vyřešení nakládání s odpady dle vyhlášky č. 130/2019, kdy u stávajících směsí 

stmelených asfaltovými pojivy bude např. provedením a rozborem jádrového odvrtu 

prověřen obsah PAU (dehtu), a v případě jeho zastižení bude tato směs jako odpad 

v maximální možné znovupoužita na stavbě, čemuž bude přizpůsobeno technické 

řešení. 
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- Podání žádosti o společné územní a stavební povolení, zajištění vydání ÚSP včetně 

potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu ÚSŘ), získání doložky 

nabytí právní moci ÚSP. 

- Výkaz výměr s bilancí prací. 

- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh 

objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) 

bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení. 

- Plán BOZP potvrzený koordinátorem BOZP. 

- Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech 

orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí 

pro vydání společného územního a stavebního povolení, vč. případného následného 

zapracování změn do projektové dokumentace. 

- Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby 

zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém 

třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

o dokumentaci staveb, v platném znění; a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb, v platném znění. 

Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv není součástí předmětu plnění 

a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel zajistí pouze souhlasy dotčených vlastníků 

pozemků na situační výkres stavby v souladu s §110 a §184a zákona 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), s účinností od 

1. 1. 2018. Zhotovitel je však dále povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání 

s vlastníky, tj. písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, 

odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických 

záležitostí stavby a svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců 

zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech 

orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Před dokončením 

a odevzdáním každého stupně projektové dokumentace (tj. DUSP a PDPS) budou svolány tzv. 

technicko-dokumentační komise (TDK) za účasti zástupců zřizovatele KSÚSV (Odbor dopravy 

a silničního hospodářství Kraje Vysočina). Zadavateli a zástupci zřizovatele bude 

zhotovitelem v dostatečném předstihu (7 dní) zaslána projektová dokumentace jako podklad 

pro TDK. Výrobní výbory a TDK svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové 

dokumentace. 

Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace ve stupni 

pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) a prováděcí dokumentace 

(PDPS) předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) 

v následujícím počtu: 

- DUSP - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu 

*.dwg a *.pdf  
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- Záborový elaborát – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls 

- Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 

a vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt 

- Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo 

*.xls 

- PDPS - 5x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf  

- Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf 

a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

- Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf 

a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

Zajištění vydání potřebných společných územních a stavebních povolení 

Zpracování potřebných žádostí o vydání společných územních a stavebních povolení včetně 

všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádných žádostí k příslušným 

stavebním úřadům dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební 

objekty povoluje.  

Před podáním žádostí na příslušné stavební úřady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto 

žádosti včetně všech příloh se zástupci zadavatele. 

Pravomocná stavební povolení budou předány zadavateli:  

- 1x originál každého společného územního a stavebního povolení (ÚSP) v písemné 

podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro společné 

územní a stavební povolení (DUSP) ověřená stavebním úřadem. 

Výkon autorského dozoru 

Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně 

závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto 

součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je 

zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle 

zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby 

provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.  

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy 

bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

Předmětem výkonu AD je především: 

- účastnit se předání staveniště dodavateli, 

- dohled nad realizací díla, 

- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 

stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných 

stavebních úprav, 
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- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 

výstavby, 

- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby, 

- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu 

případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace, 

- posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 

projektové dokumentaci, 

- účast na kontrolních dnech stavby, 

- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby 

a řádně spolupracovat při těchto řízeních, 

- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny), 

- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby, 

- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace, 

- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude 

také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto 

jinak. 

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 

uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. 

V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 

odpovídající důsledky. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatelů. Předmět, termín a místo výkonu AD 

budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatelů.  

 

Místo plnění/realizace 

Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Třebíč, k. ú. Vaneč, k. ú. Pyšel 

 

Seznam poskytnutých podkladů 

Přehledná situace 

 

Lhůty plnění 

Zahájení realizace:     ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

Diagnostický průzkum a návrh technického řešení: do 75 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
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Dokumentace DUSP (koncept): do 135 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem): 

 do 60 dnů od předání konceptu DUSP 

Podání žádosti o společné územní a stavební povolení: 

  do 10 dnů od dokončení IČ  

Dokumentace PDPS (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního 

řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem): 

 do 15 dnů od vydání ÚSP 

 


