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S M L O U V A   O   D Í L O 

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-74-2020 
Číslo smlouvy zhotovitele: 20201001 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel:  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

se sídlem:   Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

zastoupený:   Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace 

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech 

smluvních:  Ing. Radovan Necid, ředitel organizace  

IČO:   00090450 

DIČ:   CZ00090450 

Zřizovatel:  Kraj Vysočina 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel:  Kucián statika s.r.o. 

se sídlem:  17. listopadu 236, Pardubice, 530 02 

zastoupený:  Ing. Martin Kucián - jednatel  

zapsán v obchodním rejstříku: Spisová značka C 43660/KSHK Krajský soud v Hradci Králové 

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech   

smluvních:  Ing. Martin Kucián – jednatel; Ing. Jaromír Kucián - jednatel 

IČO:   08055475 

DIČ:   CZ08055475 

(dále jen jako „Zhotovitel“)  
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“). Za účelem realizace díla 
definovaného v této smlouvě o dílo navazující na výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné 
zakázky s názvem „Vypracování projektové dokumentace III/38714 Skorotice – most ev. č. 
38714-4“, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“).  
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Článek 2 

Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad 
a nebezpečí vypracování samostatné projektové dokumentace (PD) a zajištění výkonu 
autorského dozoru (AD) na akci III/38714 Skorotice – most ev. č. 38714-4, a to 
v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v předchozím poptávkovém řízení a 
v podrobnostech a za dodržení podmínek uvedených v přílohách této smlouvy, přičemž 
ujednání v Příloze A1 mají přednost před ujednáními v této smlouvě. 

2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními 
předpisy. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel odpovídá za 
vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla 
reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit na své náklady 
do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace. 

2.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost a provést všechny práce 
„zadavatele“, které jsou uvedeny v Příloze A1 (Technické podmínky), která je součástí 
této smlouvy.   

2.4. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za 
bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.  

 

Článek 3 

Doba plnění 

3.1. Termíny plnění pro vypracování jednotlivých projektových dokumentací v rámci 
předmětu plnění smluvní strany sjednávají v  Příloze A1  (Technické podmínky), která je 
nedílnou součástí této smlouvy. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že vyskytnou-li se překážky v době některé z lhůt plnění dle 
předchozího odstavce, které zhotovitel nezavinil, ani nemohl předvídat, vyvolané 
neposkytnutím řádné součinnosti objednatele nebo při zajištění vyjádření a stanovisek 
dotčených orgánů v příslušném stavebním řízení, může zhotovitel požádat objednatele 
o stavění této lhůty v důsledku překážky. Stavění lhůty plnění znamená, že již započatá 
lhůta dle odst. 3.1. po dobu trvání překážky neběží. 

3.3. Žádost o stavění lhůty musí být učiněna bezodkladně, prokazatelným způsobem 
(prostřednictvím datové schránky, doporučeným dopisem), s podrobným zdůvodněním. 

3.4. Objednatel bezodkladně vyrozumí zhotovitele prokazatelným způsobem, zda žádosti 
objednatele vyhovuje a se stavěním lhůty souhlasí, či nikoliv. V případě souhlasu se 
stavěním lhůty si zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlasí i dobu ve dnech, kdy 
lhůta neběží.  

3.5. Nevysloví-li zástupce objednatele souhlas se stavěním lhůty, lhůta běží bez přerušení. 
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3.6. Termín plnění pro zahájení výkonu autorského dozoru v rámci předmětu plnění 
smluvní strany sjednávají po podpisu smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce 
dle zhotovitelem zpracované projektové dokumentace na konkrétní akci. 

3.7. Zhotovitel má právo vypovědět plnění výkonu autorského dozoru, pokud objednatel 
neuzavře smlouvu na veřejnou zakázku na stavební práce do 24 měsíců od předání 
projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v souladu s touto smlouvou bez 
vad a ve sjednaném termínu.   

 

Článek 4 

Cena díla 

4.1. Cena díla dle čl. 2 této smlouvy je stanovena následovně: 

a) vypracování projektové dokumentace ve výši: 

Cena projektové dokumentace   285 000,00 Kč bez DPH 

DPH (21%)   59 850,00 Kč 

Cena celkem projektové dokumentace 344 850,00 Kč včetně DPH 

 

b) zajištění autorského dozoru ve výši: 

Cena za 1 hodinu (60 minut výkonu) 
autorského dozoru – práce v kanceláři 

350,00 Kč bez DPH 

Cena za 1 návštěvu (180 minut výkonu) 
autorského dozoru na staveništi 

2 500,00 Kč bez DPH 

 

4.2. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v kalkulaci 
projekčních prací, v rozsahu C1 (Kalkulace projekčních prací), které jsou součástí této 
smlouvy, cestovné na místa konzultačních dnů a autorského dozoru a odměna za užití 
nehmotného statku dle odst. 8.7. této smlouvy.  

4.3. V případě, že délka návštěvy AD na staveništi dle záznamu k odsouhlasení výkonu 
činnosti AD schvalovaného osobou pověřenou jednat ve věcech technických, bude 
odlišná proti smluvené době (180 minut), bude návštěva fakturována dle doložené 
skutečnosti. 

4.4. Ke sjednané ceně bez DPH za zajištění AD bude u plátce daně z přidané hodnoty 
účtována daň z přidané hodnoty v zákonné výši.  

4.5. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se u plátce daně z přidané hodnoty 
rozumí cena včetně DPH.  

4.6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke 
změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je 
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zhotovitel (plátce daně) od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH 
povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat 
dodatek k této smlouvě. 

4.7. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy 
a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel (plátce daně) 
odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.  

4.8. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou 
z požadavků objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle § 2594 OZ. Pro účely 
této smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků 
a podléhají postupům dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „ZZVZ“).   

4.9. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny díla 
vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. 
Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, 
jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla 
sjednané v tomto dodatku.  

4.10. Pokud zhotovitel provede dodatečné služby mimo předchozí postup dle ZZVZ 
a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak 
zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena 
v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli 
vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem 
objednatelem neodsouhlasených dodatečných služeb. 

4.11. Veškeré dodatečné služby splňující podmínky stanovené v § 222 ZZVZ, které jsou 
nezbytné pro dokončení díla, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat 
ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ.  

4.12. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní 
cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených služeb, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

 

Článek 5 

Způsob provádění díla a dodání díla 

5.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, 
v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému 
pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.  

5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem.  

5.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
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nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů 
daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení odborné péče.  

5.4. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá – li objednatel na 
provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo 
požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. 

5.5. Není-li v příloze A1 stanoveno jinak, bude projektová dokumentace předána 
i v elektronické podobě a zhotovitel se zavazuje předat příslušné soubory projektové 
dokumentace ve formátu - .dwg, nebo .pdf. Pokud je předmětem plnění rovněž 
zpracování geodetického zaměření zavazuje se zhotovitel předat toto zaměření v tištěné 
podobě a v digitální podobě ve formátu .dwg, resp. .dgn, případně odevzdat vytyčovací 
síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls. 

5.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle čl. 3. této smlouvy. 

5.7. Kontaktní osoby objednatele, zhotovitele a osoby pověřené provedením díla jsou 
uvedeny v příloze B1 

5.8. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli v rozsahu dle přílohy A1 této 
smlouvy.  

5.9. Předání díla bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu 
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran  

5.10. Osoba pověřená převzetím díla za objednatele je uvedena v příloze B1.  

5.11. Místem plnění je:  

 pro předání dokumentace 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  

Kosovská 1122/16, Jihlava, PSČ 586 01 

 pro práce spojené s vypracováním PD a výkonem AD 

místo stavby uvedené v příloze A1 

5.12. Další ujednání provádění díla při výkonu autorského dozoru: 

5.12.1. Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností 
předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných 
objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci 
stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen 
zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného 
projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby 
provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.  

5.12.2. Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy 
bezodkladně poté, kdy bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy 
takovou potřebu sám zjistí. 
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5.12.3. Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové 
dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti 
objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

5.12.4. AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele. Předmět, termín a místo 
výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě objednatele. 

 

Článek 6 

Placení a fakturace 

6.1. Nárok na zaplacení ceny a právo vystavení faktury vzniká: 

6.1.1. Předáním kompletní dokumentace pro vydání společného územního a 
stavebního povolení (DÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a 
vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu 
sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za 
tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě 
splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80% celkové ceny této části díla, a 
20% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 
dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou 
stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody 
související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě 
smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.  

6.1.2. Předáním kompletní dokumentace pro provedení stavby (PDPS) odsouhlasené 
objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany 
se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového 
dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.  

6.1.3. Ukončením činností se zajištěním autorského dozoru a převzetím projektované 
stavby objednatelem, přičemž stavba bude převzata ve stavu nebránícím 
k užívání a činnosti AD budou odsouhlaseny TDS objednatele bez výhrad; strany 
se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového 
dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.  

6.2. Faktura musí v souladu se  zákonem č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo 
zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy 
a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů. 

6.3. Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol“ a případně další doklady, označit 
číslem smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo 
neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti 
faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, 
kterou je povinen doručit objednateli. 

6.4. Objednatel přijímá i elektronické faktury, a to ve formátech XML nebo PDF. V takovém 
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případě je zhotovitel povinen elektronickou fakturu zaslat objednateli na email 
ksusv@ksusv.cz  

6.5. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.  

6.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude některá část předmětu díla plněna, nebude 
tato cena účtována.  

6.7. Úhrada ceny díla bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který 
je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 
ve smyslu § 98 zákona o DPH.  

6.8. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto 
provedená úhrada je považována z uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši 
DPH fakturované zhotovitelem. 

 

Článek 7 

Smluvní pokuty 

7.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami 
sjednány dle § 2048 a násl. OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není 
dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávku objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty je objednatel oprávněn započítat s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny. 

7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odevzdání konceptu DÚSP, dokumentace DÚSP, včetně všech požadovaných příloh, 
dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu 
sjednaném v této smlouvě v případě prodlení ve výši 0,2 % z ceny DÚSP včetně DPH 
uvedené v příloze C1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. 

7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odevzdání konceptu PDPS, dokumentace PDPS odsouhlasené objednatelem bez výhrad 
ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení ve výši 0,2 % z ceny 
PDPS včetně DPH uvedené v příloze C1 této smlouvy, a to za každý započatý den 
prodlení. 

7.4 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odstranění vad ve výši 0,2 % z ceny PD včetně DPH uvedené v článku 4 této smlouvy, 
a to za každý započatý den prodlení. 

7.5 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní  pokutu za početní chyby v soupise 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde k vícepracím 
v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 1 % z ceny PD včetně DPH uvedené v článku 4 
této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny PD včetně 
DPH uvedené v článku 4 této smlouvy v souhrnu za všechny takové případy. Jedním 
případem se rozumí i chyba ve více vzájemně provázaných položkách soupisu stavebních 

mailto:ksusv@ksusv.cz
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prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

7.6 V případě zjištění neplnění některé z činností souvisejících s výkonem autorského 
dozoru, blíže specifikovaných příloze A1, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč vč. DPH za každé zjištění. Tuto pokutu je možné 
ukládat opakovaně, dokud nedojde ke zjednání nápravy.  

7.7 V případě zjištění nepravdivých nebo zkreslených údajů v žádosti zhotovitele o stavění 
lhůty dle odst. 3.3. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,-- Kč vč. DPH za každé zjištění. Tuto pokutu je možné ukládat opakovaně.  

7.8 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované 
částky za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.  

7.9 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

7.10 Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce 
nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.  

 

Článek 8 

Další ujednání 

8.1 Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za 
následek posun termínu plnění o dobu přerušení. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole) v platném znění. 

8.3 Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, 
budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem. 

8.4 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází 
automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn 
dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem 
ke smlouvě.  

8.5 Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho 
postup by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy. 

8.6 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním díla. 
Vlastnické právo na zhotovované věci nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za 
dílo. 

8.7 V případě, že součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy OZ 
a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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(dále jen „nehmotný statek“), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití 
nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít 
všemi způsoby pouze pro naplnění účelu připravované akce, stavby. Odměna za užití 
nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy 
a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla. 

8.8 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla 
až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně 
související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím poptávkovém 
řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena 
příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. 

8.9 Dojde-li v průběhu účinnosti této smlouvy na straně zhotovitele ke změně kvalifikačních 
předpokladů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli do 10 
pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl a ve lhůtě dalších 10 
pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti objednateli je povinen prokázat 
předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění 
kvalifikačních předpokladů. 

8.10 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 
500.000,-- Kč. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel povinen 
doložit objednateli do 3 pracovních dnů od doručení výzvy doklad osvědčující uzavření 
pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu. 

 

Článek 9 

Zvláštní ujednání 

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že 
nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou 
s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.  

9.2. Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné 
předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se 
zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce. 

9.3. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana 
podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost 
prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna. 

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku 
náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném 
uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty 
prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana 
odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení 
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druhé smluvní strany obdržela. 

9.4. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy 
odstoupit: 

a. při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních 
dnů; a nebo 

b. při zjištění, že dílo neodpovídají požadavkům objednatele stanoveným v zadávací 
dokumentaci; a nebo 

c. v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím zadávacím řízení 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení; a  

d. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon)“, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek 
nebo hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit 
neprodleně objednateli. 

9.5. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně 
nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové 
(poptávkové) zadávací řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozpracované dílo. 
Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem 
doposud realizovány. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba 
zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového 
zhotovitele (účastníka, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako 
nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou 
nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího 
řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady 
škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli.  

Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám 
zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen 
zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek. 

 

Článek 10 

Závěrečná ujednání 

10.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním 
smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě 
smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
a účinném znění. Smlouvu bude dle vůle smluvních stran na profilu zadavatele 
a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách 
stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat objednatel. 
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10.2. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany 
obdrží její elektronický originál. 

10.3. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 
jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících 
v souhrnu Smlouvu, a to oběma smluvními stranami). 

10.4. Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.  

10.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou. 

10.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se 
považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné. 

10.7. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně 
dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Dodatek ke 
smlouvě musí být uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ. 

10.8. Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

10.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

 

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha A1 - Technické podmínky   

Příloha B1 - Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv 

Příloha C1 - Kalkulace projekčních prací  

 
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 

SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 

VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 



 

Vypracování projektové dokumentace 

III/38714 Skorotice – most ev. č. 38714-4 

 

 

 Stránka 12 z 20  

 

Příloha A1 SoD 
 

Technické podmínky 

„III/38714 Skorotice - most ev. č. 38714-4“ 

Předmětem plnění je: 

- geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 
v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu 

- vypracování diagnostického a inženýrsko-geologického průzkumu mostu včetně návrhu 
technického řešení  

- vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného územního 
a stavebního povolení (DÚSP) 

- zajištění všech pravomocných povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních 
stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů 
pro podání řádných žádostí o vydání ÚSP (SP) k příslušnému stavebnímu úřadu včetně 
všech požadovaných příloh 

- vypracování projektové dokumentace PDPS včetně oceněného a neoceněného soupisu 
prací 

- výkon autorského dozoru při realizaci stavby 

Stávající most ev. č. 38714 – 4 převádí Skorotický potok a polní cestu a nachází se 
v intravilánu obce Skorotice, staničení km 2,012 silnice III/38714. 

Nosnou konstrukci tvoří jedno mostní pole. Most je kolmý. Rok postavení mostu je 1908 - viz 
údaj z ML. Nosnou konstrukci tvoří klenba vyzděná z lomového kamene. Podhled nosné 
konstrukce (včetně bočních ploch) je opatřen krycí vrstvou ze stříkaného betonu (torkret). 

Základy mostních podpěr jsou nepřístupné, pravděpodobně plošné. 

Opěry i čtyři svahová křídla jsou vyzděny z kamene a omítnuty torkretem. Na mostní opěře 1 
je provedeno opevnění ochranným betonovým prahem v patě. Čelní zdi jsou na obou stranách 
konstrukce zděné z lomového kamene. Povrchová úprava čelních zdí je provedena torkretem. 

Mostní křídla jsou všesměrná, svahová, zděná z lomového kamene, omítnuta torkretem. 

Mostní závěry ani ložiska nejsou na konstrukci tohoto typu prováděny. 

Vozovka na mostě je s živičným krytem se zpevněnou krajnicí. Zpevnění krajnice je provedeno 
asfaltovou vrstvou. Příčný sklon vozovky je jednostranný levý, podélný sklon je proti směru 
staničení. Odrazný proužek na pravé straně je tvořen mostní římsou, na levé straně není díky 
převrstvení vozovky. 

Mostní římsa na pravé návodní straně je železobetonová monolitická. Na pravé návodní 
straně má římsa celkovou výšku 0,15 m (nově nadbetonovaná o 0,36 m) a šířku 0,5 m. Na levé 
povodní straně je římsa z kamenných bloků výšky 0,16 m a šířky 0,7 m. 
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Odvodnění mostu je provedeno příčným a podélným sklonem vozovky. Na levé straně je před 
i za koncem římsy proveden vodní skluz. 

Dopravní značení omezující zatížitelnost B13 – 24 t, E13 – Jediné vozidlo 30 t je osazeno na 
obou stranách mostu. 

Nosná konstrukce je ve stavu V – špatný, spodní stavba V – špatný, použitelnost: IV - omezeně 
použitelné. 

Na povrchu mostních opěr jsou zřejmé stopy zatékání s průsaky, výkvěty a vápenné výluhy. 
Spodní stavba vykazuje všesměrné trhliny v torkretu. Zdivo čelních zdí má všesměrné trhliny 
ve spárách, místy výkvěty, bez viditelných deformací. Kamenné zdivo křídel má všesměrné 
trhliny ve spárách, místy vypadanou spárovou maltu s uvolněnými kameny, místy výkvěty. 
Pravé křídlo na vtoku je rozpadlé, pravděpodobně porušeno stékající vodou z trubky 
z pozemku ve svahu nad mostem. Pozorováno výrazné zhoršení oproti stavu při předchozí HP 
hrozí zřícení poškozené části křídla. Na podhledu nosné konstrukce jsou viditelné stopy 
promáčení, výkvěty, inkrustace. V torkretu jsou četné všesměrné trhliny. 

 

Celkový počet polí: 1. Délka přemostění 3,60 m, délka NK 4,80 m, šikmost: kolmý 100,00 g, 
volná šířka 5,70 m, celková šířka mostu 6,10 m, plocha mostu 29,28 m2. 

Zatížitelnost: Vn = 24.0 t, Vr = 30 t, Ve = 45 t, Vaj(Va) = 18.0 t. 

 

Technické podmínky 

Vypracování diagnostického průzkumu mostu a návrhy variant rekonstrukce 

Diagnostický průzkum bude vypracován podle platných ČSN a podle požadavků zadavatele 
s možností dílčího upřesnění v průběhu diagnostických prací. 

Obsahem diagnostiky bude zejména: 

- Vizuální prohlídka. 

- Mimořádná mostní prohlídka. 

- Posouzení stavu založení mostu, opěr, nosné konstrukce a odvodnění mostu. 

- Zjištění základních materiálových charakteristik. 

- Destruktivní zkoušky pevnosti použitých materiálů v tlaku. 

- Lokalizace a identifikace výztuže, tloušťka krycí vrstvy, oslabení výztuže korozí. 

- Jádrové odvrty v nosné konstrukci a opěrách. 

- Zjištění tloušťky a skladby vozovky na nosné konstrukci a v přechodových oblastech. 

- Shrnutí závad a výsledků diagnostického průzkumu. 

- Návrhy variant rekonstrukce mostu. 

- Souhrnná zpráva diagnostického průzkumu včetně fotodokumentace. 

Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení a pro provádění stavby 
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PD je nutno zpracovat dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb. Stanovení rozsahu dokumentace pro provádění stavby v aktuálním znění 
dle vyhlášky č. 251/2018 Sb, kterou se mění vyhláška 146/2008 Sb a bude obsahovat zejména:  

 

- Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce mostu (projednaný mezi zhotovitelem 
a zadavatelem na vstupním výrobním výboru) 

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 
v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu 

- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy 

- Podrobný inženýrskogeologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území 
(pokud bude vyžadováno) 

- Vytyčovací výkres stavby 

- Dopravní značení po projednání 

- Situace v měřítku 1:500 

- Zásady organizace výstavby 

- Statický a hydrotechnický výpočet 

- Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude 
pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné), zajištění povolení 
ke kácení stromů je věcí zadavatele 

- V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v 
dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či 
dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno zhotovitelem PD zažádat o výjimku 
z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu 
Kraje Vysočina). 

- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí 

- Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do 
katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude 
vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků 

o Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF 
a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu 

o Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF 

o Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků 

- V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v 
dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či 
dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno zažádat o výjimku z ochrany zvláště 
chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina). 

- Odhad stavebních nákladů 
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- Vyřešení nakládání s odpady dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., kdy u stávajících směsí 
stmelených asfaltovými pojivy bude např. provedením a rozborem jádrového odvrtu 
prověřen obsah PAU (dehtu), a v případě jeho zastižení bude tato směs jako odpad 
v maximální možné míře znovu použita na stavbě, čemuž bude přizpůsobeno technické 
řešení 

- Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech 
orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro 
vydání územního rozhodnutí, vč. případného následného zapracování změn do 
projektové dokumentace 

- Podání žádosti o společné územní a stavební povolení, zajištění vydání ÚSP včetně 
potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu ÚŘ), získání doložky 
nabytí právní moci ÚSP.  

- Výkaz výměr s bilancí zemních prací 

- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh 
objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) 
bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení 

- Plán BOZP potvrzený koordinátorem BOZP 

- Havarijní a povodňový plán 

- Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby 
zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém 
třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, v platném 
znění. 

 

Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není 
součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel zajistí pouze souhlasy 
dotčených vlastníků pozemků na situační výkres stavby v souladu s §110 a §184a zákona 
183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), 
s účinností od 1. 1. 2018. Zhotovitel je povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání 
s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, 
odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických 
záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců 
zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, 
organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis 
vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace. 

Před dokončením a odevzdáním každého stupně projektové dokumentace (tj. DÚSP a PDPS) 
budou zhotovitelem svolány tzv. technicko-dokumentační komise (TDK) za účasti zástupců 
zřizovatele KSÚSV. Zadavateli a zástupci zřizovateli bude zhotovitelem v dostatečném 
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předstihu (7 dní) zaslána projektová dokumentace jako podklad pro TDK.  TDK svolává a zápis 
vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.  

Koncept projektové dokumentace bude předložen zadavateli v digitální podobě 
k odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení.  

Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace ve stupni 
pro společné rozhodnutí (DÚSP) předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném 
rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- DÚSP - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu 
*.dwg a *.pdf  

- záborový elaborát – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls 

- geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
a vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt 

- odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo 
*.xls 

- havarijní plán, povodňový plán, plán BOZP – vše 1x v tištěné podobě a 1x v dogitálním 
formátu *.pdf nebo *.xls 

- PDPS - 5x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf  

- oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf 
a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

- neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf 
a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

- diagnostický průzkum – 2x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD. 

Zajištění vydání potřebných územních rozhodnutí a stavebních povolení 

Zhotovitel zajistí zpracování potřebných žádostí o vydání územních rozhodnutí a stavebních 
povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádných žádostí 
k příslušným stavebním úřadům dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, 
který stavební objekty povoluje. 

Před podáním žádostí na příslušné stavební úřady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto 
žádosti včetně všech příloh se zástupci zadavatele. 

Pravomocná územní rozhodnutí a pravomocná stavební povolení budou předána zadavateli:  

- 1x originál každého společného územního a stavebního povolení (ÚSP) v písemné podobě 
s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro společné územní a 
stavební povolení (DÚSP) ověřená stavebním úřadem 

Výkon autorského dozoru 

Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně 
závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto 
součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu.  
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V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu 
realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. 
V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.  

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy 
bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

Předmětem výkonu AD je především: 

- účastnit se předání staveniště dodavateli 

- dohled nad realizací díla 

- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 
stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných 
stavebních úprav 

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby 

- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby 

- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového 
projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace 

- posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů  

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 
projektové dokumentaci 

- účast na kontrolních dnech stavby  

- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby 
a řádně spolupracovat při těchto řízeních  

- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny) 

- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby 

- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace 

- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude 
také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto 
jinak. 

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. 
V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatele. Předpokládaný rozsah je 24 hodin, tj. 
8 kontrolních dnů v délce 3 hodin. V ceně výkonu AD jsou obsaženy veškeré náklady včetně 
dopravného. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při 
každé výzvě zadavatele. 
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Veřejný provoz 

Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce mostu bude probíhat za úplné uzavírky 
silničního provozu. 

Místo plnění/realizace 

Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, .k ú. Skorotice, obec: Skorotice 

Seznam poskytnutých podkladů 

Přehledná situace  

ML - ev. č. 38714-4 

HMP -  ev. č. 38714-4, 08/2018 

 

Lhůty plnění 

Zahájení realizace:     ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

Diagnostický průzkum + IG průzkum a návrh technického řešení  

       do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

Dokumentace DÚSP (koncept)   do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

Dokumentace DÚSP (čistopis včetně IČ  

Odsouhlasený objednatelem 

a projednání s DOSS)     do 60 dnů od předání konceptu DÚSP 

Podání žádosti o společné územní a  

stavební povolení do 15 dnů od dokončení inženýrské 
činnosti 

Dokumentace PDPS (čistopis odsouhlasený 

objednatelem, včetně zapracovaných připomínek 

ze stavebního řízení)  do 15 dnů od vydání ÚSP 
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Příloha B1 SoD 

 
 

Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv: 
 
 

Objednatel: 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 
Číslo účtu:   18330681/0100 
 
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických a k převzetí projektové 
dokumentace:  Kamila Pokorná 
   Tel.: 567 117 155, e-mail: pokorna.k@ksusv.cz 
   
 

 
 
Zhotovitel: 
Kucián statika s.r.o. 
Číslo účtu: 288030507/0300 
 
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele:  
 
Zástupci zhotovitele ve věcech technických:  

 Ing. Martin Kucián; Ing Jaromír Kucián 

Zástupce zhotovitele, který vypracuje projektovou dokumentaci a je autorizovanou osobou: 

Ing. Jaromír Kucián, tel.: +420 602 406 249, e-mail.: jkucian@seznam.cz 
Obor autorizace: mosty a inženýrské konstrukce, Číslo autorizace: 0700177
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Příloha C1 SoD 
 

Kalkulace projekčních prací 
 

č. Popis prací Cena bez DPH 

1. 

Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a 
polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce 
mostu včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí 
dle technických podmínek v zadávací dokumentaci  

15 000,00 Kč 

2. 
Vypracování inženýrsko-geologického průzkumu mostu 
včetně návrhu technického řešení  

79 000,00 Kč 

3. 

Vypracování projektové dokumentace pro společné 
územní a stavební povolení (DÚSP) v rozsahu dle 
technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně 
zajištění pravomocného územního a stavebního povolení 

113 000,00 Kč 

4. 
Vypracování projektové dokumentace pro provedení 
stavby (PDPS) v rozsahu dle technických podmínek v 
zadávací dokumentaci  

78 000,00 Kč 

Cena za zpracování kompletní projektové dokumentace 
stavby bez DPH 

285 000,00 Kč 

DPH 21 % 59 850,00 Kč 

Cena za zpracování kompletní projektové dokumentace 
stavby včetně DPH 

344 850,00 Kč 
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