Příloha A1
	Technické podmínky


„III/4029 HRUTOV – PROPUSTEK EV. Č. 4029-1P“
Předmětem plnění je:
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce propustku / přestavby propustku na most
· Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP)
· Zajištění potřebných pravomocných společných územních a stavebních povolení (ÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
· Zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
· Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
· Výkon autorského dozoru při realizaci stavby
Stávající propustek ev. č. 4029-1P převádí silnici třetí třídy ve staničení km 0,057 přes vodoteč Stráží potok (pravostranný přítok říčky Brtnice) ve správě Lesů ČR. Propustek s nachází na hranici zastavěného území Brodců, místní částí Kněžic, na silnici III/4029 do obce Hrutov, v okrese Jihlava, Kraji Vysočina. Propustek je neznámého stáří, odhadem cca 50-60 let. Nosnou konstrukci propustku tvoří železobetonová deska prostě uložená na úložné prahy opěr. Opěry včetně čelních stěn / křídel jsou monolitické železobetonové. Základy propustku jsou nepřístupné ale pravděpodobně plošné. Hydroizolace je neznámého typu a stavu. Odvodnění vozovky propustku je provedeno pomocí střechovitého příčného sklonu mimo do nezpevněných krajnic mimo propustek. Vozovka je s krytem z penetračního makadamu opatřeného tenkovrstvými úpravami a s nezpevněnou krajnicí. Římsy propustku jsou monolitické železobetonové, kvůli převrstvení vozovky ale bez odrazného proužku. Šířka vozovky je cca 6 m, chodníky zde nejsou provedeny. Na mostě nejsou osazena svodidla, provedeno je zde ocelové zábradlí z I profilů s vodorovnou výplní s 2 madly. Dno pod mostem je přirozené se zpevněním kamenným záhozem. Svahové kužely jsou přirozené, s mírným sklonem a částečně zpevněné kamenným záhozem. Na pravé návodní straně mostu se nachází vyústění kanalizace. Profil stávajícího propustku je 1,5 m (šířka) x 1,9 m (výška). 
Dne 22. 8. 2020 došlo v místě propustku k lokální povodni vlivem intenzivních dešťových srážek. Jedna z opěr byla podemleta a poklesla cca o 0,1 m. Deska nosné konstrukce tento pokles přežila bez viditelné újmy a známky jakýchkoliv trhlin. Pravá římsa plynule poklesla, praskla, ale nepřetrhla se. Došlo k vyplavení materiálu v jedné z přechodových oblastí a v korytě vodoteče. Ve vozovce se vytvořil otvor nad kavernou v přechodové oblasti. Nezpevněné svahové kužely byly částečně poškozeny. Jako kompenzační opatření bylo provedeno rozepření opěr dřevěnou kulatinou a zpevnění dna těžkým kamenným záhozem. Poškozený svahový kužel u pokleslé opěry byl taktéž opevněn těžkým lomovým kamenem. Prostor mezi deskou a úložným prahem vzniklý poklesem opěry byl vyklínován a zabetonován. Vozovka byla provizorně vyspravena. 
Vzhledem ke stavebně-technickému stavu propustku ev. č. 4029-1P je nutné v nejbližší době řešit jeho zásadnější rekonstrukci. Cílem rekonstrukce mostu by mělo být mimo jiné odstranění stávajících poruch způsobených bleskovou povodní. Zadavatel však předpokládá, že vzhledem ke stavu jedné z opěr bude nutná jeho kompletní demolice a následná výstavba nového objektu. Diagnostický průzkum tak nebyl ani nebude zpracován. Zadavatel rekonstrukce nechal zpracovat v dubnu 2021 hydrotechnické posouzení stávajícího propustku a dané oblasti – zpracováno firmou PROfi Jihlava, spol. s.r.o. Stoletý průtok (Q100) je zde vypočten na 13 m3/s, stávající profil propustku má kapacitu cca poloviční, tj. 7 m3/s a převede tak pouze Q20 (5,1 m3/s). Dle výsledku výpočtu je tak možné situaci řešit formou soustavy 2 propustků nebo rovnou kapacitním mostním otvorem. Zadavatel se přiklání k realizaci objektu o 1 poli / otvoru, tj. mostu, konkrétní návrh bude zpracován vítězným zhotovitelem projektové dokumentace po projednání se správcem vodního toku a dalšími dotčenými orgány, a i s ohledem na prostorové podmínky stávajícího zemního tělesa a okolních nemovitostí.
V rámci projekčních prací rekonstrukce propustku / mostu bude řešeno šířkové uspořádání kategorie S6,5 s plynulým napojením na stávající stav. Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za omezeného silničního provozu. Vzhledem k tomu, že je propustek na jediném zpevněném příjezdu do obce Hrutov, a je zde provozována (byť sporadicky) veřejná linková osobní doprava, bude předmětem projekčních prací i návrh provizorního převedení dopravy přes rekonstruovaný objekt – formou provizorní komunikace nebo realizací nového objektu po polovinách. 
Předpokládaná doba realizace stavebních prací - rok 2022/2023.
Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.
Technické podmínky
Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení a pro provádění stavby
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou Ministerstvem dopravy, č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. 8. 2017 s účinností ode dne 14. 8. 2017 (platný Dodatek č. 1 byl schválen MD-OPK pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19.3.2018 s účinností od 1.4.2018); a dále aktuálním zněním vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; aktuálním zněním vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb; a aktuálním zněním vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu o obsahu projektové dokumentace dopravních staveb; a bude obsahovat zejména: 
· Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce propustku / přestavby propustku na most (projednaný mezi zhotovitelem a zadavatelem na vstupním výrobním výboru) 
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce propustku / přestavby propustku na mostu
· Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
· Podrobný inženýrskogeologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území (pokud bude pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné)
· Vytyčovací výkres stavby
· Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání
· Situace v měřítku min. 1:500
· Zásady organizace výstavby
· Statický výpočet, hydrotechnický výpočet
· Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele. V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno zhotovitelem PD zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina).
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí včetně povolení (zajištění územního souhlasu/rozhodnutí).
· Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků
· Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně případného zpracování Pedologického průzkumu
· Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF a PUPFL
· Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků
· Odhad stavebních nákladů
· Vyřešení nakládání s odpady dle vyhlášky č. 130/2019, kdy u stávajících směsí stmelených asfaltovými pojivy bude např. provedením a rozborem jádrového odvrtu prověřen obsah PAU (dehtu), a v případě jeho zastižení bude tato směs jako odpad v maximální možné znovupoužita na stavbě, čemuž bude přizpůsobeno technické řešení
· Výkaz výměr s bilancí prací
· Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení
· Plán BOZP ve fázi přípravy stavby potvrzený koordinátorem BOZP
· Havarijní a povodňový plán
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání společného územního a stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Podání žádosti o společné územní a stavební povolení, zajištění vydání ÚSP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu ÚSŘ), získání doložky nabytí právní moci ÚSP 
· Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění; a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, v platném znění
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel zajistí pouze souhlasy dotčených vlastníků pozemků na situační výkres stavby v souladu s §110 a §184a zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), s účinností od 1. 1. 2018. Zhotovitel je však dále povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky, tj. písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby a svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Před dokončením a odevzdáním každého stupně projektové dokumentace (tj. DUSP a PDPS) budou svolány tzv. technicko-dokumentační komise (TDK). Zástupcům zadavatele bude zhotovitelem v dostatečném předstihu (7 dní) zaslána projektová dokumentace jako podklad pro TDK. Výrobní výbory a TDK svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace ve stupni pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) a prováděcí dokumentace (PDPS) předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· DUSP - 2x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré (z toho 1x ověřená stavebním úřadem), 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· Záborový elaborát – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls
· Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt
· Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls
· PDPS - 5x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
· Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
Zajištění vydání potřebných společných územních a stavebních povolení
Zpracování potřebných žádostí o vydání společných územních a stavebních povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádných žádostí k příslušným stavebním úřadům dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje. 
Před podáním žádostí na příslušné stavební úřady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto žádosti včetně všech příloh se zástupci zadavatele. Stavebníkem bude Kraj Vysočina, jako vlastník silnice a mostu. Zastoupen v řízení bude Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny jako majetkovým správcem a investorem stavby. 
Pravomocná společná územní a stavební povolení budou předány zadavateli: 
· 1x originál každého společného územního a stavebního povolení (ÚSP) v tištěnné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP) ověřená stavebním úřadem
Výkon autorského dozoru
Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace. 
Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.
Předmětem výkonu AD je především:
· účastnit se předání staveniště dodavateli
· dohled nad realizací díla
· kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav
· posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
· sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby
· řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace
· posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
· vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci
· účast na kontrolních dnech stavby 
· účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních 
· provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
· poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby
· konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace
· zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak
Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatelů. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatelů. 
Místo plnění/realizace
Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Jihlava, k. ú. Brodce
Seznam poskytnutých podkladů
Přehledná situace
Evidenční list propustku ev. č. 4029-1P
[bookmark: _GoBack]Hydrotechnické posouzení a výpočet 
Lhůty plnění
Zahájení realizace:					ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DUSP (koncept)	do 75 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a 
projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem)	do 60 dnů od předání konceptu DUSP
Podání žádosti o společné územní a stavební povolení
		do 10 dnů od dokončení IČ 
Dokumentace PDPS (čistopis, včetně 
zapracování případných připomínek 
ze stavebního řízení a včetně soupisů prací,
odsouhlasený objednatelem)	do 15 dnů od vydání ÚSP
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