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Technické podmínky 

 

Část:  „II/405 Jihlava průtah ul. Brtnická“ 

Předmětem projekčních prací je návrh opravy silnice II/405 a II/523 v Jihlavě, na ulici 

Brtnická a Znojemská.  

Opravovaný úsek silnice II/405 začíná v km 0,000 (křižovatka se silnicí II/523) do km 0,700 

(pracovní spára již dříve opraveného úseku, za vjezdem do dopravního podniku). Opravovaný 

úsek silnice II/523 začíná v km 1,838 (cca 10m před zastávkou vpravo) a končí v km 2,000 

(cca 30m za křižovatkou se silnicí II/405). 

Stavba prochází intavilánem města Jihlava na ulicích Brtnická a Znojemská. Nacházejí se zde 

3 zastávky MHD a 3 přechody pro chodce na ulici Brtnická a 1 zastávka s přechodem na ulici 

Znojemská. Dále je zde několik křižovatek s MK (4x) a několik výjezdů od nemovitostí a 

různých „obchodních“ areálů. 

Obě silnice jsou sevřeny obrubou, za kterou se nachází chodníky a zeleň. 

- silnice II/405: 

 Celková délka opravy:  700 m 

 Průměrná šířka:   9,1 m 

 

- silnice II/523: 

 Celková délka opravy:  162 m 

 Průměrná šířka:   9,9 m 

   

Při opravě silnice se nepředpokládá změna šířkového ani výškového uspořádání. Součástí 

návrhu opravy bude řešení křižovatky se sil. II/523 a povrchového odvodnění silnice. 

Návrh opravy silnice bude určen na základě diagnostiky vozovky dle platné legislativy, ČSN 

a TP certifikovanou laboratoří, místního šetření a odborné vizuální prohlídky za účasti 

investora. Návrh opravy bude projednán se zástupci města Jihlava a bude koordinován se 

stavebními záměry města v této lokalitě, vlastníky a správci inženýrských sítí. 

Silnice v daném úseku je z hlediska posouzení inspektory silnic a diagnostiky Vars zařazena 

do kategorie 3. Ovšem vyskytuje se zde již velké množství oprav, zálivek a výškově sedlých 

povrchových znaků inženýrských sítí. 

Celková délka řešené opravy silnice pro PD je 862 m.  

Součástí projektových prací bude i revize, případně návrh dopravního značení v zájmovém území.  

Předmětem plnění je: 

- vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení DSP 

- zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a 

zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádné 

žádosti o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh  

- zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, 

dokladů a vyjádření  

- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby PDPS, včetně oceněného a 

neoceněného soupisu prací 

- výkon autorského dozoru při realizaci stavby 
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Diagnostický průzkum vozovky bude v potřebném rozsahu a to v celé délce stavby obou 

dotčených silnic.  

Geodetické zaměření navazujících místních a účelových komunikací bude provedeno pouze 

v rozsahu pro řešení odvodnění a napojení vozovky. 

 

Veřejný provoz 

Objednatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za omezení silničního provozu (po 

polovinách z důvodu přítomnosti depa dopravního podniku). Předpokládaný termín  realizace 

stavebních prací – období 2023 nebo 2024.  

 

Technické podmínky 

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací, schválenou MD-OPK č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017 s účinností od 

14.8.2017, včetně Dodatku č. 1 MD-OPK, č.j. 66/2018-120-TN ze dne 19.3.2018 s účinností od 

1.4.2018 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění, dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a 

č. 146/2008 Sb., č. 499/2006 Sb., č. 251/2018 Sb., č. 405/2017 Sb.. 

Dokumentace bude obsahovat zejména: 

1. Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských 

sítí. Rozsah zaměření bude proveden v celé délce dílčího úseku silnice II/405 a II/523. 

Zaměření navazujících místních a účelových komunikací bude provedeno pouze v rozsahu 

pro řešení odvodnění a napojení vozovky.  

Geodetické zaměření požadujeme včetně zaměření příčných řezů v intravilánu po 20 m. 

2. Diagnostický průzkum vozovky certifikovanou laboratoří dle platných ČSN a TP vč. 

zatřídění asfaltových směsí.  

3. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), která bude zahrnovat: 

návrh opravy konstrukce vozovky vč. návrhu případných sanací a šířkového uspořádání 

vozovky jízdních pruhů, řešení odvodnění silnice v předmětném úseku (stávající dešťové 

vpusti budou upraveny dle nového návrhu konstrukce vč. případného doplnění nových 

uličních vpustí, výškové vyrovnání stávajících povrchových znaků inženýrských sítí). 

Součástí dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV). Dále bude součástí 

dokumentace řešení případných přeložek inženýrských sítí. V projektové dokumentaci 

bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. Charakteristické příčné řezy budou provedeny v 

intravilánu po 20 m, dále v místě napojení sjezdů a místních komunikací. Koordinační 

situace v intravilánu města bude v měřítku 1:250 nebo 1:500.   

Součástí projektové dokumentace rovněž bude výkaz výměr (bilance stavebních prací). 

Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru. 

4. DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných 

projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude 

navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR a 

doloženo souhlasným stanoviskem. 

5. Dokladová část – vyjádření provozovatelů inženýrských sítí, projednání s dotčenými 

orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení (např. souhrnné 

stanovisko orgánu ŽP, apod.) a získání kladných vyjádření a stanovisek. 

6. Zajištění závazného stanoviska o souladu projektové dokumentace se schváleným 

územním plánem. 



Stránka 3 z 5 
 

7. V případě zatřídění stavbou dotčených pozemků do ZPF či PUPFL je součástí prací i 

vyřízení souhlasu s vynětím z těchto fondů,  vč. výpočtu odvodů ze ZPF a podání žádosti 

na orgány ŽP, včetně zpracování Pedologického průzkumu, případně vyřízení vynětí z 

LPF, vč. potřebného průzkumu. 

8. Zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy projektu. 

9. Záborový elaborát včetně předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát 

bude obsahovat dotčené pozemky pro dočasný a trvalý zábor a sousední pozemky stavby 

včetně příslušného zákresu do katastrální mapy. 

10. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby(PDPS), která bude detailněji 

zpracovaná než řešení DSP. 

11. Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), 

soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe, v souladu s vyhláškou č. 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění; a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb, v platném znění. Datová základna bude určena či dodána 

v průběhu projekčních prací (předpoklad OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny, případně 

aktuální rámcové dohody KSÚSV). 

12. Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské 

činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. 

V žádosti o stavební povolení bude uveden stavebník Kraj Vysočina, na základě Dodatku 

č.1699 Zřizovací listiny, v zastoupení KSÚSV, p.o.. Kraj Vysočina je od správního 

poplatku osvobozen. 

Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle zákona 183/2006 Sb. ve znění 

zákona 225/2017 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem.  

Zhotovitel je povinen zajistit vyjádření (souhlasy) vlastníků stavbou dotčených pozemků  na 

katastrální situaci, která bude součástí PD. 

Zhotovitel je dále povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně 

informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné 

otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní 

výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž 

katastru se bude záměr realizovat. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, 

organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis 

vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace. 

Konečná verze konceptu dokumentace ve stupni DSP a PDPS bude projednána v technicko-

dokumentační komisi (TDK), kterou svolá zástupce zadavatele, za účasti zástupce KrÚ ODSH. 

Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace předána 

zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- DSP - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve 2 paré, 1x v digitální v otevřeném 

formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf  

- PDSP - 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve dvou paré, 1x v digitální v otevřeném 

formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf  

- Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a 

*.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4, součást datového nosiče) 

- Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a 

*.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4, součást datového nosiče) 

Digitální podoba projektové dokumentace včetně soupisu prací a rozpočtu bude předána na 

paměťovém médiu v počtu 2 ks (např. flash disk). 
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Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na samostatném 

datovém nosiči i jako součást datového nosiče PD stavby ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně 

bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls. 

 

Výkon autorského dozoru 

Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně 

závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto 

součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je 

zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného 

projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést 

přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.  

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy 

bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

Předmětem výkonu AD je především: 

- účastnit se předání staveniště dodavateli 

- dohled nad realizací díla 

- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním    

povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav 

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 

- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby 

- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu 

případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace 

- posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných 

v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, 

dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů 

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 

projektové dokumentaci 

- účast na kontrolních dnech stavby  

- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně 

spolupracovat při těchto řízeních  

- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny) 

- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby 

- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace 

- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také 

uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak 

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí 

bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných 

případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou 

dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatele. 
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II/405 Jihlava průtah ul. Brtnická   

Lhůty plnění 

Zahájení realizace: ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

Provedení diagnostiky a zaměření do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

Návrh technického řešení do 30 dnů od provedení diagnostiky 

Koncept dokumentace DSP  do 30 dnů od návrhu technického řešení 

Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými 

orgány státní správy a samosprávy: 

do 120 dnů od předání konceptu DSP 

 

Podání žádosti o vydání SP do 10 dnů od předání DSP 

Koncept dokumentace PDPS do 30 dnů od předání DSP 

Dokumentace PDPS do 60 dnů od předání konceptu PDPS 

Celková předpokládaná doba na zpracování PD 265 dní 

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru: 
do 60 měsíců od vydání pravomocného 

stavebního povolení 

 


