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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

pro akci: III/34771 Humpolec – ul. Lužická 
 

 Článek 1 – Smluvní strany  

 
1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, 

zastoupený hejtmanem Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA,             
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Miroslav Houška, náměstek 
hejtmana 

Zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Stanislav Juránek 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 123-6403810267/0100 
IČO: 70890749 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
1.2. Zhotovitel: SPOLEČNOST „Humpolec, ul. Lužická“ 
 
Vedoucí účastník společnosti: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 
Adresa: Průmyslová 941, 580 01  Havlíčkův Brod 
Zástupce pro věci smluvní: Petr Suchý, předseda představenstva 
Zástupce pro věci technické: Ing. Vlastimil Hladík, člen představenstva, vedoucí obchodního oddělení 
 Luboš Hájek, vedoucí stř. 032 Silnice 
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s., pobočka Havlíčkův Brod   
Číslo účtu: 3925017/0300     
IČO: 60932171      
DIČ: CZ60932171      
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487 
 
Účastník společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby 

VÝCHOD 
Adresa: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov 
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti Vysočina,  
 Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení 
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Seknička – autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby,  

v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 1400231 

IČO: 48035599      
DIČ: CZ48035599      
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
1.3.  V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
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bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke 
škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
 
 

Článek 2 – Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem plnění je realizace stavby III/34771 Humpolec – ul. Lužická. Jedná se o stavební 
úpravy řešící rekonstrukci silnice III/34771 převážně v intravilánu města Humpolec. Předmětem je 
rovněž vybudování dešťové kanalizace. Předmětem jsou dále stavební úpravy římsy mostu. 
 
Stavba bude realizována dle projektové dokumentace „III/34771 Humpolec – ul. Lužická“ vypracované ve 
stupni PDPS společností DMC Havlíčkův Brod s.r.o. v prosinci 2021 v rozsahu těchto stavebních objektů: 
 
SO 001 OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY KRAJ 
SO 101 KOMUNIKACE – ÚSEK Č.1 
SO 102 KOMUNIKACE – ÚSEK Č.2 
SO 103 KOMUNIKACE – ÚSEK Č.3 
SO 104 KOMUNIKACE – ÚSEK Č.4 
SO 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE – podíl 60 % 
SO 301.2 DEŠŤOVÁ KANALIZACE – podíl 60 % 
SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
 
Stavba bude dále realizována dle projektové dokumentace Chodník podél komunikace „III/34771, ulice 
Lužická, Humpolec“ vypracované ve stupni DSP+PDPS společností DMC Havlíčkův Brod s.r.o. v červnu 
2021 v rozsahu těchto stavebních objektů: 
 
SO 201.2 OPRAVA ŘÍMS MOSTU A ZÁBRADLÍ 
 
Pozn.: SO 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE a SO 301.2 DEŠŤOVÁ KANALIZACE budou 
fakturovány následovně: měsíčně bude vyhotoven soupis veškerých provedených prací 
daného objektu, bude odsouhlasen TD a výsledná částka bude rozdělena na části, které budou 
jednotlivě fakturovány. 60 % této výsledné částky bude fakturováno objednateli, tj. Kraji 
Vysočina. Přílohou faktury bude soupis 100 % prací a na rekapitulaci nebo krycím listě soupisu 
prací bude uvedeno, že k fakturaci je 60 % pro Kraj Vysočina.  
Toto ustanovení platí i pro případ více i méně prací stavebních objektů SO 301.1 a SO 301.2 
s tím, že předmětné vícepráce budou předmětem dodatku ke smlouvě o dílo. 
 
 
2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých 
v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté 
ceny. 
 
2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti: 
 zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu   na 

pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených 
orgánů, zajištění aktualizace DIO (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči 
zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras), 

 zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk, 

 geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení 
hranic trvalého i dočasného záboru), 
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 soustavné udržování zřetelného označení obvodu staveniště, 

 pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací, 
 pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby, 

 vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací 
pro jednotlivé SO, základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 7 dnů od předání 
staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován. Na žádost 
objednatele v případě zpoždění zhotovitele vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu  a 
předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen 
datem, ke kterému je zpracován a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele 
(stavbyvedoucím). 

 zhotovitel předloží do 7 dnů po předání staveniště kompletní kontrolní a zkušební plán. 

 realizační dokumentace stavby (RDS) – v rozsahu dle soupisu prací (pp. pro další SO dle potřeb 
zhotovitele) bude po jejím odsouhlasení předána 3x v písemné podobě a 1x na CD. Pro 
odsouhlasení objednatelem bude předložen koncept RDS 1 x v písemné a 1x digitální podobě.  

 dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) dle odst. 7.16., 

 geometrický plán (dále jen GP) po dokončení stavby v 10 vyhotoveních písemně a 1x na CD, 
potvrzený katastrálním úřadem 

 zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost 
za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, 

 příprava staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor 
stavby, 

 koordinace stavebních prací a přeložek inženýrských sítí, 
 dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů, 

 zhotovení práce podle technologického předpisu, 

 zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením jednotlivých 
prací, 

 veškeré nutné ochrany práce, 

 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

 veškeré požadované úpravy a práce, 
 průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou 

zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny bude předložen 
objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště. 

 odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele 
výsledky jednotlivých zkoušek. 

 veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou, dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot 
a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení), 

 veškeré lešení a podpěrné konstrukce, 

 montážní prostředky a pomůcky, 

 úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí, 
 potřebné dočasné úpravy, 

 úpravy, očištění a ošetření pracoviště, 
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 zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, 
zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.), 

 zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu, 

 odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu, 
 ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání, k vydání kolaudačního 

souhlasu a uvedení stavby do provozu, 

 poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví, náklady na požadavky 
stanovené koordinátorem BOZP, 

 zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (geotechnický průzkum, odborné posudky 
apod.), 

 poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu na 
staveniště a provedení montážních prací), 

 zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou 
uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby, 

 uzavření Dohody o předčasném užívání stavby, 

 zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost prostoru staveniště v zimních měsících (listopad – 
březen). Pokud bude stavba uvedena do režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu 
objednatel prostřednictvím svého správce komunikace - KSÚSV, pokud nebude stavba v režimu 
předčasného užívání, zajistí zimní údržbu zhotovitel. 

 zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí, 
 

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu stavby 
(SO 001 OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY KRAJ, příp. v ostatních SO) a oceněné v nabídce veřejné 
zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvýhodnější nabídky. 
 
2.4. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti 
projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým 
dozorem objednatele (dále jen TD) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude 
vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek 
k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8. a 14.12. této smlouvy. 
 

2.5. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek 
nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel. 
 
2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke 
zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých 
nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací. 
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům pro jejich vlastníky a zejména 
pro integrovaný záchranný systém. 
 

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy, bude mít kvalitativní 
technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel 
se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též 
odpovídat kvalita všech prováděných prací.  
 
2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

 
 



Strana 5 (celkem 22) 

Článek 3 – Termín plnění 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:  
 
 
Zahájení realizace stavby – předání staveniště  předpoklad 05/2022 

 

Uvedení stavby do předčasného užívání  
v rozsahu stavebního objektu SO 101 KOMUNIKACE – ÚSEK Č. 1 do 31. 10. 2022 

 

Uvedení stavby do předčasného užívání  
v rozsahu stavebního objektu SO 102 KOMUNIKACE – ÚSEK Č. 2, 
SO 103 KOMUNIKACE – ÚSEK Č. 3 a  
SO 104 KOMUNIKACE – ÚSEK Č. 4 
 do 31. 10. 2023 

 

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 15. 1. 2024 

 

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, 
které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.  

 
Nejpozději do 7 dnů od předání staveniště předloží zhotovitel podrobný časový a finanční harmonogram 
postupu prací k odsouhlasení. 
 
Dřívější dokončení předmětu plnění je možné. 
 
3.2. Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech: 
 Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele. 

 Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. 

 V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. 
 
Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 
 
3.3. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit 
termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu 
dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty 
okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a 
neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti 
smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo velké 
dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době 
realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku TD. 
 
3.4. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti 
bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje 
objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby. 
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Článek 4 – Cenové ujednání 
 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen Oceněný soupis prací), která je jako 
její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. 
 
4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3. této smlouvy, je mezi smluvními 
stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v 
souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku. 
 
4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí: 
 

Cena za dílo:    
cena celkem bez DPH: ............................................................................... 38 376 948,89 Kč 

 

DPH 21 %: ................................................................................................... 8 059 159,26 Kč 

 

cena celkem včetně DPH: .......................................................................... 46 436 108,15 Kč 

 
(slovy: Třicetosmmilionůtřistasedmdesátšesttisícdevětsetčtyřicetosmkorunčeských 89 hal. bez DPH) 
 
 

Pozn.: v souladu s odstavcem 2.2. této smlouvy je celková cena stanovena jako 100 % podíl 
stavebních objektů SO 001, SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 901, SO 201.2  

a jako 60 % podíl stavebních objektů SO 301.1, SO 301.2 

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Oceněný soupis prací, kde jsou uvedeny u 
všech objektů ceny za celek 100 %. 

 
4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. 
 
4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného 
na faktuře – daňovém dokladu.  
 
4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele 
přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije 
výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných 
plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané 
hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje 
zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 
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4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a 
technické specifikaci předmětu díla.  
 
4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek: 

 v případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto 
dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné 
dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.  

 V případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH). 
 

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny 
oběma smluvními stranami. 
 
4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce). 
 
4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či 
změn díla: 

 Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v Oceněném soupise prací, 
který je přílohou č. 1 této smlouvy  

 Tam, kde nelze použít výše popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně: 
o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání 

nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné 
položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky dodavatele k ceně položky v 
cenové soustavě ASPE, 

o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání 
nabídky ponížené o 15 %. 

 Nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity 
ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.  

 Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, 
a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace 
materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých 
dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který 
objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5% . Při 
dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany 
zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou 
předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z 
ceny těchto prací 

 Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP – Expertní ceny (aktuální v době podání nabídky). 
 Cena bude odsouhlasena s objednatelem. 

 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této 
smlouvě  

 Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne 
doručení návrhu 

 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly 
předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty 
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Článek 5 – Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena 
tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy 
uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována 
plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné 
podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné 
vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty 
nestanoví jinak. 
 
5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat 
náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje 
budou v této měně. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele dle odst. 
1.1. této smlouvy.  Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách 
přesný název akce III/34771 Humpolec – ul. Lužická.  
 
5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce  
pro objednatele fakturu – daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude 
představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného 
kalendářního měsíce. 

 
5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny 
na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací 
potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických. 

 
5.6. Fakturace stavebních objektů SO 301.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE a SO 301.2 DEŠŤOVÁ 
KANALIZACE bude probíhat následovně: měsíčně bude vyhotoven soupis provedených prací, 
bude odsouhlasen TD a výsledná částka bude rozdělena na části, které budou jednotlivě 
fakturovány -  60 % této výsledné částky bude fakturováno objednateli, tj. Kraji Vysočina.  
40 % bude fakturováno městu Humpolec. Přílohou faktury bude soupis 100 % prací a na 
rekapitulaci nebo krycím listě soupisu prací bude uvedeno, že k fakturaci je 60 % pro Kraj 
Vysočina.  
Toto ustanovení platí i pro případ více i méně prací stavebních objektů SO 301.1 a SO 301.2 
s tím, že předmětné vícepráce budou předmětem dodatku ke smlouvě o dílo. 
 
Fakturace objednateli Kraji Vysočina ostatních stavebních objektů uvedených v  odst. 2.2. 
bude představovat 100 % podíl dle měsíčně vyhotoveného měsíčního soupisu prací a 
zjišťovacího protokolu odsouhlaseného technickým dozorem. 
  
5.7. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu 
*.xls, (resp. *.xlsx)  a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného 
materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny 
řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude 
uvedena nula.  
 
5.8. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení 
odpadu ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu 
o uložení odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací. 
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5.9. V případě ukládání materiálu na skládku bude doklad o jeho uložení s uvedením množství a popisu 
ukládaného materiálu přiložen ke každé relevantní fakturaci. 

 
5.10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 
lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.  

 
5.11. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, 
pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednateli, 
který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku 
z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným 
zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do třiceti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele. 
 
5.12. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného 
zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami 
ujednává vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části 
ceny díla, jejichž součet postupně kumulativně dosáhne částky 90% ceny za provedení díla dle odst. 
4.3. a 4.4. této smlouvy. 

 
5.13. Doba splatnosti zbývající části ceny díla ve výši 10% ceny za provedení díla dle odst. 4.3. 
a 4.4. této smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez 
jakýchkoli vad. Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla 
zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, nebo odstranění zhotovitelem všech vad poté, 
co bylo dílo zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato s výhradami. 
 
5.14. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti 
konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků 
 
5.15. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této 
smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky  a 
který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj 
z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše 
uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého 
dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy. 
 
5.16. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem  
dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami,  
že pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 
ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou 
bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši 
základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z 
přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny 
nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po 
skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude 
směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčíslí účtu je 80039, matriková část účtu je 
67626681 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 60932171 
(IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO objednatele), konstantního symbolu 1148; 
ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve 
tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně 
označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok. 
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5.17. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv 
odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková 
část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se 
zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít. 
 
5.18. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. 
Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně 
doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové 
schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového 
dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, 
kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě 
pro příjemce platby. 
 
5.19. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude 
pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:  

 

 že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tedy, že není 
daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem; 

 že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni 
uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane 
dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak; 

 že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních 
za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat; 

 že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě 
pro podání daňového přiznání; 

 že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost 
ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem. 

 
5.20. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou 
pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky. 

 
 

Článek 6 – Staveniště 

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných 
smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí. 
 
6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů 
od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.   
 
6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 
staveniště převzít. 
 
6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně 
odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. 
 
6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci ve 2 vyhotoveních. 
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6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje 
energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. 
Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště 
apod.   
 
6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí 
díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
 
6.8. Zhotovitel je povinen před započetím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých 
stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců 
těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně 
a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. 

 
6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. 
 
6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. 
 
6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

 

 

Článek 7 – Provádění díla 

 
7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o 
provedených pracích v souladu s přílohou č. 9 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti 
rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a 
technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní 
době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na 
místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) 
v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat 
z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či 
zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce TD, koordinátor BOZP 
na staveništi a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené, a osoby oprávněné ze zákona. 
 
7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:  
 
Technický dozor:  PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČO 45272891 

 
Autorský dozor projektanta: DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, 

IČO 25284525 
 
Koordinátor BOZP:  Ondřej Brom, Modřínová 2351, 393 01 Pelhřimov, IČO 76483118 
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Technický dozor zejména: 
 

 Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, 
platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů. 

 Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) 
na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění 
vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění 
vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je 
objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle odst. 11.1.4. 

 Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených 
prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu 
zakrývaných prací. 

 Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv 
na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli. 

 Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

 Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 
 
7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané 
skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. 
 
7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 
stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci. 
 
7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši 
ceny díla. 
 
7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 
1x týdně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní 
platnost jako zápisy ve stavebním deníku. 
 
7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných 
zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD. 
 
7.8. Zhotovitel vyzve technický dozor prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření 
kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický 
dozor bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím 
písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality 
předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality technický dozor nepozve, 
má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce 
provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené 
s dodatečným prověřením kvality prací.  
 
7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 
ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří 
geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli. 
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7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu 
oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící 
řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další 
postup. 
 
7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady díla. 
 
7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních 
předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, 
nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
škodu finančně nahradit.  
 
7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce 
uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. 
Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. 
Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel. V případě změny 
poddodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy.  
 
7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající 
se produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám 
(zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní 
náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito 
závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit 
taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 
 
7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. 

 
7.16. DSPS bude vypracována v souladu a náležitostech dle Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací ze dne 9. srpna 2017 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 19. března 2018 , dle 
zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude 
projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a RDS, geodetické zaměření provedených 
prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních 
v písemné podobě a 4x v elektronické podobě (na CD) ve formátu pdf a otevřeném formátu dwg 
k zahájení přejímacího řízení při dokončení díla. 
 
7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, 
před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad,  projednání 
objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje 
Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci 
projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému 
Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením 
dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné 
anebo emailové vyjádření odd. dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel. 
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7.18. V případě realizace víceprací ve smyslu odst. 4.8. a 4.10. této smlouvy je zhotovitel povinen 
vyhotovit o každé položce víceprací a méněprací Evidenční list změny stavby.  Dokument musí 
obsahovat povinné položky označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění 
a popis změny, rozsah a způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, 
souhlas autorského dozoru, technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny.  Dokument 
bude dále obsahovat případné další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a 
ocenění změn.  

 

Článek 8 – Předání a převzetí díla 

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli. 
 
8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních 
dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení. 
 
8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit: 

 

 originál stavebního deníku, 
 DSPS ve 3 tištěných vyhotoveních a 3x na CD (viz. odst. 7.16.) ve formátu PDF, 

 závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 x na CD, 
obsahující především tyto doklady:   
o kopie stavebního deníku, 
o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů 

předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého 
jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které zadavatel označí 
jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. 

o doklady o provedených zkouškách, 
o vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude 

provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD), 
o prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, 
o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných  

a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby 
a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat 
v souladu se zákonem o odpadech. 

o ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. 
souhlasná stanoviska dotčených orgánů), 

o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí 
se stavem, v jakém jsou pozemky předávány, 

o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem, 
o doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci, 
o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací, 
o pasportizaci objízdných tras před zahájením a po dokončení stavby, 
o strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh, 
o geometrické plány odsouhlasené objednatelem, předané na katastr nemovitostí. 

 
Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. stavební 
deník, závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky apod.), předá 
dodavatel stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla také 
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v elektronické podobě na CD. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu 
do formátu PDF. 
 
8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci 
obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména 
zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo 
převzato), dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod. 
 
8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo 
převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout 
převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
 
8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nejsou 
odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými 
normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslušnými technickými podmínkami 
(TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se 
vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní 
komunikaci. 
 
8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy 
nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla. 
 
8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen 
je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě 
písemné dohody obou smluvních stran. 
 
8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí 
o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem. 
 
8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní 
prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení 
k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami 
zápis. 
 
8.11. Dílo bude předáváno v souladu s  termíny ukončení dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu 
a řádného vyčištění stavby a staveniště. 
 
 

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční 
doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, 
příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se 
zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán 
poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou. 
 
9.2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku. 
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9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, 
neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.  
 
9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou 
bylo porušení povinností zhotovitele. 
 
9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění 
vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději 
v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad 
zhotoviteli. 
 
9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude 
pro ten účel sjednána.  
 
9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího 
oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.  
 
9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí. 
 
9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, 
nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 
 
9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen 
v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 
 
9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 
 
9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2. této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy. 

 
 

Článek 10 – Odpovědnost za škodu 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 
 
10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
 
10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla 
při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy. 
 
10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené 
jeho provozem nebo činností. 
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10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla 
budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do 
původního nebo projektovaného stavu. 

 
10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální 
pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 20 mil. Kč.   
 

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované 
pojištění při podpisu této smlouvy. 

 

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní 
strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 
 

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů 
dle odst. 3.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně 
však po dobu 14 dnů.  

11.1.2. Při  prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů 
dle odst. 3.1. přesahujícím lhůtu 14 dnů dle odst. 11.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý 
další i započatý den tohoto prodlení. 

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nejvýše však 50 000 Kč 
za den sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání 
staveniště. 

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či 
TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro 
jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení. 

11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu 
poddodavatele. 

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno 
a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému 
termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek. 

11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 30 dnů 
od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení. 

11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní dle 
odst. 9.7. této smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany 
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nedohodnou jinak, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 
10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den 
prodlení.  

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

11.1.10. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst. 
12.1.  zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení. 

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 
zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou 
výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů 
od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den 
prodlení. 
 
11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady 
způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení 
závazku vznikl právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev 
vůle směřující k započtení pohledávek. 
 
11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po 
obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku.  

 
11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude 
realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy, k termínu rozhodnému pro 
vznik příslušné smluvní pokuty.  
 
11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 
 
11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad. 

 
11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude 
stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 
 
 

Článek 12 – Zajištění závazků zhotovitele 

12.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 700 000 Kč 
platnou po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající 
z této smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy. 
 
12.2. Bankovní záruku podle odst. 12.1. předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději 
do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna 
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po podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo převzato v souladu s odst. 8.4 
této smlouvy, bude bankovní záruka uvolněna po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či 
nedodělku. Zhotovitel zajistí platnost bankovní záruky po celou dobu provádění díla, resp. do doby 
odstranění posledních vad či nedodělků. 
 
12.3. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích 
z odpovědnosti za vady díla ve výši 350 000 Kč platnou po dobu záruky na stavební část díla dle 
odst. 9.2. této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že v průběhu záruky nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající 
z odpovědnosti za vady, nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této 
smlouvy. 
 
12.4. Bankovní záruku podle odst. 12.3. předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději 
do 14 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo převzato v souladu 
s odst. 8.4 této smlouvy, bude bankovní záruka předložena do 14 dnů po podpisu protokolu o 
odstranění poslední vady či nedodělku. Bankovní záruka za řádné zajištění závazků zhotovitele bude 
uvolněna po uplynutí lhůty stanovené v odst. 9.2. pro stavební část díla, resp. po vypořádání všech 
vzájemných závazků a pohledávek. 

 
 

Článek 13 – Odstoupení od smlouvy 

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu 
s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, 
dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. 
Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 
 
13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením 
nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou 
potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky 
odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 
 
13.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 
 
13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku, 

13.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů  insolvenčního řízení, 

13.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů, 

13.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace, 
13.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní 
některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

 
13.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.4. tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
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rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy. 
 
13.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 13.1. a 13.2. tohoto 
článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 13.4. tohoto článku, smluvní 
strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné 
nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají 
vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 
posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za 
zpracování posudku je příslušný objednatel. 
 
13.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli. 
 
13.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla 
a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků 
smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení odst. 13.6. této smlouvy. 
 
13.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 
13.1., 13.2. a 13.4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel. 
 
13.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 
 
13.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny 
následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy 
s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 
objednatelem.  
 
13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, 
které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou. 
 
13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 
 
13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 
 
13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.  
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Článek 14 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení 
14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami 
realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami 
stanovenými v  zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně 
podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány 
s objednatelem. 
 
14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se  
na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu 
k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 
 
14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je 
předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD 
není ani osobou s ním propojenou.  
 
14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy.  

 
14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 
14.6. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu 
plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.  
 
14.7. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
 
14.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít 
obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 
 
14.9. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně 
této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický 
právní subjekt. 
 
14.10. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně 
vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly 
součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 
 
14.11. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 
14.12. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
14.13. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. V případě elektronické smlouvy bude vyhotovena jedna smlouva. 
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14.14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy – Registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/22015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí objednatel. 
 
14.15. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na 
důkaz připojují své podpisy.  
 
14.16. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Oceněný soupis prací. 
 
 
V Jihlavě dne  V Havlíčkově Brodě dne  
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Houška   Petr Suchý      
náměstek hejtmana  předseda představenstva 
  
 
 
 
 
 
 
 Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina 
 
 
 
 
 
 
 
 Jan Půža, vedoucí obchodního oddělení  
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 2. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

42 556 898,70CZK

21,00% 35 170 990,66 7 385 908,04
0,0015,00% 0,00

18028_2
III/34771 Humpolec – ul. Lužická BEZ KRAJ

35 170 990,66

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 18028_2

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

3 122 284,002 580 400,00SO 901 Dopravně inženýrská opatření (DIO) - Kraj Vysočina

35 170 990,66 42 556 898,70

7 125 164,245 888 565,49Komunikace - úsek č.3 - Kraj VysočinaSO 103

10 237 378,808 460 643,64SO 104 Komunikace - úsek č.4 - Kraj Vysočina

Komunikace - úsek č.1 - Kraj VysočinaSO 101 8 090 320,446 686 215,24

Komunikace - úsek č.2 - Kraj Vysočina 10 103 466,29SO 102 12 225 194,21

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

1 756 557,00SO 001 1 451 700,00Ostatní a vedlejší náklady - Kraj Vysočina

III/34771 Humpolec – ul. Lužická BEZ KRAJ

14. 2. 2022
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 451 700,00

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 376 700,00
1 K 01401.UP PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ - 

INVENTARIZAČNÍ PROHLÍDKY KPL 1,000 11 500,00 11 500,00

PP

PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ - INVENTARIZAČNÍ 
PROHLÍDKY
včetně pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavebních 
prací

2 K 02520.UP NÁKLADY NA PODROBNÉ VZORKOVÁNÍ A 
ANALÝZY ASF. KRYTU DLE 541/2020Sb KPL 1,000 33 500,00 33 500,00

PP Budou provedeny dva vzorky po jednotlivých vrstvách v SO 102 (úsek 
č.2), s určením místa investorem

3 K 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 52 900,00 52 900,00

PP Zajištění vytyčení IS, ověření poloh stávajících IS, , poplatky za vytyčení 
vč. Protokolů, opatření na případnou ochranu inženýrských sítí

4 K 02910.a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 207 000,00 207 000,00

PP
Vytyčení stavby a zaměření skutečného provedení stavby na podkladu 
katastrální mapy, včetně výškopisu dle požadavků stavebního povolení.
Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření.

5 K 02911.b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 74 750,00 74 750,00
PP geodetické zaměření nutné pro realizaci díla

6 K 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 
DOKUMENTACE (POVODŇOVÝ A HAVARIJNÍ PLÁN) KPL 1,000 13 800,00 13 800,00

PP POVODŇOVÝ A AKTUALIZACE HAVARIJNÍHO PLÁNU

7 K 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 379 500,00 379 500,00

PP na podkladu mapy KN, včetně závěrečné zprávy zhotovitele, v počtu 
paré dle SOD

8 K 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 109 250,00 109 250,00
PP geometrický plán pro zápis do KN v počtu paré dle SOD

9 K 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 11 500,00 11 500,00
PP 1x v digitální podobě na CD

10 K 02947.UP OSTAT POŽADAVKY - KZP PLÁN KPL 1,000 28 750,00 28 750,00

PP Náklady na veškeré průkazní zkoušky dle příslušných kapitol TKP, 
včetně vypracování KZP a technologických postupů prací

11 K 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 23 000,00 23 000,00

PP

včetně mostního listu a zápisu do BMS.
V souvislosti s opravami na mostě ev. č. 34771-1, SO 201.2 OPRAVA 
ŘÍMS MOSTU A ZÁBRADLÍ, PD Chodník podél komunikace III-34771, 
ulice Lužická, Humpolec

12 K 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 34 500,00 34 500,00

PP
Zajištění geologa, geotechnika. Kontrola souladu předpokládané 
geologie v projektu zemní pláň, zásypy IS a podloží vozovky do úrovně 
parapláně včetně zkoušek modulu přetvárnosti

13 K 02962.UP OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP KPL 1,000 241 500,00 241 500,00
PP Veškeré náklady spojené se zajištěním požadavků BOZP

14 K 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 28 750,00 28 750,00

III/34771 Humpolec – ul. Lužická BEZ KRAJ

SO 001 - Ostatní a vedlejší náklady - Kraj Vysočina
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Informační tabule s účastníky stavby rozměr 2,5mx1,75m dle grafického 
manuálu investora - zřízení, pronájem, údržba, odstranění

15 K 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ KPL 1,000 126 500,00 126 500,00

PP Náklady na zařízení staveniště, včetně oplocení staveniště, zařízení, 
provozování, udržování a likvidace mezideponií materiálů

D 1 Zemní práce 75 000,00
16 K 18481.UP1 OCHRANA STROMŮ, KM 1,020-1,200 KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

PP

OCHRANA STROMŮ, RUČNÍ VÝKOP, POSOUZENÍ …..dle PD dle 
souhrnné technické zprávy oddíl B.8.1.j, dle výkresu D.1.4-7 VZOROVÝ 
PŘÍČNÝ ŘEZ - STROMY  
Lipová alej km 1,020 – 1,200, jedná se o 12ks stromů o průměrech (cm) 
- 24,24,26,25,27,32,26,26,28,29,27,26

17 K 18481.UP2 OCHRANA STROMŮ, KM 0,500-0,600 KPL 1,000 55 000,00 55 000,00

PP

OCHRANA STROMŮ, RUČNÍ VÝKOP, POSOUZENÍ …..dle PD dle 
souhrnné technické zprávy oddíl B.8.1.j, dle výkresu D.1.2-7 VZOROVÝ 
PŘÍČNÝ ŘEZ - STROMY 
Topolová alej km 0,500 – 0,600, jedná se o 8ks stromů o průměrech 
(cm) - 80,78,58,98,78,115,92,73
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 686 215,24

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 575 380,91

1 K 015111.A
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 296,258 242,00 71 694,44

PP Skladba A - 1097,25m2, 50% odstraněných štěrků
VV A4 0,5*(1097,25*0,3)*1,8 296,258

2 K 015111.AS

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
(ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)

T 181,238 242,00 43 859,60

PP 50% zybylé plochy 671,25m2 - kompletní rekonstrukce vozovky, 50% 
odstraněných štěrků

VV A5 0,5*671,25*0,3*1,8 181,238

3 K 015111.S

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
(SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)

T 1 352,903 242,00 327 402,53

PP Skladba A - 1097,25m2,  50% zybylé plochy 671,25m2 - kompletní 
rekonstrukce vozovky, 85% odkopávek

VV A2 0,85*((1097,25+671,25)*0,5)*1,8 1 352,903

4 K 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 98,280 242,00 23 783,76

PP připojovací potrubí
VV A6 1*2,1*26*1,8 98,280

5 K 015112.S

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
(SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)

T 238,748 242,00 57 777,02

PP Skladba A - 1097,25m2,  50% zybylé plochy 671,25m2 - kompletní 
rekonstrukce vozovky, 15% odkopávek

VV A3 0,15*((1097,25+671,25)*0,5)*1,8 238,748

6 K 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 140,120 363,00 50 863,56

PP betonová plocha + obrubníky
VV A1 (40+81+62)*0,2*2,2+298*0,2 140,120

D 1 Zemní práce 1 521 224,77

7 K 113158
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
BETONU, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU K TOMU 
URČENOU DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE

M3 36,600 2 904,00 106 286,40

PP 40m2 - plocha parkoviště km 0,093-0,173; 81m2 - rozjezd ÚK km 0,179;  
62m2 - kom 0,183-0,200

VV A15 (40+81+62)*0,2 36,600

8 K 113328UP.A
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMEL, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU K 
TOMU URČENOU DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE

M3 164,588 631,62 103 957,07

III/34771 Humpolec – ul. Lužická BEZ KRAJ

SO 101 - Komunikace - úsek č.1 - Kraj Vysočina
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP 1,1*(3*285+0,5*285)=1097,25m2 285*3-komplet jeden jízdná 
pruh;285*0,5-podél obrub, 50% odstraněných štěrků

VV A17 0,5*1097,25*0,3 164,588

9 K 113328UP.AS

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMEL, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU K 
TOMU URČENOU DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE 
(ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)

M3 100,688 631,62 63 596,55

PP 50% zybylé plochy (2340-(3*285+0,5*285))*0,5= 671,25m2 - kompletní 
rekonstrukce vozovky, 50% odstraněných štěrků

VV A18 0,5*671,25*0,3 100,688

10 K 11332UP.A

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO, VČ. ODVOZU NA 
MEZIDEPONII K TOMU URČENOU DLE DISPOZIC 
ZHOTOVITELE

M3 164,588 592,90 97 584,23

PP
1,1*(3*285+0,5*285)=1097,25m2 285*3-komplet jeden jízdná 
pruh;285*0,5-podél obrub, 50% odstraněných štěrků, budou použity zpět 
do sanací

VV A22 0,5*1097,25*0,3 164,588

11 K 11332UP.AS

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO, VČ. ODVOZU NA 
MEZIDEPONII K TOMU URČENOU DLE DISPOZIC 
ZHOTOVITELE (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M3 100,688 592,90 59 697,92

PP
50% zybylé plochy (2340-(3*285+0,5*285))*0,5= 671,25m2 - kompletní 
rekonstrukce vozovky, 50% odstraněných štěrků, budou použity zpět do 
sanací

VV A23 0,5*671,25*0,3 100,688

12 K 113524.UP

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, VČ. ODVOZU NA 
SKLÁDKU K TOMU URČENOU DLE DISPOZIC 
ZHOTOVITELE

M 298,000 133,10 39 663,80

PP
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU K TOMU URČENOU 
DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE

13 K 113723 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 
ODVOZ DO 3KM M3 233,600 955,90 223 298,24

PP

tl. 100mm, odvoz na KSÚSV Humpolec
1859m2 - hlavní koridor kom III.třídy; 121m2 - plocha km 0,175-0,220, 
95+81+42+138-rozjezdy MK, sjezdů a účel.komunikací, 2336m2 celková 
plocha frézování

VV A7 (1859+121+95+81+42+138)*0,1 233,600

14 K 113723.S
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 
ODVOZ DO 3KM (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M3 233,600 955,90 223 298,24

PP

tl. 100mm, odvoz na KSÚSV Humpolec
1859m2 - hlavní koridor kom III.třídy; 121m2 - plocha km 0,175-0,220, 
95+81+42+138-rozjezdy MK, sjezdů a účel.komunikací, 2336m2 celková 
plocha frézování

VV A8 (1859+121+95+81+42+138)*0,1 233,600

15 K 121102.UP
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY, VČ. ODVOZU 
NA MEZIDEPONII K TOMU URČENOU DLE 
DISPOZIC ZHOTOVITELE

M3 22,350 350,90 7 842,62

PP TL. 150MM
VV A9 (51+23+186+38)*0,5*0,15 22,350

16 K 123738UP.S

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I, 85% ODKOPÁVEK, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 
K TOMU URČENOU DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE 
(SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)

M3 751,613 447,70 336 497,14

PP
1,1*(3*285+0,5*285)=1097,25m2 285*3-komplet jeden jízdná 
pruh;285*0,5-podél obrub,  50% zybylé plochy 671,25m2 - kompletní 
rekonstrukce vozovky

VV A19 0,85*((1097,25+671,25)*0,5) 751,613

17 K 123838UP.S

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. II 15% ODKOPÁVEK, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 
K TOMU URČENOU DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE 
(SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)

M3 132,638 536,03 71 097,95

PP
1,1*(3*285+0,5*285)=1097,25m2 285*3-komplet jeden jízdná 
pruh;285*0,5-podél obrub,  50% zybylé plochy 671,25m2 - kompletní 
rekonstrukce vozovky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV A20 0,15*((1097,25+671,25)*0,5) 132,638

18 K 132838.UP
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, VČ. 
ODVOZU NA SKLÁDKU K TOMU URČENOU DLE 
DISPOZIC ZHOTOVITELE

M3 54,600 1 173,70 64 084,02

PP připojovací potrubí
VV A21 1*2,1*26 54,600

19 K 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 40,300 1 176,12 47 397,64

PP ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
VV A13 1*1,55*26 40,300

20 K 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 11,241 1 185,80 13 329,58
PP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM
VV A12 1*0,45*26-3,14*0,075*0,075*26 11,241

21 K 18120.A ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 1 768,500 30,25 53 497,13

PP Skladba A - 1097,25m2,  50% zybylé plochy 671,25m2 - kompletní 
rekonstrukce vozovky

VV A14 1097,25+671,25 1 768,500

22 K 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 149,000 38,72 5 769,28

PP ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

23 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 149,000 29,04 4 326,96
PP ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

D 2 Základy 1 051 753,49

24 K 21452.A2S
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO FR 
100/300, TL 300MM (SANACE - ČERPÁNO SE 
SOUHLASEM INVESTORA)

M3 530,550 1 343,10 712 581,71

PP Skladba A - 1097,25m2, 50% zybylé plochy 671,25m2 - kompletní 
rekonstrukce vozovky

VV A58 (1097,25+671,25)*0,3 530,550

25 K 21452.AS
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO FR 
0/125, TL 200MM (SANACE - ČERPÁNO SE 
SOUHLASEM INVESTORA)

M3 88,425 955,90 84 525,46

PP Skladba A - 1097,25m2, 50% zybylé plochy 671,25m2 - kompletní 
rekonstrukce vozovky, odečteny štěrky použité z mezideponie

VV A57 (1097,25+671,25)*0,2-0,5*1097,25*0,3-0,5*671,25*0,3 88,425

26 K 21452UP.AS
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO - BEZ 
MATERIÁLU, POUŽITO 50% VYBOURANÉHO 
ŠTĚRKU

M3 265,275 314,60 83 455,52

PP Skladba A - 1097,25m2, 50% zybylé plochy 671,25m2 - kompletní 
rekonstrukce vozovky

VV A59 0,5*1097,25*0,3+0,5*671,25*0,3 265,275

27 K 21461E.AS SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 (SANACE - 
ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) M2 1 768,500 96,80 171 190,80

PP Skladba A - 1097,25m2, 50% zybylé plochy 671,25m2 - kompletní 
rekonstrukce vozovky

VV A56 1097,25+671,25 1 768,500

D 4 Vodorovné konstrukce 3 076,79
28 K 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO M3 2,600 1 183,38 3 076,79

PP Lože pro připojovací potrubí
VV A55 1*0,1*26 2,600

D 5 Komunikace 2 826 820,38
29 K 56333.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

150MM, FR. 0/63 M2 1 097,250 176,66 193 840,19

PP 285*3 - komplet jeden jízdná pruh; 285*0,5 - podél obrub, koeficient 1,1 - 
štěrky pod orubníky.

VV A33 1,1*(3*285+0,5*285) 1 097,250

30 K 56333.A2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM, FR 0/32 M2 1 097,250 181,50 199 150,88

PP 285*3 - komplet jeden jízdná pruh; 285*0,5 - podél obrub, koeficient 1,1 - 
štěrky pod orubníky.

VV A34 1,1*(3*285+0,5*285) 1 097,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 56333.A2S
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM, FR. 0/32 (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M2 671,250 181,50 121 831,88

PP 50% ze zbylé plochy
VV A36 (2340-(3*285+0,5*285))*0,5 671,250

32 K 56333.AS
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM, FR. 0/63 (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M2 671,250 176,66 118 583,03

PP 50% ze zbylé plochy
VV A35 (2340-(3*285+0,5*285))*0,5 671,250

33 K 572211.A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 1 995,000 17,58 35 072,10
PP 285*3 - komplet jeden jízdná pruh; 285*0,5 - podél obrub
VV A46 (3*285+0,5*285)*2 1 995,000

34 K 572211.AS SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 
(ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) M2 1 342,500 17,58 23 601,15

PP 50% ze zbylé plochy
VV A47 ((2340-(3*285+0,5*285))*0,5)*2 1 342,500

35 K 572211.BS SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 
(ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) M2 1 342,500 17,58 23 601,15

PP 50% ze zbylé plochy
VV A48 ((2340-(3*285+0,5*285))*0,5)*2 1 342,500

36 K 574A33.A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11 TL. 40MM M2 997,500 256,00 255 360,00

PP 285*3 - komplet jeden jízdná pruh; 285*0,5 - podél obrub
VV A32 3*285+0,5*285 997,500

37 K 574A33.AS
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11 TL. 40MM (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M2 671,250 256,00 171 840,00

PP 50% ze zbylé plochy
VV A37 (2340-(3*285+0,5*285))*0,5 671,250

38 K 574A33.BS
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11 TL. 40MM (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M2 671,250 256,00 171 840,00

PP 50% ze zbylé plochy
VV A38 (2340-(3*285+0,5*285))*0,5 671,250

39 K 574C56.A ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 
TL. 60MM M2 997,500 350,00 349 125,00

PP 285*3 - komplet jeden jízdná pruh; 285*0,5 - podél obrub
VV A43 3*285+0,5*285 997,500

40 K 574C56.AS ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 
TL. 60MM (ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) M2 671,250 350,00 234 937,50

PP 50% ze zbylé plochy
VV A44 (2340-(3*285+0,5*285))*0,5 671,250

41 K 574C56.BS ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 
TL. 60MM (ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) M2 671,250 350,00 234 937,50

PP 50% ze zbylé plochy
VV A45 (2340-(3*285+0,5*285))*0,5 671,250

42 K 574E46.A ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
16+, TL. 50MM M2 997,500 293,00 292 267,50

PP 285*3 - komplet jeden jízdná pruh; 285*0,5 - podél obrub
VV A40 3*285+0,5*285 997,500

43 K 574E46.AS
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
16+, TL. 50MM (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M2 671,250 293,00 196 676,25

PP 50% ze zbylé plochy
VV A41 (2340-(3*285+0,5*285))*0,5 671,250

44 K 574E46.BS
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
16+, TL. 50MM (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M2 671,250 293,00 196 676,25

PP 50% ze zbylé plochy
VV A42 (2340-(3*285+0,5*285))*0,5 671,250

45 K 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 55,000 136,00 7 480,00
PP ZÚ, KÚ, MK, SJEZDY, ÚČEL.KOM - 55m

D 8 Potrubí 337 311,70

Strana 8 z 26



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 
DO 150MM (SN12) M 26,000 883,30 22 965,80

PP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM 
(SN12)

VV A54 5+4+2+1+6+1+2+3+2 26,000

47 K 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 
BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 10,000 12 705,00 127 050,00

PP VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

48 K 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS 8,000 4 840,00 38 720,00
PP KANALIZAČNÍ ŠACHTY

49 K 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 18,000 3 968,80 71 438,40
PP KANALIZAČNÍ ŠACHTY

50 K 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 10,000 3 267,00 32 670,00
PP ULIČNÍ VPUSTI

51 K 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 21,000 2 117,50 44 467,50
PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

D 9 Ostatní konstrukce a práce 370 647,20
52 K 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 

OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 10,000 4 416,50 44 165,00

PP provedeno dle výkresu D.1.1-6 NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

53 K 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 7,000 786,50 5 505,50

PP odvoz na KSÚSV Humpolec

54 K 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 107,000 338,80 36 251,60

PP provedeno dle výkresu D.1.1-6 NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

55 K 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 305,000 617,10 188 215,50

PP SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 150MM

56 K 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
200MM M 55,000 290,40 15 972,00

PP ZÚ, KÚ, MK, SJEZDY, ÚČEL.KOM - 55m

57 K 919124 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
200MM M 96,000 447,70 42 979,20

PP km 0,093-cca km 0,200

58 K 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 8,000 3 630,00 29 040,00
PP VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

59 K 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M 32,000 266,20 8 518,40

PP VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 103 466,29

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 3 154 847,28

1 K 014131.S POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ 
ODPAD), ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA T 257,040 5 070,00 1 303 192,80

PP 17 03 01 - Asfaltové směsi obsahující dehet
VV A25 ((30+30+2082)*0,05)*2,4 257,040

2 K 015111.A
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 544,167 260,00 141 483,42

PP 1882,1 - plocha A včetně obrubníků, 50% odstraněných štěrků
čištění příkopů 40m*0,5m3/m

VV A21 (0,5*1882,1*0,3)*1,8+40*0,5*1,8 544,167

3 K 015111.AS

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
(ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)

T 59,265 260,00 15 408,90

PP 219,5 m2-50% ze zbylé plochy, 50% odstraněných štěrků
VV A22 (0,5*219,5*0,3)*1,8 59,265

4 K 015111.S

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
(SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)

T 1 425,960 260,00 370 749,60

PP 85% odkopávek, 913,6=((1,1*(270+300+31+30))+219,5) sanace do km 
0,500 v tl.500mm; 1188=(1,1*(1050+30) sanace od km 0,500v tl.400mm

VV A19 (0,85*(913,6*0,5+1188*0,4))*1,8 1 425,960

5 K 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 232,200 260,00 60 372,00

PP kanalizační potrubí
VV A23 (1*1,8*60+1,0*1,5*14)*1,8 232,200

6 K 015112.S

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
(SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)

T 251,640 260,00 65 426,40

PP 15% odkopávek, 913,6=((1,1*(270+300+31+30))+219,5) sanace do km 
0,500 v tl.500mm; 1188=(1,1*(1050+30) sanace od km 0,500v tl.400mm

VV A20 (0,15*(913,6*0,5+1188*0,4))*1,8 251,640

7 K 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ 
ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 514,080 2 327,00 1 196 264,16

PP jedná se o vzorek ZAS-T4(dle541/2020Sb)
VV A24 ((30+30+2082)*0,1)*2,4 514,080

8 K 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 5,000 390,00 1 950,00

PP obrubníky
VV A18 25*0,2 5,000

III/34771 Humpolec – ul. Lužická BEZ KRAJ

SO 102 - Komunikace - úsek č.2 - Kraj Vysočina
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 1 Zemní práce 1 904 519,52

9 K 113328UP.A
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMEL, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU K 
TOMU URČENOU DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE

M3 282,315 678,60 191 578,96

PP

1,1*(270+300+1050+61+30)=1882,1m2    270(90*3)m2-komplet jeden 
jízdná pruh komunikace; 300(50*6)m2 -kompletní konstrukce km 0,430-
0,480, 1050(175*6)m2-kompletní konstrukce  km 0,525-0,700, 50% 
odstraněných štěrků

VV A13 0,5*1882,1*0,3 282,315

10 K 113328UP.AS

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMEL, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU K 
TOMU URČENOU DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE 
(ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)

M3 32,925 678,60 22 342,91

PP 50% ze zbylé plochy=(2150-(270+300+1050+61+30)*0,5=219,5m2, 50% 
odstraněných štěrků

VV A6 0,5*219,5*0,3 32,925

11 K 11332UP.A

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO, VČ. ODVOZU NA 
MEZIDEPONII K TOMU URČENOU DLE DISPOZIC 
ZHOTOVITELE

M3 282,315 637,00 179 834,66

PP

1,1*(270+300+1050+61+30)=1882,1m2    270(90*3)m2-komplet jeden 
jízdná pruh komunikace; 300(50*6)m2 -kompletní konstrukce km 0,430-
0,480, 1050(175*6)m2-kompletní konstrukce  km 0,525-0,700, 50% 
odstraněných štěrků, budou použity zpět do sanací

VV A16 0,5*1882,1*0,3 282,315

12 K 11332UP.AS

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO, VČ. ODVOZU NA 
MEZIDEPONII K TOMU URČENOU DLE DISPOZIC 
ZHOTOVITELE (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M3 32,925 637,00 20 973,23

PP
50% ze zbylé plochy=(2150-(270+300+1050+61+30)*0,5=219,5m2, 50% 
odstraněných štěrků, 50% odstraněných štěrků, budou použity zpět do 
sanací

VV A17 0,5*219,5*0,3 32,925

13 K 113524.UP

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, VČ. ODVOZU NA 
SKLÁDKU K TOMU URČENOU DLE DISPOZIC 
ZHOTOVITELE

M 25,000 143,00 3 575,00

PP
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU K TOMU URČENOU 
DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE

14 K 113728.UP
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 
VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU K TOMU URČENOU DLE 
DISPOZIC ZHOTOVITELE

M3 214,200 1 521,00 325 798,20

PP
TL. 100MM, jedná se o vzorek ZAS-T4(dle541/2020Sb),
2082m2 - hlavní koridor kom III.třídy; 30m2+30 -rozjezd Mk a  sjezdů, 
2142m2 celková plocha frézování

VV A14 (30+30+2082)*0,1 214,200

15 K 113728.UPS

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 
VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU K TOMU URČENOU DLE 
DISPOZIC ZHOTOVITELE (ČERPÁNO SE 
SOUHLASEM INVESTORA)

M3 107,100 1 755,00 187 960,50

PP
TL. 50MM, jedná se o nebezpečný odpad
2082m2 - hlavní koridor kom III.třídy; 30m2+30 -rozjezd Mk a  sjezdů, 
2142m2 celková plocha frézování

VV A15 (30+30+2082)*0,05 107,100

16 K 121102
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY, VČ. ODVOZU 
NA MEZIDEPONII K TOMU URČENOU DLE 
DISPOZIC ZHOTOVITELE

M3 122,850 377,00 46 314,45

PP TL. 150MM
VV A1 (208*0,5+530+185)*0,15 122,850

Strana 11 z 26



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 123738UP.S

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I, 85% ODKOPÁVEK, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 
K TOMU URČENOU DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE 
(SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)

M3 792,200 481,00 381 048,20

PP 913,6=((1,1*(270+300+31+30))+219,5) sanace do km 0,500 v tl.500mm; 
1188=(1,1*(1050+30) sanace od km 0,500v tl.400mm

VV A10 0,85*(913,6*0,5+1188*0,4) 792,200

18 K 123838UP.S

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. II 15% ODKOPÁVEK, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 
K TOMU URČENOU DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE 
(SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)

M3 139,800 575,90 80 510,82

PP 913,6=((1,1*(270+300+31+30))+219,5) sanace do km 0,500 v tl.500mm; 
1188=(1,1*(1050+30) sanace od km 0,500v tl.400mm

VV A11 0,15*(913,6*0,5+1188*0,4) 139,800

19 K 12932
ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M, VČ. 
ODVOZU NA SKLÁDKU K TOMU URČENOU DLE 
DISPOZIC ZHOTOVITELE

M 40,000 566,80 22 672,00

PP km 0,593-0,633

20 K 132838.UP
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, VČ. 
ODVOZU NA SKLÁDKU K TOMU URČENOU DLE 
DISPOZIC ZHOTOVITELE

M3 129,000 1 261,00 162 669,00

PP kanalizační potrubí
VV A12 1*1,8*60+1,0*1,5*14 129,000

21 K 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 85,300 1 263,60 107 785,08

PP ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
VV A8 1*1,2*60+1,0*0,95*14 85,300

22 K 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 34,169 1 274,00 43 531,31
PP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM
VV A7 1*0,45*14-3,14*0,075*0,075*14+1*0,5*60-3,14*0,1*0,1*60 34,169

23 K 18120.AB ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 2 101,600 32,50 68 302,00

PP Skladba A - 1882,1m2,  50% zybylé plochy 219,5m2-kompletní 
rekonstrukce vozovky

VV A9 1882,1+219,5 2 101,600

24 K 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 819,000 41,60 34 070,40

PP ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M
VV A2 208*0,5+530+185 819,000

25 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 819,000 31,20 25 552,80
PP ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

D 2 Základy 1 117 777,96

26 K 21450.A3S SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA FR 32/63, TL 300MM 
(SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) M3 41,160 1 443,00 59 393,88

PP sanace skladba A,1188=(1,1*(1050+30)) sanace od km 0,500, odečteny 
štěrky použité z mezideponie

VV A66 1188*0,3-0,5*1882,1*0,3-0,5*219,5*0,3 41,160

27 K 21450.A4S SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVAFR 0/63, TL 100MM 
(SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) M3 118,800 1 263,60 150 115,68

PP sanace skladba A, 1188=(1,1*(1050+30)) sanace od km 0,500

VV A67 1188*0,1 118,800

28 K 21452.A2S
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO FR 
100/300, TL 300MM (SANACE - ČERPÁNO SE 
SOUHLASEM INVESTORA)

M3 274,080 1 443,00 395 497,44

PP 913,6=(1,1*(270+300+31+30))+219,5, sanace skladba A + 50% zbylé 
plochy, do km 0,500

VV A65 913,6*0,3 274,080

29 K 21452.AS
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO FR 
0/125, TL 200MM (SANACE - ČERPÁNO SE 
SOUHLASEM INVESTORA)

M3 182,720 1 027,00 187 653,44

PP 913,6=(1,1*(270+300+31+30))+219,5, sanace skladba A + 50% zbylé 
plochy, do km 0,500
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VV A64 913,6*0,2 182,720

30 K 21452UP.AS
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO - BEZ 
MATERIÁLU, POUŽITO 50% VYBOURANÉHO 
ŠTĚRKU

M3 315,240 338,00 106 551,12

PP Skladba A - 1882,1m2,  50% zybylé plochy 219,5m2-kompletní 
rekonstrukce vozovky

VV A68 0,5*1882,1*0,3+0,5*219,5*0,3 315,240

31 K 21461E.AS SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 (SANACE - 
ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) M2 2 101,600 104,00 218 566,40

PP Skladba A - 1882,1m2,  50% zybylé plochy 219,5m2-kompletní 
rekonstrukce vozovky

VV A63 1882,1+219,5 2 101,600

D 4 Vodorovné konstrukce 9 408,36
32 K 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO M3 7,400 1 271,40 9 408,36

PP Lože pro kanalizační potrubí
VV A69 1*0,1*(14+60) 7,400

D 5 Komunikace 3 159 325,17
33 K 56333.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

150MM, FR. 0/63 M2 1 882,100 189,80 357 222,58

PP

270(90*3)m2-komplet jeden jízdná pruh komunikace; 300(50*6)m2 -
kompletní konstrukce km 0,430-0,480, 1050(175*6)m2-kompletní 
konstrukce  km 0,525-0,700, 61(122*0,5)m2-podél obrub, 30m2 rozjezd 
MK, koeficient 1,1 - štěrky pod orubníky

VV A35 (90*3+50*6+175*6+122*0,5+30)*1,1 1 882,100

34 K 56333.A2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM, FR 0/32 M2 1 882,100 195,00 367 009,50

PP

270(90*3)m2-komplet jeden jízdná pruh komunikace; 300(50*6)m2 -
kompletní konstrukce km 0,430-0,480, 1050(175*6)m2-kompletní 
konstrukce  km 0,525-0,700, 61(122*0,5)m2-podél obrub, 30m2 rozjezd 
MK, koeficient 1,1 - štěrky pod orubníky

VV A36 (90*3+50*6+175*6+122*0,5+30)*1,1 1 882,100

35 K 56333.A2S
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM, FR. 0/32 (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M2 219,500 195,00 42 802,50

PP 50% ze zbylé plochy
VV A38 (2150-(270+300+1050+61+30))*0,5 219,500

36 K 56333.AS
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM, FR. 0/63 (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M2 219,500 189,80 41 661,10

PP 50% ze zbylé plochy
VV A37 (2150-(270+300+1050+61+30))*0,5 219,500

37 K 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0/32 TL. 
DO 100MM M2 144,000 130,00 18 720,00

PP krajnice 192*0,5=96m2 a sjezdy 48m2
VV A34 192*0,5+48 144,000

38 K 572211.A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 3 422,000 18,89 64 641,58

PP

270(90*3)m2-komplet jeden jízdná pruh komunikace; 300(50*6)m2 -
kompletní konstrukce km 0,430-0,480, 1050(175*6)m2-kompletní 
konstrukce  km 0,525-0,700, 61(122*0,5)m2-podél obrub, 30m2 rozjezd 
MK

VV A49 (90*3+50*6+175*6+122*0,5+30)*2 3 422,000

39 K 572211.AS SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 
(ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) M2 439,000 18,89 8 292,71

PP 50% ze zbylé plochy
VV A50 ((2150-(270+300+1050+61+30))*0,5)*2 439,000

40 K 572211.BS SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 
(ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) M2 439,000 18,89 8 292,71

PP 50% ze zbylé plochy
VV A51 ((2150-(270+300+1050+61+30))*0,5)*2 439,000

41 K 574A33.A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11 TL. 40MM M2 1 711,000 277,49 474 785,39

PP

270(90*3)m2-komplet jeden jízdná pruh komunikace; 300(50*6)m2 -
kompletní konstrukce km 0,430-0,480, 1050(175*6)m2-kompletní 
konstrukce  km 0,525-0,700, 61(122*0,5)m2-podél obrub, 30m2 rozjezd 
MK

VV A39 90*3+50*6+175*6+122*0,5+30 1 711,000
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42 K 574A33.AS
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11 TL. 40MM (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M2 219,500 277,49 60 909,06

PP 50% ze zbylé plochy
VV A40 (2150-(270+300+1050+61+30))*0,5 219,500

43 K 574A33.BS
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11 TL. 40MM (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M2 219,500 277,49 60 909,06

PP 50% ze zbylé plochy
VV A41 (2150-(270+300+1050+61+30))*0,5 219,500

44 K 574C56.A ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 
TL. 60MM M2 1 711,000 409,59 700 808,49

PP

270(90*3)m2-komplet jeden jízdná pruh komunikace; 300(50*6)m2 -
kompletní konstrukce km 0,430-0,480, 1050(175*6)m2-kompletní 
konstrukce  km 0,525-0,700, 61(122*0,5)m2-podél obrub, 30m2 rozjezd 
MK

VV A46 90*3+50*6+175*6+122*0,5+30 1 711,000

45 K 574C56.AS ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 
TL. 60MM (ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) M2 219,500 409,59 89 905,01

PP 50% ze zbylé plochy
VV A47 (2150-(270+300+1050+61+30))*0,5 219,500

46 K 574C56.BS ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 
TL. 60MM (ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) M2 219,500 409,59 89 905,01

PP 50% ze zbylé plochy
VV A48 (2150-(270+300+1050+61+30))*0,5 219,500

47 K 574E46.A ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
16+, TL. 50MM M2 1 711,000 357,85 612 281,35

PP

270(90*3)m2-komplet jeden jízdná pruh komunikace; 300(50*6)m2 -
kompletní konstrukce km 0,430-0,480, 1050(175*6)m2-kompletní 
konstrukce  km 0,525-0,700, 61(122*0,5)m2-podél obrub, 30m2 rozjezd 
MK

VV A43 90*3+50*6+175*6+122*0,5+30 1 711,000

48 K 574E46.AS
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
16+, TL. 50MM (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M2 219,500 357,85 78 548,08

PP 50% ze zbylé plochy
VV A44 (2150-(270+300+1050+61+30))*0,5 219,500

49 K 574E46.BS
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
16+, TL. 50MM (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M2 219,500 357,85 78 548,08

PP 50% ze zbylé plochy
VV A45 (2150-(270+300+1050+61+30))*0,5 219,500

50 K 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 28,000 145,82 4 082,96
PP ZÚ, KÚ, MK, SJEZDY - 28m

D 8 Potrubí 398 099,00
51 K 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 

DO 150MM (SN12) M 14,000 949,00 13 286,00

PP k uličním vpustím
VV A61 2+4+2+4+2 14,000

52 K 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 
DO 200MM (SN12) M 60,000 1 248,00 74 880,00

PP kanalizace km 0,547-0,605

53 K 894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ 
DN DO 1000MM KUS 1,000 43 420,00 43 420,00

PP Betonová šachta DN 1000, poklop D400, hloubka šachty 2,95m (km 
0,550) v místě stávající kanalizace

54 K 894171.2 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ 
DN DO 1000MM KUS 1,000 37 310,00 37 310,00

PP Betonová šachta DN 1000, poklop D400, hloubka šachty 1,5m (km 
0,602)

55 K 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 
BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 7,000 13 650,00 95 550,00

PP VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

56 K 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS 3,000 5 200,00 15 600,00
PP KANALIZAČNÍ ŠACHTY
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57 K 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 12,000 4 264,00 51 168,00
PP 7x kanalizační šachta, 5x vodoměrná šachta

58 K 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 7,000 3 510,00 24 570,00
PP ULIČNÍ VPUSTI

59 K 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 13,000 2 275,00 29 575,00
PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

60 K 89975.UP ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM (ČERPÁNO SE 
SOUHLASEM INVESTORA) M 12,000 585,00 7 020,00

PP dva propustky v km 0,610 a 0,635

61 K 89977.UP ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM (ČERPÁNO SE 
SOUHLASEM INVESTORA) M 8,000 715,00 5 720,00

PP propustek v km 0,550

D 9 Ostatní konstrukce a práce 359 489,00
62 K 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 

OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 4 615,00 9 230,00

PP provedeno dle výkresu D.1.2-6 NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

63 K 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 845,00 2 535,00

PP odvoz na KSÚSV Humpolec

64 K 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 141,000 364,00 51 324,00

PP provedeno dle výkresu D.1.2-6 NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

65 K 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 158,000 663,00 104 754,00

PP SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 150MM

66 K 9181A ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z 
BETONU (ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) KUS 4,000 20 280,00 81 120,00

PP dva propustky v km 0,610 a 0,635

67 K 9183A2
PROPUSTY Z TRUB DN 300MM 
ŽELEZOBETONOVÝCH (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M 9,000 4 875,00 43 875,00

PP dva propustky v km 0,610 a 0,635, SN 12, VČETNĚ OBETONOVÁNÍ

68 K 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
200MM M 28,000 312,00 8 736,00

PP ZÚ, KÚ, MK, SJEZDY - 28m

69 K 935812.UP ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK 
DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM, KM 0,634-0,700 M2 33,000 1 755,00 57 915,00

PP žlab š. 0,5m, ze žulových kostek (nové) do betonu tl. 100mm + ŠD fr. 
0/32 tl. 200mm

VV A31 66*0,5 33,000
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 888 565,49

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 597 760,54

1 K 015111.A
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 197,802 260,00 51 428,52

PP Skladba A - 732,6m2, 50% odstraněných štěrků
VV A46 (0,5*732,6*0,3)*1,8 197,802

2 K 015111.AS

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
(ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)

T 148,365 260,00 38 574,90

PP 50% zybylé plochy 549,5m2-kompletní rekonstrukce vozovky, 50% 
odstraněných štěrků

VV A47 (0,5*549,5*0,3)*1,8 148,365

3 K 015111.S

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
(SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)

T 784,645 260,00 204 007,70

PP Skladba A - 732,6m2,  50% zybylé plochy 549,5m2-kompletní 
rekonstrukce vozovky

VV A44 (0,85*(732,6+0,5*1099)*0,4)*1,8 784,645

4 K 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 226,800 260,00 58 968,00

PP připojovací potrubí
VV A48 (1*2*(21+42))*1,8 226,800

5 K 015112.S

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
(SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)

T 138,467 260,00 36 001,42

PP Skladba A - 732,6m2,  50% zybylé plochy 549,5m2-kompletní 
rekonstrukce vozovky

VV A45 (0,15*(732,6+0,5*1099)*0,4)*1,8 138,467

6 K 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 15,000 390,00 5 850,00

PP betonové obrubníky
VV A43 75*0,2 15,000

7 K NP1 OPRAVA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY ATYP 
2/2M KUS 1,000 72 800,00 72 800,00

PP
otryskat, sanace spar ERGELIT, stupadla, výměna zákrytové desky 
včetně poklopu, oprava dna šachty
šachta  Š 1704, v km 0,800, hl. 1,93m

8 K NP2 OPRAVA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY KUS 3,000 36 400,00 109 200,00

PP

otryskat, sanace spar ERGELIT, stupadla, nový poklop, oprava dna 
šachty
šachta Š 0,996, v km 0,839, hl. 2,08m
šachta Š 1703, v km 0,840, hl. 2,02m
šachta Š 995, v km 0,912, hl. 1,67m

9 K NP3 NAPOJENÍ PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ DO ŠACHTY 
NEBO POTRUBÍ KUS 7,000 2 990,00 20 930,00

III/34771 Humpolec – ul. Lužická BEZ KRAJ

SO 103 - Komunikace - úsek č.3 - Kraj Vysočina
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PP NAPOJENÍ PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ DO ŠACHTY NEBO 
POTRUBÍ

D 1 Zemní práce 1 406 411,47

10 K 113328UP.A
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMEL, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU K 
TOMU URČENOU DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE

M3 109,890 678,60 74 571,35

PP 1,1*(2,5*222+0,5*222)=732,6m2 222*2,5-levý jízdní pruh v šířce 
2,5m;222*0,5-podél obrub, 50% odstraněných štěrků

VV A34 0,5*732,6*0,3 109,890

11 K 113328UP.AS

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMEL, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU K 
TOMU URČENOU DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE 
(ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)

M3 82,425 678,60 55 933,61

PP 50% ze zbylé plochy=(1765-(2,5*222+0,5*222))=1099m2, 50% 
odstraněných štěrků

VV A35 0,5*0,5*1099*0,3 82,425

12 K 11332UP.A

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO, VČ. ODVOZU NA 
MEZIDEPONII K TOMU URČENOU DLE DISPOZIC 
ZHOTOVITELE

M3 109,890 637,00 69 999,93

PP
1,1*(2,5*222+0,5*222)=732,6m2 222*2,5-levý jízdní pruh v šířce 
2,5m;222*0,5-podél obrub, 50% odstraněných štěrků, budou použity 
zpět do sanací

VV A39 0,5*732,6*0,3 109,890

13 K 11332UP.AS

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO, VČ. ODVOZU NA 
MEZIDEPONII K TOMU URČENOU DLE DISPOZIC 
ZHOTOVITELE (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M3 82,425 637,00 52 504,73

PP 50% ze zbylé plochy=(1765-(2,5*222+0,5*222))=1099m2, 50% 
odstraněných štěrků, budou použity zpět do sanací

VV A40 0,5*0,5*1099*0,3 82,425

14 K 113524.UP

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, VČ. ODVOZU NA 
SKLÁDKU K TOMU URČENOU DLE DISPOZIC 
ZHOTOVITELE

M 75,000 143,00 10 725,00

PP
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU K TOMU URČENOU 
DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE

15 K 113723 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 
ODVOZ DO 3KM M3 176,500 1 495,00 263 867,50

PP
1399m2 - hlavní koridor kom III.třídy a rozjezd účel.kom; 366m2 - 
plocha km 0,700-0,900 (levá strana, podél zp.ploch), 1765m2 celková 
plocha frézování, tl. 100mm, odvoz na KSÚSV Humpolec

VV A41 (1399+366)*0,1 176,500

16 K 113723.S
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 
ODVOZ DO 3KM (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M3 176,500 1 495,00 263 867,50

PP
1399m2 - hlavní koridor kom III.třídy a rozjezd účel.kom; 366m2 - 
plocha km 0,700-0,900 (levá strana, podél zp.ploch), 1765m2 celková 
plocha frézování, tl. 100mm, odvoz na KSÚSV Humpolec

VV A26 (1399+366)*0,1 176,500

17 K 121102
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY, VČ. ODVOZU 
NA MEZIDEPONII K TOMU URČENOU DLE 
DISPOZIC ZHOTOVITELE

M3 12,750 377,00 4 806,75

PP TL. 150MM
VV A27 85*0,15 12,750

18 K 123738UP.S

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I, 85% ODKOPÁVEK, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 
K TOMU URČENOU DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE 
(SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)

M3 435,914 481,00 209 674,63

PP
1,1*(2,5*222+0,5*222)=732,6m2 222*2,5-levý jízdní pruh v šířce 
2,5m;222*0,5-podél obrub
50% ze zbylé plochy=(1765-(2,5*222+0,5*222))=1099m2

VV A36 0,85*(732,6+0,5*1099)*0,4 435,914
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19 K 123838UP.S

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. II 15% ODKOPÁVEK, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 
K TOMU URČENOU DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE 
(SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)

M3 76,926 575,90 44 301,68

PP
1,1*(2,5*222+0,5*222)=732,6m2 222*2,5-levý jízdní pruh v šířce 
2,5m;222*0,5-podél obrub
50% ze zbylé plochy=(1765-(2,5*222+0,5*222))=1099m2

VV A37 0,15*(732,6+0,5*1099)*0,4 76,926

20 K 132838.UP
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, VČ. 
ODVOZU NA SKLÁDKU K TOMU URČENOU DLE 
DISPOZIC ZHOTOVITELE

M3 126,000 1 261,00 158 886,00

PP připojovací potrubí
VV A38 1*2*(21+42) 126,000

21 K 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 89,250 1 263,60 112 776,30

PP ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
VV A31 1*1,45*21+1*1,4*42 89,250

22 K 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 28,760 1 274,00 36 640,24
PP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM
VV A30 1*0,45*21-3,14*0,075*0,075*21+1*0,5*42-3,14*0,1*0,1*42 28,760

23 K 18120.AB ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 1 282,100 32,50 41 668,25

PP Skladba A - 732,6m2,  50% zybylé plochy 549,5m2-kompletní 
rekonstrukce vozovky

VV A32 732,6+549,5 1 282,100

24 K 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 85,000 41,60 3 536,00

PP ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

25 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 85,000 31,20 2 652,00
PP ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

D 2 Základy 637 857,58

26 K 21450.A3S SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA FR 32/63, TL 300MM 
(SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) M3 192,315 1 443,00 277 510,55

PP Skladba A - 732,6m2,  50% zybylé plochy 549,5m2 - kompletní 
rekonstrukce vozovky, odečteny štěrky použité z mezideponie

VV A53 (732,6+549,5)*0,3-0,5*732,6*0,3-0,5*549,5*0,3 192,315

27 K 21450.A4S SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVAFR 0/63, TL 100MM 
(SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) M3 128,210 1 263,60 162 006,16

PP Skladba A - 732,6m2,  50% zybylé plochy 549,5m2 - kompletní 
rekonstrukce vozovky

VV A54 (732,6+549,5)*0,1 128,210

28 K 21452UP.AS
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO - BEZ 
MATERIÁLU, POUŽITO 50% VYBOURANÉHO 
ŠTĚRKU

M3 192,315 338,00 65 002,47

PP Skladba A - 732,6m2,  50% zybylé plochy 549,5m2 - kompletní 
rekonstrukce vozovky

VV A55 0,5*732,6*0,3+0,5*549,5*0,3 192,315

29 K 21461E.AS SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 (SANACE - 
ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) M2 1 282,100 104,00 133 338,40

PP Skladba A - 732,6m2,  50% zybylé plochy 549,5m2-kompletní 
rekonstrukce vozovky

VV A52 732,6+549,5 1 282,100

D 4 Vodorovné konstrukce 8 009,82
30 K 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO M3 6,300 1 271,40 8 009,82

PP Lože pro kanalizační potrubí
VV A42 1*0,1*(21+42) 6,300

D 5 Komunikace 2 437 290,58
31 K 56333.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

150MM, FR. 0/63 M2 732,600 189,80 139 047,48

PP 222*2,5-levý jízdní pruh v šířce 2,5m;222*0,5-podél obrub, koeficient 1,1 
- štěrky pod orubníky

VV A1 1,1*(2,5*222+0,5*222) 732,600
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32 K 56333.A2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM, FR 0/32 M2 732,600 195,00 142 857,00

PP 222*2,5-levý jízdní pruh v šířce 2,5m;222*0,5-podél obrub, koeficient 1,1 
- štěrky pod orubníky

VV A2 1,1*(2,5*222+0,5*222) 732,600

33 K 56333.A2S
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM, FR. 0/32 (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M2 549,500 195,00 107 152,50

PP 50% ze zbylé plochy
VV A4 (1765-(2,5*222+0,5*222))*0,5 549,500

34 K 56333.AS
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM, FR. 0/63 (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M2 549,500 189,80 104 295,10

PP 50% ze zbylé plochy
VV A3 (1765-(2,5*222+0,5*222))*0,5 549,500

35 K 572211.A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 1 332,000 18,89 25 161,48
PP 222*2,5-levý jízdní pruh v šířce 2,5m;222*0,5-podél obrub
VV A15 (2,5*222+0,5*222)*2 1 332,000

36 K 572211.AS SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 
(ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) M2 1 099,000 18,89 20 760,11

PP 50% ze zbylé plochy
VV A16 ((1765-(2,5*222+0,5*222))*0,5)*2 1 099,000

37 K 572211.BS SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 
(ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) M2 1 099,000 18,89 20 760,11

PP 50% ze zbylé plochy
VV A17 ((1765-(2,5*222+0,5*222))*0,5)*2 1 099,000

38 K 574A33.A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11 TL. 40MM M2 666,000 277,49 184 808,34

PP 222*2,5-levý jízdní pruh v šířce 2,5m;222*0,5-podél obrub
VV A5 2,5*222+0,5*222 666,000

39 K 574A33.AS
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11 TL. 40MM (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M2 549,500 277,49 152 480,76

PP 50% ze zbylé plochy
VV A6 (1765-(2,5*222+0,5*222))*0,5 549,500

40 K 574A33.BS
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11 TL. 40MM (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M2 549,500 277,49 152 480,76

PP 50% ze zbylé plochy
VV A7 (1765-(2,5*222+0,5*222))*0,5 549,500

41 K 574C56.A ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 
TL. 60MM M2 666,000 409,59 272 786,94

PP 222*2,5-levý jízdní pruh v šířce 2,5m;222*0,5-podél obrub
VV A12 2,5*222+0,5*222 666,000

42 K 574C56.AS ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 
TL. 60MM (ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) M2 549,500 409,59 225 069,71

PP 50% ze zbylé plochy
VV A13 (1765-(2,5*222+0,5*222))*0,5 549,500

43 K 574C56.BS ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 
TL. 60MM (ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) M2 549,500 409,59 225 069,71

PP 50% ze zbylé plochy
VV A14 (1765-(2,5*222+0,5*222))*0,5 549,500

44 K 574E46.A ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
16+, TL. 50MM M2 666,000 357,85 238 328,10

PP 222*2,5-levý jízdní pruh v šířce 2,5m;222*0,5-podél obrub
VV A9 2,5*222+0,5*222 666,000

45 K 574E46.AS
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
16+, TL. 50MM (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M2 549,500 357,85 196 638,58

PP 50% ze zbylé plochy
VV A10 (1765-(2,5*222+0,5*222))*0,5 549,500

46 K 574E46.BS
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
16+, TL. 50MM (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M2 549,500 357,85 196 638,58

PP 50% ze zbylé plochy
VV A11 (1765-(2,5*222+0,5*222))*0,5 549,500

47 K 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 226,000 145,82 32 955,32
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PP ZÚ, KÚ,účel.komu a km 0,700-0,900 (levá strana, podél zp.ploch)

D 8 Potrubí 327 860,00
48 K 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 

DO 150MM (SN12) M 21,000 949,00 19 929,00

PP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM 
(SN12)

49 K 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 
DO 200MM (SN12) M 42,000 1 248,00 52 416,00

PP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM 
(SN12)

50 K 894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ 
DN DO 1000MM KUS 1,000 39 130,00 39 130,00

PP Betonová šachta DN 1000, poklop D400, hloubka šachty 2,0m (km 
0,840) v místě stávající kanalizace

51 K 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 
BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 7,000 13 650,00 95 550,00

PP VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

52 K 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS 2,000 5 200,00 10 400,00
PP kanalizační šachty

53 K 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 10,000 4 264,00 42 640,00
PP 8x kanalizační šachta, 2x vodoměrná šachta

54 K 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 7,000 3 510,00 24 570,00
PP uliční vpusti

55 K 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 19,000 2 275,00 43 225,00
PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

D 9 Ostatní konstrukce a práce 473 375,50
56 K 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 

OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4,000 4 615,00 18 460,00

PP provedeno dle výkresu D.1.3-6 NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

57 K 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 845,00 845,00

PP odvoz na KSÚSV Humpolec

58 K 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 135,000 364,00 49 140,00

PP provedeno dle výkresu D.1.3-6 NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

59 K 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 92,000 663,00 60 996,00

PP SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 150MM

60 K 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
200MM M 226,000 312,00 70 512,00

PP ZÚ, KÚ, účel. komunikace, km 0,700-0,900 (levá strana, podél zp.ploch)

61 K 93553 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 
200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ, KM 0,737;0,795;0,832 M 12,000 13 520,00 162 240,00

PP Žlab š. 200mm s litinovou mříží D400, včetně lože a žlabové vpusti.

VV A60 3*4,0 12,000

62 K 935812.UP
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK 
DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM, KM 0,700-
0,735; 0,835-0,903

M2 51,500 1 755,00 90 382,50

PP žlab š. 0,5m, ze žulových kostek (nové) do betonu tl. 100mm + ŠD fr. 
0/32 tl. 200mm

VV A59 103*0,5 51,500
63 K 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 3,000 3 900,00 11 700,00

PP VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

64 K 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 28,000 325,00 9 100,00

PP VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 460 643,64

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 721 163,04

1 K 015111.A
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 422,037 260,00 109 729,62

PP
564*1,5-levý jízdní pruh v šířce 1,5m;225*1,0-pravý jízdní pruh v šířce 
1,0m, koeficient 1,1 - štěrky pod obrubníky, 50% odstraněných štěrků
čištění příkopu 231m*0,25m3/m

VV A65 ((1,1*(1,5*564+1,0*225))*0,3*0,5)*1,8+231*0,25*1,8 422,037

2 K 015111.AS

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
(ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)

T 320,355 260,00 83 292,30

PP 50% ze zbylé plochy=(3444-(1,5*564+1,0*225))=2373m2, 50% 
odstraněných štěrků

VV A66 (0,5*2373*0,3*0,5)*1,8 320,355

3 K 015111.S

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
(SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)

T 1 447,135 260,00 376 255,10

PP 1178,1 - plocha A včetně obrubníků, 0,5*2373 - 50% ze zbylé plochy

VV A63 (0,85*(1178,1+0,5*2373)*0,4)*1,8 1 447,135

4 K 015112.S

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
(SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)

T 255,377 260,00 66 398,02

PP 1178,1 - plocha A včetně obrubníků, 0,5*2373 - 50% ze zbylé plochy

VV A64 (0,15*(1178,1+0,5*2373)*0,4)*1,8 255,377

5 K 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ 
ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 257,040 325,00 83 538,00

PP odstranění PM
VV A67 ((564*1,5+225*1)*0,1)*2,4 257,040

6 K 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 5,000 390,00 1 950,00

PP obrubníky
VV A62 25*0,2 5,000

D 1 Zemní práce 1 572 785,60

7 K 113133
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 
ASFALT POJIVEM, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU K 
TOMU URČENOU DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE

M3 107,100 1 027,00 109 991,70

PP
tl. 100mm, odstranění PM, odvoz na skládku
564*1,5-levý jízdní pruh v šířce 1,5m;225*1,0-pravý jízdní pruh v šířce 
1,0m

VV A35 (564*1,5+225*1)*0,1 107,100

III/34771 Humpolec – ul. Lužická BEZ KRAJ

SO 104 - Komunikace - úsek č.4 - Kraj Vysočina
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8 K 113133.S
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 
ASFALT POJIVEM,VČ. ODVOZU NA MEZIDEPONII K 
TOMU URČENOU DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE

M3 118,650 858,00 101 801,70

PP tl. 100mm, odstranění PM, použit do sanací
50% ze zbylé plochy=(3444-(1,5*564+1,0*225))=2373m2

VV A36 0,5*2373*0,1 118,650

9 K 113328UP.A
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMEL, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU K 
TOMU URČENOU DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE

M3 176,715 678,60 119 918,80

PP 564*1,5-levý jízdní pruh v šířce 1,5m;225*1,0-pravý jízdní pruh v šířce 
1,0m, koeficient 1,1 - štěrky pod obrubníky, 50% odstraněných štěrků

VV A25 ((1,1*(1,5*564+1,0*225))*0,3)*0,5 176,715

10 K 113328UP.AS
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMEL, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU K 
TOMU URČENOU DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE

M3 177,975 678,60 120 773,84

PP 50% ze zbylé plochy=(3444-(1,5*564+1,0*225))=2373m2, 50% 
odstraněných štěrků

VV A26 (0,5*2373*0,3)*0,5 177,975

11 K 11332UP.A

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO, VČ. ODVOZU NA 
MEZIDEPONII K TOMU URČENOU DLE DISPOZIC 
ZHOTOVITELE

M3 176,715 637,00 112 567,46

PP
564*1,5-levý jízdní pruh v šířce 1,5m;225*1,0-pravý jízdní pruh v šířce 
1,0m, koeficient 1,1 - štěrky pod obrubníky, 50% odstraněných štěrků, 
budou použity zpět do sanací

VV A31 ((1,1*(1,5*564+1,0*225))*0,3)*0,5 176,715

12 K 11332UP.AS

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO, VČ. ODVOZU NA 
MEZIDEPONII K TOMU URČENOU DLE DISPOZIC 
ZHOTOVITELE (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M3 177,975 637,00 113 370,08

PP 50% ze zbylé plochy=(3444-(1,5*564+1,0*225))=2373m2, 50% 
odstraněných štěrků, budou použity zpět do sanací

VV A32 (0,5*2373*0,3)*0,5 177,975

13 K 113524.UP

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH,VČ. ODVOZU NA 
SKLÁDKU K TOMU URČENOU DLE DISPOZIC 
ZHOTOVITELE

M 25,000 143,00 3 575,00

PP
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH,VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU K TOMU URČENOU DLE 
DISPOZIC ZHOTOVITELE

14 K 113723 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 
ODVOZ DO 3KM M3 107,100 790,00 84 609,00

PP
tl. 100mm, AB (příměs PM), odvoz na TS Humpolec
564*1,5-levý jízdní pruh v šířce 1,5m;225*1,0-pravý jízdní pruh v šířce 
1,0m

VV A33 (564*1,5+225*1)*0,1 107,100

15 K 113723.S FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 
ODVOZ DO 3KM M3 118,650 790,00 93 733,50

PP tl. 100mm, AB (příměs PM), odvoz na TS Humpolec
50% ze zbylé plochy=(3444-(1,5*564+1,0*225))=2373m2

VV A34 0,5*2373*0,1 118,650

16 K 121102
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY,  VČ. ODVOZU 
NA MEZIDEPONII K TOMU URČENOU DLE 
DISPOZIC ZHOTOVITELE

M3 108,450 377,00 40 885,65

PP TL. 150MM
VV A20 723*0,15 108,450

17 K 123738UP.S

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I, 85% ODKOPÁVEK, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 
K TOMU URČENOU DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE 
(SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)

M3 803,964 481,00 386 706,68

PP
1,1*(1,5*564+1,0*225)=1178,1m2; 564*1,5-levý jízdní pruh v šířce 
1,5m;225*1,0-pravý jízdní pruh v šířce 1,0m
50% ze zbylé plochy=(3444-(1,5*564+1,0*225))=2373m2

VV A27 0,85*(1178,1+0,5*2373)*0,4 803,964
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18 K 123838UP.S

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. II 15% ODKOPÁVEK, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 
K TOMU URČENOU DLE DISPOZIC ZHOTOVITELE 
(SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA)

M3 141,876 575,90 81 706,39

PP
1,1*(1,5*564+1,0*225)=1178,1m2; 564*1,5-levý jízdní pruh v šířce 
1,5m;225*1,0-pravý jízdní pruh v šířce 1,0m
50% ze zbylé plochy=(3444-(1,5*564+1,0*225))=2373m2

VV A28 0,15*(1178,1+0,5*2373)*0,4 141,876

19 K 12931
ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M, VČ. 
ODVOZU NA SKLÁDKU K TOMU URČENOU DLE 
DISPOZIC ZHOTOVITELE

M 231,000 283,40 65 465,40

PP km 1,033-1,082 a 1,118-1,300

20 K 13273.UP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 6,500 1 261,00 8 196,50

PP PROPUSTEK km 1,458 93, PROVEDENO DLE D.1.4-9 PROPUSTEK 
km 1,458, včetně následného zásypu původní zeminou

21 K 18120.AC ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 2 364,600 32,50 76 849,50

PP 1178,1 - plocha A včetně obrubníků, 0,5*2373 - 50% ze zbylé plochy

VV A23 1178,1+0,5*2373 2 364,600

22 K 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 723,000 41,60 30 076,80

PP ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

23 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 723,000 31,20 22 557,60
PP ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

D 2 Základy 1 105 326,86

24 K 21450.A3S SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA FR 32/63, TL 300MM 
(SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) M3 354,690 1 443,00 511 817,67

PP 1178,1 - plocha A včetně obrubníků, 0,5*2373 - 50% ze zbylé plochy, 
odečteny štěrky použité z mezideponie

VV A56 (1178,1+0,5*2373)*0,3-0,5*(1178,1*0,3+0,5*2373*0,3) 354,690

25 K 21450.A4S SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVAFR 0/63, TL 100MM 
(SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) M3 117,810 1 264,90 149 017,87

PP
1178,1 - plocha A včetně obrubníků, 0,5*2373 - 50% ze zbylé plochy, 
odečten vybouraný PM 50% ze zbylé plochy=(3444-
(1,5*564+1,0*225))=2373m2 v tl 100mm

VV A57 (1178,1+0,5*2373)*0,1-0,5*2373*0,1 117,810

26 K 21452UP.A2S SANAČNÍ VRSTVY Z RECYKLÁTU - BEZ MATERIÁLU 
POUŽIT PM Z POL. Č. 7 M3 118,650 338,00 40 103,70

PP vybouraný PM 50% ze zbylé plochy=(3444-(1,5*564+1,0*225))=2373m2 
v tl 100mm

VV A61 0,5*2373*0,1 118,650

27 K 21452UP.AS
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO - BEZ 
MATERIÁLU, POUŽITO 50% VYBOURANÉHO 
ŠTĚRKU

M3 354,690 338,00 119 885,22

PP 1178,1 - plocha A včetně obrubníků, 0,5*2373 - 50% ze zbylé plochy

VV A60 0,5*(1178,1*0,3+0,5*2373*0,3) 354,690

28 K 21461E.AS SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 (SANACE - 
ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) M2 2 364,600 104,00 245 918,40

PP 1178,1 - plocha A včetně obrubníků, 0,5*2373 - 50% ze zbylé plochy

VV A55 1178,1+0,5*2373 2 364,600
29 K 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 5,600 5 135,00 28 756,00

PP PROPUSTEK km 1,458 93, PROVEDENO DLE D.1.4-9 PROPUSTEK 
km 1,458, beton C 25/30 XA1,XF1

30 K 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,140 70 200,00 9 828,00

PP PROPUSTEK km 1,458 93, PROVEDENO DLE D.1.4-9 PROPUSTEK 
km 1,458 , síť 8/100/100

D 4 Vodorovné konstrukce 4 958,46
31 K 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO M3 3,900 1 271,40 4 958,46

PP PROPUSTEK km 1,458 93, PROVEDENO DLE D.1.4-9 PROPUSTEK 
km 1,458 , podsyp ŠD 0/32
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D 5 Komunikace 4 052 258,48
32 K 56333.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

150MM, FR. 0/63 M2 1 178,100 189,80 223 603,38

PP 564*1,5-levý jízdní pruh v šířce 1,5m;225*1,0-pravý jízdní pruh v šířce 
1,0m, koeficient 1,1 - štěrky pod obrubníky

VV A38 1,1*(1,5*564+1,0*225) 1 178,100

33 K 56333.A2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM, FR 0/32 M2 1 178,100 195,00 229 729,50

PP 564*1,5-levý jízdní pruh v šířce 1,5m;225*1,0-pravý jízdní pruh v šířce 
1,0m, koeficient 1,1 - štěrky pod obrubníky

VV A39 1,1*(1,5*564+1,0*225) 1 178,100

34 K 56333.A2S
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM, FR. 0/32 (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M2 1 186,500 195,00 231 367,50

PP 50% ze zbylé plochy
VV A41 (3444-(1,5*564+1,0*225))*0,5 1 186,500

35 K 56333.AS
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM, FR. 0/63 (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M2 1 186,500 189,80 225 197,70

PP 50% ze zbylé plochy
VV A40 (3444-(1,5*564+1,0*225))*0,5 1 186,500

36 K 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO 
MATERIÁLU TL DO 100MM M2 679,500 101,40 68 901,30

PP AB recyklát, krajnice (515+508)*0,5; sjezdy 168
VV A54 (515+508)*0,5+168 679,500

37 K 572211.A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 2 142,000 18,89 40 462,38

PP 564*1,5-levý jízdní pruh v šířce 1,5m;225*1,0-pravý jízdní pruh v šířce 
1,0m

VV A51 (1,5*564+1,0*225)*2 2 142,000

38 K 572211.AS SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 
(ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) M2 2 373,000 18,89 44 825,97

PP 50% ze zbylé plochy
VV A52 ((3444-(1,5*564+1,0*225))*0,5)*2 2 373,000

39 K 572211.CS SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 
(ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) M2 2 373,000 18,89 44 825,97

PP 50% ze zbylé plochy
VV A53 ((3444-(1,5*564+1,0*225))*0,5)*2 2 373,000

40 K 574A33.A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11 TL. 40MM M2 1 071,000 277,49 297 191,79

PP 564*1,5-levý jízdní pruh v šířce 1,5m;225*1,0-pravý jízdní pruh v šířce 
1,0m

VV A42 1,5*564+1,0*225 1 071,000

41 K 574A33.AS
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11 TL. 40MM (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M2 1 186,500 277,49 329 241,89

PP 50% ze zbylé plochy
VV A43 (3444-(1,5*564+1,0*225))*0,5 1 186,500

42 K 574A33.CS
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11 TL. 40MM (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M2 1 186,500 277,49 329 241,89

PP 50% ze zbylé plochy
VV A44 (3444-(1,5*564+1,0*225))*0,5 1 186,500

43 K 574C46.CS ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 
TL. 50MM (ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) M2 1 186,500 321,33 381 258,05

PP tl. 30-70mm, 50% ze zbylé plochy
VV A50 (3444-(1,5*564+1,0*225))*0,5 1 186,500

44 K 574C56.A ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 
TL. 60MM M2 1 071,000 382,55 409 711,05

PP 564*1,5-levý jízdní pruh v šířce 1,5m;225*1,0-pravý jízdní pruh v šířce 
1,0m

VV A48 1,5*564+1,0*225 1 071,000

45 K 574C56.AS ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 
TL. 60MM (ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA) M2 1 186,500 382,55 453 895,58

PP 50% ze zbylé plochy
VV A49 (3444-(1,5*564+1,0*225))*0,5 1 186,500

46 K 574E46.A ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
16+, TL. 50MM M2 1 071,000 321,33 344 144,43
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PP 564*1,5-levý jízdní pruh v šířce 1,5m;225*1,0-pravý jízdní pruh v šířce 
1,0m

VV A46 1,5*564+1,0*225 1 071,000

47 K 574E46.AS
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
16+, TL. 50MM (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
INVESTORA)

M2 1 186,500 321,33 381 258,05

PP 50% ze zbylé plochy
VV A47 (3444-(1,5*564+1,0*225))*0,5 1 186,500

48 K 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 
SE ZÁMKEM M2 22,000 559,00 12 298,00

PP předláždění vjezdů

49 K 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 35,000 145,83 5 104,05
PP ZÚ, KÚ, ÚČEL. KOMUNIKACE

D 7 Přidružená stavební výroba 104 000,00
50 K 742Z11.UP STRANOVÝ POSUN STOŽÁRU VO VČETNĚ 

KABELIZACE DO 1,5M KUS 5,000 20 800,00 104 000,00

PP km 0,964; 1,031; 1,083; 1,133; 1,242

D 8 Potrubí 140 673,00
51 K 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,000 4 264,00 8 528,00

PP kanalizační šachty

52 K 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 16,000 2 275,00 36 400,00
PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

53 K 899575 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO 
C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 11,000 8 385,00 92 235,00

PP beton C30/37 XF3 + kari síť 8/100/100, PROPUSTEK km 1,458 93, 
PROVEDENO DLE D.1.4-9 PROPUSTEK km 1,458

54 K 89975.UP ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 6,000 585,00 3 510,00
PP km 1,116 a km 1,285

D 9 Ostatní konstrukce a práce 759 478,20
55 K 9111A1.UP ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A 

MONTÁŽ M 6,000 12 740,00 76 440,00

PP zábradlí u propustku v km 1,458, včetně základů, provedení dle PD 
(D.1.4-10 PROPUSTEK km 1,458 - ZÁBRADLÍ)

56 K 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 9,000 5 135,00 46 215,00

PP provedeno dle výkresu D.1.4-6 NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

57 K 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 845,00 2 535,00

PP odvoz na KSÚSV Humpolec

58 K 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 253,800 364,00 92 383,20

PP provedeno dle výkresu D.1.4-6 NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

59 K 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 64,000 663,00 42 432,00

PP SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 150MM

60 K 9181A ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z 
BETONU KUS 2,000 20 280,00 40 560,00

PP km1,085

61 K 9183A2 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM 
ŽELEZOBETONOVÝCH M 6,000 4 875,00 29 250,00

PP SN 12, VČETNĚ OBETONOVÁNÍ, km1,085

62 K 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
ŽELEZOBETONOVÝCH M 25,000 6 305,00 157 625,00

PP PROPUSTEK km 1,458 93, PROVEDENO DLE D.1.4-9 PROPUSTEK 
km 1,458 a D.1.4-10 PROPUSTEK km 1,458 - ZÁBRADLÍ

VV A12 2*12,5 25,000

63 K 9185D2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTKU Z TRUB 2x DN 
600MM KUS 1,000 26 780,00 26 780,00

PP PROPUSTEK km 1,458 93, PROVEDENO DLE D.1.4-9 PROPUSTEK 
km 1,458 a D.1.4-10 PROPUSTEK km 1,458 - ZÁBRADLÍ
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64 K 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
200MM M 35,000 312,00 10 920,00

PP ZÚ, KÚ, ÚČEL. KOMUNIKACE

65 K 935212.UP PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 
600MM DO BETONU TL 100MM M 49,000 832,00 40 768,00

PP včetně lože z ŠD tl. 200mm, km1,033-1,082

66 K 935812.UP ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK 
DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2 59,000 1 755,00 103 545,00

PP
žlab š. 0,5m, ze žulových kostek (nové) do betonu tl. 100mm + ŠD fr. 
0/32 tl. 200mm
km 1,080-1,198

VV A6 118*0,5 59,000
67 K 966842.UP ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 5,000 2 015,00 10 075,00

PP Oplocení u propustku v km 1,459, Oplocení bude demontováno a po 
provedení propustku doplněno dle požadavků správce ČOV.

68 K 969258.UP VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M 22,000 2 730,00 60 060,00

PP bourání propustku v km 1,458 včetně obetonování a čela, PROVEDENO 
DLE D.1.4-9 PROPUSTEK km 1,458

VV A10 2*11 22,000

69 K NP1 OPRAVA DNA ŠACHTY PO VÝMĚNĚ PROPUSTKU V 
KM 1,459 KUS 1,000 19 890,00 19 890,00

PP OPRAVA DNA ŠACHTY PO VÝMĚNĚ PROPUSTKU V KM 1,459
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 580 400,00

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 18 000,00
1 K 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A 

PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

PP
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho 
projednání s dotčenými orgány a organizacemi. Zahrnuje veškeré 
náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními.

2 K 02710.2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A 
PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Zastávky Humpolec, Lužická a Humpolec, Kuchařov budou dočasně 
přemístěny na stávající zastávku Humpolec,,pošta. 
Zastávka Čejov,Hadina, bude dočasně přemístěna na stávající 
zastávku Humpolec,Světlice,.

D 9 Ostatní konstrukce a práce 2 562 400,00
3 K 914129.UP DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - 

NÁJEMNÉ KPL 1,000 17 000,00 17 000,00

PP

Náklady na dodání (pronájem) dopravních značek, jejich rozmístění a 
přemístění a jejich údržba v průběhu výstavby, včetně následného 
odstranění po ukončení stavebních prací. Bude provedeno dle D.2 
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ (DIO) - 204 kusů

4 K 914429.UP DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - 
NÁJEMNÉ KPL 1,000 23 000,00 23 000,00

PP

Náklady na dodání (pronájem) dopravních značek, jejich rozmístění a 
přemístění a jejich údržba v průběhu výstavby, včetně následného 
odstranění po ukončení stavebních prací. Bude provedeno dle D.2 
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ (DIO) - 8 kusů

5 K 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - 
NÁJEMNÉ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Náklady na dodání (pronájem) světel, jejich rozmístění a přemístění a 
jejich údržba v průběhu výstavby, včetně následného odstranění po 
ukončení stavebních prací. Bude provedeno dle D.2 DOPRAVNĚ 
INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ (DIO) - 8 kusů

6 K 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - 
NÁJEMNÉ KPL 1,000 16 000,00 16 000,00

PP

Náklady na dodání (pronájem) souprav, jejich rozmístění a přemístění 
a jejich údržba v průběhu výstavby, včetně následného odstranění po 
ukončení stavebních prací. Bude provedeno dle D.2 DOPRAVNĚ 
INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ (DIO) - 16 kusů

7 K 916159.UP SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KPL 1,000 164 000,00 164 000,00

PP

Náklady na dodání (pronájem) souprav, jejich rozmístění a přemístění 
a jejich údržba v průběhu výstavby, včetně následného odstranění po 
ukončení stavebních prací. Bude provedeno dle D.2 DOPRAVNĚ 
INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ (DIO) - 4 ks

8 K 916319.UP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KPL 1,000 14 000,00 14 000,00

PP

Náklady na dodání (pronájem) zábran, jejich rozmístění a přemístění a 
jejich údržba v průběhu výstavby, včetně následného odstranění po 
ukončení stavebních prací. Bude provedeno dle D.2 DOPRAVNĚ 
INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ (DIO) - 24 kusů

9 K 921920.UP D+M SILNIČNÍCH PANELŮ - NÁJEMNÉ M2 1 680,000 1 380,00 2 318 400,00

PP

Náklady na dodání (pronájem),  rozmístění a přemístění a jejich údržba 
v průběhu výstavby, včetně následného odstranění po ukončení 
stavebních prací, ŽB panelů 3x2m, tl 150mm, JP 20 tun ( 280ks), 
včetně skrývky ornice, vyvětvení stromů, úpravy terénu, drobných 
stavebních úprav, lože ŠD 0/63, tl. 200mm,

III/34771 Humpolec – ul. Lužická BEZ KRAJ

SO 901 - Dopravně inženýrská opatření (DIO) - Kraj Vysočina
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 2. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 5 919 992,54

4 892 555,82 1 027 436,7221,00%
0,00 0,0015,00%

18028_1
III/34771 Humpolec – ul. Lužická BEZ kanalizace

4 892 555,82

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 18028_1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 511 625,632 075 723,66SO 301.2 Dešťová kanalizace

4 892 555,82 5 919 992,54

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 408 366,912 816 832,16SO 301.1 Dešťová kanalizace

III/34771 Humpolec – ul. Lužická BEZ kanalizace

14. 2. 2022
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:
Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Správa 
Olomouc

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 816 832,16

D 1 Zemní práce 1 909 316,65

1 K 01.R01

Sonda v místě křížení nové kanalizace se stáv. inž. 
sítěmi v prostoru 2.etapy ručně - somdy musí být 
provedeny před zahájením stavby 1.etapy, musí být 
prověřeno výškové křížení stáv.inž.sítí a nové ka

KS 8,000 3 125,00 25 000,00

PP
Sonda v místě křížení nové kanalizace se stáv. inž. sítěmi v prostoru 
2.etapy ručně - somdy musí být provedeny před zahájením stavby 
1.etapy, musí být prověřeno výškové křížení stáv.inž.sítí a nové ka

2 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200 mm M 10,800 450,00 4 860,00

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm

3 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů M 1,200 362,50 435,00

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

4 K 132154205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 M3 94,309 437,50 41 260,19

PP Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

4 K 132154205.1 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 M3 84,467 437,50 36 954,31

PP Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

5 K 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně M3 7,297 1 000,00 7 297,00

PP Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 ručně

6 K 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 M3 157,182 500,00 78 591,00

PP Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 1000 m3

6 K 132254205.1 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 M3 21,594 500,00 10 797,00

PP Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 1000 m3

7 K 132312211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně M3 7,297 1 500,00 10 945,50

PP Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 ručně

8 K 132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 M3 178,776 625,00 111 735,00

PP Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 1000 m3

III/34771 Humpolec – ul. Lužická BEZ kanalizace

SO 301.1 - Dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 M3 178,776 1 250,00 223 470,00

PP Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 5 objem do 1000 m3

10 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení M3 26,760 625,00 16 725,00

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

11 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 
do 4 m M2 1 168,482 0,13 151,90

PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m

12 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m M2 1 168,482 0,13 151,90

PP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m

13 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 - přesun štěrkodrti a prosívky po staveništi

M3 94,309 55,00 5 187,00

PP Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - přesun štěrkodrti a prosívky po staveništi

13 K 162251102.1
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 - přesun štěrkodrti a prosívky po staveništi

M3 157,182 55,00 8 645,01

PP Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - přesun štěrkodrti a prosívky po staveništi

13 K 162251102.2
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 - přesun štěrkodrti a prosívky po staveništi

M3 455,888 55,00 25 073,84

PP Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - přesun štěrkodrti a prosívky po staveništi

14 K 162751117.R01
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 vč.odvozu na skládku k 
tomu určenou dle dispozic zhotovitele

M3 94,309 775,00 73 089,48

PP
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 vč.odvozu na skládku k tomu určenou dle dispozic 
zhotovitele

14 K 162751117.R01.1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 vč.odvozu na skládku k 
tomu určenou dle dispozic zhotovitele

M3 157,182 775,00 121 816,05

PP
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 vč.odvozu na skládku k tomu určenou dle dispozic 
zhotovitele

14 K 162751117.R01.2
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 vč.odvozu na skládku k 
tomu určenou dle dispozic zhotovitele

M3 113,358 775,00 87 852,45

PP
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 vč.odvozu na skládku k tomu určenou dle dispozic 
zhotovitele

15 K 162751137.R01
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 vč.odvozu na skládku k 
tomu určenou dle dispozic zhotovitele

M3 364,849 775,00 282 757,98

PP
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 vč.odvozu na skládku k tomu určenou dle dispozic 
zhotovitele

16 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 T 169,756 1,00 169,76

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

16 K 171201221.1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 T 282,928 1,00 282,93

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

16 K 171201221.2 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 T 860,773 1,00 860,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

17 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním M3 94,309 150,00 14 146,35

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

17 K 174151101.1 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním M3 157,182 150,00 23 577,30

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

17 K 174151101.2 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním M3 282,988 150,00 42 448,20

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

18 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m M3 141,464 225,00 31 829,40

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

19 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 T 282,928 375,00 106 098,00
PP kamenivo drcené drobné frakce 0/4

20 M 58344197.2 štěrkodrť frakce 0/63 T 169,756 537,50 91 243,85
PP štěrkodrť frakce 0/63

20 M 58344197.1 štěrkodrť frakce 0/63 T 282,928 537,50 152 073,80
PP štěrkodrť frakce 0/63

20 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 509,378 537,50 273 790,68
PP štěrkodrť frakce 0/63

D 2 Zakládání 81 865,63

21 K 212752401
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

M 261,970 312,50 81 865,63

PP Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° 
včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby

D 4 Vodorovné konstrukce 58 795,00
22 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého M3 31,436 1 250,00 39 295,00

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

23 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop M3 3,600 4 000,00 14 400,00

PP Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop

24 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 24,000 212,50 5 100,00
PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 8 Trubní vedení 744 556,38

25 M 28614784
zátka kanalizace plastové PP 315mm - zaslepení 
stávajícího propoje ze šachty ŠD10 do jednotné 
kanalizace VODAKu

KUS 1,000 1 462,50 1 462,50

PP zátka kanalizace plastové PP 315mm - zaslepení stávajícího propoje ze 
šachty ŠD10 do jednotné kanalizace VODAKu

26 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M 261,970 52,50 13 753,43

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

27 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm KUS 11,000 500,00 5 500,00

PP Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm

28 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm KUS 2,000 1 704,55 3 409,10

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm

29 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm KUS 3,000 2 727,28 8 181,84

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm KUS 3,000 3 670,45 11 011,35

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm

31 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x80mm KUS 4,000 363,64 1 454,56

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

32 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x40mm KUS 1,000 250,00 250,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

33 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm KUS 2,000 300,00 600,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

34 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm KUS 3,000 375,00 1 125,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

35 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm KUS 1,000 420,45 420,45

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

36 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000 KUS 14,000 262,50 3 675,00

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

37 K 871373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315 M 261,970 212,50 55 668,63

PP Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 315

38 K 871420320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 500 - montáž chráničky M 3,000 261,36 784,08

PP Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z 
polypropylenu DN 500 - montáž chráničky

39 K 877375211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315 KUS 1,000 545,45 545,45

PP Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-
systém KG 2000 jednoosé DN 315

40 K 877375221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315 KUS 8,000 687,50 5 500,00

PP Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-
systém KG 2000 dvouosé DN 315

41 K 877375231
Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 315 - 
zaslepení stávajícího propoje ze šachty ŠD10 do 
jednotné kanalizace VODAKu

KUS 1,000 550,00 550,00

PP Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 315 - zaslepení stávajícího 
propoje ze šachty ŠD10 do jednotné kanalizace VODAKu

42 K 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím 
vakem ucpávkovým ÚSEK 6,000 1 350,00 8 100,00

PP Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem 
ucpávkovým

43 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných KUS 8,000 1 227,28 9 818,24

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných

44 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových KUS 6,000 1 250,00 7 500,00

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
přechodových

45 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno) KUS 6,000 1 875,00 11 250,00

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
základových (dno)

46 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 KUS 6,000 1 187,50 7 125,00

PP Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení D400, E600

47 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
tř. C 16/20 otevřený výkop M3 0,250 4 000,00 1 000,00

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 
otevřený výkop
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 K 899913165 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 500 
D+M KUS 2,000 3 750,00 7 500,00

PP Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 500 D+M

49 M ELM.22372
Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 17  500x29,7 
mm (typ 2 dle PAS 1075) - chránička (ve staničení 
218,48 m)

M 3,000 8 704,55 26 113,65

PP Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 17  500x29,7 mm (typ 2 dle PAS 
1075) - chránička (ve staničení 218,48 m)

50 M ELM.320423 Odbočka kanalizační ULTRA COR SN 12 a 16 na KG  
DN 300/200/45° KUS 9,000 2 280,00 20 520,00

PP Odbočka kanalizační ULTRA COR SN 12 a 16 na KG  DN 300/200/45°

51 M ELM.350092 Koleno kanalizační ULTRA COR  SN 12 a SN 16 DN 
300/45° KUS 1,000 2 931,81 2 931,81

PP Koleno kanalizační ULTRA COR  SN 12 a SN 16 DN 300/45°

52 M ELM.45863SP Trubka kanalizační ULTRA COR  SN 16  300x6000 mm 
PP KUS 44,972 9 373,75 421 556,29

PP Trubka kanalizační ULTRA COR  SN 16  300x6000 mm PP

53 M PAM.CDVT60AG poklop šachtový třída D 400, kruhový, bez ventilace, 
litinový, s pantem, s rámem, s těsněním (např.VIATOP) KUS 6,000 4 375,00 26 250,00

PP poklop šachtový třída D 400, kruhový, bez ventilace, litinový, s pantem, 
s rámem, s těsněním (např.VIATOP)

54 M PFB.1121104 Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS KUS 6,000 2 250,00 13 500,00
PP Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS

55 M PFB.1135104 Dno jednolité šachtové KOMPAKT - VÝROBA NA 
ZAKÁZKU TBZ-Q.1 100/68 KOM V30 KUS 6,000 11 250,00 67 500,00

PP Dno jednolité šachtové KOMPAKT - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q.1 
100/68 KOM V30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 475,00

56 K 977151129

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 300 do 350 mm - navrtávka potrubí - 
provizorní napojení do stávající šachty - provedení dle 
požadavků vlastníka kanalizace VODAK Hump

M 0,120 20 625,00 2 475,00

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 
300 do 350 mm - navrtávka potrubí - provizorní napojení do stávající 
šachty - provedení dle požadavků vlastníka kanalizace VODAK Hump

D 998 Přesun hmot 19 823,50
57 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop T 79,294 250,00 19 823,50

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:
Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Správa 
Olomouc

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 075 723,66

D 1 Zemní práce 1 023 614,76

1 K 01.R01

Sonda v místě křížení nové kanalizace se stáv. inž. 
sítěmi v prostoru 2.etapy ručně - somdy musí být 
provedeny před zahájením stavby 1.etapy, musí být 
prověřeno výškové křížení stáv.inž.sítí a nové ka

KS 10,000 3 500,00 35 000,00

PP
Sonda v místě křížení nové kanalizace se stáv. inž. sítěmi v prostoru 
2.etapy ručně - somdy musí být provedeny před zahájením stavby 
1.etapy, musí být prověřeno výškové křížení stáv.inž.sítí a nové ka

2 K 114203103
Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do cementové malty  vč. nakládky, 
odvozu, uložení na skládku

M3 17,500 1 540,00 26 950,00

PP Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do 
cementové malty  vč. nakládky, odvozu, uložení na skládku

3 K 115001106

Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900 - 
převedení vody v potoce při realizaci dlažby dna potoka 
- dlažby z lomového kamene do betonu - prováděno na 
půlky (vč.přípravných, souvisejících a demontáž

M 44,000 1 680,00 73 920,00

PP
Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900 - převedení vody v 
potoce při realizaci dlažby dna potoka - dlažby z lomového kamene do 
betonu - prováděno na půlky (vč.přípravných, souvisejících a demontáž

4 K 115201601 Odsávání a čerpání vody potrubím DN do 200 HOD 48,000 280,00 13 440,00
PP Odsávání a čerpání vody potrubím DN do 200

5 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200 mm M 3,600 504,00 1 814,40

PP Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm

6 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů M 6,000 406,00 2 436,00

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů

7 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně M2 55,000 70,00 3 850,00

PP Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně

8 K 127751101
Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II 
skupiny 1 až 4 tl vrstvy do 0,5 m objem do 1000 m3 
strojně

M3 22,800 560,00 12 768,00

PP Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl 
vrstvy do 0,5 m objem do 1000 m3 strojně

9 K 132154205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 M3 50,612 490,00 24 799,88

PP Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

9 K 132154205.1 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 M3 21,000 490,00 10 290,00

III/34771 Humpolec – ul. Lužická BEZ kanalizace

SO 301.2 - Dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

9 K 132154205.2 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 M3 1,030 490,00 504,70

PP Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

10 K 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně M3 2,965 1 120,00 3 320,80

PP Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 ručně

11 K 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 M3 63,354 560,00 35 478,24

PP Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 1000 m3

11 K 132254205.1 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 M3 9,289 560,00 5 201,84

PP Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 1000 m3

12 K 132312211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně M3 2,965 1 680,00 4 981,20

PP Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 ručně

13 K 132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 M3 72,643 700,00 50 850,10

PP Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 1000 m3

14 K 132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 M3 72,643 1 400,00 101 700,20

PP Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 5 objem do 1000 m3

15 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení M3 14,784 700,00 10 348,80

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

16 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 
do 4 m M2 466,897 0,14 65,37

PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m

17 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m M2 466,897 0,14 65,37

PP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m

18 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 - přesun štěrkodrti a prosívky po staveništi

M3 50,612 61,60 3 117,70

PP Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - přesun štěrkodrti a prosívky po staveništi

18 K 162251102.1
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 - přesun štěrkodrti a prosívky po staveništi

M3 84,354 61,60 5 196,21

PP Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - přesun štěrkodrti a prosívky po staveništi

18 K 162251102.2
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 - přesun štěrkodrti a prosívky po staveništi

M3 162,551 61,60 10 013,14

PP Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - přesun štěrkodrti a prosívky po staveništi

19 K 162751117.R01
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3  vč.odvozu na skládku k 
tomu určenou dle dispozic zhotovitele

M3 50,612 868,00 43 931,22

PP
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3  vč.odvozu na skládku k tomu určenou dle dispozic 
zhotovitele
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 162751117.R01.1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3  vč.odvozu na skládku k 
tomu určenou dle dispozic zhotovitele

M3 84,354 868,00 73 219,27

PP
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3  vč.odvozu na skládku k tomu určenou dle dispozic 
zhotovitele

19 K 162751117.R01.2
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3  vč.odvozu na skládku k 
tomu určenou dle dispozic zhotovitele

M3 16,369 868,00 14 208,29

PP
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3  vč.odvozu na skládku k tomu určenou dle dispozic 
zhotovitele

20 K 162751137.R01
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5  vč.odvozu na skládku k 
tomu určenou dle dispozic zhotovitele

M3 159,651 868,00 138 577,07

PP
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5  vč.odvozu na skládku k tomu určenou dle dispozic 
zhotovitele

21 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 T 91,102 1,04 94,75

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

21 K 171201221.1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 T 151,837 1,04 157,91

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

21 K 171201221.2 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 T 316,834 1,04 329,51

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 
odpadu 17 05 04

22 K 171201221.R01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy, 
betonu a kamení T 36,750 1,04 38,22

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy, betonu a kamení

23 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním M3 50,612 168,00 8 502,82

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

23 K 174151101.1 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním M3 84,354 168,00 14 171,47

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

23 K 174151101.2 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním M3 39,701 168,00 6 669,77

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

24 K 174151103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se 
zhutněním - zásyp zeminou M3 8,316 168,00 1 397,09

PP Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním - zásyp 
zeminou

25 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m M3 81,859 252,00 20 628,47

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

26 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 55,000 112,00 6 160,00

PP Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 strojně

27 K 460581122 Zatravnění včetně zalití vodou ve svahu M2 55,000 25,20 1 386,00
PP Zatravnění včetně zalití vodou ve svahu

28 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 T 163,718 420,00 68 761,56
PP kamenivo drcené drobné frakce 0/4

29 M 58344197.2 štěrkodrť frakce 0/63 T 91,102 602,00 54 843,40
PP štěrkodrť frakce 0/63

29 M 58344197.1 štěrkodrť frakce 0/63 T 151,837 602,00 91 405,87
PP štěrkodrť frakce 0/63

29 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 71,462 602,00 43 020,12
PP štěrkodrť frakce 0/63
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 2 Zakládání 53 056,50

30 K 212752401
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

M 151,590 350,00 53 056,50

PP Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° 
včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby

D 4 Vodorovné konstrukce 471 965,62
31 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého M3 18,191 1 400,00 25 467,40

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

32 K 451577121 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 
200 mm M2 114,000 336,00 38 304,00

PP Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm

33 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop M3 2,400 4 480,00 10 752,00

PP Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop

34 K 452321151 Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop M3 1,429 4 900,00 7 002,10

PP Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop

35 K 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari T 0,043 68 040,00 2 925,72

PP Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze 
svařovaných sítí Kari

36 K 465513257
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 
kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2 - vč. 
dodávky a uložení betonu (zhotovéní bet.lože)

M2 114,000 3 360,00 383 040,00

PP
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 
mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2 - vč. dodávky a uložení betonu 
(zhotovéní bet.lože)

37 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 18,800 238,00 4 474,40
PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

D 8 Trubní vedení 460 625,70
38 M 02.R01 klapka koncová žabí DN 300 celoplastová KUS 1,000 7 700,00 7 700,00

PP klapka koncová žabí DN 300 celoplastová

39 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M 151,590 58,80 8 913,49

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

40 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm KUS 5,000 560,00 2 800,00

PP Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm

41 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm KUS 2,000 336,00 672,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

42 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm KUS 3,000 420,00 1 260,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

43 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000 KUS 4,000 294,00 1 176,00

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

44 K 762131811 Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken M2 5,280 56,00 295,68
PP Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken

45 K 871373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315 M 151,590 238,00 36 078,42

PP Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 315

46 K 877375221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315 KUS 3,000 770,00 2 310,00

PP Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-
systém KG 2000 dvouosé DN 315
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 K 891372521 Montáž koncových klapek DN 300 KUS 1,000 2 100,00 2 100,00
PP Montáž koncových klapek DN 300

48 K 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím 
vakem ucpávkovým ÚSEK 5,000 1 512,00 7 560,00

PP Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem 
ucpávkovým

49 K 894302151 Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25 M3 0,792 5 572,00 4 413,02

PP Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 20/25

50 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových KUS 4,000 1 400,00 5 600,00

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
přechodových

51 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno) KUS 4,000 2 100,00 8 400,00

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
základových (dno)

52 K 894502201 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných 
oboustranné M2 5,280 560,00 2 956,80

PP Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné

53 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 KUS 4,000 1 330,00 5 320,00

PP Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení D400, E600

54 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
tř. C 16/20 otevřený výkop M3 0,350 4 480,00 1 568,00

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 
otevřený výkop

55 M ELM.320423 Odbočka kanalizační ULTRA COR SN 12 a 16 na KG  
DN 300/200/45° KUS 3,000 2 553,60 7 660,80

PP Odbočka kanalizační ULTRA COR SN 12 a 16 na KG  DN 300/200/45°

56 M ELM.45863SP Trubka kanalizační ULTRA COR  SN 16  300x6000 mm 
PP KUS 26,076 10 498,60 273 761,49

PP Trubka kanalizační ULTRA COR  SN 16  300x6000 mm PP

57 M PAM.CDVT60AG poklop šachtový třída D 400, kruhový, bez ventilace, 
litinový, s pantem, s rámem, s těsněním (např.VIATOP) KUS 4,000 4 900,00 19 600,00

PP poklop šachtový třída D 400, kruhový, bez ventilace, litinový, s pantem, 
s rámem, s těsněním (např.VIATOP)

58 M PFB.1121104 Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS KUS 4,000 2 520,00 10 080,00
PP Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS

59 M PFB.1135104 Dno jednolité šachtové KOMPAKT - VÝROBA NA 
ZAKÁZKU TBZ-Q.1 100/68 KOM V30 KUS 4,000 12 600,00 50 400,00

PP Dno jednolité šachtové KOMPAKT - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q.1 
100/68 KOM V30

D 998 Přesun hmot 66 461,08
60 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop T 237,361 280,00 66 461,08

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 2. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená
nulová

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

5 569,20 0,000,00%

CZK 326 044,40

264 855,54 55 619,6621,00%
0,00 0,0015,00%

20066
Chodník podél komunikace III/34771, ulice Lužická, Humpolec

270 424,74

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20066

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

326 044,40270 424,74SO 201.2 Oprava říms mostu a zábradlí

270 424,74 326 044,40

Chodník podél komunikace III/34771, ulice Lužická, Humpolec

14. 2. 2022
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 270 424,74

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 189 356,47
1 K 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 4,340 19 800,00 85 932,00

PP ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

2 K 31736 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI T 0,868 57 780,00 50 153,04
PP VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI

3 K 348171 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM KG 441,720 120,60 53 271,43
PP ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM

D 7 Přidružená stavební výroba 5 569,20
4 K 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ 

VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 14,000 397,80 5 569,20

PP oprava poškozené hydroizolace u římsy č. 1 a 2, včetně odstranění 
poškozené izolace, očištění a penetrace podkladu

VV A10 2*1,0*7 14,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 47 355,84
5 K 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 33,600 653,40 21 954,24

PP NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)

6 K 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 33,600 756,00 25 401,60
PP NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 687,23
7 K 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ 

S PŘESUNEM M 14,000 333,00 4 662,00

PP ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

8 K 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 
400MM2 M 3,875 99,00 383,63

PP TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2

9 K 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S 
ODVOZEM DO 20KM M3 1,600 12 276,00 19 641,60

PP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 
20KM

D OST Ostatní 3 456,00
10 K 014112.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ 

ODPAD) T 4,000 864,00 3 456,00

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

Chodník podél komunikace III/34771, ulice Lužická, Humpolec

SO 201.2 - Oprava říms mostu a zábradlí

Strana 3 z 3


		2022-04-25T09:35:54+0200
	Petr Suchý
	Jsem autorem tohoto dokumentu


		2022-04-25T12:45:54+0200
	Jan Půža


		2022-04-25T13:17:11+0200
	Petr Seknička


		2022-04-26T10:02:09+0200
	Ing. Miroslav Houška




