

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Lipník
se sídlem: Lipník 106, 675 52 Lipník u Hrotovic
zastoupený: Bc. Petrem Samešem, starostou
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Bc. Petr Sameš, starosta
IČO: 00289795
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
se sídlem: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zastoupený: Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2209
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Jiří Lutonský, ředitel a jednatel společnosti
IČO: 41601645
DIČ: CZ41601645
(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

se dohodly na následujících ustanoveních:

Článek II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle čl. II a čl. III. této Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

2.2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem „II/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a dále **Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ**, vydané dle § 1751 a násl. OZ.

Článek III. Specifikace díla

3.1. Předmětem této Smlouvy je úprava chodníků, autobusového nástupiště a veřejného osvětlení při

rekonstrukci silnic II/401, III/36066, III/36063 a místní komunikace v intravilánu obce Lipník, okres Třebíč, Kraj Vysočina.

Částí díla pro dalšího investora je rekonstrukce silnic II/401, III/36066, III/36063 a místní komunikace, dále pak přeložka vodovodu, napojení dešťové kanalizace a oprava navazujících úseků komunikací III/36063 směr Klučov, III/36066 směr Ostašov a II/401 směr Boňov, které nejsou součástí projektové dokumentace „II/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky“.

3.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci pro provádění stavby s názvem „**II/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky**“ (dále projektová dokumentace), kterou vypracovala společnost TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk, IČO: 63320819, odpovědný projektant Ing. Filip Brtna, autorizovaný technik pro dopravní stavby, ČKAIT č. 1201995, v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k této projektové dokumentaci v rozsahu stavebních objektů:

SO 015	Vozovka - autobusové nástupiště
SO 016.2	Vozovka - dopravní značení – svislé
SO 021	Chodník - komunikace hlavní - III/36066 a II/401 (Ostašov – Dolní Vilémovice)
SO 023	Chodník - komunikace vedlejší III/36063 (Hrotovice)
SO 024	Chodník - komunikace vedlejší III/36063 (Klučov)
SO 025	Chodník - autobusové nástupiště
SO 026	Chodník - místní komunikace k hřišti – vozovka
SO 027	Chodník - místní komunikace k hřišti - chodník
SO 115	Vozovka - autobusové nástupiště
SO 116.2	Vodorovné dopravní značení svislé
SO 117.1	Vozovka – dopravní značení – vodorovné
SO 117.2	Vozovka – dopravní značení – vodorovné
SO 121	Chodník - komunikace hlavní - III/36066 a II/401 (Ostašov – Dolní Vilémovice)
SO 122	Chodník - komunikace vedlejší II/401 (Myslibořice)
SO 123	Chodník - komunikace vedlejší III 36063 (Hrotovice)
SO 124	Chodník - komunikace vedlejší III 36063 (Klučov)
SO 125	Chodník - autobusové nástupiště
SO 126	Vozovka - místní komunikace k hřišti
SO 127	Chodník - místní komunikace k hřišti
SO 401	Veřejné osvětlení
SO 802	Vegetační úpravy
VON	Vedlejší a ostatní náklady

který tvoří přílohu této Smlouvy.

3.3. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb obsažených v nabídce Zhotovitele, která byla podána na základě zadávacích podmínek obsahujících zejména projektovou dokumentaci pro provádění stavby, dále soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a dále obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.

3.4. Při realizaci díla budou použity pouze pracovní a technologické postupy a dále výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona a dalších právních předpisů upravujících jakost provedených stavebních prací. Dodávky budou dokladovány k převjímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a

prohlášením o shodě.

3.5. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou Zhotovitelem nahrazeny novými.

Článek IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště**
- b) uvedení 1. etapy stavby, tj. již zrealizovaných stavebních objektů, do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 30. 11. 2022**
 - součástí celé stavby je zároveň dílo pro dalšího investora, tj. rekonstrukce silnic II/401, III/36066, III/36063 a místní komunikace, dále pak přeložka vodovodu, napojení dešťové kanalizace a navazujících úseků komunikací
- c) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): nejpozději do 31. 05. 2023**
- d) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: nejpozději do 30. 06. 2023 (vyjma geometrického plánu)**
- e) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu c).**

4.1.1. Zimní přestávka z důvodu zimní údržby komunikací: 01. 12. 2022 – 31. 3. 2023.

4.1.2. V případě příznivých klimatických podmínek pro realizaci stavebních prací v době zimní přestávky a při provádění těchto prací, bude učiněn zápis ve stavebním deníku. Na tyto dny se nebude vztahovat zimní přestávka dle bodu 4.1.1. a budou započítány do celkového termínu plnění stavebních prací dle bodu 4.1. c).

4.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle předem odsouhlaseného Časového plánu (dále jen harmonogram) realizace díla. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto časového plánu.

4.3. Smluvní strany se odlišně od OP dohodly, že Harmonogram realizace díla **netvoří** přílohu smlouvy, musí být však předem odsouhlasen zástupcem Objednatele nejpozději při předání staveniště. Harmonogram je členěn po týdnech, včetně finančního plnění po měsících a jsou v něm vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro Zhotovitele závazné. Dílčí termíny budou navrženy a vyznačeny jako důležité a rozhodující termíny stavební připravenosti a dílčího dokončování prací tak, aby jejich průběžné plnění bylo zárukou řádného průběhu stavby. Harmonogram realizace díla může zpracovat Zhotovitel ve vlastní formě tabulky a grafu tak, aby byl přehledný, průkazný a mohl sloužit Objednateli k průběžné kontrole postupu, případně řešení problémů plnění apod. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat dílčí termíny realizace díla a termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.

4.4. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy**, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

4.5. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla **do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště**, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatel, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek V. Místo provádění díla

5.1. Místo provádění díla jako prostor staveniště je blíže specifikováno v projektové dokumentaci, viz odst. 3.2. smlouvy.

Článek VI. Cena díla

6.1. Celková cena díla dle této Smlouvy je stanovena na základě podané nabídky v rámci výše uvedeného zadávacího řízení ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	3 325 315,24	Kč
DPH 21 %	698 316,20	Kč
Cena díla celkem vč. DPH	4 023 631,44	Kč

6.2. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

6.3. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací dokumentace a projektové dokumentace. Případné vícepráce budou realizovány na základě předchozího postupu Zhotovitele dle § 2594 a 2627 OZ a dále v souladu s § 222 ZZVZ.

Článek VII. Smluvní pokuty

7.1. Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.

Článek VIII. Další ujednání

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právní předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

8.2. Prodávající se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

8.3. Prodávající se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

8.4. Ke změně ustanovení dle odst. 8.2. a 8.3. může dojít pouze v rámci novelizace Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, v aktuálním znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576 a to formou písemného dodatku k této

smlouvě.

8.5. Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení ustanovení dle odst. 8.2. a 8.3. má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

8.6. Smluvní strany se dále dohodly, že § 1921, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 OZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 OZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 OZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 OZ upravující svémocný prodej, § 2611 OZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 OZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, byť i nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

8.7. Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle této Smlouvy nevztahuje.

8.8. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky a služby.

8.9. Zhotovitel je povinen **každou fakturu označit registračním číslem projektu IROP** v souladu s ustanovením odst. 12.2. této smlouvy.

8.10. Objednatel přijímá i elektronické faktury, a to ve formátech XML nebo PDF. V takovém případě je Zhotovitel povinen elektronickou fakturu zaslat Objednateli na email **ou.svobodova@quick.cz**.

8.11. V souvislosti se závazkem Zhotovitele vůči Objednateli k poskytnutí „Zádržného“ dle odst. 8.19. a 8.20. Obchodních podmínek nepožaduje Objednatel po Zhotoviteli Bankovní záruku za řádné plnění díla dle čl. 19.6. Obchodních podmínek.

Článek IX. Obchodní podmínky

9.1. Smluvní strany tímto při určení svých vzájemných práv a povinností odkazují na nedílnou součást této smlouvy, a to na obchodní podmínky Objednatele, jakožto zadavatele výše uvedené veřejné zakázky.

9.2. V případě rozporu obchodních podmínek a této smlouvy mají přednost ustanovení uvedená ve smlouvě.

9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že OP zadavatele zná, akceptuje je a rozumí jim.

Článek X. Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

10.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**.

10.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.

10.3. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek XI. Platnost a účinnost smlouvy

11.1. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve **čtyřech** stejnopisech s platností originálu, z nichž po jejím podpisu obdrží objednatel **tři** výtisky a zhotovitel **jeden** výtisk.

11.2. Smlouva je **platná a účinná** dnem jejího oboustranného podpisu zástupci smluvních stran.

Článek XII. Ustanovení IROP

12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů **minimálně do konce roku 2028**. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

12.2. Každá faktura bude obsahovat registrační číslo projektu **CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016891**.

12.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu u zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním případných informací o této Smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v jeho platném znění, či se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele dle § 219 ZZVZ. Smlouvu bude dle vůle smluvních stran na profilu zadavatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostředí nezatežujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Dílo realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

13.3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.

13.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP.

13.5. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými, oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.

13.6. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ.

13.7. Součástí této Smlouvy jsou OP, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součástí Smlouvy.

13.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV
- Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce
- Kontaktní údaje

V Brně, dne: 19.10.2022

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO,
spol. s r.o. -2-
Hudcova 588/70b
621 00 Brno-Medlánky
IČ: 41601645; DIČ: CZ41601645

.....
Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti

V Lipníku, dne: 24.10.2022

OBEC LIPNÍK
675 52 LIPNÍK, okr. Třebíč
Kraj Vysočina
IČ: 002 89 795

.....
Bc. Petr Sameš, starosta
Obec Lipník

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 2021022oL - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Lipník

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:

Milan Holotík

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

8. 6. 2022

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH		3 325 315,24	
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 325 315,24	Výše daně
	15,00%		698 316,20
Cena s DPH		4 023 631,44	
		0,00	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

2021022oL - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky

Místo:

Obec Lipník u Hrotovic

Datum:

8. 6. 2022

Zadavatel:

Obec Lipník

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč:

Milan Holotík

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 015	Vozovka - autobusové nástupiště		
SO 016.2	Rozpočet	3 325 315,24	4 023 631,44
SO 021	Rozpočet	260 275,63	314 933,51
SO 023	Rozpočet	829,52	1 003,72
SO 024	Rozpočet	39 932,68	48 318,54
SO 025	Rozpočet	1 989,49	2 407,28
SO 026	Rozpočet	137 205,71	166 018,91
SO 027	Rozpočet	39 022,76	47 217,54
SO 115	Vozovka - autobusové nástupiště	63 323,01	76 620,84
SO 116.2	Rozpočet	2 974,00	3 598,54
SO 117.1	Vozovka - dopravní značení - vodorovné	731 112,90	884 646,61
SO 117.2	Rozpočet	25 909,00	31 349,89
SO 121	Rozpočet	1 256,00	1 519,76
SO 122	Rozpočet	10 978,00	13 283,38
SO 123	Rozpočet	346 735,66	419 550,15
SO 124	Rozpočet	98 718,57	119 449,47
SO 125	Rozpočet	127 441,26	154 203,92
SO 126	Rozpočet	155 965,77	188 718,58
SO 127	Rozpočet	144 873,98	175 297,52
SO 401	Veřejné osvětlení	140 505,34	170 011,46
		38 746,41	46 883,16
		624 919,55	756 152,66

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO 802	Rozpočet	74 100,00	89 661,00
VON	Rozpočet	258 500,00	312 785,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20210222oL - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk
Objekt: SO 015 - Vozovka - autobusové nástupiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Obec Lipník u Hrotovic

Obec Lipník

Obec Lipník

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Milan Holotík

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

8. 6. 2022

00090450

Vyplň údaj

Vyplň údaj

63320819

CZ63320819

Cena bez DPH		260 275,63	
DPH základní snížená	Základ daně	260 275,63	
	0,00	0,00	
Cena s DPH	Sazba daně	21,00%	Výše daně
	15,00%	54 657,88	
		0,00	
		V	CZK
		314 933,51	

Projektant	Zpracovatel			
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko	
Objednavatel	Uchazeč			
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2021022oL - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk

Objekt: SO 015 - Vozovka - autobusové nástupiště

Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 6. 2022
Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.
Zpracovatel: Šumperk Milan Holotík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

260 275,63
260 275,63
231 769,00
700,00
27 797,48
9,15

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky

Objekt: SO 015 - Vozovka - autobusové nástupiště

Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 6. 2022

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.

Zpracovatel: ŠumperkMilan Holotík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

260 275,63

D HSV Práce a dodávky HSV

260 275,63

D 1 Zemní práce

231 769,00

1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	390,000	92,00	35 880,00	
	WV		390,00 " v tl. 0,11 m - penetrační makadama		390,000			
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	429,000	260,00	111 540,00	
	WV		390*1,1 " v tl.0,30 m		429,000			
3	K	113154234	Frézování živčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	390,000	50,00	19 500,00	
	WV		390,00 " v tl. 0,1 m		390,000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	50,000	35,00	1 750,00	
	WV		50 " viz VV		50,000			
5	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,400	450,00	2 880,00	
	WV		40*0,16 "trativod		6,400			
6	K	160000002BR	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy vč.poplatku za uložení, v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	6,400	360,00	2 304,00	
	WV		"var. řeš. likvidace výkopů - odvoz a uložení					
	WV		přebytečná zemina -		6,400			
	WV		6,40 " skupina 2,3		6,400			
	WV		Součet					
	WV		"položka obsahuje vodorovné přemístění (dopravu) vč. poplatku za uložení ,					

7	K	160000003BR	Zajištění kompletní likvidace vybouraných konstrukčních vrstev z kameniva, vč.poplatku za uložení, v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	128,700	450,00	57 915,00	
	WV		"var. řeš. likvidace - odvoz a uložení					
	WV		429,00*0,30 " konstrukční vrstvy komunikace v tl. 0,30 m		128,700			
	WV		Součet		128,700			
	WV		"položka obsahuje vodorovné přemístění (dopravu) vč. poplatku za uložení ,					

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

700,00

8	K	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu hl přes 50 do 100 mm	m	14,000	50,00	700,00	
	WV		2*7 "tl. 60 mm		14,000			

D 997 Přesun sutě

27 797,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	202,800	80,00	16 224,00	
	W		89,70 " frézovaný živičný kryt na plochu investora		89,700			
	W		113,10 " pentrační makadama na meziskládku k opětnému použití na stavbě		113,100			
	W		Součet		202,800			
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 797,900	4,00	7 191,60	
	W		89,70*15 " frézovaný živičný kryt na plochu investora		1 345,500			
	W		113,10*4 " pentrační makadama na meziskládku k opětnému použití na stavbě		452,400			
	W		Součet		1 797,900			
11	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	10,250	80,00	820,00	
	W		10,250 " obrubníky		10,250			
12	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	604,750	2,50	1 511,88	
	W		10,250*59" za dalších 59 km na řízenou skládku		604,750			
13	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	10,250	200,00	2 050,00	
	W		10,250 " obrubníky		10,250			
D	998		Přesun hmot				9,15	
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,129	70,96	9,15	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2021022oL - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk
Objekt: SO 016.2 - Rozpočet

KSO: Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: Milan Holotík

Poznámka:

CC-CZ: 8. 6. 2022
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	829,52	
DPH základní snižena	Základ daně 829,52 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	1 003,72	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk

Objekt: SO 016.2 - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 6. 2022
Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Zpracovatel: Milan Holotík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

829,52

829,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

800,00

997 - Přesun sítě

29,52

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky
Objekt: **SO 016.2 - Rozpočet**

Místo: Obec Lipník u Hrotovic
Datum: 8. 6. 2022
Zadavatel: Obec Lipník
Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ
Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: ÚPRAVY, s.r.o.
Milan Holotík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1	K	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	200,00	800,00
	WV		3 " (B1+E13 + sloupek) 3x		3,000		
	WV		1 " P4+E2b + sloupek		1,000		
	WV		Součet		4,000		
D 997 Přesun sutě							
2	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,328	80,00	26,24
	WV		0,328 " DZ včetně sloupků na místo určné investorem		0,328		
	WV		Součet		0,328		
3	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1,312	2,50	3,28
	WV		0,328*4 " DZ včetně sloupků na místo určné investorem - za další 4 km		1,312		
	WV		Součet		1,312		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk
Objekt: SO 021 - Rozpočet

KSO: Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: Milan Holotík

Poznámka:

CC-CZ: 8. 6. 2022
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	39 932,68		
DPH základní snížená	Základ daně 39 932,68 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 8 385,86 0,00
Cena s DPH	v CZK		48 318,54

Projektant	Zpracovatel			
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko	
Objednavatel	Uchazeč			
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2021022oL - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk

Objekt: **SO 021 - Rozpočet**

Místo:	Obec Lipník u Hrotovic	Datum:	8. 6. 2022
Zadavatel:	Obec Lipník	Projektant:	TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Milan Holotík

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	35 531,50
997 - Přesun sutě	3 401,18
998 - Přesun hmot	1 000,00

39 932,68
39 932,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk

Objekt: SO 021 - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 6. 2022

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: Milan Holotík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1		Zemní práce						
1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	20,000	30,00	600,00	35 531,50
	VV		20 " viz VV		20,000			
	VV		Součet		20,000			
2	K	113107325	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,800	280,00	2 464,00	
	VV		8*1,1 " v tl 0,45 m		8 800			
	VV		Součet		8,800			
3	K	113154114	Frézování živiničního krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	8,000	125,00	1 000,00	
	VV		8,00		8 000			
	VV		Součet		8 000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	12,000	35,00	420,00	
	VV		12 " viz VV		12 000			
	VV		Součet		12 000			
5	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	110,000	30,00	3 300,00	
	VV		110		110 000			
	VV		Součet		110 000			
6	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3	m3	23,975	360,00	8 631,00	
	VV		stojně					
	VV		skupina 2 - 30 % z objemu, skupina 3 - 40 % objemu		21,175			
	VV		(110*0,25*1,10)*0,7		2 800			
	VV		(20*0,2)*0,70		23,975			
	VV		Součet					
7	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3	m3	10,275	380,00	3 904,50	
	VV		stojně					
	VV		skupina 4 - 30 % z celk. objemu		9,075			
	VV		(110*0,25*1,10)*0,3		1 200			
	VV		(20*0,2)*0,30		10,275			
	VV		Součet					
8	K	160000002BR	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy vč. poplatku za uložení, v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	34,250	360,00	12 330,00	
9	K	160000003BR	Zajištění kompletní likvidace vybouraných konstrukčních vrstev z kameniva, vč. poplatku za uložení, v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	3,960	450,00	1 782,00	
10	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,000	100,00	1 100,00	
	VV		110*0,1 " ornice na meziskládku k dalšímu použití		11 000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		11,000			
D	997		Přesun sutě				3 401,18	
11	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,840	80,00	147,20	
VV			1,84 " frézovaný živичný kryt		1,840			
VV			Součet		1,840			
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5,520	4,00	22,08	
VV			1,84 "3" frézovaný živичný kryt- na meziskládku k opětovnému využití		5,520			
VV			Součet		5,520			
13	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,560	80,00	604,80	
VV			2,46 " obrubníky		2,460			
VV			5,10 " dlažba		5,100			
VV			Součet		7,560			
14	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	446,040	2,50	1 115,10	
VV			7,56 "59" za dalších 59 km na řízenou skládku		446,040			
VV			Součet		446,040			
15	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	7,560	200,00	1 512,00	
VV			2,46 " obrubníky		2,460			
VV			5,10 " dlažba		5,100			
VV			Součet		7,560			
D	998		Přesun hmot				1 000,00	
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,001	1 000 000,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk
Objekt: SO 023 - Rozpočet

KSO: Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: Milan Holotík

Poznámka:

CC-CZ: 8. 6. 2022
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Cena bez DPH	1 989,49	
DPH základní snížená	Základ daně 1 989,49 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	2 407,28	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk

Objekt: SO 023 - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Datum: 8. 6. 2022
Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.
Zpracovatel: Milan Holotík

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 989,49
1 989,49
1 226,40
763,09

1 - Zemní práce

997 - Přesun sutě

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 20210222oL - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky
Objekt: SO 023 - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hrotovic
Zadavatel: Obec Lipník
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 6. 2022
Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Zpracovatel: Milan Holotík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 989,49	
D		1	Zemní práce				1 989,49	
1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojné pl do 50 m2	m2	7,000	30,00	210,00	
			7 " viz VV		7,000			
			Součet		7,000			
2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	0,980	360,00	352,80	
			skupina 2 -30 % z objemu, skupina 3 - 40 % objemu		0,980			
			(7,0*0,2)*0,7 " tj. 0,20 m		0,980			
			Součet		0,980			
3	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	0,420	380,00	159,60	
			skupina 4 - 30 % z celk objemu		0,420			
			(7,0*0,2)*0,30 " tj. 0,20 m		0,420			
			Součet		0,420			
4	K	160000002BR	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy vč.poplatku za uložení, v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	1,400	360,00	504,00	
			"var. řeš. likvidace výkopů - odvoz a uložení					
			přebytečná zemina -					
			0,98" skupina 2,3 - z toho 1/3 množství nebezpečný odpad		0,980			
			0,42 " skupiny 4, - z toho 1/3 množství nebezpečný odpad		0,420			
			Součet		1,400			
			"položka obsahuje vodorovné přemísťení (dopravu) vč. poplatku za uložení ,					
D		997	Přesun sutě				763,09	
5	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,785	80,00	142,80	
			1,785 " dlažba		1,785			
			Součet		1,785			
6	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	105,315	2,50	263,29	
			1,785 "59" za dalších 59 km na řízenou skládku		105,315			
			Součet		105,315			
7	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,785	200,00	357,00	
			1,785 " dlažba		1,785			
			Součet		1,785			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2021022oL - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky
Objekt: SO 024 - Rozpočet

KSO: Obec Lipník u Hrotovic
Místo:
Zadavatel: Obec Lipník
Uchazeč: Vyplň údaj
Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Zpracovatel: Milan Holotík
Poznámka:

CC-CZ: 8. 6. 2022
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		137 205,71
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	137 205,71 0,00	21,00% 15,00% 28 813,20 0,00
Cena s DPH		166 018,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk

Objekt: SO 024 - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 6. 2022
Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Zpracovatel: Milan Holotík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

137 205,71
137 205,71

1 - Zemní práce	65 722,75
8 - Trubní vedení	2 700,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 800,00
997 - Přesun sutě	4 982,96
998 - Přesun hmot	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk

Objekt: SO 024 - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 6. 2022

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: Milan Holotík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		137 205,71			
D		1	Zemní práce		65 722,75			
1	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	170,500	75,00	12 787,50	
	WV		155*1,1 " v tl.0,25 m		170,500			
	WV		Součet		170,500			
2	K	113154114	Frézování živnicového krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	155,000	125,00	19 375,00	
	WV		155,00 " viz VV		155,000			
	WV		Součet		155,000			
3	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	60,000	30,00	1 800,00	
	WV		20+40 " viz VV		60,000			
	WV		Součet		60,000			
4	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	11,550	360,00	4 158,00	
	WV		skupina 2 -30 % z objemu, skupina 3 - 40 % objemu		11,550			
	WV		(60*0,25*1,10)*0,7 " tl. 0,25 m		11,550			
	WV		Součet					
5	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	4,950	380,00	1 881,00	
	WV		skupina 4 - 30 % z celk objemu					
	WV		(60*0,25*1,10)*0,3 " tl. 0,25 m		4,950			
	WV		Součet		4,950			
6	K	160000002BR	Zajištění kompletní likvidace přebyteků zeminy vč.poplatku za uložení, v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	16,500	360,00	5 940,00	
7	K	160000003BR	Zajištění kompletní likvidace vybouraných konstrukčních vrstev z kameniva, vč.poplatku za uložení, v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	42,625	450,00	19 181,25	
8	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,000	100,00	600,00	
	WV		60*0,10 " ornice na meziskládku k dalšímu použití		6,000			
	WV		Součet		6,000			
D		8	Trubní vedení		2 700,00			
9	K	890211851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,900	3 000,00	2 700,00	
	WV		1,00*1,00*0,90 " stávající UV		0,900			
	WV		Součet		0,900			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		57 800,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	9190001BR	Přesun sloupového rozvaděče směrově o 1,0 m	soub	1,000	45 000,00	45 000,00	
11	K	9190002BR	Zrušení tel.budky	soub	1,000	8 000,00	8 000,00	
12	K	919735112	Řezání stávajícího živíčního krytu hl přes 50 do 100 mm	m	48,000	50,00	2 400,00	
	W		23+25 " viz VV		48,000			
	W		Součet		48,000			
13	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,200	2 000,00	2 400,00	
	W		1,20 " základ tel. budky		1,200			
	W		Součet		1,200			
	D	997	Přesun sutě				4 982,96	
14	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	35,650	80,00	2 852,00	
	W		35,650 " frézovaný živíčný kryt na meziskládku k dalšímu využití		35,650			
	W		Součet		35,650			
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	106,950	4,00	427,80	
	W		35,650*3 " frézovaný živíčný kryt - za další 3 km		106,950			
	W		Součet		106,950			
16	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,984	80,00	318,72	
	W		1,584 " UV - uliční vpust		1,584			
	W		2,40 " základ tel. budky		2,400			
	W		Součet		3,984			
17	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	235,056	2,50	587,64	
	W		3,984*59" za dalších 59 km na řízenou skládku		235,056			
	W		Součet		235,056			
18	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,984	200,00	796,80	
	W		1,584 " UV - uliční vpust		1,584			
	W		2,40 " základ tel. budky		2,400			
	W		Součet		3,984			
	D	998	Přesun hmot				6 000,00	
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním	t	0,012	500 000,00	6 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky
Objekt: SO 025 - Rozpočet

KSO: Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: Milan Holotík

Poznámka:

CC-CZ: 8. 6. 2022
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	39 022,76	
DPH základní snižena	Základ daně 39 022,76 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Vyše daně 8 194,78 0,00
Cena s DPH	v CZK	47 217,54

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk
Objekt: SO 025 - Rozpočet
Místo: Obec Lipník u Hrotovic
Zadavatel: Obec Lipník
Uchazeč: Vyplň údaj
Kód dílu - Popis

Datum: 8. 6. 2022
Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Zpracovatel: Milan Holotík

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		39 022,76
HSV - Práce a dodávky HSV		39 022,76
1 - Zemní práce		17 048,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		10 000,00
997 - Přesun sutě		11 974,28

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky
Objekt: SO 025 - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hrotovic
Zadavatel: Obec Lipník
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 6. 2022
Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Zpracovatel: Milan Holotík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1		Zemní práce				39 022,76	
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	150,00	150,00
VV		1 " švestka		1,000		17 048,48	
VV		Součet		1,000			
2	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000	85,00	595,00
VV		7 " tuje		7,000			
VV		Součet		7,000			
3	K	112155215	Štěpkování soliterních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	8,000	350,00	2 800,00
VV		1+7 "		8,000			
VV		Součet		8,000			
4	K	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	8,000	400,00	3 200,00
VV		1+7 " švestka + tuje		8,000			
VV		Součet		8,000			
5	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro peší strojné pl do 50 m2	m2	60,000	30,00	1 800,00
VV		60 " viz VV		60,000			
VV		Součet		60,000			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	62,000	35,00	2 170,00
VV		12+15 " viz VV - chodníkový		27,000			
VV		35 " viz VV - silniční		35,000			
VV		Součet		62,000			
7	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojné	m2	7,000	30,00	210,00
VV		7 " viz VV		7,000			
VV		Součet		7,000			
8	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelosti I objem do 100 m3	m3	4,988	360,00	1 795,68
VV		skupina 2 - 30 % z objemu, skupina 3 - 40 % objemu		3,640			
VV		(20,0*0,26)*0,7 " tl. 0,26		1,348			
VV		(7*0,25*1,10)*0,7 " tl. 0,25 m		4,988			
VV		Součet					
9	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelosti II objem do 100 m3	m3	2,138	380,00	812,44
VV		skupina 4 - 30 % z celk. objemu		1,560			
VV		(20,0*0,26)*0,3 " tl. 0,26		0,578			
VV		(7*0,25*1,10)*0,3 " tl. 0,25 m		2,138			
VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	160000002BR	Zajištění kompletní likvidace přebyteků zeminy vč.poplatku za uložení, v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	7,126	360,00	2 565,36	
11	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	8,000	90,00	720,00	
	VV		1+7		8,000			
	VV		Součet		8,000			
12	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	40,000	4,00	160,00	
	VV		8*5 " za dalších 5 km na plochu investora		40,000			
	VV		Součet		40,000			
13	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,700	100,00	70,00	
	VV		7,0*0,10 " ornice na meziskládku k dalšímu použití		0,700			
	VV		Součet		0,700			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 000,00	
14	K	9190003BR	Přesun infotabule 2 m2 o 1 m	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
D	997		Přesun sutě				11 974,28	
15	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	28,010	80,00	2 240,80	
	VV		15,300 " dlažby		15,300			
	VV		12,710 " obručníky		12,710			
	VV		Součet		28,010			
16	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 652,590	2,50	4 131,48	
	VV		28,010 *59" za dalších 59 km na řízenou skládku		1 652,590			
	VV		Součet		1 652,590			
17	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	28,010	200,00	5 602,00	
	VV		15,300 " dlažby		15,300			
	VV		12,710 " obručníky		12,710			
	VV		Součet		28,010			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk
Objekt: SO 026 - Rozpočet

KSO: Obec Lipník u Hrotovic
Místo:
Zadavatel: Obec Lipník
Uchazeč: Vyplň údaj
Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Zpracovatel: Milan Holotík
Poznámka:

CC-CZ: 8. 6. 2022
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		63 323,01	
DPH základní snížená	Základ daně	63 323,01	Výše daně
		0,00	13 297,83
			21,00%
			15,00%
Cena s DPH		v CZK	76 620,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk

Objekt:

SO 026 - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 6. 2022

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ

Zpracovatel: ÚPRAVY, s.r.o.
Milan Holotík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

63 323,01

63 323,01

1 - Zemní práce

49 371,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

250,00

997 - Přesun sutě

11 101,76

998 - Přesun hmot

2 600,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 2021022oL - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk
Objekt: SO 026 - Rozpočet
Místo: Obec Lipník u Hrotovic
Zadavatel: Obec Lipník
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 6. 2022
TERRA-
Projektant: POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.
Zpracovatel: Milan Holotík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1		Zemní práce							49 371,25
1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	181,500	50,00	9 075,00		
		VV	165*1,1 " v tl.0,15 m		181,500				
		VV	Součet		181,500				
2	K	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	330,000	80,00	26 400,00		
		VV	165,00 " viz VV - tl. 100 mm		165,000				
		VV	165,00 " viz VV - tl.80 mm (do celkové tl. 180 mm)		165,000				
		VV	Součet		330,000				
3	K	113202111	Výhrání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	47,000	35,00	1 645,00		
		VV	13+14+20 " viz VV		47,000				
		VV	Součet		47,000				
4	K	160000003BR	Zajištění kompletní likvidace vybouraných konstrukčních vrstev z kameniva, vč.poplatku za uložení, v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	27,225	450,00	12 251,25		
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání							250,00
5	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	5,000	50,00	250,00		
		VV	5 " viz VV		5,000				
		VV	Součet		5,000				
D 997		Přesun sutě							11 101,76
6	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	75,900	80,00	6 072,00		
		VV	75,90 " frézovaný živичný kryt- na meziskládku k dalšímu použití		75,900				
		VV	Součet		75,900				
7	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	227,700	4,00	910,80		
		VV	75,90*3 " frézovaný živичný kryt, za další 3 km		227,700				
		VV	Součet		227,700				
8	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	9,635	80,00	770,80		
		VV	9,635 " obrubníky		9,635				
		VV	Součet		9,635				
9	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	568,465	2,50	1 421,16		
		VV	9,635 *59" za dalších 59 km na řízenou skládku		568,465				
		VV	Součet		568,465				
10	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	9,635	200,00	1 927,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
V	V		9,635 " obrubníky Součet		9,635			
					9,635			
D	998		Přesun hmot				2 600,00	
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,026	100 000,00	2 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2021022oL - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky
Objekt: SO 027 - Rozpočet

KSO: Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: Milan Holotík

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 8. 6. 2022
IČ: DIČ: Vyplň údaj
IČ: DIČ: Vyplň údaj
IČ: DIČ: Vyplň údaj
IČ: DIČ: Vyplň údaj

Cena bez DPH	2 974,00	
DPH základní snížená	Základ daně 2 974,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 624,54 0,00
Cena s DPH	3 598,54	

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk

Objekt: SO 027 - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 6. 2022
Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Zpracovatel: Milan Holotík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 974,00

2 974,00

1 - Zemní práce

2 974,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021022oL - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky
Objekt: SO 027 - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel: Obec Lipník

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Zpracovatel: Milan Holotík

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 974,00

D HSV Práce a dodávky HSV

2 974,00

D 1		Zemní práce						
1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	10,000	30,00	2 974,00	
	W		10 " viz VV		10,000		300,00	
	W		Součet		10,000			
2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3	m3	1,925	360,00	693,00	
	W		skupina 2 -30 % z objemu, skupina 3 - 40 % objemu		1,925			
	W		(10*0,25*1,10)*0,7 " tl. 0,25 m		1,925			
	W		Součet					
3	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3	m3	0,825	380,00	313,50	
	W		skupina 4 - 30 % z celk. objemu		0,825			
	W		(10*0,25*1,10)*0,3 " tl. 0,25 m		0,825			
	W		Součet					
4	K	160000002BR	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy vč.poplatku za uložení, v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	2,750	570,00	1 567,50	
5	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,000	100,00	100,00	
	W		10*0,10 " ornice na meziskládku k dalšímu použití		1,000			
	W		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2021022oL - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky
Objekt: SO 115 - Vozovka - autobusové nástupiště

KSO: Obec Lipník u Hrotovic
Místo:

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Zpracovatel: Milan Holotík

Poznámka:

CC-CZ: 8. 6. 2022
Datum: 00090450
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		731 112,90	
DPH základní snížená	Základ daně	731 112,90	Výše daně
		0,00	153 533,71
Cena s DPH		884 646,61	
		v CZK	
		Sazba daně 21,00% 15,00%	
		0,00	

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2021022oL - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk

Objekt: SO 115 - Vozovka - autobusové nástupiště

Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 6. 2022
Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk
Zpracovatel: Milan Holotík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

731 112,90
731 112,90

1 - Zemní práce	5 353,92
2 - Zakládání	37 794,24
4 - Vodorovné konstrukce	6 500,00
5 - Komunikace pozemní	537 264,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	99 360,76
998 - Přesun hmot	44 839,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky
Objekt: SO 115 - Vozovka - autobusové nástupiště

Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel: Obec Lipník

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Šumperk
Milan Holotík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

731 112,90

D HSV Práce a dodávky HSV

731 112,90

D	1	Zemní práce				
1	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním			
			VV		343,20 *1,20	
			m2	411,840	13,00	
					5 353,92	
				411,840	5 353,92	

D	2	Zakládání						
2	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	96,000	20,00	1 920,00	37 794,24
		VV	80*1,2" - trativod pod dlažbou		96,000			
3	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	113,712	20,00	2 274,24	2 274,24
		VV	96*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		113,712			
4	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením stěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	120,000	280,00	33 600,00	33 600,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

D	5	Komunikace pozemní						
6	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm					
	VV		286,00*1,20 " ŠD 0/63 mm - dlažba z žul. kostek	m2	343,200	120,00	41 184,00	537 264,00
					343,200			
7	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm	m2	286,000	420,00	120 120,00	
	VV		260,00*1,10 " podklad pod dlažbu z kostek		286,000			
8	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	260,000	630,00	163 800,00	
	VV		260,00 " dlažba do betonu		260,000			
9	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10					
	VV		260*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	m2	265,200	800,00	212 160,00	
					265,200			

D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
10	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	66,000	365,00	24 090,00	99 360,76
							24 090,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			19+13+26 " obrubník přímý		58,000			
VV			2+2 " nájezdový		4,000			
VV			1+1+1+1 " přechodový		4,000			
VV			Součet		66,000			
11	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	58,580	130,00	7 615,40	
VV			58*1,01		58,580			
12	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	4,040	159,00	642,36	
VV			4*1,01		4,040			
13	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,040	300,00	1 212,00	
VV			4*1,01		4,040			
14	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	28,000	360,00	10 080,00	
VV			16+12		28,000			
15	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	28,846	100,00	2 884,60	
VV			28*1,01		28,280			
VV			28,28*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		28,846			
16	K	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrrou	m	16,000	800,00	12 800,00	
VV			12+2+2		16,000			
17	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový	m	4,040	2 440,00	9 857,60	
VV			(2+2)*1,01		4,040			
18	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	12,120	2 490,00	30 178,80	
VV			12*1,01		12,120			
D	998		Přesun hmot				44 839,98	
19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	249,111	180,00	44 839,98	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky
Objekt: SO 116.2 - Rozpočet

KSO: Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: Milan Holotík

Poznámka:

CC-CZ: 8. 6. 2022
Datum:

IC:
DIČ:

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		25 909,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 909,00 0,00	21,00% 15,00%	5 440,89 0,00
Cena s DPH		v CZK	31 349,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky

Objekt: SO 116.2 - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hratovic

Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel: Obec Lipník

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ÚPRAVY, s.r.o.
Milan Holotík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

25 909,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 909,00

998 - Přesun hmot

25 330,00

579,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20210220aL - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky

Objekt: SO 116.2 - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 6. 2022

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: Milan Holotík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

25 909,00

25 909,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						25 330,00	
1	K	91411111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	250,00	1 750,00
			obj. SO 115				
			1+1 " viz DZ B1 + E13		2,000		
			1 " viz DZ P4		1,000		
			1 " viz DZ IJ4c		1,000		
			obj. SO 126				
			1 " viz DZ P4		1,000		
			1+1 " viz DZ B1 + E2b		2,000		
			Součet		7,000		
2	M	40445645	informativní značky jiné IJ4b 500mm	kus	1,000	890,00	890,00
			1 " viz DZ IJ4b		1,000		
			Součet		1,000		
3	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	840,00	1 680,00
			1+1 " viz DZ B1 (obj. SO 115, SO 126)		2,000		
			Součet		2,000		
4	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	2,000	720,00	1 440,00
			1+1 " viz DZ P4 (obj. SO 115, SO 126)		2,000		
			Součet		2,000		
5	M	40445649	dodatekové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	1,000	270,00	270,00
			1 " viz VV, DZ E13		1,000		
			Součet		1,000		
6	M	40445647	dodatekové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	570,00	570,00
			1 " DZ E2b		1,000		
			Součet		1,000		
7	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	5,000	2 400,00	12 000,00
8	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	5,000	770,00	3 850,00
9	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	5,000	495,00	2 475,00
10	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	7,000	40,00	280,00
11	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	5,000	25,00	125,00

D 998 Přesun hmot

579,00

PČ		Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
12	K	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným		t	0,579	1 000,00	579,00			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk
Objekt: SO 117.1 - Vozovka - dopravní značení - vodorovné

KSO:	Obec Lipník u Hrotovic	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 6. 2022
Zadavatel:	Obec Lipník	IČ:	00090450
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	63320819
	TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk	DIČ:	CZ63320819
Zpracovatel:		IČ:	
	Milan Holotík	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	1 256,00		
DPH základní snížená	Základ daně 1 256,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 263,76 0,00
Cena s DPH	v CZK		1 519,76

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk

Objekt: SO 117.1 - Vozovka - dopravní značení - vodorovné

Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 6. 2022
Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk
Zpracovatel: Milan Holotík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 256,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 204,00

998 - Přesun hmot

52,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky
Objekt: SO 117.1 - Vozovka - dopravní značení - vodorovné

Místo: Obec Lipník u Hrotovic
Datum: 8. 6. 2022
Zadavatel: Obec Lipník
Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Šumperk Milan Holotík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 256,00

D HSV Práce a dodávky HSV

1 256,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 204,00

1	K	91511111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	36,000	25,00	900,00	
			36		36,000			
			obj. 115					
			Součet		36,000			

2	K	91513111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	1,600	190,00	304,00	
			Obj. 115					
			1,6"		1,600			
			Součet		1,600			

D 998 Přesun hmot

52,00

3	K	99822511	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,052	1 000,00	52,00	
---	---	----------	--	---	-------	----------	-------	--

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2021022oL - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky
Objekt: SO 117.2 - Rozpočet

KSO: Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: Milan Holotík

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 8. 6. 2022
IČ: DIČ: Vyplň údaj
IČ: DIČ: Vyplň údaj
IČ: DIČ: Vyplň údaj
IČ: DIČ:

Cena bez DPH		10 978,00	
DPH základní snižená	Základ daně	10 978,00	Výše daně
		0,00	2 305,38
Cena s DPH		13 283,38	
		v CZK	
		Sazba daně	
		21,00%	
		15,00%	
		0,00	

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky

Objekt: SO 117.2 - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hroťovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum: 8. 6. 2022
Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Zpracovatel: Milan Holotík

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 978,00
998 - Přesun hmot	10 978,00
	10 945,00
	33,00

SOUPIIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky

SO 117.2 - Rozpočet

Obec Lipník u Hrotovic

Obec Lipník

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

8. 6. 2022

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Milan Holotík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 978,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 978,00	
1	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	25,000	25,00	625,00	
	VV		obj. SO 115		25,000			
	VV		25 " V2b 3/1,5/0,125		25,000			
	VV		Součet				10 945,00	
2	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	5,000	50,00	250,00	
	VV		obj. SO 115		5,000			
	VV		5 " V5		5,000			
	VV		Součet				250,00	
3	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	3,000	190,00	570,00	
	VV		Obj. SO 115		3,000			
	VV		3 " viz VV, V13 a		3,000			
	VV		Součet				570,00	
4	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	50,000	190,00	9 500,00	
	VV		Obj. SO 115		50,000			
	VV		(2,5*10,0)*2 " 2 x nápis BUS		50,000			
	VV		Součet				9 500,00	
D	998		Přesun hmot				33,00	
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	0,033	1 000,00	33,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk

Objekt:

SO 121 - Rozpočet

KSO: Obec Lipník u Hrotovic

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Lipník

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:

Milan Holotík

Poznámka:

8. 6. 2022

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH		346 735,66	
DPH základní snižená	Základ daně	346 735,66 0,00	Výše daně 72 814,49 0,00
	Sazba daně	21,00% 15,00%	
Cena s DPH		419 550,15	

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2021022oL - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk

Objekt: SO 121 - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 6. 2022
TERRA-
Projektant: POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.
Zpracovatel: Milan Holotík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

346 735,66
346 735,66

1 - Zemní práce	6 213,35
5 - Komunikace pozemní	228 015,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	75 336,77
998 - Přesun hmot	37 170,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky
Objekt: SO 121 - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel: Obec Lipník

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ÚPRAVY, s.r.o.
Milan Holotík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

346 735,66

D HSV Práce a dodávky HSV

346 735,66

D 1		Zemní práce				6 213,35	
1	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	477,950	13,00	6 213,35
	WV		(388,3)*1,10 " pod dlažbu tl. 60 mm		427,130		
	WV		46,2 *1,10 " pod dlažbu tl. 80 mm		50,820		
	WV		Součet		477,950		
D 5		Komunikace pozemní				228 015,00	
2	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	268,000	80,00	21 440,00
	WV		345+8-85 " ŠD 0/32 mm - dlažba tl. 60 mm		268,000		
	WV		Součet		268,000		
3	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	294,800	120,00	35 376,00
	WV		(345+8-85)*1,10 " ŠD 0/63 mm - dlažba tl. 60 mm		294,800		
	WV		Součet		294,800		
4	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	88,200	160,00	14 112,00
	WV		42,00*1,1 " ŠD 0/63 , pod dlažbu tl. 80 mm		46,200		
	WV		42,00 " ŠD 0/32 , pod dlažbu tl. 80 mm		42,000		
	WV		Součet		88,200		
5	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	42,000	280,00	11 760,00
	WV		6+6+23 " přírodní barva		35,000		
	WV		2,5+2+2,5 " červená bezbarierová		7,000		
	WV		Součet		42,000		
6	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	36,050	260,00	9 373,00
	WV		35*1,03		36,050		
	WV		Součet		36,050		
7	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	7,210	400,00	2 884,00
	WV		7*1,03		7,210		
	WV		Součet		7,210		
8	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	268,000	280,00	75 040,00
	WV		56+15+17+19+26+116+96-85 " přírodní		260,000		
	WV		2+2+2+2 " barevná bezbarierová		8,000		
	WV		Součet		268,000		
9	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	8,240	350,00	2 884,00
	WV		8*1,03		8,240		
	WV		Součet		8,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	262,600	210,00	55 146,00	
	VV		(345-85)*1,01		262,600			
	VV		Součet		262,600			
75 336,77								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	3,000	365,00	1 095,00	
	VV		3 " nájezdový		3,000			
	VV		Součet		3,000			
12	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	3,030	159,00	481,77	
	VV		3*1,01		3,030			
	VV		Součet		3,030			
13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	160,000	360,00	57 600,00	
	VV		70+28+44+10+35+8+9+44		160,000			
	VV		Součet		160,000			
14	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	161,600	100,00	16 160,00	
	VV		(204-44)*1,01		161,600			
	VV		Součet		161,600			
37 170,54								
D	998		Přesun hmot					
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	206,503	180,00	37 170,54	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky
Objekt: SO 122 - Rozpočet

KSO: Obec Lipník u Hrotovic
Místo:
Zadavatel: Obec Lipník
Uchazeč: Vyplň údaj
Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Zpracovatel: Milan Holotík
Poznámka:

CC-CZ: 8. 6. 2022
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		98 718,57
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	98 718,57 0,00	21,00% 15,00% 20 730,90 0,00
Cena s DPH		119 449,47

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk
Objekt:

SO 122 - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 6. 2022

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ

Zpracovatel: ÚPRAVY, s.r.o.

Milan Holotík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	1 628,77
5 - Komunikace pozemní	74 961,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 128,00
998 - Přesun hmot	0,00

98 718,57

98 718,57

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky
Objekt: SO 122 - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hrotovic
Zadavatel: Obec Lipník
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 6. 2022
Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Zpracovatel: Milan Holotík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce								
1	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	125,290	13,00	1 628,77	98 718,57
	WV		(137,50-40)*1,10 " pod dlažbu tl. 60 mm		107,250			
	WV		(26,40-10)*1,10 " pod dlažbu tl. 80 mm		18,040			
	WV		Součet		125,290			1 628,77
D 5 Komunikace pozemní								
2	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	85,000	80,00	6 800,00	74 961,80
	WV		(121+4-40) " ŠD 0/32 mm - dlažba tl. 60 mm		85,000			
	WV		Součet		85,000			
3	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	93,500	120,00	11 220,00	11 220,00
	WV		(-40+125,00)*1,10 " ŠD 0/63 mm - dlažba tl. 60 mm		93,500			
	WV		Součet		93,500			
4	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	29,400	160,00	4 704,00	4 704,00
	WV		(24,00-10)*1,1 " ŠD 0/63 , pod dlažbu tl. 80 mm		15,400			
	WV		24,00-10 " ŠD 0/32 , pod dlažbu tl. 80 mm		14,000			
	WV		Součet		29,400			
5	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	14,000	270,00	3 780,00	3 780,00
	WV		22-10 " přírodní barva		12,000			
	WV		2 " červená bezbarierová		2,000			
	WV		Součet		14,000			
6	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	22,660	260,00	5 891,60	5 891,60
	WV		22*1,03		22,660			
	WV		Součet		22,660			
7	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	2,060	400,00	824,00	824,00
	WV		2*1,03		2,060			
	WV		Součet		2,060			
8	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	85,000	270,00	22 950,00	22 950,00
	WV		55+66-40 " přírodní		81,000			
	WV		2+2 " barevná bezbarierová		4,000			
	WV		Součet		85,000			
9	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,120	350,00	1 442,00	1 442,00
	WV		4*1,03		4,120			
	WV		Součet		4,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	W		(121-40)*1,02	m2	82,620	210,00	17 350,20	
	W		Součet		82,620			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 128,00	
11	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,000	360,00	17 280,00	
	W		41+42+20-55		48,000			
	W		Součet		48,000			
12	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	W		(103-55)*1,01	m	48,480	100,00	4 848,00	
	W		Součet		48,480			
D	998		Přesun hmot				0,00	
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	0,000	180,00	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky

Objekt:

SO 123 - Rozpočet

KSO: Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: Milan Holotík

Poznámka:

CC-CZ: 8. 6. 2022
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		127 441,26	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	127 441,26 0,00	21,00% 15,00%	26 762,66 0,00
Cena s DPH		V CZK	154 203,92

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky

Objekt:

SO 123 - Rozpočet

Místo:

Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel:

Obec Lipník

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum:

8. 6. 2022

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:

Milan Holotík

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		127 441,26
HSV - Práce a dodávky HSV		125 867,58
1 - Zemní práce		2 010,29
5 - Komunikace pozemní		60 930,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		40 443,18
998 - Přesun hmot		22 483,26
PSV - Práce a dodávky PSV		1 573,68
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		1 573,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, II-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky
Objekt: SO 123 - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hrotovic
Zadavatel: Obec Lipník
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 6. 2022
Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Zpracovatel: Milan Holotík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce				127 441,26				
1	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	154,638	13,00	2 010,29	
	WV		97,13*1,10 " pod dlažbu tl. 60 mm		106,843		2 010,29	
	WV		43,45 *1,10 " , pod dlažbu tl. 80 mm		47,795			
	WV		Součet		154,638			
D 5 Komunikace pozemní				60 930,85				
2	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	43,300	80,00	3 464,00	
	WV		84*4,3-22-23 " ŠD 0/32 mm - dlažba tl. 60 mm		43,300			
	WV		Součet		43,300			
3	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	47,630	120,00	5 715,60	
	WV		(83,30-22-23)*1,10 " ŠD 0/63 mm - dlažba tl. 60 mm		47,630			
	WV		Součet		47,630			
4	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	82,950	160,00	13 272,00	
	WV		39,50*1,1 " ŠD 0/63 , pod dlažbu tl. 80 mm		43,450			
	WV		39,50 " ŠD 0/32 , pod dlažbu tl. 80 mm		39,500			
	WV		Součet		82,950			
5	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	29,500	270,00	7 965,00	
	WV		8+12+3 " přírodní barva		23,000			
	WV		6,50 " červená bezbarierová		6,500			
	WV		Součet		29,500			
6	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	23,690	260,00	6 159,40	
	WV		23*1,03		23,690			
	WV		Součet		23,690			
7	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	6,695	400,00	2 678,00	
	WV		6,5*1,03		6,695			
	WV		Součet		6,695			
8	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	43,300	270,00	11 691,00	
	WV		23+22+15+24-22-23 " přírodní		39,000			
	WV		1,5+1,8+1 " barevná bezbarierová		4,300			
	WV		Součet		43,300			
9	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,429	350,00	1 550,15	
	WV		4,3*1,03		4,429			
	WV		Součet		4,429			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M 59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	40,170	210,00	8 435,70	
	VV	(84-22-23)*1,03		40,170			
	VV	Součet		40,170			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 443,18	
11	K 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	3,000	365,00	1 095,00	
	VV	2 " nájezdový		2,000			
	VV	1 " přechodový		1,000			
	VV	Součet		3,000			
12	M 59217029	obrubník betonový silniční i nájezdový 1000x150x150mm	m	2,020	159,00	321,18	
	VV	2*1,01		2,020			
	VV	Součet		2,020			
13	M 59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	1,010	300,00	303,00	
	VV	1*1,01		1,010			
	VV	Součet		1,010			
14	K 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	84,000	360,00	30 240,00	
	VV	35*10+34*19+8+12 -34		84,000			
	VV	Součet		84,000			
15	M 59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	84,840	100,00	8 484,00	
	VV	(118-34)*1,01		84,840			
	VV	Součet		84,840			
D	998	Přesun hmot				22 483,26	
16	K 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	124,907	180,00	22 483,26	
D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 573,68	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 573,68	
17	K 711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	5,000	60,00	300,00	
18	M 28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	6,105	35,00	213,68	
	VV	5 * 1,221		6,105			
	VV	Součet		6,105			
19	K 711199098	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 nopovou fólií	m2	5,000	20,00	100,00	
20	K 711491176	Přípevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou	m	5,000	30,00	150,00	
21	M 28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	5,100	100,00	510,00	
	VV	5 * 1,02		5,100			
	VV	Součet		5,100			
22	K 998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,003	100 000,00	300,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky
Objekt: SO 124 - Rozpočet

KSO: Obec Lipník u Hrotovic
Místo:
Zadavatel: Obec Lipník
Uchazeč: Vyplň údaj
Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Zpracovatel: Milan Holotík
Poznámka:

CC-CZ: 8. 6. 2022
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	155 965,77		
DPH základní snížená	Základ daně 155 965,77 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 32 752,81 0,00
Cena s DPH	v CZK		188 718,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky
Objekt: SO 124 - Rozpočet

Místo:	Obec Lipník u Hrotovic	Datum:	8. 6. 2022
Zadavatel:	Obec Lipník	Projektant:	TERRA-POZEMKOVÉ
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	ÚPRAVY, s.r.o. Milan Holotík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		155 965,77
HSV - Práce a dodávky HSV		155 965,77
1 - Zemní práce		1 772,63
5 - Komunikace pozemní		81 479,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		54 066,18
998 - Přesun hmot		18 647,46

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk
Objekt: SO 124 - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hrotovic
Datum: 8. 6. 2022
Zadavatel: Obec Lipník
Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ
Uchazeč: Vypiň údaj
Zpracovatel: ÚPRAVY, s.r.o.
Milan Holotík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

155 965,77

D HSV Práce a dodávky HSV

155 965,77

D 1		Zemní práce					1 772,63
1	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	136,356	13,00	1 772,63
	WV		112,86*1,10 " pod dlažbu tl. 60 mm		124,146		
	WV		11,10 *1,10 " pod dlažbu tl. 80 mm		12,210		
	WV		Součet		136,356		
D 5		Komunikace pozemní					81 479,50
2	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	102,600	80,00	8 208,00
	WV		4,60+98 " ŠD 0/32 mm - dlažba tl. 60 mm		102,600		
	WV		Součet		102,600		
3	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	112,860	120,00	13 543,20
	WV		102,60*1,10 " ŠD 0/63 mm - dlažba tl. 60 mm		112,860		
	WV		Součet		112,860		
4	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	21,000	160,00	3 360,00
	WV		10,00*1,1 " ŠD 0/63 , pod dlažbu tl. 80 mm		11,000		
	WV		10,00 " ŠD 0/32 , pod dlažbu tl. 80 mm		10,000		
	WV		Součet		21,000		
5	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	270,00	2 700,00
	WV		7 " přírodní barva		7,000		
	WV		3 " červená bezbarierová		3,000		
	WV		Součet		10,000		
6	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	7,210	260,00	1 874,60
	WV		7*1,03		7,210		
	WV		Součet		7,210		
7	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	3,090	400,00	1 236,00
	WV		3,0*1,03		3,090		
	WV		Součet		3,090		
8	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	102,600	270,00	27 702,00
	WV		27*71 " přírodní		98,000		
	WV		2+2+0,6 " barevná bezbarierová		4,600		
	WV		Součet		102,600		
9	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,738	350,00	1 658,30
	WV		4,6*1,03		4,738		
	WV		Součet		4,738		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	59245018	dlážba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	100,940	210,00	21 197,40	
	W		98*1,03		100,940			
	W		Součet		100,940			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				54 066,18	
11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	2,000	365,00	730,00	
	W		2 " nájezdový		2,000			
	W		Součet		2,000			
12	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	2,020	159,00	321,18	
	W		2*1,01		2,020			
	W		Součet		2,020			
13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	115,000	360,00	41 400,00	
	W		77+38		115,000			
	W		Součet		115,000			
14	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	116,150	100,00	11 615,00	
	W		115*1,01		116,150			
	W		Součet		116,150			
D	998		Přesun hmot				18 647,46	
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	103,597	180,00	18 647,46	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2021022oL - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky
Objekt: SO 125 - Rozpočet

KSO: Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: Milan Holotík

Poznámka:

CC-CZ: 8. 6. 2022
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		144 873,98	
DPH základní snižená	Základ daně	144 873,98 0,00	Výše daně 30 423,54 0,00
	Sazba daně	21,00% 15,00%	
Cena s DPH		v CZK	175 297,52

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2021022oL - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk

Objekt: SO 125 - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 6. 2022
TERRA-
Projektant: POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.
Zpracovatel: Milan Holotík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

144 873,98
144 873,98

1 - Zemní práce	1 919,06
5 - Komunikace pozemní	87 170,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 802,00
998 - Přesun hmot	17 982,72

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, II-36063, II-36066 Lipník, úprava křižovatky
Objekt: SO 125 - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel: Obec Lipník

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ÚPRAVY, s.r.o.
Milan Holotík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

144 873,98

D HSV Práce a dodávky HSV

144 873,98

D 1		Zemní práce					1 919,06
1	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním				1 919,06
	WV		134,20*1,10 " pod dlažbu tl. 60 mm			147,620	
	WV		Součet	m2		147,620	
D 5		Komunikace pozemní					87 170,20
2	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm				
	WV		122 " ŠD 0/32 mm - dlažba tl. 60 mm	m2		122,000	9 760,00
	WV		Součet			122,000	
3	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm				
	WV		122,00*1,10 " ŠD 0/63 mm - dlažba tl. 60 mm	m2		134,200	16 104,00
	WV		Součet			134,200	
4	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2				
	WV		60+46 " přírodní	m2		122,000	32 940,00
	WV		7+1+1+1,5+1,5 " barevná bezbarierová			106,000	
	WV		4 " červená hladká			12,000	
	WV		Součet			4,000	
						122,000	
5	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná				
	WV		4,0*1,03	m2		4,120	1 112,40
	WV		Součet			4,120	
6	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná				
	WV		12*1,03	m2		12,360	4 326,00
	WV		Součet			12,360	
7	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní				
	WV		106*1,03	m2		109,180	22 927,80
	WV		Součet			109,180	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					37 802,00
8	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého				
	WV		26+24+32	m		82,000	29 520,00
	WV		Součet			82,000	
9	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm				
	WV		82*1,01	m		82,820	8 282,00
	WV		Součet			82,820	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				17 982,72	
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytým dlažďeným	t	99,904	180,00	17 982,72	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky
Objekt: SO 126 - Rozpočet

KSO: Obec Lipník u Hrotovic
Místo:
Zadavatel: Obec Lipník
Uchazeč: Vyplň údaj
Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Zpracovatel: Milan Holotík
Poznámka:

CC-CZ: 8. 6. 2022
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		140 505,34
DPH základní snížená	Základ daně 140 505,34 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH		Výše daně 29 506,12 0,00
		170 011,46

<u>Projektant</u>	<u>Zpracovatel</u>		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
<u>Objednavatel</u>	<u>Uchazeč</u>		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky

Objekt: SO 126 - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 6. 2022
Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Zpracovatel: Milan Holotík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	2 246,40
5 - Komunikace pozemní	107 379,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 816,59
998 - Přesun hmot	4 062,45

140 505,34

140 505,34

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky

Objekt: SO 126 - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Datum: 8. 6. 2022

Zadavatel: Obec Lipník

Projektant: TERRA-

POZEMKOVÉ

ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Milan Holotík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

140 505,34

D HSV Práce a dodávky HSV

140 505,34

D 1		Zemní práce						2 246,40
1	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	172,800	13,00	2 246,40	
VV		144,00*1,20 " živýční kryt vozovky						172,800
VV		Součet						172,800
D 5		Komunikace pozemní						107 379,90
2	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	144,000	120,00	17 280,00	
VV		120*1,20 " ŠD 0/32 mm						144,000
VV		Součet						144,000
3	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	120,000	351,00	42 120,00	
VV		120 " viz VV						120,000
VV		Součet						120,000
4	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	120,000	17,00	2 040,00	
VV		120 " viz VV						120,000
VV		Součet						120,000
5	K	573231106	Postřik živýční spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	120,000	15,00	1 800,00	
VV		120 " viz VV						120,000
VV		Součet						120,000
6	K	577133121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 Ch (ABJ) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	120,000	360,00	43 200,00	
VV		120 " viz VV						120,000
VV		Součet						120,000
7	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	0,650	630,00	409,50	
VV		(3,5*3,0)*0,10 " jednořádek						0,650
VV		Součet						0,650
8	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	0,663	800,00	530,40	
VV		0,65 " 1,02						0,663
VV		Součet						0,663
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						26 816,59
9	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	52,000	365,00	18 980,00	
VV		12+6*12+7 " obrubník přímý						37,000
VV		2+9 " nájezdový						11,000
VV		1+1+1+1 " přechodový						4,000
VV		Součet						52,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	37,370	130,00	4 858,10	
	VV		37*1,01		37,370			
	VV		Součet		37,370			
11	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	11,110	159,00	1 766,49	
	VV		11*1,01		11,110			
	VV		Součet		11,110			
12	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,040	300,00	1 212,00	
	VV		4*1,01		4,040			
	VV		Součet		4,040			
D	998		Přesun hmot				4 062,45	
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	58,035	70,00	4 062,45	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2021022oL - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk
Objekt: SO 127 - Rozpočet

KSO: Obec Lipník u Hrotovic
Místo:

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: Milan Holotík

Poznámka:

CC-CZ: 8. 6. 2022
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	38 746,41	
DPH základní snížená	Základ daně 38 746,41 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 8 136,75 0,00
Cena s DPH	46 883,16	

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2021022oL - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk

Objekt: SO 127 - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vypiň údaj

Datum: 8. 6. 2022
Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Zpracovatel: Milan Holotík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

38 746,41

38 746,41

1 - Zemní práce

424,79

5 - Komunikace pozemní

22 443,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 603,00

998 - Přesun hmot

5 275,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk
Objekt: SO 127 - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hrotovic
Zadavatel: Obec Lipník
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 6. 2022
Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Zpracovatel: Milan Holotík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce								
1	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	32,676	13,00	424,79	38 746,41
	W		11,275*1,10 " pod dlažbu tl. 60 mm		12,403		424,79	
	W		18,43 *1,10 " pod dlažbu tl. 80 mm		20,273			
	W		Součet		32,676			
D 5 Komunikace pozemní								
2	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	10,250	80,00	820,00	22 443,00
	W		7,50*2,75 " ŠD 0/32 mm - dlažba tl. 60 mm		10,250			
	W		Součet		10,250			
3	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	11,275	120,00	1 353,00	1 353,00
	W		(7,50+2,75)*1,10 " ŠD 0/63 mm - dlažba tl. 60 mm		11,275			
	W		Součet		11,275			
4	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	35,175	160,00	5 628,00	5 628,00
	W		16,75*1,1 " ŠD 0/63 , pod dlažbu tl. 80 mm		18,425			
	W		16,75 " ŠD 0/32 , pod dlažbu tl. 80 mm		16,750			
	W		Součet		35,175			
5	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,750	270,00	4 522,50	4 522,50
	W		15,00 " přírodní barva		15,000			
	W		1,75 " červená bezbarierová		1,750			
	W		Součet		16,750			
6	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	15,450	260,00	4 017,00	4 017,00
	W		15*1,03		15,450			
	W		Součet		15,450			
7	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	1,803	400,00	721,20	721,20
	W		1,75*1,03		1,803			
	W		Součet		1,803			
8	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	10,250	270,00	2 767,50	2 767,50
	W		2,0+5,50 " přírodní		7,500			
	W		1,0+1,75 " barevná bezbarierová		2,750			
	W		Součet		10,250			
9	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,833	350,00	991,55	991,55
	W		(1+1,75)*1,03		2,833			
	W		Součet		2,833			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	7,725	210,00	1 622,25	
	VV		7,50*1,03		7,725			
	VV		Součet		7,725			
D 9					10 603,00			
11	K	916231213	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m	23,000	360,00	8 280,00	
	VV		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého		23,000			
	VV		20,0+1,0+2,0		23,000			
	VV		Součet		23,000			
12	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	23,230	100,00	2 323,00	
	VV		23*1,01		23,230			
	VV		Součet		23,230			
D 998					5 275,62			
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	29,309	180,00	5 275,62	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO: Obec Lipník u Hrotovic
Místo:
Zadavatel: Obec Lipník
Uchazeč: Vyplň údaj
Projektant: PVLK PROJECT s.r.o.
Zpracovatel: PVLK PROJECT s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 8. 6. 2022
Datum:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 29380995
DIČ: CZ29380995
IČ: 29380995
DIČ: CZ29380995

Cena bez DPH		624 919,55
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	624 919,55 0,00	21,00% 15,00% 131 233,11 0,00
Cena s DPH		756 152,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, II-36063, II-36066 Lipník, úprava křižovatk
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení
Místo: Obec Lipník u Hrotovic
Zadavatel: Obec Lipník
Uchazeč: Vyplň údaj
Kód dílu - Popis

Datum: 8. 6. 2022
Projektant: PVLK PROJECT s.r.o.
Zpracovatel: PVLK PROJECT s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		624 919,55
PSV - Práce a dodávky PSV		100 960,60
741-CYK-VB10 - Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) - volně		5 184,00
741-TRP-BB33 - Trubka svodová D63, tř. 4, na betonový sloup		4 530,00
741-CYK-VC30 - Kabel CYKY-J 4x10 (4B) - volně		29 044,00
741-CYK-UK10 - Ukončení kabelu CYKY-J 4x10 smišťovací záklopkou		1 788,00
741-UKC-A002 - Ukončení vodiče Cu, Al do 2,5mm2		2 160,00
741-SHR-SR01 - SR1 - Svorka spojovací pro spoje nad zemí a v zemi, pásek i kulatina		765,00
741-UZZ-FE30 - Pásek FeZn 30/4 v zemi - V průmyslové zástavbě		13 244,00
741-UZZ-FE10 - Drát FeZn D10 v zemi - V průmyslové zástavbě		1 629,60
741-UZZ-FE50 - Svodový vodič - lano FeZn 50mm2 na betonový sloup		3 516,00
749-PRL-AA01 - Demontážní práce		25 100,00
749-PSM-AA01 - Montážní práce podružného a spojovacího materiálu		14 000,00
M - Práce a dodávky M		438 958,95
21-M-SKR-FQ06 - Skříň pojistková SP182 na sloup		8 230,00
21-M-STO-CL77 - Svitdlo pro osvětlení komunikace na stávající ocelový stožár s výložníkem (výměna)		8 270,00
21-M-STO-BT10 - Svitdlo pro osvětlení komunikace na beton. stožár, s výložníkem 1000 mm, LED 47 W, výška sv. 8m		173 180,00
21-M-STO-CL10 - Svitdlo pro osvětlení komunikace na ocel. stožár, s výložníky 1500 mm, LED 47 W, výška svítidla 8m		27 816,00
21-M-STO-AV10 - Stožárové svítidlo pro osvětlení místa přecházení, v= 6m, LED 35W		66 248,00
21-M-UKC-BI93 - Ukončení vodiče Cu 1,5-4 mm2 na AlFe lanu do 16-95 mm2 proudovou šroubovou svorkou		12 600,00
21-M-UKC-BI96 - Ukončení vodiče Cu 4-16 mm2 na AlFe lanu do 25-150 mm2 proudovou šroubovou svorkou		1 400,00
43-M-STO-AA07 - Osazení sloupu jeřábem do výšky 6m		5 850,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		0,00
46-M-VYK-OS07 - Jáma pro osvětlovací stožár, rozměr kotevního bloku 700x700x1700 mm		12 998,20

46-M-ODZ-DV05 - Odvoz zeminy do vzdálenosti 3 km	34 390,00
46-M-TRZ-AA10 - Trubka plastová, ohebná, pancéřová D75 ve výkopu	8 640,00
46-M-VYK-AA31 - Výkop š. 35cm, hl. 80cm, zemina tř.4, písk. lože tl. 30cm, fólie š. 33cm, zásyp štěrku/štěrkodrt'	3 786,75
46-M-VYK-AB26 - Výkop š. 50cm, hl. 120cm, zemina tř.4, písk. lože tl. 30cm, fólie š. 33cm, zásyp štěrku/štěrkodrt'	75 550,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	85 000,00
HZS-KOS-AA01 - Koordinace profesí, příprava stavby	25 500,00
HZS-REV-AA01 - Vyhotovení výchozí revize	34 000,00
HZS-SKU-AA01 - Vyhotovení dokumentace skutečného stavu	25 500,00

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení
Místo: Obec Lipník u Hrotovic
Zadavatel: Obec Lipník
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 6. 2022
Projektant: PVLK PROJECT s.r.o.
Zpracovatel: PVLK PROJECT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

624 919,55								
100 960,60								
5 184,00								
2 112,00								
3 072,00								
4 530,00								
1 080,00								
1 000,00								
2 250,00								
200,00								
29 044,00								
5 480,00								
1 370,00								
22 194,00								
1 788,00								
888,00								
900,00								
2 160,00								
2 160,00								
765,00								
405,00								
360,00								
13 244,00								
6 160,00								
6 930,00								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	BIPOL BILAK ZN01	Zinková barva k nátěrum ocelových předmětů a konstrukcí vystavených agresivnímu prostředí	KG	0,770	200,00	154,00	
							1 629,60	
D	741-UZZ-FE10		Drát FeZn D10 v zemi - V průmyslové zástavbě					
18	K	741410042	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v průmysl výstavbě	m	12,000	80,00	960,00	
19	M	EL T10.577.458	Drát ocelový FeZn průměr 10mm, (0,62kg/1m)	KG	7,440	90,00	669,60	
D	741-UZZ-FE50		Svodový vodič - lano FeZn 50mm2 na betonový sloup				3 516,00	
20	K	741410003	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	10,000	75,00	750,00	
21	M	EL T10.051.280	Lano FeZn, pramence 7x3 (50mm2), průměr 10mm, (0,4kg/1m)	KG	4,000	154,00	616,00	
22	M	UNPBANDIMEX-B136	Páska nerezová V2A, upínací "BANDIMEX", rozměr 19 x 0,4 mm, pro lehké upínání, F= 4,3 kN	M	12,000	150,00	1 800,00	
23	M	UNPBANDIMEX-S156	Spona nerezová V2A, pro upínací pásy "BANDIMEX", pro pásy s rozměrem 19 x 0,4 mm, pro lehké upínání, F= 4,3 kN	KS	10,000	20,00	200,00	
24	M	KMT1000250490	Svorka univerzální pro spojení dvou vodičů (Al i Cu) pro průměr vodiče, nebo lana 6,3 - 15,7 mm	KS	1,000	150,00	150,00	
D	749-PRL-AA01		Demontážní práce				25 100,00	
25	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	24,000	400,00	9 600,00	
26	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	13,000	500,00	6 500,00	
27	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	12,000	750,00	9 000,00	
D	749-PSM-AA01		Montážní práce podružného a spojovacího materiálu				14 000,00	
28	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,000	400,00	4 000,00	
29	M	PSMT190601-01-NN	Podružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství	SET	1,000	10 000,00	10 000,00	
D	M		Práce a dodávky M				438 958,95	
D	21-M-SKR-FQ06		Skříň pojistková SP182 na sloup				8 230,00	
30	K	210191510	Montáž skříni pojistkových plastových SPP 0/2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
31	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	2,000	200,00	400,00	
32	M	KMTE17110000796	Skříň pojistková na sloup SP182/NSPI-P, 1x pojistkový odpínač 14x51, IP44, IK10, 690V/50Hz, In=50A, ŠxVxH 324x283x122 mm, energetický závěr dle ČSN 359754, max průřez vodičů 25mm2	KS	1,000	5 600,00	5 600,00	
33	M	UNPBANDIMEX-B136	Páska nerezová V2A, upínací "BANDIMEX", rozměr 19 x 0,4 mm, pro lehké upínání, F= 4,3 kN	M	3,000	150,00	450,00	
34	M	UNPBANDIMEX-S156	Spona nerezová V2A, pro upínací pásy "BANDIMEX", pro pásy s rozměrem 19 x 0,4 mm, pro lehké upínání, F= 4,3 kN	KS	2,000	20,00	40,00	
35	M	PVLP0DO400	Pojistka válcová velikosti 14 do 63A	KS	3,000	80,00	240,00	
D	21-M-STO-CL77		Svítidlo pro osvětlení komunikace na stávající ocelový stožár s výložníkem (výměna)				8 270,00	
36	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	1,000	500,00	500,00	
37	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	6,000	45,00	270,00	
38	M	VMLSTRIX M 6x5 740	Svítidlo venkovní na výložník D60, se zdrojem LED, těleso hliníkový profil, skleněný difusor, IP 65, Ra > 70, teplota chromatičnosti 4 000 K, světelný tok zdroje 6 500 lm, příkon 47W, DxŠxV = 616x305x150 mm	KS	1,000	7 500,00	7 500,00	
D	21-M-STO-BT10		Svítidlo pro osvětlení komunikace na beton. stožár, s výložníkem 1000 mm, LED 47 W, výška sv. 8m				173 180,00	
39	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	14,000	500,00	7 000,00	
40	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	14,000	750,00	10 500,00	
41	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	84,000	45,00	3 780,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	VMLSTRIX M 6x5 740	Svítilno venkovní na výložník D60, se zdrojem LED, těleso hliníkový profil, skleněný difusor, IP 65, Ra > 70, teplota chromatičnosti 4 000 K, světelný tok zdroje 6 500 lm, příkon 47W, DxSxV = 616x305x150 mm	KS	14,000	7 500,00	105 000,00	
43	M	AMK0311000060	Výložník obloukový, jednoramenný, třmenový, na betonový stožár, žárově zinkovaný dle ČSN EN ISO 1461, v= 1500mm, výložení L= 1000 mm, úhel sklonu 4°, hmotnost 15 kg	KS	14,000	3 350,00	46 900,00	
D 21-M-STO-CL10 Svítidlo pro osvětlení komunikace na ocel. stožár, s výložníky 1500 mm, LED 47 W, výška svítidla 8 m								
44	K	210040011	Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	
45	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	6,000	45,00	270,00	
46	K	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	2,000	148,00	296,00	
47	K	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	1,000	50,00	50,00	
48	K	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	1,000	500,00	500,00	
49	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	750,00	750,00	
50	M	VMLSTRIX M 6x5 740	Svítilno venkovní na výložník D60, se zdrojem LED, těleso hliníkový profil, skleněný difusor, IP 65, Ra > 70, teplota chromatičnosti 4 000 K, světelný tok zdroje 6 500 lm, příkon 47W, DxSxV = 616x305x150 mm	KS	1,000	7 500,00	7 500,00	
51	M	AMK1408013389	Stožár dvoustupňový 6,2 m, žárově zinkovaný dle ČSN EN ISO 1461, dvířka 400x90 mm, dřík na vrcholu stožáru Ø89mm, 84kg, pro vektutou montáž, pro výložníky s výložním do délky 2500 mm	KS	1,000	8 700,00	8 700,00	
52	M	AMK0111500076	Výložník obloukový, jednoramenný, na stožár Ø76 mm, žárově zinkovaný dle ČSN EN ISO 1461, v= 1800mm, výložení L= 1500 mm, úhel sklonu 15°, hmotnost 19 kg	KS	1,000	2 900,00	2 900,00	
53	M	AMK4300000114	Manžeta plastová, ochranná, pro zesílení dříku stožáru v místě vektutů, L= 300mm, pro průměr sloupu 114mm	KS	1,000	2 000,00	2 000,00	
54	M	ELT10.874.885	Stožárová svorkovnice 1xE14, 6 x RSA 35 A 1 x RSA PE 35	KS	1,000	1 150,00	1 150,00	
55	M	ELT10.081.829	Pojistka tavná NEOZED DO1/E14 6 A, gL/gG	KS	1,000	50,00	50,00	
56	M	ELT10.048.482	Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C)	M	14,000	32,00	448,00	
57	M	ELT10.049.056	Vodič H07V-K 10 ZZL (CYA 10 žil)	M	2,000	39,00	78,00	
58	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	650,00	650,00	
59	K	210220452	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování pevně	m	2,000	80,00	160,00	
60	K	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m	14,000	26,00	364,00	
D 21-M-STO-AV10 Stožárové svítidlo pro osvětlení místa přecházení, v= 6m, LED 35W								
61	K	210040098	Montáž nosiče svítidel	kus	2,000	750,00	1 500,00	
62	K	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	2,000	500,00	1 000,00	
63	K	210040011	Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m	kus	2,000	1 950,00	3 900,00	
64	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	650,00	1 300,00	
65	K	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	2,000	50,00	100,00	
66	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	12,000	45,00	540,00	
67	K	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	4,000	148,00	592,00	
68	K	210220452	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování pevně	m	4,000	80,00	320,00	
69	K	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m	20,000	22,00	440,00	
70	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	750,00	1 500,00	
71	M	VMLSTRIX PP 4x9 750	Svítilno venkovní k přechodům pro chodce, na výložník D60, se zdrojem LED, těleso hliníkový profil, skleněný difusor, IP 65, Ra > 70, teplota chrom. 5000 K, světelný tok zdroje 4 930 lm, příkon 35W, DxSxV = 616x305x150 mm	KS	2,000	10 850,00	21 700,00	
72	M	AMK2206013376	Stožár třístupňový 6 m pro přisvícení přechodů, žárově zinkovaný dle ČSN EN ISO 1461, dvířka 400x90 mm, dřík na vrcholu stožáru Ø 76 mm, 60 kg, pro vektutou montáž, vč. výložníku 1500 mm	KS	2,000	15 080,00	30 160,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	M	ELT10.874.885	Stožárová svorkovnice 1xE14, 6 x RSA 35 A 1 x RSA PE 35	KS	2,000	1 150,00	2 300,00	
74	M	ELT10.081.829	Pojistka tavná NEOZED DO1/E14 6 A, gLgG	KS	2,000	50,00	100,00	
75	M	ELT10.048.482	Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C)	M	20,000	32,00	640,00	
76	M	ELT10.049.056	Vodič H07V-K 10 ZZZL (CYA 10 zliž)	M	4,000	39,00	156,00	
D 21-M-UKC-BI93 Ukončení vodiče Cu 1,5-4 mm2 na AlFe lanu do 16-95 mm2 proudovou šroubovou svorkou								12 600,00
77	K	210040551	Montáž šablón nn pro vedení svorkou šroubovou do 50 mm2	kus	42,000	150,00	6 300,00	
78	M	KXEHEL-3920	Svorka proudová, šroubová, odbočná, pro spojení dvou paralelních vodičů, průběžný vodič AlFe 16/2,5-50/8, odbočný vodič Cu 1,5-4 mm2	KS	42,000	150,00	6 300,00	
D 21-M-UKC-BI96 Ukončení vodiče Cu 4-16 mm2 na AlFe lanu do 25-150 mm2 proudovou šroubovou svorkou								1 400,00
79	K	210040551	Montáž šablón nn pro vedení svorkou šroubovou do 50 mm2	kus	4,000	150,00	600,00	
80	M	KXEHEL-3911	Svorka proudová, šroubová, odbočná, pro spojení dvou paralelních vodičů, průběžný vodič AlFe 25/4-120/20, odbočný vodič Cu 10-95	KS	4,000	200,00	800,00	
D 43-M-STO-AA07 Osazení sloupu jeřábem do výšky 6m								5 850,00
81	K	210040011	Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m	kus	3,000	1 950,00	5 850,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								0,00
D 46-M-VYK-OS07 Jáma pro osvětlovací stožár, rozměr kotevního bloku 700x700x1700 mm								12 998,20
82	K	460611114	Vrty nepažené pro stožár průměru do 55 cm, hloubky do 2 m v hornině tř vřetelnosti IV	m	1,000	1 000,00	1 000,00	
83	K	460391124	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhuťněním z hornin třídy II skupiny 4	m3	1,239	350,00	433,65	
84	K	460641112	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	2,499	2 850,00	7 122,15	
85	M	PKLSIR-FRA-4-	Kamenivo drcené, hrubé, frakce 4-8, třída B, sypaná hmotnost cca1557 kg na 1m3	t	0,966	800,00	772,80	
86	M	PKLSTR-FRA-0-63	Štěrkodrt, frakce 0-63, třída A, sypaná hmotnost cca 1800 kg na 1m3	t	1,116	600,00	669,60	
87	M	63232810	dlaždice z taveného čediče interiérové jemný rastr 200x200x22mm	m2	3,000	1 000,00	3 000,00	
D 46-M-ODZ-DV05 Odvoz zeminy do vzdálenosti 3 km								34 390,00
88	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m	m3	38,000	150,00	5 700,00	
89	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších 1000 m	m3	76,000	80,00	6 080,00	
90	M	ASS170504	Zemina a kamení třídy 3 až 4 - uložení na řízenou skládku (hmotnost cca 1,7 t/ 1m3)	t	64,600	350,00	22 610,00	
D 46-M-TRZ-AA10 Trubka plastová, ohebná, pancéřová D75 ve výkopu								8 640,00
91	K	460791113	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených do rýhy	m	108,000	38,00	4 104,00	
92	M	ELT10.079.365	Trubka ohebná pancéřová plastová, Ø75 mm, rudá	M	108,000	42,00	4 536,00	
D 46-M-VYK-AA31 Výkop š. 35cm, hl. 80cm, zemina tř.4, písek, lože tl. 30cm, fólie š. 33cm, zásyp štěrk/štěrkodrt'								3 786,75
93	K	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	5,000	240,00	1 200,00	
94	K	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	5,000	130,00	650,00	
95	K	460662113	Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn bez zakrytí š do 65 cm	m	5,000	65,00	325,00	
96	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	5,000	10,00	50,00	
97	M	PKLPIS-FRA-0-4	Písek kopaný, frakce 0-4, sypaná hmotnost cca1650 kg na 1m3	t	0,865	350,00	302,75	
98	M	PKLSIR-FRA-4-	Kamenivo drcené, hrubé, frakce 4-8, třída B, sypaná hmotnost cca1557 kg na 1m3	t	0,545	800,00	436,00	
99	M	PKLSTR-FRA-63-125	Kamenivo drcené, hrubé, frakce 63-125, třída B, sypaná hmotnost cca 2000 kg na 1m3	t	0,700	600,00	420,00	

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	M	PKLSTR-FRA-0-63	Štěrkodrt, frakce 0-63, třída A, sypná hmotnost cca 1800 kg na 1m3	t	0,630	600,00	378,00	
101	M	ELT10.042.732	Fólie výstražná, nad kabely, rudá, blesk, šíře 33cm	M	5,000	5,00	25,00	
D 46-M-VYK-AB26 Výkop š. 50cm, hl. 120cm, zemina tř. 4, písek, lože tl. 30cm, fólie š. 33cm, zásyp štěrku/šterkodrt'								75 550,00
102	K	460161213	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 20 cm v hornině tř II skupiny 4	m	50,000	510,00	25 500,00	
103	K	460431213	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 50 cm hl 10 cm z horniny tř II skupiny 4	m	50,000	270,00	13 500,00	
104	K	460662113	Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn bez zakrytí š do 65 cm	m	50,000	75,00	3 750,00	
105	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	50,000	10,00	500,00	
106	K	460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	25,000	50,00	1 250,00	
107	M	PKLPIS-FRA-0-4	Písek kopaný, frakce 0-4, sypná hmotnost cca1650 kg na 1m3	t	12,400	350,00	4 340,00	
108	M	PKLSTR-FRA-4-8	Kamenivo drcené, hrubé, frakce 4-8, třída B, sypná hmotnost cca1557 kg na 1m3	t	11,700	800,00	9 360,00	
109	M	PKLSTR-FRA-63-125	Kamenivo drcené, hrubé, frakce 63-125, třída B, sypná hmotnost cca 2000 kg na 1m3	t	15,000	600,00	9 000,00	
110	M	PKLSTR-FRA-0-63	Štěrkodrt, frakce 0-63, třída A, sypná hmotnost cca 1800 kg na 1m3	t	13,500	600,00	8 100,00	
111	M	ELT10.042.732	Fólie výstražná, nad kabely, rudá, blesk, šíře 33cm	M	50,000	5,00	250,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								85 000,00
D HZS-KOS-AA01 Koordinace profesí, příprava stavby								25 500,00
112	K	HZS232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	30,000	850,00	25 500,00	
D HZS-REV-AA01 Vyhodovení výchozí revize								34 000,00
113	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	40,000	850,00	34 000,00	
D HZS-SKU-AA01 Vyhodovení dokumentace skutečného stavu								25 500,00
114	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	30,000	850,00	25 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2021022oL - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky
Objekt: SO 802 - Rozpočet

KSO: Místo: Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: Milan Holotík

Poznámka:

CC-CZ: 8. 6. 2022
Datum:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH		74 100,00	
DPH základní snížená	Základ daně	74 100,00 0,00	Výše daně 15 561,00 0,00
	Sazba daně	21,00% 15,00%	
Cena s DPH		V CZK	89 661,00

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk

SO 802 - Rozpočet

Obec Lipník u Hrotovic

Obec Lipník

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

8. 6. 2022

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Milan Holotík

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	74 100,00
1 - Zemní práce	74 100,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	70 300,00
998 - Přesun hmot	18 050,00
	3 800,00

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, II-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky
Objekt: SO 802 - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hrotovic
Datum: 8. 6. 2022
Zadavatel: Obec Lipník
Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ
Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: ÚPRAVY, s.r.o.
Milan Holotík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce						74 100,00		
1	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	95,000	100,00	9 500,00	
	VV		950*0,10 " ornice z meziskládky pro ohumusování		95,000			
			Součet		95,000			
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	95,000	70,00	6 650,00	
	VV		95 " ornice na meziskládce pro ohumusování		95,000			
			Součet		95,000			
3	K	181152301	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech bez zhutnění	m2	950,000	18,00	17 100,00	
	VV		950 " plochy pro ohumusování		950,000			
			Součet		950,000			
4	K	181351113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	950,000	20,00	19 000,00	
	VV		950 " v tl. 0,10 m		950,000			
			Součet		950,000			
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu						18 050,00		
5	K	181411121	Založení lučního trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	950,000	15,00	14 250,00	
6	M	00572470	osivo směr travní univerzální	kg	19,000	200,00	3 800,00	
	VV		950 * 0,02		19,000			
			Součet		19,000			
D 998 Přesun hmot						3 800,00		
7	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,019	200 000,00	3 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatky
Objekt: VON - Rozpočet

KSO: Obec Lipník u Hrotovic
Místo:

Zadavatel: Obec Lipník

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel: Milan Holotík

Poznámka:

CC-CZ: 8. 6. 2022
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		258 500,00	
DPH základní snižená	Základ daně 258 500,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 54 285,00 0,00
Cena s DPH	V CZK		312 785,00

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
20210220L - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk

Objekt:
VON - Rozpočet

Místo:
Obec Lipník u Hrotovic

Zadavatel:
Obec Lipník

Uchazeč:
Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum:
8. 6. 2022

Projektant:
TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:
Milan Holotík

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	258 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	258 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	258 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2021022oL - _II-401, III-36063, III-36066 Lipník, úprava křižovatk
Objekt: VON - Rozpočet

Místo: Obec Lipník u Hrotovic Datum: 8. 6. 2022
Zadavatel: Obec Lipník Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ÚPRAVY, s.r.o.
Milan Holotík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1	K	011514001BR	Inženýrské sítě					
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
				soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
					1,000		258 500,00	

-vytyčení objektů stavby a pevných, vytyčovacích bodů,stavby autorizovaným geodetem, vč. fixace a obnovení zhotovitelem, 2x tištěné + 2 x CD
Náklady položky budou rozděleny podílem nákladů mezi objednatelé (KSUSV/Lipník) - rozdělení bude provedeno v jednotlivých rozpočtech

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	13 000,00	13 000,00	
					1,000			

-Vypracování oddělovací GP vč.ověření na příslušném K.U.
-Vypracování oddělovací GP pro VB, vč.tabulek výměr a ověření na příslušném K.U. - vč. tabulky výměr pro věcná břemena
- 5 x tištěné a 5 x CD
Položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na K.U.
- polní práce spojené s vyhotovení GP
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do KN příslušným K.U.
Náklady položky budou rozděleny podílem nákladů mezi objednatelé (KSUSV/Lipník) - rozdělení bude provedeno v jednotlivých rozpočtech

4	K	012303101	Náklady na vyhotovení geometrických plánů	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
					1,000			

-Vypracování oddělovací GP vč.ověření na příslušném K.U.
-Vypracování oddělovací GP pro VB, vč.tabulek výměr a ověření na příslušném K.U. - vč. tabulky výměr pro věcná břemena
- 5 x tištěné a 5 x CD
Jedná se zejména o náklady na vypracování geometrických plánů ve formě a dle požadavků KÚ pro vklad do KN.
Geometrické plány budou zpracovány:
- pro nově vybudované objekty a přístavby,
- pro nově vzniklé služebnosti (věcná břemena),
- pro zcelení nebo rozdělení pozemků, apod.
Geometrické plány budou předány objednateli písemně v 6-ti vyhotoveních a jednou elektronicky.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Náklady položky budou rozděleny podílem nákladů mezi objednatele (KSUSV/Lipník) - rozdělení bude provedeno v jednotlivých rozpčtech		1,000			
VV			Součet		1,000			
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	13 000,00	13 000,00	
VV			1		1,000			
VV			Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 tištěné paré +1 v elektr.podobě-dgn,dwg,doc,pdf)					
VV			Zaměření skutečného provedení stavby (3 tištěné paré +1 v elektr.podobě),fotodokumentace					
VV			Případná dílenská dokumentace					
VV			Náklady položky budou rozděleny podílem nákladů mezi objednatele (KSUSV/Lipník) - rozdělení bude provedeno v jednotlivých rozpčtech					
VV			Součet		1,000			
6	K	01325400RFP	Pasportizace stavby včetně fotodokumentace	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	
VV			1		1,000			
VV			před zahájením stavebních prací - pro všechny etapy stavebních prací :					
VV			po ukončení stavebních prací - pro všechny etapy stavebních prací :					
VV			Náklady položky budou rozděleny podílem nákladů mezi objednatele (KSUSV/Lipník) - rozdělení bude provedeno v jednotlivých rozpčtech					
VV			Součet		1,000			
7	K	01325401RFP	Pasportizace objízdných tras včetně fotodokumentace	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
VV			1		1,000			
VV			před zahájením stavebních prací - pro všechny etapy stavebních prací :					
VV			po ukončení stavebních prací - pro všechny etapy stavebních prací :					
VV			Náklady položky budou rozděleny podílem nákladů mezi objednatele (KSUSV/Lipník) - rozdělení bude provedeno v jednotlivých rozpčtech					
VV			Součet		1,000			
8	K	13294000	Ostatní dokumentace	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
VV			1		1,000			
VV			Zajištění zvláštního užívání komunikace vč. projektové dokumentace, zajištění rozhodnutí, poplatku, dodání a instalace dopravního značení					
VV			PD pro stanovení trvalého dopravního značení + projednání a zajištění stanovení trvalého DZ					
VV			Náklady položky budou rozděleny podílem nákladů mezi objednatele (KSUSV/Lipník) - rozdělení bude provedeno v jednotlivých rozpčtech					
VV			Součet		1,000			
9	K	01400	Zajištění skládek a mezískladek materiálů a vybouraných hmot, vč.odvozu a poplatku	soub	1,000	8 000,00	8 000,00	
VV			1"Náklady položky budou rozděleny podílem nákladů mezi objednatele (KSUSV/Lipník) - rozdělení bude provedeno v jednotlivých rozpčtech		1,000			
VV			Součet		1,000			
10	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
VV			1 " ochrana stromů proti poškození po dobu výstavby v počtu 3 ks		1,000			
VV			Náklady položky budou rozděleny podílem nákladů mezi objednatele (KSUSV/Lipník) - rozdělení bude provedeno v jednotlivých rozpčtech					
VV			Součet		1,000			
11	K	02910	Vytýčení inž.sítí, vč. provedení průzkumných sond a zpětného protokolárního předání jednotlivým vlastníkům nebo správcům IS	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	
VV			1"Náklady položky budou rozděleny podílem nákladů mezi objednatele (KSUSV/Lipník) - rozdělení bude provedeno v jednotlivých rozpčtech		1,000			
VV			Součet		1,000			
12	K	030001000	Zařízení staveniště - zařízení, provoz, demontáž	soub	1,000	17 000,00	17 000,00	
VV			1		1,000			
VV			Součástí je i projednání a povolení dle ZOV					
VV			Zřízení :					
VV			-náklady spojené s případným vypracováním PD ZS					
VV			-zřízení přípojek energií k objektům ZS					
VV			-vybudování měřících odběrných míst ZS					
VV			-příprava území pro ZS					
VV			-vlastní vybudování objektů ZS					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		-oplocení zařízení ZS po dobu výstavby					
VV		položka zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event.pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení		0,000			
VV		Provoz :					
VV		-náklady na vybavení ZS					
VV		-náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu ZS					
VV		-náklady na úklid prostor ZS					
VV		-náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech ZS a přípojkách energií					
VV		položka zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event.pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení		0,000			
VV		Demontáž :					
VV		-odstranění ZS vč.přípojek energií a jejich odvoz					
VV		-náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS					
VV		-úklid ploch po ZS					
VV		položka zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event.pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení		0,000			
VV		Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.					
VV		- osazení výstražných a informačních tabulí/tabulek					
VV		- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob					
VV		- zabezpečení komunikací pro pohyb osob po staveništi					
VV		- zabezpečení přechodů přes výkopy					
VV		- a další prvky kolektivní ochrany osob.					
VV		Náklady položky budou rozděleny podílem nákladů mezi objednatel (KSUSV/Lipník) - rozdělení bude provedeno v jednotlivých rozpočtech		1,000			
VV		Součet	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
13	K 030001001	Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště		1,000			
VV		1		1,000			
VV		Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení,					
VV		potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.					
VV		Náklady položky budou rozděleny podílem nákladů mezi objednatel (KSUSV/Lipník) - rozdělení bude provedeno v jednotlivých rozpočtech		1,000			
VV		Součet	soub	1,000	40 000,00	40 000,00	
14	K 034403002	Náklady na dopravní značení objízdných tras		1,000			
VV		1		1,000			
VV		Náklady položky budou rozděleny podílem nákladů mezi objednatel (KSUSV/Lipník) - rozdělení bude provedeno v jednotlivých rozpočtech		1,000			
VV		Součet	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
15	K 04250300	Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci		1,000			
VV		1"Náklady položky budou rozděleny podílem nákladů mezi objednatel (KSUSV/Lipník) - rozdělení bude provedeno v jednotlivých rozpočtech		1,000			
VV		Součet	soub	1,000	17 000,00	17 000,00	
16	K 043154000	Zkoušky hutnicí		1,000			
VV		1		1,000			
VV		Zkoušky ztuhlění podloží, revize zkoušky únosnosti zemní pláně					
VV		vč. vypracování KZP (kontrolní a zkusební plán) dle TKP					
VV		Náklady položky budou rozděleny podílem nákladů mezi objednatel (KSUSV/Lipník) - rozdělení bude provedeno v jednotlivých rozpočtech		1,000			
VV		Součet	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
17	K 042503000	Plán BOZP na staveništi		1,000			
VV		1"Náklady položky budou rozděleny podílem nákladů mezi objednatel (KSUSV/Lipník) - rozdělení bude provedeno v jednotlivých rozpočtech		1,000			
VV		Součet	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
18	K 043194RFP	Laboratorní analýza PAU ve vzorcích znovuzískaných asfaltových směsí dle č. 541/2020 Sb.		1,000			
VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Náklady položky budou rozděleny podílem nákladů mezi objednatele (KSUSV/Lipník) - rozdělení bude provedeno v jednotlivých rozpočtech					
19	K	04320001	Rozbory zeminy dle vyhlášky 294/2005 Sp. přílohy č.10 (tab. 10.1, tab. 10.2 a tab. 10.3)	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Náklady položky budou rozděleny podílem nákladů mezi objednatele (KSUSV/Lipník) - rozdělení bude provedeno v jednotlivých rozpočtech					
	VV		Součet		1,000			
20	K	072002000	Silniční provoz	soub	1,000	7 000,00	7 000,00	
	VV		1 " Náklad na zajištění dopravní obsluhy přiléhajících nemovitostí, obchodů a služeb včetně provozu pěších.		1,000			
	VV		Náklady položky budou rozděleny podílem nákladů mezi objednatele (KSUSV/Lipník) - rozdělení bude provedeno v jednotlivých rozpočtech					
	VV		Součet		1,000			
21	K	075603000	Jiná ochranná pásma	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí dle podmínek správců sítí					
	VV		Náklady položky budou rozděleny podílem nákladů mezi objednatele (KSUSV/Lipník) - rozdělení bude provedeno v jednotlivých rozpočtech					
	VV		Součet		1,000			
22	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soub	1,000	13 000,00	13 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		"Propagace stavebních činností na majetku Kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu o rozměrech 2,5 m x 1,75 m - 1 ks					
	VV		Náklady položky budou rozděleny podílem nákladů mezi objednatele (KSUSV/Lipník) - rozdělení bude provedeno v jednotlivých rozpočtech					
	VV		Součet		1,000			
23	K	20094RFP	Zpracování havarijního plánu	soub	1,000	8 000,00	8 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Zpracování havarijního plánu					
	VV		Náklady položky budou rozděleny podílem nákladů mezi objednatele (KSUSV/Lipník) - rozdělení bude provedeno v jednotlivých rozpočtech					
	VV		Součet		1,000			
24	K	01401	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých článcích smlouvy o dílo, které nejsou zahrnuty v soupisech prací	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		- případná oprava povrchu hřiště (tráva)poškozena vlivem stavby,přesun střídačky a pod.					
	VV		Náklady položky budou rozděleny podílem nákladů mezi objednatele (KSUSV/Lipník) - rozdělení bude provedeno v jednotlivých rozpočtech					
	VV		Součet		1,000			
25	K	03310	Čištění vozidel při výjezdu ze staveniště	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		1"Náklady položky budou rozděleny podílem nákladů mezi objednatele (KSUSV/Lipník) - rozdělení bude provedeno v jednotlivých rozpočtech		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	091704000	Náklady na údržbu	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP					
	VV		Jedná se zejména o náklady na zajištění:					
	VV		- čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby					
	VV		- zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště					
	VV		- ochrany díla,					
	VV		- čištění vozidel při výjezdu ze staveniště					
	VV		Náklady položky budou rozděleny podílem nákladů mezi objednatele (KSUSV/Lipník) - rozdělení bude provedeno v jednotlivých rozpočtech					
	VV		Součet		1,000			

Obchodní podmínky zadavatele

pro veřejnou zakázku na stavební práce

vydané dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
jako podmínky účasti v zadávacím řízení a dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Preambule	1
I. Předmět Smlouvy	3
II. Specifikace díla v zadávacích podmínkách	5
III. Doba plnění	5
IV. Místo provádění díla	6
V. Cena díla, fakturační a platební podmínky	6
VI. Podklady, pokyny a věci předané Objednatel	9
VII. Součinnost smluvních stran	10
VIII. Podmínky a způsob provádění díla Zhotovitelem	12
IX. Staveniště a jeho zařízení	17
X. Stavební deník, TDS a AD	19
XI. Zkoušky	20
XII. Užívání díla před jeho předáním	21
XIII. Převzetí díla nebo jeho části	21
XIV. Smluvní pokuty	23
XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu	24
XVI. Odpovědnost za vady a záruka za jakost	26
XVII. Zánik závazků	27
XVIII. Vyšší moc	29
XIX. Zajištění závazků Zhotovitele	29
XX. Odkazy na obchodní firmy	31
XXI. Závěrečná ustanovení	31

Preambule

(A) Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou zadavatelem vydávány v souladu s § 1751 OZ.

Tyto OP v souladu s § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ stanoví obchodní a jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky jakožto podmínky účasti v zadávacím řízení. Tyto OP jsou rozděleny na jednotlivé **části označené názvem a číslem článku od I až XXI.**

(B) Tyto OP jsou nedílnou součástí **Zadávacích podmínek** a pro dodavatele (dále jen „Zhotovitel“) jsou jednak podkladem pro podání nabídky v rámci veřejné zakázky na **stavební práce, včetně dodávek a služeb** s těmito pracemi souvisejícími a dále podkladem pro zpracování návrhu **Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)** v rámci zadávacího řízení.

(C) Pokud je v těchto OP jako subjekt uveden **Objednatel** platí, že se jedná současně také o **Zadavatele** v rámci příslušného druhu zadávacího řízení.

Pokud je v těchto OP jako subjekt uveden **Zhotovitel** platí, že se jedná současně také o **dodavatele** v postavení **účastníka zadávacího řízení** v rámci příslušného druhu zadávacího řízení, který předmět díla realizuje buď zcela vlastními personálními, technickými, technologickými a organizačními kapacitami nebo za pomoci **společných dodavatelů** v rámci společné nabídky dle **Smlouvy o vzniku společnosti uzavřené dle §**

2716 a násl. OZ nebo za pomoci **Poddodavatelů**. Vztahy mezi Zhotovitelem a třetími osobami podílejícími se na realizaci splnění předmětu díla upravují jiné příslušné právní předpisy, které musí tyto smluvní strany vůči sobě jednak navzájem a dále také společně, popř. i nerozdílně plně respektovat vůči Zadavateli, jakožto Objednateli díla.

(D) Pokud je v těchto OP kterákoliv z výše uvedených smluvních stran **povinna** předem či následně **oznámit písemně** cokoliv druhé smluvní straně, popř. třetí osobě (např. statik, projektant, zástupci stavebního úřadu, zástupci věcně příslušných kontrolních orgánů či pověřených smluvními stranami, atd.), **má se za to, že písemná komunikace** mezi smluvními stranami nebo s třetími osobami bude probíhat také **emailem, datovou zprávou, nebo písemnými zápisy** uvedenými ve **Stavebním deníku** nebo v **zápisech z kontrolních dnů**.

Podmínkou **platnosti a účinnosti** takového písemného projevu vůle kterékoliv smluvní strany a jejich odpovědných či pověřených zástupců, je buď **doručení** takového sdělení druhé straně nebo třetí osobě nebo **stvrzení** příslušného zápisu datovanými **podpisy** zúčastněných osob na příslušném jednání, včetně písemného sdělení jejich **přípomínek, poznámek** nebo **výhrad** k provedenému zápisu s datovaným **podpisem osoby**, jež takovou připomínku nebo výhradu v zápise učinila.

(E) Pokud v těchto OP jsou k jedné a téže skutečnosti, nebo úkonu smluvních stran, nebo jednání mezi stranami, anebo době do kdy takové jednání má být smluvními stranami, popř. třetími osobami provedeno, uvedeny rozdílné časové lhůty, pak vždy pro účely aplikace těchto OP platí kratší lhůta uvedená v těchto OP.

(F) Tyto OP blíže upravují a konkretizují jednotlivá ujednání zejména **Smlouvy** uzavírané dle **§ 2586 a násl. OZ** a dále **přiměřeně** na tzv. **Smlouvy nepojmenované** (tzv. **inominátní**) uzavírané dle **§ 1746 odst. 2 OZ**, mající některý z prvků **Smlouvy o dílo** týkající se např. **oprav či rekonstrukce**.

(G) Tyto OP lze použít a přiměřeně aplikovat na jakoukoliv níže uvedenou Smlouvu v takovém maximálně možném rozsahu, v jakém obsah Smlouvy a předmět díla dle druhu díla umožňuje aplikaci těchto OP. Tyto OP blíže upravují následující jednotlivé druhy-typy předmětů plnění těchto Smluv, a to zejména:

- a)** *Souvislé opravy a rekonstrukce silnic a mostů,*
- b)** *Stavební úpravy a rekonstrukce staveb či objektů,*
- c)** *Stavební a revitalizační úpravy okolo silnic a alejí.*

(H) Tyto OP jsou základními podmínkami, na nichž Zadavatel trvá, a jsou nedílnou součástí smluvního ujednání. Případné konkrétní částky nebo termíny uvedené v těchto OP jsou **minimálními požadavky** Zadavatele, které je povinen Zhotovitel ve své nabídce jako minimální požadavky zadavatele akceptovat a je rovněž na volném uvážení Zhotovitele, zda v rámci návrhu Smlouvy nabídne zadavateli výhodnější podmínky. Zadavatel předpokládá, že ve Smlouvě dojde ze strany Zhotovitele k dalšímu upřesnění či konkretizaci údajů (**např. termíny plnění, cenové údaje, lhůty, apod.**), které však nesmějí být v rozporu s těmito OP a **nesmějí zhoršovat postavení Zadavatele**, než jak je uvedeno v těchto OP nebo zadávacích podmínkách příslušné veřejné zakázky.

(I) Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, **má se za to**, že Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné technické, technologické a materiálové vybavení, personální zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, aby řádně a včas provedl dílo dle uzavřené Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.

Podkladem pro uzavření Smlouvy dle těchto OP je v souladu s **§ 436 a násl. OZ** podepsaná a datovaná nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řízení, realizovaného dle ZZVZ, jež byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější na základě Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele dle **§ 122 ZZVZ**.

Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je schopný předmět díla dle Smlouvy a těchto OP provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou nabídkovou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na řádném a včasném dokončení díla ve sjednané době plnění a za sjednanou nabídkovou cenu, a že dílo bude způsobilé účelu sjednanému Smlouvou.

(J) Veškerá ujednání **vyplývající** mezi smluvními stranami z uzavřené **Smlouvy mají přednost před těmito OP**, pokud upravují práva a povinnosti smluvních stran odlišně od těchto OP. Pokud uzavřená Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran a nebo přímo odkazuje na tyto OP, pak jsou smluvní strany povinny respektovat tyto OP.

(K) Vymezení pojmů:

- a)** Objednatelem je zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.

- b) Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení a současně vybraný dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.
- c) Poddodavatel je třetí osoba, prostřednictvím níž Zhotovitel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky realizuje určitou, předem vymezenou část veřejné zakázky, za podmínek vyplývajících z uzavřené Smlouvy ve vztahu ke splnění části předmětu plnění, a popř. také kvalifikační způsobilosti.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- f) Zhotovitel ve Smlouvě uvede svou doručovací adresu, telefonní číslo a emailovou adresu, prostřednictvím kterých bude moci být kontaktován po celou dobu účinnosti Smlouvy.

I. Předmět Smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Zhotovitel provede dílo dle uzavřené Smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce, včetně dodávky stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace (dále také „ZD“) obsahující Projektové dokumentace pro provádění staveb (dále také „PD“), Soupisy stavebních prací, dodávek, služeb spolu s výkazy výměr (dále také „VV“) a v rozsahu obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zřízení zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

1.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených v ZD, PD, VV a v nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást Smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, či z nich jinak vyplývají.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce, dodávky a služby, které nejsou ve výše uvedených dokumentech, ve Smlouvě či v těchto OP obsaženy, ale o kterých Zhotovitel při vynaložení odborné péče věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, že jsou nutné k řádnému, včasnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného rozsahu a charakteru. Provedení těchto činností, prací, dodávek a služeb však v žádném případě, není-li dále stanoveno v těchto OP jinak, nezvyšuje v rámci zadávacího řízení vysoutěženou a ve Smlouvě sjednanou cenu díla, avšak ustanovení § 2594, popř. § 2627 OZ a právní důsledky z nich vyplývající nejsou tímto ujednáním dotčeny.

1.3. Mimo definovaných činností, prací, dodávek a služeb vyplývajících ze ZD, zahrnuje předmět plnění i práce a činnosti Zhotovitele, které vyplývají z charakteru předmětu druhu díla a tyto činnosti Zhotovitel zohlední do nabídkové ceny díla. Jedná se o tzv. **vedlejší a ostatní náklady** Zhotovitele dle § 9 a § 10 vyhl. č. 169/2016 Sb., které tvoří nedílnou součást realizace díla.

Mezi tyto **práce a činnosti** Zhotovitele mající dopad na celkovou nabídkovou cenu, patří zejména:

1.3.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.

1.3.2. Zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového vytýčení stavby v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, včetně zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla a zajištění zpracování a ověření geometrických plánů.

1.3.3. Oznámení v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zahájení stavebních prací správcům sítí a zajištění vytýčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení případných kopaných sond dle požadavku správců sítí.

1.3.4. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla a splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a zajištění účasti na pravidelných kontrolních dnech stavby, účasti při případných jiných kontrolách stavby a jejího financování.

1.3.5. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, projednání případného dopravního omezení a zajištění stanoveného

dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho umístění a vytyčení případných objízdných tras a dále zajištění údržby a přemísťování a následné odstranění dopravního omezení a uvedení komunikace a veřejných ploch do původního stavu. Zajištění veškerých prací a dodávek související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění přístupu k jednotlivým nemovitostem po dobu provádění díla v daném úseku stavby.

1.3.6. Zajištění a provedení všech předepsaných a nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dílu v době provádění a předání díla, včetně vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce, vč. zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech a dále zajištění návodů k užívání v českém jazyce.

Bližší podmínky provedení předepsaných zkoušek jsou uvedeny v **čl. XI těchto OP**.

1.3.7. Zajištění ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, dodržování bezpečnostních předpisů, zajištění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků.

1.3.8. Zajištění zřízení zařízení staveniště podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho údržby, odstranění a likvidace zařízení staveniště, včetně montáže a demontáže lešení.

1.3.9. Zajištění průběžného odvozu stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla a dalšího odpadu vzniklého v souvislosti s realizací díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, nebo převedení těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, není-li touto osobou přímo Zhotovitel. Zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

1.3.10. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, parkoviště, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) a zajištění vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, provedení závěrečného úklidu a uvedení všech ploch dotčených dílem do původního stavu.

1.3.11. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla, včetně zajištění koordinační a kompletační činnosti související s dílem a poskytnout součinnost v řízení se stavebním úřadem za účelem vydání kolaudačního souhlasu, dle příslušného zákona.

1.3.12. Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné a jedenkrát v elektronické podobě a je-li to odůvodněno druhem či charakterem díla, tak také zpracování detailní dílenské výkresové dokumentace vybraných prvků (např. okna, dveře apod.) pro vyřízení závazného stanoviska v samostatném správním řízení u příslušného odboru památkové péče v rámci správního řízení.

1.3.13. Zhotovitel provede i jiná opatření související s prováděním díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla zohledňující např. skutečnosti, že komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze po předchozí dohodě s Objednatelem využít jako dočasné skládky materiálu, nebo prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele.

1.3.14. Zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla zřízení přípojky a rozvodu médií a jejich provoz bude využívat v souladu s jejich účelem jen pro své potřeby či potřeby subjektů spolupodílejících (poddodavatelé, společní dodavatelé) se na zhotovení díla.

1.3.15. Pro účely těchto OP se příslušnou dokumentací veřejné zakázky na stavební práce, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb., provádějíci **§ 92 odst. 1 ZZVZ**, rozumí dokumentace dle **vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb**, kde jsou v § 1 - § 4 cit. vyhl. definovány pojmy jako dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, dále projektová dokumentace, dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby.

1.4. Není-li ve Smlouvě a OP uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelům ve formě písemného dodatku. Bližší podrobnosti a podmínky pro změnu díla jsou upraveny v **čl. VIII těchto OP**.

II. Specifikace díla v zadávacích podmínkách

2.1. Předmět díla bude vždy jednoznačně a nezaměnitelným způsobem definován ve Smlouvě a blíže specifikován odkazem na ZD, PD a VV, vypracovaných příslušnými projektanty, kteří budou jakožto odpovědné osoby za zpracování těchto materiálů uvedeni v ZD.

2.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že dokumenty pro podání nabídky byly Zhotoviteli předány či jinak dány k dispozici v rámci příslušného zadávacího řízení jako podklad pro stanovení ceny díla, což Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje.

2.3. Zhotovitel díla se zavazuje při realizaci výstavby dodržovat obecné zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, nejpozději ve lhůtě uvedené ve Smlouvě, které musí odpovídat požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci.

3.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle Časového plánu (dále jen harmonogram) realizace díla. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto časového plánu. Harmonogram realizace díla tvoří přílohu smlouvy a je členěn po týdnech, včetně finančního plnění po měsících a jsou v něm vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro Zhotovitele závazné. Dílčí termíny budou navrženy a vyznačeny jako důležité a rozhodující termíny stavební připravenosti a dílčího dokončování prací tak, aby jejich průběžné plnění bylo zárukou řádného průběhu stavby. Harmonogram realizace díla může zpracovat Zhotovitel ve vlastní formě tabulky a grafu tak, aby byl přehledný, průkazný a mohl sloužit Objednateli k průběžné kontrole postupu, případně řešení problémů plnění apod. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat dílčí termíny realizace díla a termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od vzniklé změny časově a věcně aktualizovat harmonogram v případě, že dojde k jeho změně.

3.3. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla a současně řádné protokolární předání díla Objednateli způsobem dle **čl. XIII. těchto OP**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. **Má se za to**, že není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, pak dílo bude provedeno jako celek.

3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. **Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu.** Bližší podrobnosti předání a převzetí díla upravuje **čl. XIII. těchto OP**. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud budou k ní ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle těchto OP, zejména bude-li dodána dokumentace a další doklady vyžadované těmito OP.

3.5. Objednatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu veřejné zakázky uvedenému v podmínkách zadávacího řízení **nepřipouští překročení doby plnění potřebné pro realizaci díla, vyjma níže uvedených případů.** Zhotovitel je však povinen při realizaci díla a vynaložení odborné péče dle **§ 2594 nebo § 2627 OZ** upozornit Objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu příkazu (pokynů uvedených v zadávacích podmínkách nebo zadávací dokumentaci), který mu Objednatel dal, nebo zjistí-li skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno. Objednatel je povinen na základě upozornění Zhotovitele ve smyslu výše uvedených ustanovení OZ poskytnout součinnost při řešení situace, vyplývající ze zjištění těchto nevhodných příkazů nebo skrytých překážek.

3.6. Pokud Zhotovitel nedodrží postup dle **§ 2594 nebo § 2627 OZ**, tj. při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní Objednatel na nevhodnou povahu příkazu (pokynů) daných mu Objednatel k provedení díla nebo na skryté překážky bránící řádnému provedení díla v dohodnutém termínu, pak Objednatel není povinen akceptovat prodloužení termínu splnění díla a bude požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty za prodlení s realizací díla. Tímto ujednáním není dotčeno právo Objednatel na sankce dle Smlouvy o dílo a náhradu

škody, popřípadě na úhradu dalších nutných nákladů na straně Objednatele, vzniklých v souvislosti s prodloužením díla.

3.7. Pokud Zhotovitel dodrží postup dle **§ 2594 nebo § 2627 OZ**, tedy při realizaci díla bez zbytečného odkladu upozorní Objednatele na nevhodnou povahu příkazu (pokynů), anebo na skryté překážky, pak je Objednatel na základě těchto upozornění Zhotovitelem povinen bez zbytečného odkladu reagovat postupem dle **§ 2594 odst. 2 OZ**, tj. písemně Zhotoviteli uvede, že buď dále trvá na realizaci díla v původním zadání, nebo svůj původní nevhodný příkaz (pokyn) změní, aby Zhotovitel mohl dále realizovat dílo dle nových pokynů Objednatele.

3.8. V případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele dle **§ 2913 odst. 2 OZ**, není Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu dle těchto OP nebo Smlouvy.

3.9. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodloužení s plněním z důvodů vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, zavazují se smluvní strany dohodnout prodloužení doby plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu.

IV. Místo provádění díla

4.1. Místem provádění díla je místo blíže uvedené ve Smlouvě.

V. Cena díla, fakturační a platební podmínky

5.1. Celková cena díla bude Zhotovitelem stanovena ve výši a v členění uvedeném v Zadávací dokumentaci a nabídce vybraného dodavatele. Podrobnou kalkulaci ceny díla včetně jednotkových cen Zhotovitel uvede v oceněném soupise stavebních prací, dodávek a služeb s VV, který tvoří přílohu Smlouvy. Celková cena bude v návrhu Smlouvy uvedena v členění:

....., – Kč bez DPH
..... DPH ... %
....., – Kč včetně DPH

5.2. Zhotovitelem navržená cena díla je **úplná, konečná a nepřekročitelná** a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, PD a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla, **vedlejší a ostatní náklady** a případné další náklady související s plněním dle uzavřené Smlouvy.

Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle VV, tuto skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace se zadavatelem dle **§ 98 odst. 3 ZZVZ** (vysvětlení zadávací dokumentace). Pokud dodavatel této možnosti nevyužije a ani jiným způsobem nedojde ze strany zadavatele v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, pak dodavatel tyto zjištěné nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu Smlouvy o dílo ve své nabídce a tyto další nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrne do celkové nabídkové ceny.

Pokud taková skutečnost na straně dodavatele nastane až po uzavření Smlouvy, nejpozději však do okamžiku předání a převzetí díla, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči Objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem Zhotovitele v **čl. VI OP** stanoveno jinak, postupovat způsobem uvedeným v **§ 2594 a § 2627 OZ**, tj. upozorní Objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup Zhotovitele bude po vyhodnocení Objednatelem a následnou realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění Smlouvy.

5.3. Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy. Oceněný VV slouží k prokazování finančního objemu Zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro měsíční fakturaci a dále pro ocenění případných **dodatečných stavebních prací (víceprací, popř. také méněprací)** ve formě nepodstatné změny závazku dle **§ 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ** a **dodatečných změn stavebních prací**

realizovaných postupem dle § 222 odst. 3 a 7 ZZVZ (záměna položek a stavebních prací – viz čl. VIII bod 8.18. odst. 8.18.1. písm. c) těchto OP).

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění tohoto soupisu ze strany Zhotovitele.

Technické či materiálové rozdíly které navrhne některý z účastníků Smlouvy, oproti PD pro provedení stavby např. při použití obdobných - srovnatelných materiálů a technologií, které **nezmění cenu za dílo a nezhorší technické parametry díla** ve srovnání se ZD a PD pro provedení stavby, budou popsány ve **změnovém listu**.

Změnový list, jehož návrh předkládá ke schválení Objednateli Zhotovitel bude obsahovat zejména tyto údaje:

- a) Číslo a datum změnového listu,
- b) Technický popis předmětu změny,
- c) Číslo a popis položky dle původního položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr),
- d) Návrh nového popisu v položkovém rozpočtu se zachováním původního pořadového čísla,
- e) Prohlášení Zhotovitele díla, že technická změna nemění cenu za dílo,
- f) Prohlášení autora realizační dokumentace stavby, že změna řešení nezhoršuje technické parametry ve srovnání se zadávací dokumentací,
- g) Schválení změny autorským dozorem (dále jen „AD“),
- h) Stanovisko technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“).

Takto specifikovaná technická změna bude účtována v souladu s **čl. V bod. 5.7. a násl. těchto OP** s tím, že původní popis položky bude v soupise provedených prací nahrazen popisem dle změnového listu.

Na Objednatel schválený změnový list se uzavře dodatek ke Smlouvě o dílo. Technickou změnu je Zhotovitel stavby povinen zaznamenat do dokumentace skutečného provedení stavby.

5.4. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximálně přípustná dle cenové nabídky Zhotovitele v rámci příslušného zadávacího řízení a nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu Objednatel formou dodatku ke Smlouvě, který bude uzavřen jen na základě provedení příslušného bezprostředně předcházejícího zadávacího řízení nebo **poptávkového** výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu související se změnou. Žádný zápis do stavebního deníku či jiný zápis např. z kontrolního dne není způsobilý zvýšit cenu díla.

5.5. Objednatel nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a Objednateli předávat měsíční daňový doklad, pokud nebude ve Smlouvě o dílo sjednáno jinak, (dále jen „faktura“) za dílčí plnění dle soupisu skutečně provedených prací schválených Objednatel a TDS. Zhotovitelem vystavené faktury na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Zhotovitelem budou při dodržení časového harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne předání staveniště. Ve Faktuře bude uveden název celé stavby a její součástí bude i příloha s odsouhlasenými soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci. Platba bude probíhat až do výše 80 % (slovy: osmdesát procent) celkové ceny díla dle Smlouvy o dílo bez DPH. Zhotovitelem vystavená faktura bude zahrnovat i DPH.

Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.

Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatel ve dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatel ve věcech technických.

5.6. Zhotovitel souhlasí s pozastávkou úhrady ceny díla (tzv. zádržné) ve výši sjednané v těchto OP s tím, že tato pozastavená částka bude Objednatel uhrzena po odstranění zjištěných vad. V konečné faktuře budou účtovány veškeré event. slevy poskytnuté Zhotovitelem.

5.7. Splatnost faktur je **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury Objednateli. Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav Objednatel nebo Zhotovitel.

5.8. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným **zákonem o dani z přidané hodnoty**, ve znění pozdějších předpisů, **zákonem o účetnictví**, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení nově opraveného daňového dokladu Objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

5.9. Faktura musí obsahovat dále tyto náležitosti, jinak je neúplná:

- a) označení faktury
- b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení Objednatele a Zhotovitele
- c) předmět plnění a den splnění
- d) cenu díla a částku k fakturaci
- e) Objednatelem a TDS schválený soupis skutečně provedených prací
- f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
- g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
- h) podpis oprávněného zástupce Zhotovitele

S vystavením faktury Zhotovitel předloží Objednateli oceněný soupis fakturovaných skutečně provedených prací, dodávek a služeb. Jednotlivé oceněné soupisy skutečně provedených prací, dodávek a služeb budou obsahovat všechny práce, dodávky a služby, které byly Zhotovitelem skutečně provedeny a nebyly zahrnuty v některém předcházejícím oceněném soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb, schváleném Objednatelem. Bez tohoto soupisu nebudou daňové doklady Objednatelem akceptovány a Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti, a to počínaje dnem doručení doplněného daňového dokladu.

Objednatel je oprávněn zadržet úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín uvedený ve Smlouvě nebo v harmonogramu nebo jakoukoliv povinnost stanovenou ve Smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu daňového dokladu odstraněním vad dosavadního plnění. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením daňového dokladu, tak poté.

5.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu, zákonný úrok z prodlení a náhradu škody, na kterou mu vznikne nárok, oproti nároku Zhotovitele na zaplacení ceny díla. Objednatel je oprávněn zadržet úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve Smlouvě.

5.11. Objednatel díla, jakožto zadavatel díla, stanovuje tyto následující **objektivní podmínky pro překročení nabídkové ceny**:

5.11.1. Při změně sazby DPH o příslušnou změnu výše sazby DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě.

5.11.2. Při splnění podmínek dle těchto OP a ZZVZ v rámci **nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 až 7 a 9 ZZVZ (čl. V bod 5.3. OP)**

5.11.3. V rámci realizace díla po uplynutí doby 15 měsíců ode dne podání nabídky v příslušném zadávacím řízení dle míry inflace vyplývající z indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněné ČSÚ.

5.11.4. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.11.5. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

5.11.6. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a následujícího zákona o DPH.

5.12. V případě nedokončení díla dle **čl. XV. bod 15.11.** těchto OP má Objednatel právo u doposud neuhrazených daňových dokladů provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle **čl. XV.** těchto OP a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud

neproplacených faktur Objednatel se v případě nedokončení díla Objednatel staví až do vyčíslení výše škody dle **čl. XV.** těchto OP a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky.

5.13. Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele v průběhu provádění díla, zejména v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. nepřiznání dotace, je stanoven následující postup pro odklad platby.

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace oznámit Zhotoviteli. Ode dne, kdy Zhotovitel toto oznámení obdrží, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů až na 150 kalendářních dnů. Po tuto dobu bude Zhotovitel pokračovat v provádění díla, pokud neobdrží od Objednatele pokyn k přerušení prací. Po uplynutí této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit. Z titulu nezaplacení částky Objednatel v souladu s tímto ustanovením o sjednaném odkladu platby nevzniká Zhotoviteli nárok na jakýkoliv postup dle Smlouvy, který znamená sankci, nárok na odškodnění nebo jiný postih či znevýhodnění Objednatele.

5.14. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. dotace, má Objednatel právo zadržet úhradu platby při zjištění nedostatků nebo nekompletních dokladů v rámci kontrol fakturace, z důvodu kterých došlo k pozastavení financování projektu. Po takovou dobu se přerušuje běh doby (lhůty) splatnosti faktury, jejíž úhrada byla zadržena.

VI. Podklady, pokyny a věci předané Objednatel

6.1. Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu díla si Zhotovitel vyjasní v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci Objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné stavební povolení, pokud je charakterem stavby vyžadováno.

Má se za to, že se Zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

6.2. Má se za to, že si Zhotovitel **prověřil podklady a příkazy**, které obdržel od Objednatele do uzavření Smlouvy, že je **shledal vhodnými**, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé, a to i přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly.

Má se za to, že Zhotovitel na základě shora uvedeného s použitím všech svých znalostí, zkušeností, podkladů a příkazů **splní závazek** založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, **aniž by podmiňoval** splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti dle těchto OP. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat **nevhodnosti příkazů nebo nevhodnou povahu věcí** předaných Objednatel nebo **skrytých překážek** bránících Zhotoviteli v řádném provedení díla, má se pro tento případ za to, že je Zhotovitel **povinen Objednateli prokázat**, že tuto nevhodnost **příkazů a povahu věcí, popř. skrytých překážek**, nemohl zjistit ani při **vynaložení odborné péče v době před uzavřením Smlouvy.**

V opačném případě však není dotčeno právo Zhotovitele postupovat dle **§ 2594 a § 2627 OZ**, pakliže zjistí **nevhodnost příkazů nebo nevhodnou povahu věcí** předaných Objednatel k provedení díla nebo **skrytých překážek**, bránících k provedení díla.

6.3. Zhotovitel je povinen dle **§ 2594 OZ** upozornit bez zbytečného odkladu písemně a rovněž ve stavebním deníku Objednatele na **nevhodnou povahu věcí**, kterou mu Objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu Objednatel dal. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušování vyvolanou a Zhotovitel se v této době buď dohodne s Objednatel ohledně oprávněných požadavků Zhotovitele na změny díla formou dodatků ke Smlouvě, nebo dílo bude provedeno dle nevhodných pokynů Objednatele na jeho plnou právní odpovědnost. Stejným způsobem je povinen Zhotovitel smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se Smlouvou se budou podílet na splnění závazku Zhotovitele.

6.4. Trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Stejný výše popsáný postup jako v případě § 2594 OZ zvolí Zhotovitel a Objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění skryté překážky dle § 2627 OZ.

6.5. Objednatel nese odpovědnost za **správnost a úplnost zadávacích podmínek**, tj. ZD, PD, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na realizaci (tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“), aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky a uzavřením Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil Objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.

Pokud Zhotovitel při vynaložení odborné péče na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky v dokumentech pro zhotovení díla Objednatele před podáním nabídky, uzavřením Smlouvy, nebo započetením prací souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas výše popsáním postupem **neupozorní**, pak Zhotovitel nemůže po Objednateli požadovat úhradu realizovaných **tzv. víceprací**, nezahrnutých do výše uvedených dokumentů. Objednatel je však povinen po zjištění a oznámení relevantních připomínek Zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti odstranit či jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu.

6.6. Pro účely těchto OP se **PD** rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně VV. PD je součástí zadávacích podmínek na relevantní veřejnou zakázku.

6.7. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku zadavatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

6.8. Předchozí postup Zhotovitele dle čl. VI bod 6.3. těchto OP v souladu s dikcí § 2594 a § 2627 OZ je základní podmínkou pro postup Objednatele dle čl. VIII body 8.18.1., 8.18.2. a 8.18.3. těchto OP.

VII. Součinnost smluvních stran

7.1. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, **má se za to**, že smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci uzavřené Smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních těchto OP nebo Smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci Smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinností v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

7.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění Smlouvy navrhopvat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených těmito OP, Smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu Smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli, jeho TDS a AD a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII body 7.2. a 7.3. těchto OP nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 OZ.

7.4. Tvoří-li dílo sjednané ve Smlouvě součást plnění Objednatele vůči třetí osobě, je Zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a

vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když je k tomu jinak tyto OP nebo Smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout Objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby Objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

7.5. V rámci součinnosti smluvních stran při realizaci předmětu díla si smluvní strany sjednaly následující podmínky a lhůty:

7.5.1. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou **zakryty nebo se stanou nepřístupnými**. Výzva musí být písemná a musí být doručena nejméně **5 pracovních dnů** předem. V případě, že TDS kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí a Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Pro účely těchto OP a uzavřené Smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 08:00 do 15:00 hodin. Je-li na staveništi přítomen TDS, lze tuto výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku a tím se považuje za doručenou ve smyslu tohoto požadavku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat TDS o zakrývání částí díla, je povinen na svůj náklad a na žádost TDS odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými.

7.5.2. Nedostaví-li se TDS ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole TDS znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může TDS bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit Zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.

7.5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek TDS a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

7.5.4. Jestliže podle Smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je vždy Zhotovitel povinen TDS řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná (email, datová zpráva) a musí být TDS doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast TDS na zkouškách, k jejichž provedení byl TDS řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek. O opakování zkoušek platí obdobný postup jako dle **bodu 7.5.2.** tohoto článku OP. Účast na zkoušce bude uvedena ve stavebním deníku.

7.5.5. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne Objednatel nebo TDS.

7.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **Stavební deník**. Bližší podrobnosti z hlediska součinnosti smluvních stran ve vztahu k vedení stavebního deníku a záznamů uváděných v něm jsou uvedeny v **čl. X těchto OP**.

7.7. Zhotovitel se zavazuje, že po vzniku některé z níže uvedených skutečností bude Objednatele bezodkladně písemně informovat:

7.7.1. Pokud bude zahájeno insolvenční řízení dle příslušného zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele. Totéž platí pro případ vstupu Zhotovitele do **likvidace** nebo při změně v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk. Totéž platí v případě rozhodnutí o zrušení Zhotovitele nebo rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn.

7.7.2. Pokud nastane případ omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem díla.

7.7.3. Pokud nastane případ, který by mohl mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z uzavřené Smlouvy či s touto Smlouvou související.

7.8. Zhotovitel je povinen zajistit písemné souhlasné vyjádření Policie ČR před pokládkou vodorovného dopravního značení a osazením svislého dopravního značení v obvodu stavby včetně vydání stanovení.

7.9. V případě porušení kteréhokoliv povinnosti vyplývajících z **bodu 7.7. těchto OP**, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy bez dalšího odstoupit.

VIII. Podmínky a způsob provádění díla Zhotovitelem

8.1. Součástí předmětu díla je i provedení prací ve Smlouvě nespecifikovaných, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě **nezvyšuje Smlouvou sjednanou cenu díla**. Zhotovitel není rovněž oprávněn bez souhlasu Objednatele disponovat s věcmi (zařízení, demontovaný materiál jako např. kovy, dveře, okna, krytiny atd.) demontovanými v souvislosti s prováděním díla a s těmito věcmi naloží dle pokynů Objednatele.

Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným v PD. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.

Při realizaci díla budou použity pouze výrobky, technologie a materiály, které splňují technické požadavky dle zvláštních předpisů.

Kvalita díla, tj. Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN nebo požadavkům sjednaným ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené těmito OP a Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje příslušný zákon o technických požadavcích na výrobky, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem **prohlášení o shodě. Případné spory o kvalitu díla se budou řídit ustanovením dle TKP kap. 1 MD ČR.**

Práce, dodávky a služby budou také provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.

8.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, **má se za to**, že Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky **třetích osob v rámci společné nabídky** nebo v rámci činnosti **poddodavatele**. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popř. jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo tyto autorizované osoby vykonávají dohled nad jinými osobami, které tyto činnosti vykonávají.

Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

8.3. Podmínky pro **změnu poddodavatele** Zadavatel **stanovuje** tak, že Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím poddodavatele může plnit pouze takové části díla, které jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele v rámci Seznamu poddodavatelů.

Změnu poddodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany Objednatele za povolenou.

Dojde-li v průběhu realizace díla na straně poddodavatele ke změně kvalifikačních předpokladů, je poddodavatel povinen tuto skutečnost oznámit do **5 pracovních dnů** ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl Zhotoviteli, který je současně povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli ihned poté, kdy se o této skutečnosti dověděl od poddodavatele. Poddodavatel je pak povinen následně ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti Zhotoviteli a prostřednictvím něj i Objednateli prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii, splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.

8.4. Všechny škody, které vzniknou při provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.

8.5. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost jednotlivých jak dodavatelů v rámci společné nabídky, tak i svých poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu se těmito OP a Smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného ve Smlouvě, dále aby neobtěžovalo třetí osoby, okolní a veřejné prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, dále aby nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby a aby bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů.

Totéž platí pro práci třetích osob vykonávajících činnost v rámci společné nabídky v rámci **Smlouvy o vzniku společnosti** dle § 2716 OZ anebo v rámci práce vykonávané prostřednictvím poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou dle příslušných předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém Živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídajícím oprávněním k podnikání.

8.7. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných dle příslušných ustanovení stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky dle příslušného **zákona** o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Potřebné doklady o tom předloží Zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

8.8. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost a správnost PD, podle které je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle které je povinen dílo zhotovit, zejména je pak Zhotovitel povinen prověřovat, zda je tato PD v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započatím prací, výkonů a služeb na díle. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

8.9. Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle těchto OP a Smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

8.10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce poddodavatelů, popř. třetích osob v rámci společné nabídky dle **Smlouvy o vzniku společnosti** dle § 2716 OZ, pokud to vyplývá z ujednání mezi těmito osobami a nese za tyto osoby záruku v plném rozsahu dle těchto OP, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené těmito osobami a poddodavatelem třetí osobě.

Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla **nebyl** v rámci smluvního vztahu umožněn občanům z jiných zemí, než ČR (dále jen „cizinci“), **výkon nelegální práce** a zavazuje se dodržovat příslušné zákony upravující zaměstnanost, a to zejména, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.

Zhotovitel se zavazuje plnění výše uvedených povinností vyžadovat od svých poddodavatelů či osob realizujících dílo **v rámci společné nabídky**. Zhotovitel si je vědom všech právních a sankčních důsledků, pakliže se jako právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že umožní výkon nelegální práce a že za toto porušení bude uložena pokuta podle příslušného zákona a uložena povinnost zaplatit odměnu takto zaměstnávané osobě.

8.11. Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník Objednatele a Zhotovitel je povinen s pověřeným pracovníkem Objednatele spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.

8.12. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části ZD, PD, popř. jiných dokladech tvořících součást zadávacích podmínek vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky stejné, srovnatelné a výhodné, navrhne Zhotovitel písemně Objednateli jejich použití při provádění díla.

Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitečných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených Smlouvou.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do PD skutečného provedení díla veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření, bude-li nutné jej vyhotovit.

Zhotovitel je povinen nejpozději při převjímacím řízení předat Objednateli sjednaný počet vyhotovení PD se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě dle bodu 13.1.4. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení díla bude Objednateli předána ve formátu „dwg“ a „pdf“.

Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat DVD, flash a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu.

8.13. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolností a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se Smlouvou, OP, či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.

8.14. V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že Zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věci k jeho provádění potřebných, je Zhotovitel povinen postupovat podle pokynů Objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži Zhotovitele.

8.15. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění je Zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned Objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto vad je povinen dodržet.

8.16. Přerušeni prací

8.16.1. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla **skryté překážky** znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušeni prací je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně Objednateli oznámit spolu se zprávou o jeho předpokládané délce, jejich příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušeni prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně Objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušeni prací se prodlužuje doba předání díla.

8.16.2. TDS je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné majetkové škody. TDS však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Tímto ujednáním však nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z díkce § 2594 a § 2627 OZ.

8.17. Kontroly a kontrolní dny

8.17.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla a v jejich průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Stejná práva má i jeho AD a TDS nebo jím pověřená třetí osoba.

8.17.2. Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí Objednatel neprodleně upozornit Zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.

8.17.3. Jestliže Zhotovitel dila vady neodstraní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

8.17.4. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět.

8.17.5. Objednatel je oprávněn:

- a) Sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla a všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. Zhotovitel je také povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle příslušného **zákona** o finanční kontrole ve veřejné správě.
- b) Sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla TDS a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle PD, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy a v případě zjištění nedostatků při provádění díla upozorní na tyto nedostatky zápisem ve stavebním deníku.
- c) Provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření.
- d) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost stanovenou mu těmito OP, Smlouvou, zákony může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy.
- e) Stanoví-li tyto OP nebo Smlouva, že Objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, Zhotovitel pozve Objednatele sám či prostřednictvím třetí osoby ke kontrole, a to písemně nejméně 5 pracovních dní předem. Nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-li jej ve zjevně v nevhodné době, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

8.17.6. TDS nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

8.17.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se v místě realizace předmětu díla budou konat každý týden, tj. 1 x týdně, v případě menší technické náročnosti prováděných prací jsou možné konat kontrolní dny po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje TDS. Závěry smluvních stran zjištěné na předmětu díla v rámci kontrolního dne musí mít charakter zápisu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.

Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, TDS a další přizvané osoby v souladu s příslušným **zákonem** (stavební zákon) a s příslušným **zákonem** o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci jednání konaném při kontrolním dnu budou předloženy k nahlédnutí zejména:

- a) stavební deník,
- b) doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,
- c) doklady a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
- d) ověřená dokumentace stavby, změny, doplňky.

8.18. Změny díla

8.18.1. Pro účely těchto OP zadavatel v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při navýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozděluje změny díla na vícepráce a méněpráce.

Dle § 222 ZZVZ zadavatel jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišuje následující vícepráce, popř. méněpráce:

- a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 písm. a) a b) bod 2 ZZVZ (max. 15% hodnota změny a cenového nárůstu)
- b) dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 nebo odst. 6 ZZVZ (max. 50% hodnota změny a max. 30% cenového nárůstu)
- c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položkami soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.

8.18.2. Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění Smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí písemnou dohodu smluvních stran. Dodatek ke Smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku OP není dotčena povinnost Zhotovitele uvedená v **čl. VI bodu 6.5.** těchto OP.

Pokud Zhotovitel provede **vícepráce, popř. méněpráce** bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s Objednatelem na ceně díla postupem dle **§ 2612 odst. 1 OZ**, pak Zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se **ZZVZ a § 2614 OZ** a nelze ze strany Zhotovitele požadovat po Objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto Zhotovitelem provedených a předem Objednatelem neodsouhlasených víceprací, **popř. méněprací**.

8.18.3. Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech Smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně Zhotovitelem Objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.

Na základě písemného soupisu **víceprací**, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené Smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací nebo méněprací, ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené Smlouvy, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavebních prací (např. ceníky OTSKP, **Cenová soustava ÚRS Praha, a.s. apod.**) platné k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou **vícepráce**, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto **vícepráce**, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklých.

Změnový list podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, tvoří přílohu dodatku ke Smlouvě.

8.18.4. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.

8.18.5. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

8.18.6. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- b) Zhotovitel zcela zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě zhotovení díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- c) Zhotovitel je povinen pro zamezení vzniku škod provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním právních předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce a požární ochranou v místě provádění díla.
- d) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor místa zhotovení díla, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- e) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících s místem provádění díla.
- f) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu.

8.18.7. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení a závazných stanovisek týkajících se předmětu díla. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plném rozsahu.

8.19. Za účelem zajištění splnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rámci realizace díla, se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli „**Zádržné**“. Zádržné dle těchto OP je ve výši, není-li dále v těchto OP uvedeno jinak **20 % z každé Zhotovitelem fakturované částky**, kterou je Objednatel oprávněn zadržet a nezaplatit až do dne provedení díla bez jakýchkoliv vad. Provedením díla bez jakýchkoliv vad ve vztahu k dílčí fakturaci dle této Smlouvy se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatel bez výhrad, nebo odstranění všech vad Zhotovitelem poté, co bylo dílo Zhotovitelem dokončeno a Objednatel převzal s výhradami. To znamená, že pro případ zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje až do dne podepsání zápisu o odstranění veškerých vad uvedených v protokolu z přejímacího řízení. Objednatel je povinen doplatit Zhotoviteli takto zadržované částky ve lhůtě 10 pracovních dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve které oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 10 pracovních dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

Zádržné za vady související s vegetačními úpravami a nepředložením geometrického plánu činí **2 % z celkové částky ceny díla**, minimálně však ve výši částky uvedené v rámci rozpočtové ceny příslušné položky.

8.20. Objednatel je oprávněn uspokojit své pohledávky vůči Zhotoviteli ze Zádržného, až do plné výše zadržené částky, a to z titulu nedodržení ujednání vyplývajících ze Smlouvy ve vztahu k provedení díla řádně a včas, zejména při neplnění jednotlivých termínů časového harmonogramu prací a při prodlení zhotovení díla ve sjednané lhůtě dle uzavřené Smlouvy.

IX. Staveniště a jeho zařízení

9.1. Staveniště předá Zadavatel Zhotoviteli **do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy**. O předání staveniště Zadavatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Staveništěm se pro účely Smlouvy a těchto OP rozumí místo zhotovení díla určené v příslušné PD, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a Smlouvy. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Zadavatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

- a) pravomocné stavební povolení,
- b) projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem v případě, že stavba vyžaduje vydání stavebního povolení,
- c) přehled smluvních vztahů.

9.2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s PD a požadavky Objednatele na výkon TDS a AD. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen si na vlastní náklad zabezpečit samostatná odběrná místa pro jím spotřebované energie, vodu a jiná média pro účely realizace díla.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

9.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o Zhotoviteli a Objednateli, případně v rozsahu publicity v souladu s požadavky Operačního programu. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Zhotovitel rovněž zabezpečí vyvěšení Oznámení o zahájení prací dle § 5 vyhlášky č. 591/2006 Sb.

9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

9.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- d) zajištění bezpečnostních opatření proti vniku neoprávněných osob na staveniště, proti odcizení a poškození jakýchkoliv materiálů a věcí nalézajících se na staveništi, či jakýmkoliv nedovoleným zásahům třetích osob.
- e) zajištění, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemně anebo emailově vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek příslušné vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je Zhotovitel povinen dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a médií a tyto uhradit. Náklady na energie jsou součástí nabídkové ceny.

9.7. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně oznámit nejpozději **10 kalendářních** dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání dle **čl. XIII. těchto OP**, aby Objednatel mohl včas připravit a u příslušného stavebního úřadu podat návrh na uvedení stavby do provozu dle příslušného zákona.

Nebude-li v zápise o předání a převzetí dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení staveniště nutného pro zabezpečení odstranění vad díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla, bude staveniště vyklizeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce včetně vydání příslušného stanovení na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

9.8. Zhotovitel je povinen před zahájením technologické přestávky na stavbě umístit informační tabuli o této skutečnosti s uvedením údajů o počátku a konci této přestávky.

X. Stavební deník, TDS a AD

10.1. Stavební deník

10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník v souladu s příslušným zákonem, kam je povinen pravidelně denně zapisovat mimo jiné i všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, především údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).

Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu **deseti let** od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí popřípadě od provedení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá.

10.1.2. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

10.1.3. Stavební deník musí být řádně registrovaný, denně přístupný Objednateli a TDS, kterému přísluší první kopie po dobu realizace stavby. V den předání a převzetí stavby bude Objednateli s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku včetně první kopie. TDS je povinen na základě výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve TDS ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.

10.1.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování odůvodnění nezbytnosti požadavků na vícepráce ve vztahu ke zpracování příslušných dodatků a změn Smlouvy.

10.1.5. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. přístupný na staveništi oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Zadavateli společně s dokumentací pro předání stavby. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží Zhotovitel. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

10.1.6. Obsah a forma zápisu do stavebního deníku

Ve Stavebním deníku musí být uvedeny tyto základní údaje:

- a)** název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů včetně otisku autorizačního razítka osoby, která odborně vede provádění stavby
- b)** název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů včetně otisku autorizačního razítka TDS,
- c)** název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace, popř. změny těchto údajů,
- d)** seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, popř. změny těchto údajů,
- e)** do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány, ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa a v případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku,
- f)** zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny vyjma výše uvedených skutečností také identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled zkoušek všech druhů.

10.1.7. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

- a) oprávnění zástupci Objednatele a oprávnění zástupci Zhotovitele,
- b) osoba pověřená výkonem TDS, osoba pověřená výkonem AD, dále zástupci orgánů státního stavebního dohledu a zástupci orgánů státní památkové péče, koordinátor BOZP.

10.1.8. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

- a) Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- b) Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- c) Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, případně osoba vykonávající funkci AD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10.2. Technický dozor stavebníka (TDS) a autorský dozor (AD)

10.2.1. Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla.

10.2.2. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů Objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním Smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové péče a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění výskytých závad.

10.2.3. Zhotovitel je povinen zajistit účast osoby, která odborně vede provádění stavby na jednání v rámci předem stanoveného kontrolního dne. Pokud Zhotovitel nezajistí účast této osoby na jednání v rámci předem stanoveného kontrolního dne, považuje Objednatel porušení této povinnosti Zhotovitele za závažné porušení smluvního vztahu s případnými právními dopady dle **§ 48 odst. 5 písm. d) a f) ZZVZ**.

XI. Zkoušky

11.1. Součástí plnění Zhotovitele podle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit TDS a objednateli ke schválení Kontrolní zkušební plán. Provádění dohodnutých zkoušek dle schváleného Kontrolního zkušebního plánu se řídí podmínkami Smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje Objednatel.

11.2. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje Zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li Zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se Smlouvou.

11.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí Objednatel Zhotovitel a všechny další zainteresované osoby písemně a také zápisem do stavebního deníku alespoň 5 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem Zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je Zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

11.4. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, popř. předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, a termíny odstranění závad. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství kvalifikovaných osob Zhotovitele, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení organizuje a zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek. Jestliže podle Smlouvy, OP a podkladů pro provedení díla má být řádně provedení díla prokázáno provedením zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.

XII. Užívání díla před jeho předáním

12.1. Pro účely těchto OP se užíváním díla před jeho předáním rozumí **předčasné užívání stavby** dle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění nebo uvedení stavby do provozu u staveb nepodléhají stavebnímu povolení ani stavebnímu ohlášení.

XIII. Převzetí díla nebo jeho části

13.1. Provedení díla

13.1.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno **ust. § 2628 OZ**. Nedílnou součástí řádného dokončení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla Objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, atd. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

13.1.2. Termín provedení se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno a převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností Zhotovitele uvedených ve Smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve Smlouvě. Nedokončené dílo a dílo s vadami bránícími řádnému užívání díla či při nepředání části dokumentace, není Objednatel povinen převzít.

13.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu Smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně způsobilý sloužit svému účelu ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního rozhodnutí, příp. stavebního povolení a závazných stanovisek, vztahujících se k předmětu díla a bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými, a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není Objednatel povinen dílo převzít.

13.1.4. Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy a technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení díla bude vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve dvou vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, ve volně dostupném formátu.

13.1.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.

13.2. Předání a převzetí díla nebo jeho části a Příprava k předání díla nebo jeho části

13.2.1. Zhotovitel vytvoří věcné a organizační podmínky k předání a převzetí díla v místě jeho provádění. Pro přejímací řízení díla Zhotovitel připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání díla. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. Objednatel převezme stavbu, bude-li tato vykazovat pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až do doby řádného provedení díla.

- a) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
- b) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení těchto OP obdobně.

13.2.2. Organizace a doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- a) Zhotovitel je povinen Objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15 kalendářních dní předem. Jestliže Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění Objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí Zhotovitel náklady a škody Objednateli.

- b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- c) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS, AD a Koordinátora BOZP.
- d) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. zástupce zřizovatele, budoucího uživatele díla).
- e) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména **tyto doklady**:
 - ea) Dvě vyhotovení PD skutečného provedení stavby ověřeném stavebním úřadem v rozsahu dle vyhlášky č. 499/ 2006 Sb., v platném znění,
 - eb) Zápis a osvědčení o provedených zkouškách,
 - ec) Zápis a výsledky předepsaných měření,
 - ed) Zápis a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - ee) Originál Stavebního deníku (případně deníky) a deník(y) víceprací,
 - ef) Závažná stanoviska dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení vyžadovaná zvl. předpisy,
 - eg) Návrh geometrického plánu k odsouhlasení (zaměření skutečného provedení stavby nad KN s návrhem dělení parcel) u staveb, kde je předmětem plnění
 - eh) Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání,
 - ech) Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
 - ei) Návod y k obsluze dodaných zařízení.

13.3. Zápis o předání a převzetí díla

13.3.1. V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou si smluvní strany harmonogram jeho přejímek.

13.3.2. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a Objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla přesně tyto vady a zároveň dohodnou lhůty pro jejich odstranění či splnění. Nedohodnou-li si smluvní strany ve Smlouvě lhůty pro odstranění uvedených vad kratší anebo vyšší smluvní pokutu, než je uvedena v těchto OP zajišťující plnění Zhotovitele, platí pro odstranění vad lhůty dle uzavřené Smlouvy a totéž platí i pro smluvní pokuty dle těchto OP.

13.3.3. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí TDS zápis. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v zápisu o předání a převzetí díla i důvody tohoto odmítnutí.

13.3.4. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se převjímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

13.3.5. Rozsah vad, které nebrání užívání stavby ve smyslu § 2628 OZ, stanovuje Objednatel.

13.3.6. Neúspěšné předání a převzetí díla

V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, pak se dle těchto OP jedná o **Neúspěšné předání a převzetí díla** a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli vedle smluvní pokuty dle **čl. XIV. těchto OP** také veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

13.4. Prohlídka díla

Objednatel prohlédne dílo za účelem zjištění vad, se kterými dílo převzal následujícím postupem:

- a) Prohlídku za účelem zjištění těchto vad, které nebyly zjevné v průběhu převjímacího řízení stavby, Objednatel zahájí ihned po protokolárním převzetí díla.
- b) Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými Objednatel předmět díla převezme, obsažen v zápise o odevzdání a převzetí spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na provedení prohlídky předmětu díla ve výše uvedené lhůtě.
- c) Prohlídku díla ukončí Objednatel do 15 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o užívání, případně do 5 pracovních dnů ode dne skončení závěrečné kontrolní prohlídky stavby dle stavebního zákona, při které nebudou zjištěny žádné nedostatky na předmětu díla - do této lhůty je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli i zjištěné vady, spolu s návrhem lhůt, ve které Zhotovitel zjištěné vady odstraní.

d) Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo dílo převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran.

13.5. Kolaudace

- a) Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Na vyzvu Objednatele má povinnost se dostavit na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a na vyzvání příslušného stavebního úřadu předložit požadované doklady, ověřenou dokumentaci o skutečném provedení stavby, závazná stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, které mají souvislost s předmětem plnění díla. Zhotovitel je dále povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. Zhotovitel je dále povinen účastnit se kolaudačního řízení.
- b) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu či rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

13.6. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla Objednateli.

13.7. Zhotovitel vykonává do dne předání a převzetí díla nad vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s těmito OP.

XIV. Smluvní pokuty

14.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle **§ 2048 a násl. OZ** níže uvedené **smluvní pokuty**. Vedle těchto smluvních pokut se však vždy lze domáhat i náhrady škody způsobené porušením té které konkrétní povinnosti utvrzené smluvní pokutou, a to v celém jejím rozsahu; použití § 2050 OZ se vylučuje. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny. Jsou-li v těchto OP na jiném místě uvedeny ještě jiné smluvní pokuty, než které jsou uvedeny v této části OP, pak takové smluvní pokuty platí vedle níže uvedených smluvních pokut, jak z hlediska jejich věcného vymezení, tak i výše bez omezení jen v takovém případě, pokud nejsou v rozporu s textem v této části OP. Pokud se **Smluvní pokuty počítají z celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě**, tak se počítají z ceny díla **bez DPH**.

14.2. Pokud není ve Smlouvě stanovena smluvní pokuta v jiné výši, je Zhotovitel za prodlení se splněním povinnosti řádně předat Objednateli dílo v termínu sjednaném Smlouvou povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla bez DPH**, a to za každý započatý den prodlení. Pokud prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti předat řádně provedené dílo Objednateli v termínu sjednaném Smlouvou přesáhne 14 kalendářních dnů, je Zhotovitel počínaje patnáctým dnem prodlení povinen platit Objednateli, pokud není ve Smlouvě stanovena smluvní pokuta jiná, smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla dle Smlouvy** a to za každý další započatý den prodlení.

14.3. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**.

14.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu**, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost vyplývající ze součinnosti při přípravě a v průběhu řízení před příslušným stavebním úřadem a nesplní ji ani po vyzvě Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti**.

14.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu**, kterou neodstraní řádně a včas, a to za každý den prodlení. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

14.6. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním **dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1., 19.2., 19.3., 19.5. a 19.6.** těchto OP, tj. **nepředloží nebo nepředá Objednateli příslušné doklady** dokladující splnění povinnosti Zhotovitele v těchto výše uvedených ustanoveních těchto OP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle těchto výše uvedených bodů** za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

14.7. Zhotovitel se zavazuje, že ve Smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána **tzv. výhrada vlastnického práva**, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví Objednatele dle této Smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč**.

14.8. V případě, že Zhotovitel nezajistí přítomnost svého zástupce na jednání v rámci kontrolního dne k realizaci stavby, pak je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý kontrolní den, kde nebyl zástupce zhotovitele účasten a nebo nedelegoval na toto jednání jiného odpovědného zástupce.

14.9. V případě, že Zhotovitel dle **čl. III bod 3.2.** těchto OP do 5 pracovních dnů od vzniklé změny neprovede a nepředá Objednateli časově a věcně aktualizovaný harmonogram stavebních prací, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ neprovedení a nepředání Objednateli časově a věcně aktualizovaného harmonogramu.

14.10. V případě, že Zhotovitel před počátkem technologické přestávky na stavbě nesplní povinnost umístění informační tabule o této skutečnosti, je povinen uhradit Objednateli částku **1.000,- Kč za každý započatý den** nesplnění této povinnosti.

14.11. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín pro užívání díla před jeho předáním ve smyslu Čl. XII těchto OP, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den za prvních 14 dnů prodlení a od 15. dne smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den do předání stavby pro předčasné užívání.

14.12. Za nedodržení časových a jiných technických omezení pro provádění prací, která vyplývají z PD pro provádění stavby, zejména v takových případech, kdy bude okolí stavby zatíženo hlukem v době vyloučené pro provádění takových prací, jež mohou být zdrojem hluku, nebo při znečišťování okolí stavby a veřejných komunikací je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč za každý zjištěný případ**. Podkladem k uplatnění smluvní pokuty je zápis **TDS** ve stavebním deníku.

14.13. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v Zápisě o předání a převzetí stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5000,- Kč**, a to za každý započatý den prodlení.

14.14. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy nebo těchto OP, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě 10 dnů ode dne jeho obdržení, sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

14.15. Povinná strana se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování, pokud oprávněné straně nesdělí ve výše uvedené lhůtě své odůvodněné stanovisko s výhradami pro nezaplacení smluvní pokuty. V případě včasného neuhrazení vyúčtované sankce, je smluvní strana povinna uhradit oprávněné smluvní straně zákonný úrok z prodlení, a to za každý den prodlení.

14.16. Všechny Objednatel uplatněné výše uvedené smluvní pokuty jsou v příčinné souvislosti se závažným porušením smluvních povinností na straně Zhotovitele s případnými právními dopady dle **§ 48 odst. 5 písm. d) a f) ZZVZ**.

14.17. Pohledávku, kterou má Zhotovitel za Objednatel, z titulu Smlouvy nelze postoupit bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Zhotovitel není oprávněn zastavit pohledávku za Objednatel vzniklou z titulu Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu

15.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
- b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
- c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby provedení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní.

15.2. Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- a)** pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
- b)** zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
- c)** ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a Smlouvou; a to jak vůči Objednateli, tak vůči třetím osobám.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel toto vlastnictví mohl nabývat.

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele a tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy a těchto OP.

15.6. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou na předmětu díla nedbalostí nebo úmyslným zaviněním svých zaměstnanců nebo zaměstnanců jeho poddodavatele a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.

15.7. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

15.8. Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.

15.9. Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.

15.10. V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.

15.11. Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.

Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky, které byly součástí původního zadávacího/výběrového řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového Zhotovitele (účastník zadávacího řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím/ výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího/ výběrového řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena.

Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

XVI. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

16.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany Objednatele oznámena písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení Zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi Objednatelem a Zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.

16.2. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

16.3. Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.

16.4. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce či dílčí plnění, které nebrání řádnému užívání díla.

16.5. Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla, tak na zvýšení ceny plnění Zhotovitele, se nepovažují za vady v případě, že s nimi vyjádřil Objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v PD skutečného provedení díla.

16.6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou PD a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a přiměřenou zvláštností díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle **§§ 2615 – 2619 OZ a §§ 2629 – 2630 OZ**.

16.7. Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel.

16.8. Objednatel je oprávněn po zjištění vady plnění tyto vady bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u Zhotovitele, a to nejpozději do konce záruční doby a má právo volby o způsobu odstranění důsledku vadného plnění. V písemné reklamaci Objednatel vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad Zhotovitelem s tím, že je-li reklamáce oprávněná, má právo:

16.8.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy (**§ 2106 OZ**), vzniká Objednateli právo na:

- a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
- b) na odstranění vady opravou věci,
- c) na přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- d) odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob vyřízení reklamace, který mu nejlépe vyhovuje.

16.8.2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy (**§ 2107 OZ**), vzniká Objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.

16.8.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XVI. body 16.8.1 a 16.8.2 těchto OP není dotčeno ust. **§ 2629 a § 2630 OZ o vadách stavby**.

16.9. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat Objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí Objednateli své námítky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vad díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění Objednatelem. Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí příslušného soudu dle těchto OP.

16.10. Není-li v uzavřené Smlouvě stanovena délka záruční lhůty jinak, pak dle těchto OP je délka záruční lhůty **60 měsíců** a počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla Objednatelem, s výjimkou záruky na ve Smlouvě vyjmenované části díla, jako je např. mikrokoberec, izolace na mostní konstrukci atd., kde je

poskytnuta záruka v jiné délce od protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

Záruční doba namontované technologie a výrobků, které s provozem této technologie bezprostředně souvisí, se řídí záručními podmínkami výrobce, popř. dodavatele tohoto zboží či technologie.

16.11. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či v Objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně dle charakteru vad, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, má Objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

16.12. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně Objednateli předaného předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od Smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokuty dle těchto OP.

16.13. V období posledního měsíce záruční lhůty je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem ve smyslu vyhlášky č. 104/1997 Sb. hlavní prohlídku předmětu díla, konstrukcí a zařízení. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.

16.14. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou PD a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky

16.15. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

16.16. Podmínky pro odstranění reklamovaných vad díla

a) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

b) Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede nebo to vyplývá z uzavřené Smlouvy, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

c) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

16.17. O odstranění reklamované vady sepíší Objednatel se Zhotovitelem protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady.

XVII. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají:

17.1. Splněním

Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají především jejich splněním dle **§ 1908 a násl. OZ** s tím, že tímto ujednání není dotčeno ust. **§ 2628 OZ**.

17.2. Dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i Smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného vzestupně číslovaného dodatku ke Smlouvě. Takový dodatek musí

obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

17.3. Odstoupením od Smlouvy

Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. OZ).

17.3.1. Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá strana **podstatným** způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna. Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy až po marném uplynutí této náhradní (dodatečné) lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od Smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplýne, že poruší Smlouvu podstatným způsobem a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Co smluvní strany považují za podstatné porušení Smlouvy, je stanoveno v OP.

Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:

- a) pokud dílo není prováděno v souladu s PD, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
- b) neplnění dílčích termínů stanovených v harmonogramu postupu prací Zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného Objednatel; a/nebo
- c) překročení smluvené pevné ceny díla, vyjma případů uvedených v čl. V bod 5.11. těchto OP; a/nebo
- d) neplacení dohodnutých faktur Objednatel déle než 2 měsíce po uplynutí doby splatnosti; a/nebo
- e) pokud Zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn Objednatel ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem mu Objednatel poskytnuté; a/nebo
- f) Zhotovitel nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu dle článku XIX., bodu 19.1. nebo 19.2. těchto OP; a/nebo
- g) Zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu dle § 2175 OZ či pacht závodu dle § 2349 OZ či jeho části, na základě které převedl závod, příp. propachtovat závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- h) Prodlení Zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIX, bodu 19.3., 19.5. a 19.6. těchto OP po dobu delší než 30 kalendářních dnů.
- i) V případě vzniku některé ze skutečností dle čl. VII., bodu 7.7.1. až 7.7.3. těchto OP je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

17.3.2. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených Objednatel nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy.

17.3.3. V případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem dle bodu 17.3.1. písm. h) těchto OP, není Objednatel povinen stanovit náhradní (dodatečnou) lhůtu k splnění závazku a je oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

17.3.4. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy bez předchozího upozornění v případech stanovených v § 223 ZZZV

17.4. Následná nemožnost plnění

Pro odstoupení smluvní strany od Smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci.

17.5. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem

Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic Objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku Smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám, a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.

17.6. Není-li těmito OP nebo Smlouvou stanovena lhůta kratší nebo delší, platí dle **§ 629 odst. 1 OZ** promlčecí lhůta pro uplatnění majetkových práv **3 roky**.

XVIII. Vyšší moc

18.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu těchto OP se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění ve Smlouvě stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za **vyšší moc** se v tomto smyslu **považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy**.

18.2. Za **vyšší moc** se však **nepokládají okolnosti**, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této Smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze Smlouvy vliv.

18.3. Za **vyšší moc** se rovněž **nepovažuje** okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání Smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá Smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění Smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

18.4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než **60 kalendářních dnů**, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran se subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou Smlouvy.

18.5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze Smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX. Zajištění závazků Zhotovitele

19.1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě

19.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši **celkové ceny za provedení díla s DPH**.

V případě uzavření pojistné smlouvy na **dobu určitou** (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je Zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku, vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku, prokázat Objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak je uvedeno výše.

V případě, že platnost předmětné pojistky **skončí v průběhu kalendářního roku**, je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli, vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky, že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak je uvedeno výše.

19.1.2. Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti Zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů v rámci realizace díla dle Smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch Objednatele. Pojistnou smlouvu se **zaplaceným pojistným** pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle **čl. IX** těchto OP.

19.2. Stavebně montážní pojištění

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění s limitem pojistného minimálně ve výši **celkové ceny za provedení díla s DPH**. Zhotovitel je povinen pojistit stavebně montážní rizika prováděného díla, jako jsou zejména **krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení**, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu provádění stavebních prací až do termínu předání a převzetí díla.

Pojistnou smlouvu **se zaplaceným pojistným** pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle **čl. IX těchto OP**. Pro podmínky stavebně montážního pojištění ve vztahu Objednateli díla platí obdobně totéž, co je výše uvedeno pro platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.

19.3. Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla

Zhotovitel a jeho poddodavatelé stejně jako účastníci smlouvy o vzniku společnosti v rámci společné nabídky a jejich poddodavatelé jsou po celou dobu trvání Smlouvy v rámci realizace díla až do jeho provedení povinni splňovat kvalifikaci bezprostředně související s předmětem plnění díla, která byla prokázána v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná Smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel stejně jako účastníci smlouvy o vzniku společnosti jsou povinni předložit doklady prokazující splnění výše uvedené kvalifikace do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.

Dojde-li v průběhu realizace díla na straně Zhotovitele nebo účastníků smlouvy o vzniku společnosti ke změně kvalifikace, jsou tyto výše uvedené subjekty povinny tuto skutečnost oznámit Objednateli do **10 pracovních dnů** ode dne, kdy se o takové skutečnosti dověděly a ve lhůtě dalších **15 pracovních dnů** ode dne oznámení této skutečnosti Objednateli jsou povinny prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.

Vybrané činnosti při plnění předmětu díla je Zhotovitel povinen realizovat prostřednictvím osob, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány a licencovány podle zvláštních předpisů. Změnu v osobě stavbyvedoucího nebo mistra na stavbě lze provést výhradně na základě písemného souhlasu Objednatele. O těchto skutečnostech Zhotovitel za nového stavbyvedoucího/mistra doloží Objednateli doklady o splnění této kvalifikace

19.4. Zajištění závazku za řádné splnění díla

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla až do okamžiku řádného předání a převzetí díla Objednatelům s účelem řádného splnění díla respektovat zajištění závazku za řádné plnění. Bližší podmínky tohoto zajištění závazku za řádné splnění díla je uvedeno v **čl. VIII bod 8.19. těchto OP**.

19.5. Zhotovitel je současně povinen po celou dobu provádění díla dle Smlouvy oznámit Objednateli jakoukoliv změnu v rozsahu pojištění a jakékoliv změny v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, které Zhotovitel prokázal v rámci předcházejícího zadávacího řízení. Pokud na straně Zhotovitele po uzavření této Smlouvy dojde ke změně v rozsahu pojištění a v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, je Zhotovitel povinen takovou změnu oznámit Objednateli do 7 pracovních dnů a do 10 pracovních dnů předložit Objednateli příslušný doklad o splnění garantované kvalifikace, popř. výše pojištění. Zhotovitel je povinen také na výzvu Objednatele mimo výše uvedený případ předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů a pojištění do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.

19.6. Zajištění závazku za řádné splnění díla - Bankovní záruka za řádné plnění díla

19.6.1. Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle **čl. IX** těchto obchodních podmínek předložit Objednateli bankovní záruku k zajištění řádného plnění závazků Zhotovitele ze Smlouvy provést dílo řádně a včas včetně lhůty pro zahájení provádění díla a dodržení případných dílčích lhůt pro plnění, odstranit škodu, zaplatit smluvní pokutu, vrátit bezdůvodné obohacení, uhradit vícenáklady vynaložené na dokončení díla, poskytnout novou nebo prodlouženou bankovní záruku (Bankovní záruka za řádné plnění díla).

19.6.2. Bankovní záruka za řádné a včasné splnění díla musí být sjednána po celou dobu realizace díla ve výši **5 %** z celkové ceny díla bez DPH dle **čl. V., bod 5.1** těchto OP, zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, ve prospěch Objednatele.

19.6.3. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit na území ČR, a musí být psána v českém jazyce.

19.6.4. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být neodvolatelná a udržovaná v platnosti po celou dobu realizace díla až do jeho předání bez vad.

19.6.5. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu Objednatele a bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku Zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči Objednateli s výjimkou, že písemná výzva Objednatele o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná výzva objednatel k plnění z bankovní záruky o vzniku nároku Objednatele vůči Zhotoviteli podepsaná osobami oprávněnými jednat za Objednatele nebo jeho jménem s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala Objednatele při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z bankovní záruky jinou povinnost, než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce.

19.6.6. Plnění z bankovní záruky bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet Objednatele, který bude určen v písemné výzvě Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch Objednatele.

19.6.7. Je-li Zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky Objednateli, má Objednatel právo pozastavit úhradu plateb Zhotoviteli až do splnění povinnosti Zhotovitele předložit bankovní záruku Objednateli.

19.6.8. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou v původní výši, nejpozději do 7 kalendářních dní od jejího úplného vyčerpání.

19.6.9. Veškeré náklady, které vynaložil a/nebo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za řádné plnění díla, jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystavení nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty v celkové ceně díla. Jakékoli zvýšení ceny za dílo není v kontextu takto vynaložených nákladů a/nebo nákladů, které Zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.

19.6.10. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku finanční zárukou, a to složením finančních prostředků ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V., bod 5.1 těchto OP na bankovní účet Objednatele.

XX. Odkazy na obchodní firmy

20.1. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná nebo lepší, než řešení na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

20.2. Odkazy na obchodní firmy uvedené ve Smlouvě nebo v materiálech, na základě níž byla uzavřena tato Smlouva (např. zadávací podmínky) nesmí způsobit Zhotoviteli konkurenční výhodu či jinak diskriminovat ostatní dodavatele existující na relevantním soutěžním trhu.

XXI. Závěrečná ustanovení

21.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

21.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

21.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli anebo naopak, musí být předána či předložena v českém jazyce.

21.4. Pro výpočet smluvních pokut dle těchto OP je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část, vždy bez DPH.

21.5. Písemnosti mezi stranami smluvního vztahu, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou nebo způsobem a formou dle těchto OP.

21.6. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost - datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba.

21.7. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o uzavřené Smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celého textu uzavřené Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Kontaktní údaje:

Objednatel:

Obec Lipník

Číslo účtu: 9227711/0100

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Technických:

Bc. Petr Sameš, starosta

tel.: 606 725 222; e-mail: starosta@obecclipnik.cz

Technický dozor:

Ing. Monika Vavřínková, vedoucí oddělení investiční výstavby

tel.: 737 243 117, e-mail: vavrinkova.m@ksusv.cz

Koordinátor BOZP:

Ing. Monika Vavřínková, vedoucí oddělení investiční výstavby

tel.: 737 243 117, e-mail: vavrinkova.m@ksusv.cz

Zhotovitel:

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Číslo účtu: 1008843621/0100

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

Stavbyvedoucí:

Leoš Mahel, DiS.

tel.: +420 544 509 213, e-mail: mahel@isbrno.cz

Autorizovaná osoba:

Ing. Martin Sychra,

tel.: +420 544 509 367, e-mail: sychra@isbrno.cz

číslo autorizace: 42173, ČKAIT: 1007031

obor: dopravní stavby

Leoš Mahel, DiS.

tel.: +420 544 509 213, e-mail: mahel@isbrno.cz

číslo autorizace: 34539, ČKAIT: 1005767

obor: dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

Ing. Jan Zelinka

tel.: +420 544 509 270, e-mail: zelinka@isbrno.cz

číslo autorizace: 33830, ČKAIT: 1005421

obor: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství