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Příloha A1

	Technické podmínky



III/03826 Rančířov  – most ev. č. 03826-1 
Předmětem plnění je:
· vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
· zajištění pravomocného stavebního povolení (SP)
· zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu 
· vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací 
· výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Předmětem projekčních prací je oprava stávajícího mostu v obci Rančířov, v okrese Jihlava, Kraji Vysočina. Most z roku 1990 se nachází na silnici III/03826 v km 0,613 provozního staničení, a převádí tuto silnici třetí třídy přes potok Jihlávku. 

Konstrukce mostu: Stávající most je železobetonový o jednom poli a světlosti 8,07 m. Nosnou konstrukci tvoří 18 ks prefabrikovaných nosníků ŽMP-62, které jsou na opěrách uložené přímo na vrstvu lepenky. Mostní opěry jsou masivní monolitické s rovnoběžnými křídly. Vozovka je šířky 7,5 m mezi obrubami s živičným krytem a střechovitým příčným i podélným sklonem. Po obou stranách mostu jsou prefabrikované římsy s dobetonávkou na celkovou šířku 0,9 m. Na římsách je osazeno ocelové trubkové mostní zábradlí se svislou výplní. Odvodnění mostu je řešeno sklonem vozovky do nezpevněných krajnic. Koryto vodoteče je přirozené, podél opěr jsou ochranné patní prahy z kamenné dlažby.

Stavební stav: 	nosná konstrukce:	IV – uspokojivý
spodní stavba: 	III – dobrý
použitelnost: 	II – podmíněně použitelné

Stav mostu a rozsah rekonstrukce: V současnosti je na mostě dopravním značením omezená zatížitelnost na 23 tun (83 pro jediné vozidlo). Nosná konstrukce vykazuje na podhledu obnaženou a korodující výztuž jednotlivých nosníků z důvodu nízkého krytí výztuže betonem a jeho karbonatací. Dále dochází vlivem nefunkční izolace k průsakům vlhkosti spárami mezi nosníky a zpod říms na boky krajních nosníků. Beton spodní stavby povrchově zvětrává. V úrovni hladiny vody dochází k rozpadu a vymílání ochranných patních prahů opěr. U zábradlí se odlupuje nátěr a dochází ke korozi materiálu. Vozovka je ve velmi špatném stavu s četnými poruchami a vysprávkami. Odvodnění vozovky na mostě je nedostatečné a působením dešťových vod tak dochází k erozi svahů krajnic a zemního tělesa podél křídel.

Zadavatel předpokládá opravu mostního svršku s výměnou hydroizolace, betonáží nových říms a pokládkou nových živičných vrstev. Spodní stavba a nosná konstrukce budou sanovány. Doplněno nebo opraveno bude kamenné odláždění včetně realizace skluzů pro lepší odvod dešťových vod. Vyměněno bude ocelové zábradlí.

Cílem opravy je zlepšení stavebního stavu mostu na stupeň I nebo II a použitelnosti na stupeň I, vč. odstranění omezení zatížitelnosti. Po opravě se předpokládá předání mostu vč. silnice III/03826 do vlastnictví a správy obce Rančířov a s tím související převod do kategorie místní komunikace.

Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za úplné uzavírky silničního provozu.  Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2024/2025.
Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.




Technické podmínky
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č. j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1. 2. 2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 1. 1. 2010 a s příslušnými kapitolami TKP, v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v aktuálním znění dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Dokumentace bude obsahovat zejména:
· Posouzení asfaltových směsí dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, v platném znění.
· Návrh opravy stávajícího mostu bude proveden na základě těchto TP a vstupního výrobního výboru. Součástí dokumentace bude řešení případných přeložek inženýrských sítí a úprava konstrukce silnice v potřebném rozsahu.
· Návrh parametrů doplňkového diagnostického průzkumu výztuže nosné konstrukce pro zajištění co nejlepší zatížitelnosti a stavebního stavu mostu po jeho opravě, doplňkový průzkum bude včetně přepočtu zatížitelnosti součástí položkového soupisu prací pro budoucího zhotovitele stavby
· Zpracování Geometrického plánu, jeho projednání a vklad na příslušný Katastrální úřad pro zapsání věcného břemene (služebnosti) v případě trvalého záboru mostu na pozemku, se kterým hospodaří Povodí Moravy s. p.
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu opravy mostu
· Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
· Vytyčovací výkres stavby 
· Revize stávajícího a definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání
· Situace v měřítku 1:500 
· Zásady organizace výstavby
· Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků.
· Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu
· Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF
· Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků
· Odhad stavebních nákladů.
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR
· Zpracování povodňového a havarijního plánu 
· Zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy projektu
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání SP, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
· Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. 

Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. stavební zákona není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. 
Zhotovitel projektové dokumentace je povinen zajistit vyjádření (souhlasy) vlastníků stavbou dotčených pozemků na katastrální situaci, která bude součástí PD.
Zhotovitel projektové dokumentace je dále povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 4x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Jednání svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace. 
Konečná verze konceptu dokumentace ve stupni DSP a posléze i PDPS bude projednána v technicko-dokumentační komisi (TDK), kterou svolá zástupce zadavatele, za účasti zástupce KrÚ ODSH. 

Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně DSP předána zadavateli v tištěné podobě a na USB flash nosiči (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· DSP - 2x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf *.doc(x), *.xls(x)
· Záborový elaborát – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls
· Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg (*.dgn) a *.pdf a vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt
· Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls

Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně PDPS předána zadavateli v tištěné podobě a na USB flash nosiči (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· PDPS - 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve 2 paré, 2x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 2x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
· Neoceněný soupis prací – 2x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)

Zajištění vydání stavebního povolení: 
Zpracování žádosti o vydání SP včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádné žádosti k příslušnému stavebnímu úřadu dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje. Zapracování případných požadovaných změn do DSP.
Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci zadavatele.
Pravomocné stavební povolení bude předáno zadavateli: 
· 1x originál SP v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace DSP ověřená stavebním úřadem

[bookmark: _GoBack]
Výkon autorského dozoru
Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace. 
Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.

Předmětem výkonu AD je především:
· účastnit se předání staveniště dodavateli
· dohled nad realizací díla
· kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav
· posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
· sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby
· řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace
· posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
· vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci
· účast na kontrolních dnech stavby 
· účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních 
· provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
· poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby
· konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace
· zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak
Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě objednatele.

Místo plnění/realizace
Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Jihlava, k. ú. Rančířov

Veřejný provoz
Zadavatel předpokládá, že projektovaná oprava bude probíhat za úplné uzavírky silničního provozu.

Seznam poskytnutých podkladů
· Přehledná situace
· Mostní list a poslední hlavní mostní prohlídka
· Diagnostický průzkum

	Lhůty plnění

	Zahájení realizace:
	ihned po nabytí účinnosti smlouvy

	Návrh technického řešení:
	do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

	Koncept dokumentace DSP:
	do 60 dnů od návrhu technického řešení

	Dokumentace DSP včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy
	do 60 dnů od předání konceptu DSP

	Podání žádosti o vydání SP
	do 15 dnů od předání čistopisu DSP

	Dokumentace PDPS
	do 30 dnů od vydání nepravomocného SP

	Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru:
	do 36 měsíců od vydání pravomocného SP
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