Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení
 Vypracování projektové dokumentace 
„III/39212 Náměšť nad Oslavou - křiž. I/23“
	Technické podmínky 





„III/39212 Náměšť n.Oslavou – křiž.se silnicí I/23“
Předmětem plnění je:
· diagnostika vozovky, ze které bude vycházet návrh řešení
· vypracování projektové dokumentace DSP pro vydání stavebního povolení a projektové 
· dokumentace pro provádění stavby PDPS včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
· zajištění  pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
· zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
· zapracování podmínek
· výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Stavební pozemek se nachází na jihovýchodním okraji intravilánu města Náměšť
nad Oslavou mimo souvisle zastavěné území. Stavební pozemek tvoří úsek trasy stávající
silnice I/23, která zůstává bez směrových a výškových změn (již po opravě ŘSD 2016) a pozemky nacházející se jižně od této silnice, které budou využity pro přeložku silnice III/39212 a nové napojení na silnici I/23, pozemky jsou vedeny převážně jako ostatní plochy.
Průsečík os křižujících se komunikací je umístěn ve směrovém oblouku ve vrcholovém lomu podélného sklonu sil.I/23. Jedná se o úpravu dopravně technického řešení stávající průsečné křižovatky na  křižovatku stykovou, jejíž jednotlivé paprsky jsou tvořeny:
· -	západní a východní sil. I/23
· -	severní – místní komunikací ul.U Obory
· -	jižní – sil. III/39212 Náměšť n.O. – Březník
· 
Dojde ke směrové přeložce silnice III/39212 a novému dopravnímu připojení na silnici I/23 v odsunuté poloze. Navržená křižovatka bude dopravně usměrněná, připojení silnice III. třídy bude řešeno se zkráceným vyřazovacím klínem dle ČSN 73 6102 a s rozšířením jízdního pruhu na 5,50 m na silnici I/23 pro bezpečnější odbočení vozidel vlevo na silnici III/39212.

Navržená stavba se rozkládá v prostoru stávající křižovatky se zásahem do jejího bezprostředního okolí. Území stavby je vymezeno plochou křižovatky sil.I/23 s místní komunikací ul. U Obory, sil. III/23912 a sousedními nezastavěnými pozemky jižně od sil. I/23 v zájmovém území stavby. 

Vítězný zhotovitel projektové dokumentace prověří již zpracováné DÚR s vydáním ÚR. 

Pro navrhovanou stavbu byl proveden pedologický a dendrologický průzkum, které v dalších stupních projektové přípravy budou doplněny o geologický a diagnostický průzkum.

Po dokončení stavby komunikace a navazujících zpevněných ploch bude provedeno
vodorovné dopravní značení bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále
ČSN EN 1436. Osazeny budou rovněž i svislé dopravní značky. 
Podrobné dopravní řešení bude odsouhlaseno Dopravním inspektorátem Policie ČR.

Budoucí stavba zasahuje do ochranného pásma památného stromořadí e.č. ÚSOP 695- Stromořadí u silnice. Stavba nevyžaduje kácení památných stromů v aleji. Pro dotčení
ochranného pásma stromořadí bude zažádáno o výjimku dle §56 zákona č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny.
Předpokládá se odtěžení stávajících nezpevněných povrchů v rozsahu návrhu a jejich nahrazení povrchy novými. Po provedení přeložky silnice III/39212 bude opuštěná trasa silnice III. třídy rekultivována.

Na staveništi se nachází ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. 

Nové zábory PUPFL se neuvažují, stavbou bude dotčen pozemek p.č.1658, který je
veden jako lesní pozemek, přičemž se zde nachází silniční příkop silnice I/23.
Zábory ZPF jsou uvažovány jižně od trasy silnice I/23 v souvislosti s rozšířením
silnice I. třídy a přeložkou silnice III/39212, jedná se o pozemky které jsou vedeny jako
trvalý travní porost, orná půda nebo zahrada. Zábor je uvažován jako trvalý.
Dočasný zábor je uvažován na pozemku stávajícího silničního tělesa silnice
III/39212, které bude po dokončení stavby rekultivováno.

V rámci projektu bude zpracována diagnostika vozovky, ze které bude návrh řešení rekonstrukce křižovatky vycházet. Návrh řešení rekonstrukce bude upřesněn na základě vstupního výrobního výboru a místního šetření za účasti zadavatele, zhotovitele projektové dokumentace a zástupců města Náměště n.Oslavou.
Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu.  Předpokládaná doba realizace stavebních prací  je rok 2019.
Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. 
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP, v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v aktuálním znění dle vyhlášky č.146/2008 Sb.
SO101 Úprava silnice I/23
Předmětem tohoto stavebního objektu je úprava stávající silnice I/23 od stávající
průsečné křižovatky s místní komunikací a silnicí III. tř. ve směru na Kralice nad Oslavou v
celkové délce 192,1 m. Jedná se především o úpravu šířkového uspořádání úseku trasy
stávající silnice. Změna je vyvolána novým napojením silnice III/39212 a návrhem
usměrnění dopravy vložením zkráceného vyřazovacího klínu dle ČSN 73 6102 a rozšířením
jízdního pruhu na 5,50 m pro bezpečnější odbočení vlevo ze silnice I/23 na silnici III/39212
při zachování severní hrany silnice I/23 (u obory). Navrhovaná úprava se nedotkne
směrového a výškového vedení stávající silnice I/23 a kopíruje stávající stav. Vozovka
upravovaného úseku silnice je navržena s krytem z asfaltového betonu, odvodnění povrchu
vozovky je řešeno do otevřených silničních příkopů.

SO102 Přeložka silnice III/39212
Jedná se o přeložku úseku silnice III/39212 a zřízení nového dopravního připojení na průjezdní úsek silnice I/23. Rozsah přeložky byl limitován především památným stromořadím, které je situováno podél silnice III/39212. Přeložka silnice III/39212 vychází
ze stávajícího směrového vedení silnice a polohy budoucí křižovatky, délka přeložky úseku
silnice činí 67 m. Přeložka silnice byla navržena v kategorii S6,5/50 se základní šířkou
jízdního pruhu 2,75 m a s rozšířením ve směrovém oblouku. Vozovka bude oboustranně
lemována nezpevněnou krajnicí o šířce 0,75 m. Vozovka upravovaného úseku silnice je
navržena s krytem z asfaltového betonu, odvodnění povrchu vozovky je řešeno zaústěním
do otevřených silničních příkopů.
Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.

Technické podmínky
· Vypracování dokumentace pro stavební povolení DSP

· Vypracování dokumentace pro provádění stavby PDPS
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. (č. 499/2006 Sb.) a bude obsahovat zejména:
· Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce silnice v předmětném úseku, včetně návrhu konstrukce vozovky silnice a  řešení odvodnění silnice v souladu se zpracovanou DÚR.
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu úpravy průtahu silnice
· Geologický a diagnostický průzkum
· Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
· Vytyčovací výkres stavby
· Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání
· Charakteristické příčné řezy budou provedeny po 20 m a v místech sjezdů 
· Situace v měřítku 1:500
· Vrstevnicový plán křižovatky
· Zásady organizace výstavby
· Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků v běžných metrech
· Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu
· Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF
· Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků
· V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno si zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina).
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Výkaz výměr s bilancí prací
· Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení
· Zpracování plánu BOZP
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
· Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. 
· Zapracování podmínek do PDPS

Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky, získat podpisy na výkres situace Povinnost zhotovitele písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Koncept projektové dokumentace bude předložen zadavateli v digitální podobě k  odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení. Koncept bude předložen KrÚ majetk.odboru ke schválení.
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· DSP 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· PDPS 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
· Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu tištěné podoby.
Zajištění vydání potřebných povolení
Zpracování potřebných žádostí o vydání rozhodnutí a povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádných žádostí k příslušným úřadům dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavby povoluje. 
Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen ji odsouhlasit včetně všech příloh se zástupci zadavatele.
Pravomocná rozhodnutí a stavební povolení budou předána zadavateli: 
· 1x originál každého v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro stavební povolení  DSP ověřená stavebním úřadem
Výkon autorského dozoru
Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace. 
Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.
Předmětem výkonu AD je především:
· účastnit se předání staveniště dodavateli
· dohled nad realizací díla
· kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav
· posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
· sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby
· řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace
· posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
· vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci (změnové listy)
· účast na kontrolních dnech stavby 
· účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních 
· provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
· poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby
· konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace
· zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak
Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatele. Předpokládaný rozsah je 24 hodin, tj. 8 kontrolních dnů v délce 3 hodin. V ceně výkonu AD jsou obsaženy veškeré náklady včetně dopravného. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatele.
Místo plnění/realizace
Místo stavby – Kraj Vysočina, Náměšť nad Oslavou, k. ú. Kralice nad Oslavou

[bookmark: _GoBack]Veřejný provoz
Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce přeložky bude probíhat za úplné uzavírky silničního provozu.
Seznam poskytnutných podkladů
Projektová dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí zpracovaná firmou PROFI,spol.s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
Lhůty plnění
Zahájení plnění:					ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Projednání výsledků diagnostiky 	do 1 měsíce po nabytí účinnosti smlouvy
a její vyhodnocení 
Dokumentace pro stavební povolení 			do 40 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Podání žádosti o stavební povolení		do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy ke SŘ zadavatelem

Dokumentace pro provádění stavby 	do 1 měsíce od získání SP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru	datem vkladu smlouvy uzavřené mezi investorem a zhotovitelem díla do registru smluv a předáním staveniště
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