Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení
 Vypracování projektové dokumentace 

	Technické podmínky


„II/351 POLNÁ – MOST EV. Č. 351-012“
Předmětem plnění je:
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce průtahu
· Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP)
· Zajištění potřebných pravomocných společných územních a stavebních povolení (ÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
· [bookmark: _GoBack]Zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání ÚSP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
· Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
· Výkon autorského dozoru při realizaci stavby
Stávající most ev. č. 351-012 byl postaven pravděpodobně koncem 19. století, a do nedávné doby byl evidován jako propustek ev. č. 351-044p. Jde o kamennou polokruhovou klenbu o jednom poli, která je na výtoku rozšířená o železobetonovou desku na kraji podepřenou ocelovou kolejnicí. Klenba je tloušťky cca 400 – 450 mm. Nosná konstrukce plynule přechází ve spodní stavbu, která je tvořena dvěma tížními opěrami z kamenného zdiva. Tyto opěry jsou opatřené obetonávkami nebo omítkou ze stříkaného betonu tl. 30 – 70 mm. Čelní zdi jsou z kamenného zdiva tl. cca 600 mm. Most je levý šikmý 90g a půdorysně zalomený. Ložiska ani mostní závěry na mostě nejsou. Izolace je provedena pravděpodobně jen z jílové vrstvy. Odvodňovače osazeny nejsou. Římsy jsou betonové monolitické. Vpravo je dodatečně proveden jednostranný chodník šířky 1,72 m tvořený monolitickou betonovou deskou podepřenou na kraji kolejnicí výšky 135 mm. Obruby jsou tvořeny kamennými obrubami 120/120 mm. Zádržný systém je tvořen zvýšenou obrubou 100 mm a z vnějšku trubkovým trojmadlovým silničním zábradlím. Pod mostem je vedena občasná bezejmenná vodoteč. Na výtoku z mostu navazují betonové trouby DN550. Délka přemostění je 2,30 m, kolmá světlost 2,20 m. Šířka mezi obrubami je 6,86 m, volná šířka 10,90 m a celková šířka 11,44 m. Konstrukce vozovky na mostě je tvořena žulovou dlážděnou vozovkou, ve štěrkovém loži na vrstvě penetračního makadamu, štěrku a jílu. 
Poslední hlavní a mimořádnou prohlídkou byl stav mostu klasifikován stupněm VI – velmi špatný. Normální zatížitelnost mostu je omezena na 19 tun. Na podhledu klenby je velká kaverna (cca 1,2 x 0,8 m) s vypadlými kameny, nad kavernou jsou korodující ocelové profily. Kaverna vznikla pravděpodobně při neodborné pokládce inženýrských sítí v nadnásypu klenby. Hrozí další uvolňování kamenného zdiva a zhroucení klenby. Čelní zdi jsou utržené a rozestupují se. Skrz klenbu je vedena chránička s inženýrskými sítěmi. Na mostě je osazen nenormový zádržný systém. 
Zadavatel projektové dokumentace rekonstrukce tohoto mostu nechal v září 2018 zpracovat diagnostický průzkum společností Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno, a společností ESLAB spol. s.r.o., Běluňská 2913/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9. Tato diagnostika navrhla jako možné řešení velmi špatného stavu a omezené zatížitelnosti rekonstrukci mostního objektu sanací klenby nebo náhradu mostu za propustek vložením trub do stávající konstrukce. 
Zadavatel si dále nechal v únoru 2019 zpracovat hydrotechnický posudek území společností PROfi Jihlava spol. s.r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, jehož součástí je i výpočet potřebné kapacity mostního otvoru. Tento posudek potvrdil možnost přestavby na propustek.
Zadavatel preferuje variantu přestavby mostu na propustek z důvodu délky samotné realizace, množství inženýrských sítí a finančních nákladů.
Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu.  Předpokládaná doba realizace stavebních prací je v první polovině roku 2020 z důvodu navazujících prací na rekonstrukci ul. Varhánkova v Polné, kdy bude po mostě ev. č. 351-012 vedena objízdná trasa (předpoklad druhá polovina roku 2020).
Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.
Technické podmínky
Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení a pro provádění stavby
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č. j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29. 01. 2007 s účinností od 01. 02. 2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01. 01. 2010 a s příslušnými kapitolami TKP, v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v aktuálním znění dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude obsahovat zejména: 
· Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce mostu (projednaný mezi zhotovitelem a zadavatelem na vstupním výrobním výboru) dle výsledků zpracovaných diagnostických průzkumů
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu
· Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
· Podrobný inženýrskogeologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území (pokud bude pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné)
· Vytyčovací výkres stavby
· Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání
· Situace v měřítku min. 1:500
· Zásady organizace výstavby
· Statický výpočet, hydrotechnický výpočet
· Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele. V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno zhotovitelem PD zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina).
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků
· Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu
· Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF
· Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků
· Odhad stavebních nákladů
· Podání žádosti o společné územní a stavební povolení, zajištění vydání ÚSP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu ÚSŘ), získání doložky nabytí právní moci ÚSP. 
· Výkaz výměr s bilancí prací
· Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení
· Plán BOZP potvrzený koordinátorem BOZP
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání společného územního a stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat, a zajistit souhlasy dotčených vlastníků na situační výkres stavby.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Před dokončením a odevzdáním každého stupně projektové dokumentace (tj. DUSP a PDPS) budou svolány tzv. technicko-dokumentační komise (TDK) za účasti zástupců zřizovatele KSÚSV (Odbor dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina). Zadavateli a zástupci zřizovatele bude zhotovitelem v dostatečném předstihu (7 dní) zaslána projektová dokumentace jako podklad pro TDK.
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace ve stupni pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) a prováděcí dokumentace (PDPS) předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· DUSP - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· Záborový elaborát – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls
· Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt
· Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls
· PDPS - 5x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
· Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
Zajištění vydání potřebných společných územních a stavebních povolení
Zpracování potřebných žádostí o vydání společných územních a stavebních povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádných žádostí k příslušným stavebním úřadům dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje. 
Před podáním žádostí na příslušné stavební úřady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto žádosti včetně všech příloh se zástupci zadavatele.
Pravomocná stavební povolení budou předány zadavateli: 
· 1x originál každého společného územního a stavebního povolení (ÚSP) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP) ověřená stavebním úřadem
Výkon autorského dozoru
Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace. 
Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.
Předmětem výkonu AD je především:
· účastnit se předání staveniště dodavateli
· dohled nad realizací díla
· kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav
· posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
· sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby
· řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace
· posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
· vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci
· účast na kontrolních dnech stavby 
· účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních 
· provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
· poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby
· konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace
· zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak
Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatelů. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatelů. 
Místo plnění/realizace
Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Jihlava, k. ú. Polná
Seznam poskytnutých podkladů
Přehledná situace
Diagnostika mostu a vozovky 
Hydrotechnický posudek
Lhůty plnění
Zahájení realizace:					ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DUSP (koncept)	do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a 
projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem)	do 45 dnů od předání konceptu DUSP
Podání žádosti o společné územní a stavební povolení
		do 10 dnů od předání podkladů majetkoprávní	přípravy k ÚSP zadavatelem 
Dokumentace PDPS (čistopis, včetně 
zapracování případných připomínek 
ze stavebního řízení a včetně soupisů prací,
odsouhlasený objednatelem)	do 10 dnů od vydání ÚSP
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