
Číslo smlouvy objednatele: 149945 
Číslo smlouvy zhotovitele: MIOS22800001 

 

Strana 1 (celkem 20) 

 
SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „občanský zákoník“) 

pro akci: II/347 Čejov - průtah 

  

Článek 1 – Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
zastoupený:    Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana 
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Strnadová 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
číslo účtu:   4200 199 227 / 6800   
IČO: 70890749 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
1.2. Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s. 
adresa: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva 
 Ing. Marek Steiner, místopředseda představenstva 
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Salava, oblastní ředitel pro region Vysočina a jižní Morava 
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Pavel Aksamit 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 107-82140217/0100 
IČO: 242 04 005 
DIČ: CZ24204005 
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17819 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného 
odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se 
strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
 
 

Článek 2 – Předmět smlouvy 
 

2.1. Předmětem smlouvy je kompletní zhotovení stavby II/347 Čejov - průtah (dále též „dílo“ nebo 
„stavba“) zhotovitelem. Jedná se o rekonstrukci silnice II/347 v intravilánu obce Čejov v délce cca 840,00 
m. Silnice je navržena v kategorii MO2 7,0/7,0/50, místně MO2 6,5/6,5/50 ve stísněných podmínkách. 
Je navrženo provedení recyklace podkladních vrstev vozovky za studena s následnou pokládkou dvou 
asfaltobetonových vrstev. 
Součástí je rovněž rekonstrukce propustku, spočívající v provedení nové železobetonové římsy s 
osazením zábradlí. 
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Stavba bude provedena dle projektové dokumentace „II/347 Čejov – průtah“, vypracované v prosinci 
2018 ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) společností HBH 
Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno, IČO 44961944 v členění stavebních 
objektů dle soupisu prací (dále jen „SO“): 
 
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady (Investor Kraj) 

SO 101 Silnice II/347 Čejov - průtah  

SO 101.1 Rekonstrukce římsy na propustku  

SO 171 Dopravní značení trvalé 

SO 172 Dopravní značení přechodné 

 
Realizace stavby si vyžádá dopravní opatření s omezením provozu na silnici II/347. Stavba bude 
realizována postupně po jednotlivých úsecích. Vybraný dodavatel seznámí, způsobem v místě 
obvyklým, v dostatečném časovém předstihu, vlastníky dotčených nemovitostí v předmětném úseku 
stavby s řešením provozu v době uzavírky. 
 
2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této 
smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny. 

 
2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti: 

- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů včetně zajištění 
aktualizace dopravně inženýrských opatření dle aktuálních podmínek,  

- zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných 
tras po celou dobu výstavby, 

- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk, 

- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic 
trvalého i dočasného záboru, po dohodě s uživateli dotčených pozemků, seznámení uživatelů pozemků 
s rozsahem záborů), 

- zřetelné vytyčení označení obvodu staveniště vč. jeho udržování, 

- veškerá geodetická měření vyžadovaná v průběhu realizace stavby, 

- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací, 

- pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby, 

- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro 
jednotlivé SO, základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 10 dnů od předání staveniště a 
bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován. Na žádost objednatele, v případě 
zpoždění zhotovitele, vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od 
vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, k němuž je zpracován, a bude 
podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucím), 

- požadovaná realizační dokumentace stavby (dále též „RDS“) – v rozsahu dle oceněného soupisu prací a potřeb 
zhotovitele, bude po jejím odsouhlasení zástupcem objednatele předána zhotovitelem 3x v písemné 
podobě a 1x na CD. Pro odsouhlasení objednatelem, technickým dozorem (dále též „TD“) a autorským 
dozorem (dále též „AD“) bude předložen koncept RDS 1x v písemné a 1x v digitální podobě.  RDS bude 
vypracována autorizovanou osobou. 

- dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSPS“) bude předána 4x v písemné podobě a 4x v 
digitální podobě na CD nosiči ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG k zahájení přejímacího řízení 
při dokončení díla (viz odst. 7.16 smlouvy).  
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- po dokončení realizace stavby budou vypracovány geometrické plány (dále též „GP“) v rozsahu trvalého 
záboru stavby a věcných břemen. Zhotovitel předá objednateli jednotlivé GP – každý v 15 vyhotoveních 
písemně a 1x digitálně (na CD). Všechny GP budou mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména 
Vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, budou 
ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem a budou potvrzeny příslušným katastrálním úřadem. GP 
budou způsobilé k majetkoprávnímu vypořádání a ke zřízení věcných břemen. GP musí být před konečným 
vyhotovením předány objednateli v dostatečném předstihu k odsouhlasení. 

- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za 
jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům (bude doloženo protokolem 
potvrzeným zástupcem správce jednotlivých inženýrských sítí nebo zápisem ve stavebním deníku), 

- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby, 

- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě včetně jejich certifikátů a atestů, 

- vypracování a odsouhlasení Havarijního plánu a Povodňového plánu (před zahájením stavebních prací), 
předání objednateli v počtu 1 paré tištěné a 1 v digitální formě,  

- zhotovení všech prací podle technologického předpisu, 

- zpracování a předložení technologických postupů prováděných prací před zahájením jednotlivých prací, 

- veškeré nutné ochrany práce, 

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců 
a vozidel v místech dotčených stavbou), 

- veškeré požadované úpravy a práce, 

- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou 
zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny vč. vypracovaného kontrolního a 
zkušebního plánu stavby (dále též „KZP“) bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů 
po předání a převzetí staveniště; 

- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky 
jednotlivých zkoušek, 

- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a 
materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení), 

- veškeré lešení a podpěrné konstrukce, 

- montážní prostředky a pomůcky, 

- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí, 

- potřebné dočasné úpravy, 

- úpravy, očištění a ošetření pracoviště, 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění 
svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.), 

- zajištění osvětlení staveniště v případě práce v noci dle potřeb zhotovitele; 

- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu; 

- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu (vč. 
zajištění potřebných zkoušek asfaltu před uložením na skládku dle příslušných předpisů), 

- zajištění veškerých dokladů požadovaných stavebním úřadem, jejichž zajištění vyplývá z podmínek 
stavebního povolení včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání 
povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů, 

- ostatní činnosti nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání (zkušebního provozu), 
k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu, 

- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví (dále též „koordinátor BOZP“), 
náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP,  

- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (odborné posudky apod.), 
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- zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako 
závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby, 

- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí,  

- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby, 

- průběžná fotodokumentace provádění díla s uvedením data pořízení jednotlivých snímků – datové razítko 
(forma digitální), 

- veškeré koncepty dokumentů a dokladů (např. RDS, DSPS, geometrický plán apod.) budou 
předávány objednateli k odsouhlasení minimálně 14 dní před jejich odevzdáním, 

- zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost prostoru staveniště v zimních měsících (listopad-březen). Pokud 
bude stavba uvedena do režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu objednatel prostřednictvím 
svého správce komunikace – Krajské správy a údržby silnic Vysočina, p.o. (dále též „KSÚSV“), pokud 
nebude stavba v režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu na své náklady zhotovitel; 

 
Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a oceněné 
v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky. 
 
2.4. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové 
dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen TD objednatele a zástupcem 
objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po 
dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8. a  14.13. této smlouvy. 

 
2.5. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo 
povinnost objednatele během realizace stavby, splní zhotovitel. 
 
2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení 
provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně 
a včas informováni o průběhu stavebních prací. 
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům pro jejich vlastníky. 
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup a příjezd ke všem objektům pro integrovaný záchranný 
systém. 
 
2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy bude mít kvalitativní 
technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se 
zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat 
kvalita všech prováděných prací.  

 

Článek 3 – Termín plnění 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:  
 
Zahájení realizace stavby – předání staveniště  předpoklad 03/2022 

 

Uvedení stavby do předčasného užívání do 31. 10. 2022 
       

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 15. 01. 2023 

 

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by 

znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.  
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Dřívější dokončení předmětu plnění je možné. 
 
3.2. Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech: 

- Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele. 
- Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. 

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. 
 
Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 
 
3.3. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín 
plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla 
bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly 
po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy 
mající bezprostřední vliv na plnění díla.  Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických 
podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo silné dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňující pokračování 
prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku TD. Pozastavení 
stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se bude řídit dle minimálních teplot vzduchu 
uvedených v českých technických normách a v příslušných technických podmínkách pro konkrétní činnost.  
 
3.4. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti 
bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje 
objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby. 

 

Článek 4 – Cenové ujednání 
 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou 
v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen Oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást 
přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. 
 
4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v odst. 4.3. této smlouvy, je mezi smluvními stranami 
sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele vybraného v souvislosti 
s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku. 
 
4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí: 

 

Cena za dílo:    

 cena celkem bez DPH:  .................................................... 8 761 275,70 Kč 

 DPH 21%: ......................................................................... 1 839 867,90 Kč 

 cena celkem včetně DPH: ............................................... 10 601 143,60 Kč 

 
(slovy: osm milionů sedm set šedesát jedna tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých sedmdesát haléřů 
bez DPH) 
 
4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. 
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4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen zákon o dani z přidané hodnoty) ke dni zdanitelného plnění uvedeného na 
faktuře – daňovém dokladu.  
 
4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat 
zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při 
výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona o dani z přidané 
hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou 
k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 
 
4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a 
technické specifikaci předmětu díla.  
 
4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek: 

- v případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, 
jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí 
být projednány a odsouhlaseny objednatelem.  

- v případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH). 
 

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma 
smluvními stranami. 
 
4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce). 
 
4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla: 

 Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v  Oceněném soupise prací, který 
je přílohou č. 1 této smlouvy  

 Tam, kde nelze použít výše popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně: 
o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky 

úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude 
použit poměr ceny původní položky dle nabídky zhotovitele k ceně položky v cenové soustavě 
ASPE 

o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky 
ponížené o 15 %. 

 Nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity ceny 
z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.  

 Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, a.s. 
Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů 
neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů 
doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena 
bude navýšena o pořizovací přirážku ve výši do 5 %. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských 
prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 
dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační 
přirážku ve výši do 5 % z ceny těchto prací. 

 Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP Expertní ceny (v době podání nabídky). 

 Cena bude odsouhlasena s objednatelem. 
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 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této 
smlouvě. 

 Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení 
návrhu. 

 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly 
předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty. 

 

Článek 5 – Platební podmínky 
 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 
5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato 
smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže 
sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená 
zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je 
ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne 
daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. 
 
5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat 
náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou 
v této měně. Pro účely vystavení faktur se použije označení objednatele dle odst. 1.1. této smlouvy.   
Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce  
II/347 Čejov - průtah a registrační číslo projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010566. 
 
5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce  pro 
objednatele fakturu, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu plnění 
provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce. 
 
5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu 
objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a 
odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.  

 
5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu 
*XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní 
období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, 
které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.  
 
5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení odpadu 
ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o uložení 
odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací. 
 
5.8. V případě, že nějaký materiál bude uložen na KSÚSV, předávací doklad bude přiložen ke každé relevantní 
fakturaci. 

 
5.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení 
opravené faktury objednateli.  

 
5.10. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud 
nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednateli, který je 
v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, 
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kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho 
vyúčtování, a to do třiceti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele. 
 
5.11. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného 
zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami ujednává 
vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části ceny díla, jejichž 
součet postupně kumulativně dosáhne částky 90 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této smlouvy. 
 
5.12. Doba splatnosti zbývající části ceny díla ve výši 10 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této 
smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez jakýchkoli vad. 
Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla zhotovitelem a jeho 
převzetí objednatelem bez výhrad nebo odstranění zhotovitelem všech vad poté, co bylo dílo zhotovitelem 
dokončeno a objednatelem převzato s výhradami. 
 
5.13. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti 
konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků. 
 
5.14. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, 
který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle 
ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše 
uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči 
zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy. 
 
5.15. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení 
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla 
nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z 
přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše 
uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na 
příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na 
příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele 
správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo 
uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž 
předčíslí účtu je 80039, matriková část účtu je 77628031 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s 
uvedením variabilního symbolu 24204005 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO 
objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni 
uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, 
MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok. 
 
5.16. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv 
odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část 
účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se 
zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít. 
 
5.17. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. 
Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného 
listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení 
zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, 
datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický 
symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby. 
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5.18. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro 
objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:  

 

 že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem; 

 že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění 
zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o 
dani z přidané hodnoty nestanoví jinak; 

 že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za 
zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat; 

 že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro 
podání daňového přiznání; 

 že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za 
daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem. 

 
5.19. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku 
vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky. 
 

 

Článek 6 – Staveniště 
 

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů 

a rozhodnutí. 
 
6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od 
vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.   
 
6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí 
příslušných orgánů. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. 
 
6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně 
odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. 
 
6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 

dokumentaci stavby ve stupni PDPS ve 2 vyhotoveních a DSP v 1 vyhotovení. 
 
6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy.  Zdroje energií 
pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, 
povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.   
 
6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
 
6.8. Zhotovitel je povinen před započetím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících 
sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za 
veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost zhotovitel. 
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6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. 
 
6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. 
 
6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání 
a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

 

Článek 7 – Provádění díla 
 

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o 
provedených pracích dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu s přílohou č. 16 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré 
skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti 
práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní 
době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě 
provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) 
v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj 
stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do 
něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce TD, koordinátora BOZP na staveništi a AD 
projektanta, popř. osoby jimi pověřené a osoby dle § 157 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce AD projektanta, TD a koordinátora 
BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:  
 
TD:  bude doplněn před podpisem smlouvy nebo při předání staveniště 
 
AD projektanta: HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno, 

IČO 44961944 
 

Koordinátor BOZP: bude doplněn před podpisem smlouvy nebo při předání staveniště 
 
 
TD zejména: 
 

 Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schválené projektové dokumentace, podle smlouvy 
o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů. 

 Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do  stavebního deníku) na 
nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých 
závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 
V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat 
smluvní pokutu dle odst. 11.1.4. 

 Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací 
a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných 
prací. 
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 Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na 
cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli. 

 Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

 Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 
 
7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané 
skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. 
 
7.4. Zhotovitel je povinen předat k termínu předání a převzetí díla, příp. po odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci. 
 
7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak 
TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla. 
 
7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x 
týdně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost 
jako zápisy ve stavebním deníku. 
 
7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců 
na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD. 
 
7.8. Zhotovitel vyzve TD prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které 
budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu TD bez závažných důvodů nedostaví, 
může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění TD a dostatečném a 
průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření 
kvality TD nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je 
povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené 
s dodatečným prověřením kvality prací.  
 
7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním 
deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, 
která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli. 

 
7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit 
objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému 
provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 
 
7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené 
s následným odstraněním vady díla. 
 
7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či 
jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění 
rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.  
 
7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce 
zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna 
poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré 
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náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel. V případě změny poddodavatele provedené 
zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., 
případně odstoupit od smlouvy.  
 
7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí a 
nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). 
Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která 
zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen 
respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 
 
7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. 

 
7.16. Podkladem pro vypracování DSPS bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, 
případně další požadavky objednatele. DSPS bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací (schváleno MD – OPK, č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017 s 
účinností od 14. srpna 2017 ve znění pozdějších předpisů). 
Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty 
na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Součástí budou rovněž 
veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s 
potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

 
7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel před 
předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras 
vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením 
dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u 
příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti stavu projednanému s Oddělením dopravní 
obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti 
Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové 
vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.  

 
7.18. V případě realizace víceprací ve smyslu odst. 4.8. a 4.10. této smlouvy je zhotovitel povinen vyhotovit 
o každé položce víceprací Evidenční list změny stavby.  Dokument musí obsahovat povinné položky 
označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, rozsah a 
způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas autorského dozoru, 
technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny.  Dokument bude dále obsahovat 
případné další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění změn.    
 
 

Článek 8 – Předání a převzetí díla 
 

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli. 
 
8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů 
předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení. 
 
8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit: 

 originál stavebního deníku  

 DSPS ve 4 tištěných vyhotoveních a 4 x CD (viz odst. 7.16.) 
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 závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 tištěných vyhotoveních a 1 x na CD, obsahující 
především tyto doklady:   
o kopie stavebního deníku, 
o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů 

předloží zhotovitel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého 
jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které objednatel označí jako 
významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. 

o doklady o provedených zkouškách, 
o vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude 

provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD), 
o prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, 
o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných  a 

vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s 
potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

o ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. 
souhlasná stanoviska dotčených orgánů), 

o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se 
stavem, v jakém jsou pozemky předávány, 

o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem, 
o doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci, 
o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací, 
o strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh, 

 geometrické plány – viz odst. 2.3. této smlouvy. 
 

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. stavební deník, 
závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky apod.), předá zhotovitel 
stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla i v elektronické podobě 
na CD. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF. 

 
8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou 
smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality 
provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech 
odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod. 
 
8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je 
povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
 
8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nejsou odchylky 
v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), 
TKP a příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými 
vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení 
provozu na pozemní komunikaci. 
 
8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nebudou 
považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla. 
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8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit 
v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody 
obou smluvních stran. 

 
8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o 
termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem. 
 
8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce 
ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání 
předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. 
 
8.11. Dílo bude předáváno v souladu s  termíny ukončení dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného 
vyčištění stavby a staveniště. 

 

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky 
 

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby 
bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými 
technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a 
nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel 
stavební dokumentace a dozor nad stavbou. 
 
9.2. Zhotovitel poskytuje na kompletní stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku. 
 
9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, 
neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.  
 
9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo 
porušení povinností zhotovitele. 
 
9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s 
uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den 
záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli. 
 
9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten 
účel sjednána.  
 
9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího 
oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.  
 
9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí. 
 
9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní 
ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat 
škodu s tím spojenou. 
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9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v 
případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 
 
9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky 
a práce provedené do doby ukončení prací. 
 
9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a 
převzetí opravy. 

 

Článek 10 – Odpovědnost za škodu 
 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí 
díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 
 
10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 
 
10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při 
realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
 
10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho 
provozem nebo činností. 
 
10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou 
po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené  plochy uvedeny do původního 
nebo projektovaného stavu. 

 
10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši 
5 mil. Kč.   

 
10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované 
pojištění při podpisu této smlouvy. 

 

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody 
 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany 
sjednávají tyto smluvní pokuty: 
 

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle 
odst. 3.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 14 
dnů.  

11.1.2. Při  prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle 
odst. 3.1. přesahujícím lhůtu 14 dnů dle odst. 11.1.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý další i započatý 
den tohoto prodlení. 
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11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nejvýše však 50.000,- Kč za 
den sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště. 

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v 
průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich 
odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení. 

11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a 
převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou 
vadu nebo nedodělek. 

11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 30 dnů od 
doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou 
jednotlivou vadu a den prodlení. 

11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní  dle odst. 9.7. této 
smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 10. 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, 
u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z 
prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z dlužné částky 
za každý den prodlení.  

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele 
je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou zápisem 
do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, 
je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý 
jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení. 
 
11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených 
škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku vznikl 
právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev vůle směřující k 
započtení pohledávek.  
 
11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po 
obdržení faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného 
v tomto článku.  

 
11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován 
z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné 
smluvní pokuty.  
 
11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 
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11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

 
11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, 
se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu 
s příslušným právním předpisem. 

 
 

Článek 12 – Zajištění závazků zhotovitele 
 

12.1. Zajištění závazků zhotovitele není požadováno. 

 

 

Článek 13 – Odstoupení od smlouvy 

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s 
touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s 
objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z 
těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 
 
13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné 
kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V 
případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. 
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 
 
13.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

 
13.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, 

13.3.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů  
insolvenčního řízení, 

13.3.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů, 

13.3.4. zhotovitel vstoupí do likvidace, 

13.3.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 
smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

 
13.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.3. tohoto článku je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým 
způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od 
smlouvy. 
 
13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy 
dojde ze strany zhotovitele ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli. 
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13.6. V případech odstoupení zaviněných zhotovitelem uvedených v odst. 13.1, 13.2., 13.3. a 13.5., této 
smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel 
oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady 
vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, 
které mohou být hrazeny objednatelem. 
 
13.7. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, 
může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 
 
13.8. Pokud dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů uvedených v článku 13, smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních 
stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že 
se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek 
soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční 
hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

 
13.9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla  a 
vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků 
smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení odst. 13.8. této smlouvy. 
 
13.10. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1., 
13.2., 13.3.,  13.5. a 13.7. se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 
 
13.11. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
 
13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát 
k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné 
k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou. 
 
13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty 
a na náhradu škody. 
 
13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

 
13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku.  

 

Článek 14 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení 
 

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace 
a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované 
projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem. 
 
14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 
sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo 
by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, 
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na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího 
řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 
 
14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, který je předmětem 
této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s 
ním propojenou.  

 
14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami 
považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.  

 
14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy – Registru smluv. 
 
14.6. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
 
14.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní 
zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. 
 
14.8. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této 
strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní 
subjekt. 
 
14.9. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 
 
14.10. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 
14.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. 

 
14.12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, 
MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout  jim 
při provádění kontroly součinnost. 

 
14.13. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 
 
14.14. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojící 
se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy 
umožňují. 
 
14.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu 
plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
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14.16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem 
vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 
 
14.17. Smlouva je uzavřena elektronicky. 

 
14.18. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel. 
 
14.19. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na 
důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.  
 
14.20. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

 příloha č. 1 Oceněný soupis prací. 
 
 
V Jihlavě dne  V Jihlavě dne  
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Houška Ing. Zdeněk Ludvík 
náměstek hejtmana předseda představenstva 
 Metrostav Infrastructure a.s. 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Marek Steiner 
 místopředseda představenstva 
 Metrostav Infrastructure a.s. 
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Stavba: 2017/0533 - II/347 Čejov - průtah (OTSKP2021) kraj

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena [Kč] 8 761 275,70

Název OCObjekt

001 Vedlejší a ostatní náklady (Investor Kraj) 291 836,43

101.1 Rekonstrukce římsy na propustku (Investor Kraj) 419 577,01

101 Silnice II/347 Čejov - průtah (Investor Kraj) 7 644 826,55

171 Dopravní značení trvalé (Investor Kraj) 308 513,86

172 Dopravní značení přechodné (Investor Kraj) 96 521,85
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Kč353 122,08Cena s daní:

Kč61 285,65DPH:

Kč291 836,43Cena celková:

Kč291 836,43Základní cena:

MI - Metrostav Infrastructure a.s.Zhotovitel:

-Zhotovitel dokumentace:

-Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady (Investor Kraj)

Vedlejší a ostatní náklady (Investor Kraj)

Rozpočet:

II/347 Čejov - průtah (OTSKP2021) kraj

001

Objekt: 001

Stavba: 2017/0533

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/347 Čejov - průtah (OTSKP2021) kraj
Vedlejší a ostatní náklady (Investor Kraj)
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0533
001
001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 02720 N POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,00 5 845,19 5 845,19

Náklady spojené se zajištěním uzavírek a stanovení místní úpravy na PK včetně
související inženýrské činnosti dle PD a požadavků objednatele během výstavby.

2 02811 N PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,00 3 273,31 3 273,31

Geologický a geotechnický dohled v průběhu stavby,čerpání výhradně se
souhlasem TDI.
Například pro posouzení vhodnosti materiálu pro použití do aktivní zóny vč.
případného návrhu opatření.

3 02910 N OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,00 45 743,73 45 743,73

Veškeré geodeticé práce před a v průběhu stavby, včetně vytýčení inženýrských
sítí.

4 02911 N OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,00 2 922,59 2 922,59

Geodetické zaměření skutečného provedení na podkladu katastrální mapy.

5 02920 N OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,00 876,78 876,78

Vypracování havarijního a povodňového plánu pro potřeby realizace stavby.

6 02943 N OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,00 68 615,59 68 615,59

Z hlediska objednatele není RDS vyžadována. Zhotovitel RDS nacení v případě,
pokud ji považuje za nezbytnou.
Případné vypracování RDS pro SO 101, počet paré a další náležitosti dle
požadavku a potřeby zhotovitele a dle SoD.

7 02944 N OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,00 22 871,86 22 871,86

Vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě (paré dle SoD + 1xCD) vč. kompletní
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0533
001
001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

závěrečné zprávy zhotovitele, specifikace dle SoD.

8 02945 N OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,00 8 767,78 8 767,78

Vypracování GP pro SO Kraje Vysočina (SO 101) dle SoD.

9 02946 N OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,00 1 753,56 1 753,56

Na konci stavby 2x album s popisem na CD, týká se SO 101 a 171.

10 02950 N OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,00 584,52 584,52

Pasportizace objektů podél trasy a komunikací objízdných tras před zahájením
stavební činnosti a po jejím dokončení, posouzení propustku statikem, vč.
fotodokumentace.

11 029611 N OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - BOZP KPL 1,00 876,78 876,78

Náklady spojené se zajištěním BOZP včetně ochrany chodců, veškeré práce
včetně lávek, oplocení, ochranných opatření atd.

12 02991 a N OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - dočasná KUS 1,00 26 303,35 26 303,35

Billboard IROP - místo realizace bude po dobu relizace stavby osazeno
velkoplošným billboardem  o rozměru 2,1 x 2,2 m dle pravidel publicity IROP po
schválení objednatelem, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění,
montáže a demontáže.

13 02991 b N OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - dočasná KUS 2,00 20 458,16 40 916,32

Billboard Kraj Vysočina - místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno
velkoplošným billboardem o rozměru 2,5 x 1,75 m dle pravidel objednatele Kraj
Vysočina, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a
demontáže.

14 02991 c N OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KUS 1,00 3 507,11 3 507,11

Pamětní deska (publicita), místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí
dokončené stavby objednatelem osazeno 1 ks pamětní desky o rozměru 0,3 x 0,4
m dle pravidel IROP, provedení z materiálu zajišťující životnost desky a písma min. 5
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0533
001
001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

let
Zahrnuje dodávku, osazení, montáž vč. uchycovacích prvků.

15 03100 N ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,00 57 224,40 57 224,40

Obsahuje veškeré práce související se zařízením stavěniště, jeho zřízením,
odstraněním, vyklizením, mobilním zařízením staveniště, vč. případného oplocení a
zajištění bezpečnostní služby (vč. příp. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem
po dohodě s vlastníky, ochrany ŽP atd.)
Vč. zajištění prostor pro konání kontrolních dnů stavby.

16 03730 N POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,00 1 753,56 1 753,56

Ochrana stávajících sítí technické infrastruktury během stavby na staveništi.

Všeobecné konstrukce a práce 291 836,430

291 836,43Celkem:
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Kč9 250 240,13Cena s daní:

Kč1 605 413,58DPH:

Kč7 644 826,55Cena celková:

Kč7 644 826,55Základní cena:

MI - Metrostav Infrastructure a.s.Zhotovitel:

-Zhotovitel dokumentace:

-Objednavatel:

Silnice II/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

Silnice II/347 Čejov - průtah (Investor Kraj)

Rozpočet:

II/347 Čejov - průtah (OTSKP2021) kraj

101

Objekt: 101

Stavba: 2017/0533

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vedlejší a ostatní náklady0

1 014101 a N POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 158,34 43,84 6 941,63

Vykopaný materiál z trativodní rýhy (pol. 212626)

dle pol. 212625, v. 0,35 m, š. (0,30-0,40) m . . . 1292,6*0,35*(0,3+0,4)/2=158,34 [A]

2 014101 b N POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 139,29 43,84 6 106,47

Materiál z hloubení jam a rýh pro UV, HV a jejich přípojky.

dle pol. 13183 . . . 39,39=39,39 [A]
dle pol. 13283 . . . 99,90=99,90 [B]
Celkem: A+B=139,29 [C]

3 014102 N POPLATKY ZA SKLÁDKU T 93,00 43,84 4 077,12

Podkladní vozovkové vrstvy z úseku snížení nivelety, nestmelené kamenivo, 2000
kg/m3.

dle pol. 11332 . . . 46,50*2,000=93,00 [A]

4 014201 N POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 63,75 87,68 5 589,60

Nákup zeminy vhodné k ohumusování (pol. 18222)

dle pol. 18222 . . . 425,00*0,15=63,75 [A]

Vedlejší a ostatní náklady 22 714,820

Zemní práce1

5 11130 N SEJMUTÍ DRNU M2 294,50 20,53 6 046,09

V úseku ZÚ vlevo a KÚ vlevo v tl. 0,15 m, vč. odvozu, uložení a poplatku za
skládku k tomu určenou. Vzdálenost dle volby a technologických možností
zhotovitele.

v místě příkopu k pročištění, š. 2,0-3,0 m . . . 12*2,0+12*3,0+67*3,5=294,50 [A] (odpovídá kubatuře 294,50 m2 * tl. 0,15 m = 44,18 m3)
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6 11313 N ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM

M3 5,18 799,85 4 143,22

Odstranění v tl. 0,09 m, vč. odvozu a uložení na skládku KSÚSV - Cestmistovství
Humpolec.

výměra dle zaměření stávajícího stavu:
vjezdy, sjezdy . . . 0,09*(6,7+23,9+9,5+5,4+4,8+7,2)=5,18 [B] m3

7 11314 N ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM
POJIVEM

M3 1,17 1 174,88 1 374,61

Odstranění betonového povrchu vjezdů, vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku
k tomu určenou, vzdálenost dle volby a technologických možností zhotovitele.

v tl. 0,15 m . . . 0,15*(3,5+2,8+1,5)=1,17 [A]

8 11332 a N ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 46,50 198,33 9 222,35

V úseku snížení nivelety - odstranění podkladu vozovky z kameniva po úroveň
pláně, vč. odvozu a uložení na skládku k tomu určenou.
Poplatek za skládku vykázán v pol. 014102.

úsek snížení nivelety, dl. 77,5 m, š. 6,0 m, tl. 0,10 m . . . 77,5*6,0*0,10=46,50 [A]

9 11332 b N ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 12,59 198,33 2 496,97

V ploše stávajících vjezdů - odstranění podkladu vozovky z kameniva po úroveň
pláně, vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku k tomu určenou. Vzdálenost dle
volby a technologických možností zhotovitele.

vjezdy s betonovým povrchem, tl. 0,14 m . . . 0,14*(3,5+2,8+1,5)=1,09 [A]
vjezdy s asfaltovým povrchem, tl. 0,20 m . . . 0,20*(6,7+23,9+9,5+5,4+4,8+7,2)=11,50 [B]
Celkem: A+B=12,59 [C]

10 11352 N ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH

M 1 000,00 103,64 103 640,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0533
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Čerpání výhradně se souhlasem TDI. Odstranění poškozených nebo
nevyhovujících stávajících silničních obrubníků pro výměnu za nové, vč. odvozu a
uložení na skládku obce Čejov. Související položka osazení nových obrubníků viz
pol. 917224.

11 11372 N FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 10,25 716,30 7 342,08

Frézování v tl. 0,09 m - část k ponechání na stavbě pro zpevnění povrchu krajnic
vně vozovky (pol. 56963), vč. naložení, odvozu a uložení na meziskládku.

dle pol. 56963 . . . 68,35*0,15=10,25 [A] m3

12 113724 N FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 489,62 745,14 364 835,45

Frézování v tl. 0,09 m - část k odvozu na skládku KSÚSV, vč. odvozu a uložení na
skládku KSÚSV - Cestmistovství Humpolec.

výměra dle zaměření stávajícího stavu:
hlavní trasa . . . 0,09*(4717,3+836,8)=499,87 [A]

část k ponechání na stavbě (vykázaná v pol. 11372) . . . 68,35*0,15=10,25 [B]
Celkem k odvozu: A-B=489,62 [C]

13 12373 a N ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 21,55 105,21 2 267,28

V úseku dl. 40,0 m na KÚ vlevo pro úpravu tvaru příkopů (prohloubení), vč. odvozu
a uložení na meziskládku pro následné využití na dosypy mimo těleso komunikace
(pol. 17320), vzdálenost dle volby a technologických možností zhotovitele.

dl. 40,0 m, průřez 0,54 m2 . . . 40,0*0,5388=21,55 [A]

14 12373 b N ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 5,57 105,21 586,02

Odkop v ploše nezpevněných vjezdů na KÚ, vč. odvozu, uložení a poplatku za
skládku, vzdálenost dle volby a technologických možností zhotovitele.

vjezdy na KÚ vlevo . . . 0,29*(5,9+13,3)=5,57 [A]

15 12573 a N VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 63,75 78,91 5 030,51

Vykopávky zeminy vhodné k ohumusování ze skládky vč. naložení a odvozu na
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0533
101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

místo určení, pro následné ohumusování v pol. 18222.

dle pol. 18222 . . . 425,00*0,15=63,75 [A]

16 12573 b N VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 10,25 78,91 808,83

Vykopávky z mezideponie asfaltového recyklátu, vč. naložení a odvozu na místo
určení, pro zpevnění krajnic v pol. 56963.

dle pol. 56963 . . . 68,35*0,15=10,25 [A]

17 12573 c N VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 99,00 78,91 7 812,09

Vykopávky z mezideponie štětu vyzískaného z rýh pro kanalizaci (související
stavba obce Čejov), vč. přetřídění sypaniny pro zajištění požadovaných GT
parametrů a vč. naložení a odvozu na místo určení, pro následné uložení do AZ
před KÚ vlevo (pol. 17130).

Uvedené množství štětu ze stavby kanalizace musí zhotovitel kanalizace vyčlenit
na položku výměny AZ (tj. pol. 17130, resp. tato související pol. 12573.c).

výměna AZ (pol. 17130) . . . 99,0=99,00 [A]

18 12573 d N VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 21,55 78,91 1 700,51

Vykopávky z mezideponie zeminy z úprav tvaru příkopů KÚ (pol. 12373.a), vč.
naložení a odvozu na místo určení, pro následné dosypávky mimo těleso
komunikace (pol. 17320).

dle pol. 17320 . . . 21,55=21,55 [A]

19 12930 N ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 9,10 215,60 1 961,96

V úseku ZÚ vlevo dl. 12 m + KÚ vlevo dl. (12+67) m, vč. odvozu, uložení a poplatku
za skládku k tomu určenou, vzdálenost dle volby a technologických možností
zhotovitele.

kubatura celkem . . . (12+12+67) m * 0.1 m2 =9,10 [A] m3

20 129946 N ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 6,00 348,08 2 088,48
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Stavba:
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pročištění propustku DN400 dl. 6,0 m v km 0,774 vlevo

dl. 6,0 m . . . 6,0=6,00 [A]

21 13183 N HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 39,39 313,10 12 333,01

Hloubení jam pro UV a HV, vč. odvozu a uložení na skládku k tomu určenou,
vzdálenost dle volby a technologických možností zhotovitele.
Poplatek za skládku vykázán v pol. 014101.b.

Pro nové UV (bez rozlišení typu) v nové poloze:
12 ks . . . 12*(1,0*1,0*1,5)=18,00 [A]

V místě stávajících UV (bez rozlišení typu) a HV:
1x HV . . . 2,4*1,8*2,1-(1.2*1.0*1.4)=7,39 [B]
10x UV k nahrazení novými . . . 10*(1,0*1,0*1,5-3.141*0.31*0.31*1.4)=10,77 [C]
3x UV k odstranění bez náhrady . . . 3*(1,0*1,0*1,5-3.141*0.31*0.31*1.4)=3,23 [D]

Celkem: A+B+C+D=39,39 [E]

22 13283 N HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 99,90 494,06 49 356,59

Rýhy pro přípojky HV a UV,š. 1,0 m, hl. 1,5 m, vč. odvozu a uložení na skládku k
tomu určenou, vzdálenost dle volby a technologických možností zhotovitele.
Poplatek za skládku vykázán v pol. 014101.b.

dle pol. 87433 a pol. 87445 . . . (65,6+1,0)*1.0*1.5=99,90 [A]

23 17130 N ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 99,00 120,64 11 943,36

V úseku před KÚ km 0,750 - 0,840 vlevo - výměna AZ v tl. min. 0,40 m, použít štět
vyzískaný z rýh pro kanalizaci (související stavba obce Čejov).

dl. 90,0 m, profil 1,1 m2 . . . 90,0*1,1=99,00 [A]

24 17320 N ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 21,55 155,19 3 344,34

Dosypávky terénu za hranou obrubníku materiálem získaným z úpravy tvaru
příkopu na KÚ (pol. 12373), pro následný zásyp zeminou vhodnou k ohumusování
(pol. 18222).
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vlevo, š. 0,5 m . . . (53+72+6+15+8+16+8)*0,5*0,1=8,90 [A]
vpravo, š. 0,5 m . . . (28+18+7+27+6+12+20+5+5+48+5+72)*0,5*0,1=12,65 [B]
Celkem: A+B=21,55 [C]

25 17481 N ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 80,94 754,91 61 102,42

Zásyp rýhy přípojky UV štěrkopískem 0/63, hutněný po vrstvách max. 0,3 m na
95% PS, vč. nákupu a dopravy materiálu.

přípojka HV . . . 1,0*1,0*1,00=1,00 [A]
přípojky UV . . . 65,6*1,0*1,15=75,44 [B]
zrušené UV . . . 3*(1,0*1,0*1,5)=4,50 [C]
Celkem: A+B+C=80,94 [D]

26 17581 a N OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,08 754,91 12 138,95

Obsyp přípojek UV a HV štěrkopískem (nesoudržný materiál fr. 0-20), vč. nákupu a
dopravy materiálu.

přípojka HV (pol. 87445) . . . 1,0*0,34=0,34 [A]
přípojky UV (pol. 87433) . . . 65,6*0,24=15,74 [B]
Celkem: A+B=16,08 [C]

27 17581 b N OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 27,08 754,91 20 442,96

Obsyp UV a HV štěrkopískem fr. 0-63, vč. nákupu a dopravy materiálu.

HV . . . 2,4*1,8*2,05-1,6*1,0*2,05=5,58 [A]
UV . . . (6+16)*(1,0*1,0*1,4-3.141*0.31*0.31*1.4)=21,50 [B]
Celkem: A+B=27,08 [C]

28 18120 N ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 690,00 17,89 12 344,10

V místech plné konstrukce vozovky, tj. úsek snížení nivelety (odstranění podkladu
vozovky z kameniva po úroveň pláně) + úsek před KÚ km 0,750 - 0,840 vlevo s
výměnou AZ.

snížení nivelety (pol. 11332), dl. úseku 77,5 m, š. 6,0 m . . . 77,5*6,0=465,00 [A]
výměna AZ na KÚ (pol. 17130), dl. úseku 90,0 m, š. 2,5 m . . . 90,0*2,5=225,00 [B]
Celkem: A+B=690,00 [C]
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29 18222 N ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 425,00 33,93 14 420,25

Rozprostření zeminy vhodné k ohumusování v tl. 0,15 m, nakupovaný materiál (pol.
014201), doprava ze skládky vykázaná v pol. 12573.a.

úsek ZÚ vlevo a KÚ vlevo . . . 12*1,5+12*2,0+67*2,5=209,50 [A]
dosypy za obrubníkem, vlevo, š. 0,5 m . . . (53+72+6+15+8+16+8)*0,5=89,00 [B]
dosypy za obrubníkem, vpravo, š. 0,5 m . . . (28+18+7+27+6+12+20+5+5+48+5+72)*0,5=126,50 [C]
Celkem: A+B+C=425,00 [D]

(odpovídá kubatuře 425,00 * 0,15 = 63,75 m3)

30 18243 N ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2 425,00 21,92 9 316,00

V úseku ZÚ vlevo a KÚ vlevo

dle pol. 18222 . . . 425,00=425,00 [A]

31 18247 N OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 425,00 3,51 1 491,75

V úseku KÚ vlevo. 1x pokos se shrabáním shrabků a odvozem na skládku. Vč.
vody pro zálivku, zalití a hnojení.

32 18351 N CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 425,00 1,75 743,75

V úseku ZÚ vlevo a KÚ vlevo

dle pol. 18222 . . . 425,00=425,00 [A]

Zemní práce 730 333,931

Základy2

33 212626 N TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO100MM, RÝHA TŘ
II

M 1 292,60 646,81 836 066,61

Podélné trativody DN100 na okrajích vozovky hlavní trasy; zahrnuje výkop rýhy,
ložní vrstvu ze ŠP, uložení, zásyp drenáže drceným kamenivem fr. 8/16, vč.
dopravy. Rozsah dle zákresu situace, resp. podélného profilu; vč. odvozu a
uložení vykopaného materiálu z rýhy na skládku, vzdálenost dle volby a
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technologických možností zhotovitele.
Poplatek za skládku je vykázán samostatně v pol. 014101.a.

vlevo . . . 254,2+393,3=647,50 [A]
vpravo . . . 127,0+80,5+52,0+385,6=645,10 [B]
Celkem: A+B=1 292,60 [C]

Základy 836 066,612

Vodorovné konstrukce4

34 45157 N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 9,38 899,52 8 437,50

Kamenivo fr. 0/8 pro lože HV, UV a jejich přípojek + lože odláždění HV, vč. nákupu
a dovozu materiálu.

HV - podklad prefabrikátu . . . 2,4*1,8*0,05=0,22 [A]
HV - lože odláždění, tl. 0,10 m (pol. 465511) . . . 0,10*0,50*(2*(2,35+0,65))=0,30 [B]
UV - počty (pol. 89712 a pol. 89742) . . . (6+16)*1,0*1,0*0,10=2,20 [C]
UV - přípojky (pol. 87433 a pol. 87445) . . . (65,6+1,0)*1.00*0.10=6,66 [D]

Celkem: A+B+C+D=9,38 [E]

35 465512 N DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,60 4 475,47 2 685,28

Odláždění horské vpusti (HV) z kamenných dlažebních kostek 10/10, vč.
betonového lože C25/30 XF2, tl. 0,10 m a vyspárování maltou MCV 25 XF2. ŠP
podsyp vykázán v pol. 45157.

tl. (0,10+0,10) m, š. 0,50 m . . . (0,10+0,10)*0,50*(2*(2,35+0,65))=0,60 [A] m3

Vodorovné konstrukce 11 122,784

Komunikace5

36 56334 a N VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 465,00 188,84 87 810,60

ŠDa fr. 0/63, tl. 0,20 m v úseku snížení nivelety, dodání vč. dopravy a další
potřebné manipulace a pokládky.

dle pol. 11332, dl. úseku 77,5 m, š. 6,0 m . . . 77,5*6,0=465,00 [A] m2
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37 56334 b N VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 239,20 188,84 45 170,53

ŠDa fr. 0/63 tl. 0,20 m v místech stávajících vjezdů, případně dle potřeby doplnění
podkladu z nestmeleného kameniva. Čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI.

vjezdy, tl. 0,20 m, dle pol. 574A34.b . . . 139,2=139,20 [A]
doplnění dle potřeby, čerpání dle skutečnosti se souhlasem TDI . . . 100=100,00 [B]
Celkem: A+B=239,20 [C]

38 56364 N VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
200MM

M2 5 506,15 244,92 1 348 566,26

Recyklace podkladní vrstvy PM na místě za studena (RS) dle TP 208, standardně tl.
160 mm, v ploše autobusových zálivů tl. 200 mm

recyklace tl. 200 mm . . . 74,4+82,7=157,10 [A] m2 (odpovídá kubatuře 157,10 * 0,20 = 31,42 m3)
recyklace tl. 160 mm (dle pol. 574A34.a) . . . 5554,10-157,10=5 397,00 [B] m2 (odpovídá kubatuře 5397,00 * 0,16 = 863,52 m3)
propustek bez RS, š. 6,85 m, dl. 7,0 m . . . 6,85*7,0=47,95 [C] m2
Celkem: A+B-C=5 506,15 [D]

39 56963 N ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
150MM

M2 68,35 97,67 6 675,74

Zpevnění v tl. 0,15 m, v úseku ZÚ vlevo š. krajnice 0.50 m (stísněné poměry silnice
II/347), vlevo v KÚ standardní š. 0.75 m.

(18,2)*0,50+(12,0+67,0)*0,75=68,35 [A] m2 (odpovídá kubatuře 68,35 * 0,15 = 10,25 m3)

40 572123 N INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 5 645,95 17,89 101 006,05

PI-E v množství 1,00 kg/m2 zbytkového pojiva, na vrstvu recyklátu, před pokládkou
vrstvy ACL 16+

dle pol. 56364 . . . 5645,95=5 645,95 [A]

41 572213 a N SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 602,05 14,91 83 526,57

PS-E v množství 0,45 kg/m2 zbytkového pojiva, na vrstvu ACL 16+ a v místě
propustku pro ošetření povrchu před pokládkou ACL 16+.
Hlavní trasa.
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na ACL 16+, dle pol. 574C46.a . . . 5554,10=5 554,10 [A]
oblast propustku (bez RS) pod ACL 16+, š. 6,85 m, dl. 7,0 m . . . 6,85*7,0=47,95 [B]
Celkem: A+B=5 602,05 [C]

42 572213 b N SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 278,40 14,91 4 150,94

PS-E v množství 0,45 kg/m2 zbytkového pojiva, na vrstvu ACL 16+ a pro ošetření
povrchu před pokládkou ACL 16+. Vjezdy.

dle pol. 574C46.b . . . 2*139,20=278,40 [A]

43 57280A N PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA M2 500,00 1 005,37 502 685,00

V každém jízdním pruhu před přechody pro chodce (km 0,120 a km 0,407). Povrch
se zvýšenou drsností a barevným odlišením, dl. 2 x 50 m, š. 2,5 m.

2*2*(50*2.50)=500,00 [A]

44 57475 N VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 180,00 82,63 14 873,40

Geomříž ze skelných vláken nad pracovní spárou podkladu, pod ACL 16+,
hmotnost 30 g/m2, š. 2,0 m.

úsek dl. 90 m na KÚ s výměnou AZ . . . 90*2,0=180,00 [A]

45 574A34 a N ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 5 554,10 184,79 1 026 342,14

ACO 11+ tl. 40 mm - hlavní trasa.

4717,3+836,8=5 554,10 [A]

46 574A34 b N ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 139,20 184,79 25 722,77

ACO 11+ tl. 40 mm - vjezdy.

14,7+6,7+23,9+14,8+8,9+25,8+5,4+4,8+7,2+3,5+2,8+1,5+5,9+13,3=139,20 [B]

47 574A34 c N ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 6,00 184,79 1 108,74

Výškové vyrovnání pro plynulé napojení na stávající vozovku vjezdu v km 0,366
vpravo. Čerpání výhradně se souhlasem TDI.
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na délce 1,5 m . . . 1,5*4,0=6,00 [A]

48 574C46 a N ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 5 554,10 211,63 1 175 414,18

ACL 16+ tl. 50 mm - hlavní trasa.

dle výměry ACO 11+ (pol. 574A34.a) . . . 5554,10=5 554,10 [A]

49 574C46 b N ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 139,20 211,63 29 458,90

ACL 16+ tl. 50 mm - vjezdy.

dle výměry ACO 11+ (pol. 574A34.b) . . . 139,20=139,20 [A]

50 57621 N POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 5 645,95 4,97 28 060,37

Drcené kamenivo fr. 4/8 v množství 3 kg/m2, na infiltrační postřik (pol. 572123)

dle pol. 572123 . . . 5645,95=5 645,95 [A]

51 58212 N DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 10,38 1 784,42 18 522,28

Dvojřádek u autobusové zastávky Čejov dl. 41,5 m; ze žulových kostek 12/12 vč.
vyplnění spár MC 25, vč. lože z betonu C20/25n XF3 tl. 120 mm.

41,5*0,25=10,38 [A]

Komunikace 4 499 094,475

Potrubí8

52 87433 N POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 65,60 308,04 20 207,42

Přípojky uličních vpustí (UV) z PP, DN 150, tuhost min. SN12.

přípojky UV . . . 1,0+7,0+1,0+7,1+8,6+6,4+7,2+7,7+1,0+1,0+1,9+3,0+1,0+1,7+1,1+1,4+1,0+1,0+2,1+1,0+1,0+1,4=65,60 [A]

53 87445 N POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 1,00 823,00 823,00
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Přípojka horské vpusti (HV) z PP, DN 300, tuhost min. SN12.

přípojka HV . . . 1,0=1,00 [A]

54 89712 N VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 6,00 4 394,12 26 364,72

Uliční vpusti standardní, dle výkresové dokumentace. Skutečné sestavy
vpusťových šachet musí umožňovat napojení trativodů na útes, alternativně lze
provést zaústění trativodu kolenem do přípojky vpusti. Kompletní dodání a osazení
vč. mříže.

Bežné s mříží z plastu 50/50 ... 6 ks=6,00 [A]

55 89721 N VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ
BETONOVÁ

KUS 1,00 19 312,50 19 312,50

Umístění na konci příkopu při ZÚ vlevo. Náhrada stávající nevyhovující horské
vpusti, provedení dle výkresu detailu.

56 89742 N VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS 16,00 9 103,00 145 648,00

Obrubníková vpusť se stružkovou mříží ve vozovce, dle výkresové dokumentace.
Skutečné sestavy vpusťových šachet musí umožňovat napojení trativodů na útes,
alternativně lze provést zaústění trativodu kolenem do přípojky vpusti. Kompletní
dodání a osazení vč. mříže-poklopu.

16 ks=16,00 [A]

57 89921 N VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 5,00 806,64 4 033,20

Poklopy kanalizace v hlavní trase - výšk. úpravy. Čerpání výhradně se souhlasem
TDI.

58 89923 N VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 5,00 645,31 3 226,55

Kanalizace v hlavní trase - výšk. úpravy. Čerpání výhradně se souhlasem TDI.

59 89943 N VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 22,00 1 344,39 29 576,58

Napojení přípojky UV DN 150 na útes do stávající kanalizace. Čerpání se souhlasem
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TDI.

22=22,00 [A]

60 89945 N VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 1,00 1 519,75 1 519,75

Napojení přípojky HV DN 300 na útes do stávající kanalizace.

1=1,00 [A]

Potrubí 250 711,728

Ostatní konstrukce a práce9

61 917224 a N SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 783,00 536,64 420 189,12

Obrubník - ohraničení vozovky II/347, vč. lože z betonu C20/25nXF3

Levá hrana vozovky . . . 65+132+31+15+2+6+17+9=277,00 [A]
Pravá hrana vozovky . . . 39+31+8+7+5+34+243+139=506,00 [B]
Celkem: A+B=783,00 [C]

62 917224 b N SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 1 000,00 536,64 536 640,00

Čerpání výhradně se souhlasem TDI. Výměna poškozených nebo nevyhovujících
stávajících silničních obrubníků za nové, vč. lože z betonu C20/25nXF3, související
položka odstranění stáv. obrubníků viz pol. 11352.

63 919111 a N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 186,80 101,36 18 934,05

Napojení nového krytu na stávající vozovku, spára hl. 25 mm, š. 8 mm. Proříznutí
2x: před frézováním stávajícího krytu + po pokládce nového krytu (před aplikací
zálivky)

vlevo . . . 6.2+13.7+4.2+5.2+22.7+8.9=60,90 [A]
vpravo . . . 6.8+6.4+8.7+4.3+6.3=32,50 [B]
Celkem: 2*(A+B)=186,80 [C]
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64 919111 b N ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 1 329,50 101,36 134 758,12

Spára na styku obrubníku a nové vozovky AHV, hl. 30 mm, š. 15 mm. Čerpání
výhradně se souhlasem TDI

obrubníky nové, dle pol. 917224:
vlevo . . . 275,0=275,00 [A]
vpravo . . . 501,0=501,00 [B]

obrubníky výškově upravené, dle SO 151, pol. 91781:
vlevo . . . 77,5=77,50 [C]

obrubníky stávající:
vlevo . . . 33,7+12,5+119,8+64,1+23,7+26,9=250,70 [D]
vpravo . . . 42,4+58,9+38,4+88,3+37,3=225,30 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=1 329,50 [F]

65 931322 N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
200MM2

M 93,40 28,82 2 691,79

Napojení nového krytu na stávající vozovku, spára hl. 25 mm, š. 8 mm.

dle pol. 919111.a . . . 60,9+32,5=93,40 [A]

66 931325 N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 1 382,00 86,45 119 473,90

Spára na styku obrubníku a nové vozovky AHV, hl. 30 mm, š. 15 mm a těsnění v
místech poklopů kanalizačních šachet ve vozovce

styk obrubníku a vozovky, dle pol. 919111.b . . . 1329,5=1 329,50 [A]
těsnění v místech poklopů, 21 ks ve vozovce . . . 21*2,5=52,50 [B]
Celkem: A+B=1 382,00 [C]

67 93564 N ŽLABY OCELOLITINOVÉ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ M 6,00 5 962,09 35 772,54

Příčný povrchový odvodňovač na vjezdu v km 0,366 vpravo - zachová se, v
případě potřeby pročištění, úprava, změna výšky pro plynulé napojení stávající
vozovky vjezdu (pol. 574A34.b).
Čerpání položky výhradně se souhlasem TDI.
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celková délka 6,0 m=6,00 [A]

68 96615 N BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 1,68 2 981,05 5 008,16

Stávající HV při ZÚ vlevo, vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku k tomu
určenou. Vzdálenost dle volby a technologických možností zhotovitele.

1 ks . . . 1.2*1.0*1.4=1,68 [A]

69 96687 N VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 13,00 1 639,58 21 314,54

Odstranění stávajících uličních vpustí, vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku k
tomu určenou. Vzdálenost dle volby a technologických možností zhotovitele.

celkem 13 ks =13,00 [A]

Ostatní konstrukce a práce 1 294 782,229

7 644 826,55Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 02730 N POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,00 26 303,35 26 303,35

Provizorní zavěšení a ochrana plynovodu během opravy propustku.
Včetně kotvení a zpětného zavěšení do boční stěny nové římsy.

1=1,00 [A]

Všeobecné konstrukce a práce 26 303,350

Zemní práce1

2 11526 N PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 14,00 1 133,97 15 875,58

Provizorní zatrubnění vodoteče během úprav opěr
Včetně odstranění

14=14,00 [A]

3 131731 N HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 9,06 154,20 1 397,05

Výkop v rubu opěr za římsami 4*(2*0,9*(0,6+1,5)/2)=7,56 [A]
Výkop v korytě pro opravu kamenných opěr v úrovni dna 2*(2,5*0,5*0,6)=1,50 [B]
Celkem: A+B=9,06 [C]

4 17411 N ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 9,00 193,50 1 741,50

zpětný zásyp výkopů dle pol.131731

9=9,00 [A]

5 17750 N ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 8,00 240,70 1 925,60

provizorní těsnící hrázky v toku, vč. odstranění a odvozu zeminy

2*5*0,8*(0,5+1,5)/2=8,00 [A]

Zemní práce 20 939,731
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Základy2

6 285391 N DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO
10MM DO VRTŮ

KUS 36,00 175,36 6 312,96

Spřažení stávající opěry po odbourání a nových úložných prahů chem.lepící
hmotou, vč. provedení vrtu předepsaného profilu a délky, dodání výztuže, její
vsunutí a vlepení.

2 řady výztuže po 6 ks:   3*(2*6)=36,00 [A]

7 285394 N DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO
25MM DO VRTŮ

KUS 8,00 292,26 2 338,08

Kotevní výztuž nových říms do stávajících podpěr chemickou lepící hmotou, vč.
provedení vrtu předepsaného profilu a délky, dodání výztuže, její vsunutí a vlepení.

2*4=8,00 [A]

Základy 8 651,042

Svislé konstrukce3

8 317325 N ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 10,07 7 781,12 78 355,88

Výkres č.6.4
vč. podpěrné konstrukce pro bednění a bednění
vč. těsnění všech pracovních spár NAIP, vč. stryáže povrchu římsy

římsa vpravo 7,3*(0,5*0,55+1,2*0,37)=5,25 [A]
římsa vlevo 6,7*(0,5*0,55+1,2*0,37)=4,82 [B]
Celkem: A+B=10,07 [C]

9 317365 N VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,36 18 704,60 25 438,26

výměra = objem betonu x množství výztuže na m3: 10,1*135/1000=1,36 [A]

10 327213 N OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3 1,00 7 251,15 7 251,15

Kamenné opěry propustku - dozdění vypadlých kamenů
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pod vyústěním bet. trouby do toku vlevo: 2*0,5*0,5=0,50 [A]
pod vyústěním bet. trouby do toku vpravo: 2*0,5*0,5=0,50 [B]
Celkem: A+B=1,00 [C]

11 327325 N ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO
C30/37

M3 0,94 9 745,10 9 160,39

Provedení nových úložných prahů pro uložení chodníkových říms
vč. nátěru na styku se zeminou Alp+2Aln
Vykázáno pro tři opěry, jedna opěra pod chodníkem je betonová a zůstane bez
odbourání

3*(1,3*0,4*0,6)=0,94 [A]

12 327365 N VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505,
B500B

T 0,10 18 704,60 1 870,46

Konstrukční výztuž úložných prahů

výměra = objem betonu x množství výztuže na m3: 0,9*110/1000=0,10 [A]

Svislé konstrukce 122 076,143

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

13 62631 N SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 8,40 109,31 918,20

Spára mezi stávající konstrukcí propustku a novou římsou

2*7*(0,2+0,4)=8,40 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 918,206

Přidružená stavební výroba7

14 76792 N OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 6,40 119,24 763,14

Dvě pole drátěného oplocení s betonovým soklem a ocelovými sloupky - uvedení
do původního stavu
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Včetně nových betonových patek sloupků

2*2*1,6=6,40 [A]

15 78381 N NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 30,80 178,86 5 508,89

Povrch římsy + líc římsy + spodní hrana římsy na dl. 0,30 m
Viz výkres č.6.4

2*7*(1,5+0,4+0,3)=30,80 [A]

16 78383 N NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 4,20 242,58 1 018,84

Obrubníky nových říms svislá část + 0,15 m vodorovný povrch
Viz výkres č.6.4

2*7*(0,15+0,15)=4,20 [A]

Přidružená stavební výroba 7 290,877

Potrubí8

17 87633 N CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 16,00 177,11 2 833,76

Chránička DN110 pro VO

2*8=16,00 [A]

Potrubí 2 833,768

Ostatní konstrukce a práce9

18 9112B1 N ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 13,50 9 352,30 126 256,05

Výška 1,1m z válcovaných profilů, svislá výplň z pásnic, včetně PKO - NDFT 280
mm dle TKP19B, včetně kotvení do římsy kotvami do betonu M12, viz Technická
zpráva.

Zábradlí na pravé římse: 7,5=7,50 [A]
Zábradlí na levé římse: 6=6,00 [B]
Celkem: A+B=13,50 [C]
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19 919134 N ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M 14,00 440,14 6 161,96

Svislý řez - odbourání dobetonávky chodníku

2*7=14,00 [A]

20 919137 N ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 400MM M 14,00 870,93 12 193,02

Vodorovný řez - odbourání dobetonávky chodníku

2*7=14,00 [A]

21 931327 N TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
1000MM2

M 15,00 146,07 2 191,05

Mezi římsou a vozovkou

2*7,5=15,00 [A]

22 931331 N TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM
PRŮŘEZU DO 100MM2

M 24,20 10,52 254,58

Vodorovná spára mezi stávající kcí propustku a novou římsou 2*7=14,00 [A]
Vodorovná spára mezi novým úl.prahem a opěrou v líci i rubu 3*(2*1,7)=10,20 [B]
Celkem: A+B=24,20 [C]

23 93136 N PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU M2 10,88 70,14 763,12

Uložení říms na úložné prahy přes asf. lepenku ve dvou vrstvách

2*4*(1,7*0,8)=10,88 [A]

24 93650 N DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 30,00 613,74 18 412,20

Napojení stáv. zábradlí (na šikmém křídle propustku vlevo) na nové zábradlí

30=30,00 [A]

25 94890 N PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 18,00 876,78 15 782,04
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Provizorní zajištění kraje propustku během betonáže říms

Výměra = dl. x š x v:  2*(6*1*1,5)=18,00 [A]

26 96611 N BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3 7,34 1 704,46 12 510,74

Odstranění 2 ks stropních panelů osazených na kamenných opěrách, viz
výkr.č.6.4, vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku k tomu určenou. Vzdálenost
dle volby a technologických možností zhotovitele.
Průřez panelu 1,2 m x 0,3 m, vylehčený otvory.

Chodník vpravo-panel délky 12 m (cca 7 tun): 12*1,2*0,3=4,32 [A]
Chodník vlevo-panel délky 8.4 m (cca 5 tun): 8,4*1,2*0,3=3,02 [B]
Celkem: A+B=7,34 [C]

27 96613 N BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 0,90 3 489,58 3 140,62

Horní část kamenných opěr pod chodníky, vč. odvozu, uložení a poplatku za
skládku k tomu určenou. Vzdálenost dle volby a technologických možností
zhotovitele.
Vykázáno pro tři opěry, jedna opěra pod chodníkem je betonová a zůstane bez
odbourání

3*(1,25*0,4*0,6)=0,90 [A]

28 96616 N BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 5,45 4 152,42 22 630,69

Monolitická část chodníků na mostě, viz výkr.č.6.4, vč. odvozu, uložení a poplatku
za skládku k tomu určenou. Vzdálenost dle volby a technologických možností
zhotovitele.

Chodník vpravo 12*0,5*0,5=3,00 [A]
Chodník vlevo 8,4*0,5*0,5=2,10 [B]
Nájezdový klín 1*0,7*0,5=0,35 [D]
Celkem: A+B+D=5,45 [E]

29 966184 N DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM T 0,13 1 085,01 141,05

Demontáž stávajícího ocel. dvoumadlového zábradlí, odvoz na skládku KSÚSV –
Cestmistrovství Humpolec (cca 4 km).
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II/347 Čejov - průtah (OTSKP2021) kraj
Rekonstrukce římsy na propustku (Investor Kraj)
Rekonstrukce římsy na propustku (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0533
101.1
101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(7+6)*10/1000=0,13 [A]

30 966842 N ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 4,00 2 531,70 10 126,80

Dočasná demontáž dvou polí drátěného oplocení

2*2=4,00 [A]

Ostatní konstrukce a práce 230 563,929

419 577,01Celkem:
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Kč373 301,77Cena s daní:

Kč64 787,91DPH:

Kč308 513,86Cena celková:

Kč308 513,86Základní cena:

MI - Metrostav Infrastructure a.s.Zhotovitel:

-Zhotovitel dokumentace:

-Objednavatel:

Dopravní značení trvalé (Investor Kraj)

Dopravní značení trvalé (Investor Kraj)

Rozpočet:

II/347 Čejov - průtah (OTSKP2021) kraj

171

Objekt: 171

Stavba: 2017/0533

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/347 Čejov - průtah (OTSKP2021) kraj
Dopravní značení trvalé (Investor Kraj)
Dopravní značení trvalé (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0533
171
171

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

1 912283 N SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 8,00 222,12 1 776,96

Odstranění stávajících směrových sloupků v obci, vč. odvozu a uložení na skládku
KSÚSV - Cestmistrovství Humpolec.

2 91297 N DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 2,00 11 561,78 23 123,56

Nová dopravní zrcadla v místech stávajících zrcadel

km 0,020 vlevo + km 0,130 vpravo . . . 2 ks =2,00 [A]

3 914131 N DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONT

KUS 27,00 1 975,67 53 343,09

Nové SDZ:
IJ4b . . . 2=2,00 [A]
P2 + E2b . . . 2*8=16,00 [B]
A6b . . . 1=1,00 [C]
Dílčí součet (D): A+B+C=19,00 [D]

Náhrada stávajcích SDZ:
P2 + E2b . . . 1*2=2,00 [E]
IS3a + IS3c + IS19c . . . 1*3=3,00 [F]
A2b . . . 1=1,00 [G]
IZ4a . . . 1=1,00 [H]
IZ4b . . . 1=1,00 [I]
Dílčí součet (J): E+F+G+H+I=8,00 [J]

Celkem: D+J=27,00 [K]

4 914133 N DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 10,00 689,73 6 897,30

Stávající svislé dopravní značky na silnici II/347 k nahrazení za nové, vč. odvozu a
uložení na skládku KSÚSV - Cestmistrovství Humpolec.
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II/347 Čejov - průtah (OTSKP2021) kraj
Dopravní značení trvalé (Investor Kraj)
Dopravní značení trvalé (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0533
171
171

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

P2 + E2b . . . 1*2=2,00 [A]
IS3a + IS3c + IS19c . . . 1*3=3,00 [B]
A2b . . . 1=1,00 [C]
IZ4a . . . 1=1,00 [D]
IZ4b . . . 1=1,00 [E]
dopravní zrcadla . . . 2=2,00 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=10,00 [G]

5 914141 N DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 10,00 4 547,56 45 475,60

Svislé dopravní značky na fluorescenčním podkladu

Nové SDZ:
A12a . . . 4=4,00 [A]
IP6 . . . 4=4,00 [B]
Dílčí součet (C): A+B=8,00 [C]

Náhrada stávajících SDZ:
A12b na fluorescenčním podkladu . . . 2=2,00 [D]

Celkem: C+D=10,00 [E]

6 914143 N DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 2,00 689,73 1 379,46

Stávající svislé dopravní značky na silnici II/347 k nahrazení za nové, vč. odvozu a
uložení na skládku KSÚSV - Cestmistrovství Humpolec.

A12b na fluorescenčním podkladu . . . 2=2,00 [A]

7 914921 N SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A
MONTÁŽ

KUS 27,00 2 314,69 62 496,63

SDZ vč. základové patky a jejího ukotvení/zabetonování
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II/347 Čejov - průtah (OTSKP2021) kraj
Dopravní značení trvalé (Investor Kraj)
Dopravní značení trvalé (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0533
171
171

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nové SDZ:
A12a (fluorescenční) . . . 4=4,00 [A]
IP6 (fluorescenční) . . . 4=4,00 [B]
IJ4b . . . 2=2,00 [C]
(P2 + E2b) . . . 8=8,00 [D]
A6b . . . 1=1,00 [E]
Dílčí součet (F): A+B+C+D+E=19,00 [F]

Náhrada stávajcích SDZ:
P2 + E2b . . . 1=1,00 [G]
IS3a + IS3c . . . 1=1,00 [H]
A2b . . . 0=0,00 [I] (umístěna na sloupek značky IP6, km 0,410 vlevo)
A12b (fluorescenční). . . 2=2,00 [J]
IZ4a . . . 1=1,00 [K]
IZ4b . . . 1=1,00 [L]
dopravní zrcadla . . . 2=2,00 [M]
Dílčí součet (N): G+H+I+J+K+L+M=8,00 [N]

Celkem: F+N=27,00 [O]

8 914923 N SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 9,00 806,64 7 259,76

Sloupky stávajících svislých dopravních značek na silnici II/347 vč. patky a
ukotvení k nahrazení za nové, vč. odvozu a uložení na skládku KSÚSV -
Cestmistrovství Humpolec.

P2 + E2b . . . 1=1,00 [A]
IS3a + IS3c . . . 1=1,00 [B]
A2b . . . 1=1,00 [C]
A12b (fluorescenční). . . 2=2,00 [D]
IZ4a . . . 1=1,00 [E]
IZ4b . . . 1=1,00 [F]
dopravní zrcadla . . . 2=2,00 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=9,00 [H]

9 915221 N VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -
DOD A POKLÁDKA

M2 361,09 263,03 94 977,50
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II/347 Čejov - průtah (OTSKP2021) kraj
Dopravní značení trvalé (Investor Kraj)
Dopravní značení trvalé (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0533
171
171

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Označení VDZ v m2:

V1a/0,125 ... (82.9+81,3+100,3+72,2+434.7)*0,125=96,43 [A]
V2b/1,5/1,5/0,125 ... (19.1+33.1+2.8+11.7+8.2+14,4+4.5+9.3+9.7+15,0+10.3+7.1+17.8+43.4+12.2+24.9+17)*0,5*0,125=16,28 [B]
V4/0,125 ... ((6.9+11.6+18.5+95.9+175.2+3+29.3+64.8+200.5+126.1)+(116.2+74.9+3.8+133.6+46.8+376.2))*0,125=185,41 [C]
V7a/0,5/0,5 ... (6*3.5+6*3.5)*0,5=21,00 [D]
V11a/0,125 ... (4*(4*2.65+1*18+21.23))*0,125=24,92 [E]
V13a/0,5/0,5 ... (3.3+10.8)*0,5=7,05 [F]
V18... 6*2,5*0,25+5*2,5*0,5=10,00 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=361,09 [H] m2

10 91552 N VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 24,00 491,00 11 784,00

Písmena na zastávce BUS:
4*2*3=24,00 [A] ks

Ostatní konstrukce a práce 308 513,869

308 513,86Celkem:
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Kč116 791,44Cena s daní:

Kč20 269,59DPH:

Kč96 521,85Cena celková:

Kč96 521,85Základní cena:

MI - Metrostav Infrastructure a.s.Zhotovitel:

-Zhotovitel dokumentace:

-Objednavatel:

Dopravní značení přechodné (Investor Kraj)

Dopravní značení přechodné (Investor Kraj)

Rozpočet:

II/347 Čejov - průtah (OTSKP2021) kraj

172

Objekt: 172

Stavba: 2017/0533

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/347 Čejov - průtah (OTSKP2021) kraj
Dopravní značení přechodné (Investor Kraj)
Dopravní značení přechodné (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0533
172
172

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

1 914124 N DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT,
DEMONT

KUS 34,00 292,26 9 936,84

Provizorní dopravní značky dle výkresové dokumentace, dodání, montáž, případné
přemístění v rámci stavby nebo výměna poškozené značky, demontáž, vč.
nájemného po dobu stavby.

B1 ... 2=2,00 [A]
C4a ... 1*2=2,00 [B] (1x přesun v rámci stavby)
C4b ... 1*2=2,00 [C] (1x přesun v rámci stavby)
E13 ... 2=2,00 [D]
IP10a ... 3=3,00 [E]
E3a ... 3=3,00 [F]
IS11c ... 19=19,00 [G]
IP10b ... 1=1,00 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=34,00 [I]

2 914224 N DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT,
DEMONT

KUS 7,00 303,95 2 127,65

Provizorní dopravní značky dle výkresové dokumentace, dodání, montáž, případné
přemístění v rámci stavby nebo výměna poškozené značky, demontáž, vč.
nájemného po dobu stavby.

IP22 .... 4=4,00 [A]
IS11a ... 3=3,00 [B]
Celkem: A+B=7,00 [C]

3 914924 N SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT,
DEMON

KUS 51,00 210,43 10 731,93

Sloupky provizorního dopravního značení dle výkresové dokumentace, dodání,
montáž, případné přemístění v rámci stavby nebo výměna poškozeného sloupku,
demontáž, vč. nájemného po dobu stavby.

45 ks + z toho 6x přesun v rámci stavby . . . 45+6=51,00 [A]
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II/347 Čejov - průtah (OTSKP2021) kraj
Dopravní značení přechodné (Investor Kraj)
Dopravní značení přechodné (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0533
172
172

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 916124 N DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS - DOD, MONTÁŽ,
DEMONTÁŽ

KUS 4,00 10 755,15 43 020,60

Souprava 3 ks světel S7 typu 1 na zábraně Z2 vč. zdroje - dle výkresové
dokumentace, dodání, montáž, přemístění v rámci stavby mezi etapami nebo
případná výměna poškozených světel, demontáž, vč. nájemného po dobu stavby.

2 soupravy, každá z nich přesunuta mezi etapami . . . 2*2=4,00 [A]

5 916154 N SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA- DOD, MONTÁŽ,
DEMONTÁŽ

KUS 2,00 11 807,28 23 614,56

Semaforová přenosná souprava (=2x SSZ) vč. zdroje, dle výkresové
dokumentace, dodání, montáž, přemístění v rámci stavby nebo případná výměna
poškozené soupravy, demontáž, vč. nájemného po dobu stavby.

1 souprava, každá z nich přesunuta mezi etapami . . . 1*2=2,00 [A]

6 916314 N DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS 4,00 268,88 1 075,52

Dopravní zábrany Z2 dle výkresové dokumentace, dodání, montáž, přemístění v
rámci stavby nebo případná výměna poškozené zábrany, demontáž, vč.
nájemného po dobu stavby.

2 ks, obě přesunuty mezi etapami . . .2*2=4,00 [A]

7 916714 N UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA DO 20KG -
DOD,MONT,DEMONT

KUS 49,00 122,75 6 014,75

Podkladní desky - pro značky větších velikostí 2 ks desek - dodání, montáž,
přemístění v rámci stavby nebo případná výměna poškozených desek, demontáž,
vč. nájemného po dobu stavby.

Sestava "Z" ... (2*2+2*1)*2=12,00 [A] (1x přesun v rámci stavby)
IP22 ... 4*2=8,00 [B]
IS11a ... 3*2=6,00 [C]
Ostatní ... 23=23,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=49,00 [E]

Ostatní konstrukce a práce 96 521,859
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II/347 Čejov - průtah (OTSKP2021) kraj
Dopravní značení přechodné (Investor Kraj)
Dopravní značení přechodné (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2017/0533
172
172

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

96 521,85Celkem:


		2022-01-10T15:14:31+0100
	Ing. Marek Steiner


		2022-01-11T08:07:18+0100
	Ing. Zdeněk Ludvík


		2022-01-12T12:06:14+0100
	Ing. Miroslav Houška




