

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 78 0300 25314 5 16165

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

pro akci: „II/602 Velké Meziříčí – okružní křižovatka“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Velké Meziříčí, se sídlem ve Velkém Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, zastoupený starostou Ing. Radovanem Necidem
zástupce pro věci smluvní: Ing. Radovan Necid – starosta
zástupce pro věci technické: Ing. Antonín Kozina, Jiří Oulehla, Bc. Antonín Šilhavý
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Velké Meziříčí,
Číslo účtu: 19-1427751/0100
IČO: 00295671
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Skanska a.s.
Adresa: Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
zástupce pro věci smluvní: František Kinc, oblastní manažer závodu Čechy východ
Ivo Zemánek, vedoucí přípravař závodu Čechy východ;
Pověření P/4967/2016
zástupce pro věci technické: František Kinc a Jiří Sokol
Bankovní spojení: Citibank Europe plc.
Číslo účtu: 2038057001/2600
IČO: 26271303
DIČ: CZ26271303
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba „II/602 Velké Meziříčí – okružní křižovatka“, dle projektové dokumentace „OK Hornoměstská, Třebíčská“ vypracované firmou SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno (ve stupni PDPS).

Projektová dokumentace „OK Hornoměstská, Třebíčská“

SO 102 Stavební úpravy na ul. Třebíčská

SO 103 Parkoviště na ul. Hornoměstská
SO 104 Autobusové zastávky
SO 105 Chodníky
SO 401 Přeložka kabelů CETIN - **není předmětem plnění této veřejné zakázky**
SO 431 Přeložka sloupů VO, nasvětlení přechodu a OK

Rozpočtové členění stavby je následující:

SO 000 Vedlejší náklady
SO 102 Stavební úpravy na ul. Třebíčská
SO 103 Parkoviště na ul. Hornoměstská
SO 104 Autobusové zastávky
SO 105 Chodníky
SO 401 Přeložka kabelů CETIN - **není předmětem plnění této veřejné zakázky**
SO 431 Přeložka sloupů VO, nasvětlení přechodu a OK

Pozn.: SO 401 zhotovitel nebude oceňovat, v rekapitulaci bude uvedena cena 0 Kč

- Na realizaci veřejné zakázky „II/602 Velké Meziříčí – okružní křižovatka“ se budou finančně podílet v rozsahu prací vymezených projektovou dokumentací resp. výkazem výměr vypracovaným pro tyto účely, pro jednotlivé objednatele, Kraj Vysočina, Město Velké Meziříčí a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, dle samostatné smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen koordinovat veškeré práce na díle s pracemi na souvisejících stavebních objektech jiných objednatelů.
- Realizace stavby si vyžádá dopravní opatření s omezením a vyloučením provozu na komunikacích dle PD. Firma ZNAKOM s.r.o. zajišťuje přechodné dopravní značení při opravě D1 – to je třeba koordinovat s touto stavbou.
- SO 401 Přeložku sdělovacího vedení provede na základě smlouvy o provedení překládky vlastník sítě na náklady objednatele (SO 401 není předmětem plnění této smlouvy). Bude realizována současně se stavbou „II/392 Velké Meziříčí – Tasov, II. stavba“ a zhotovitelé dotčených staveb celé veřejné zakázky „II/392 Velké Meziříčí – Tasov“ jsou povinni koordinovat svoji činnost v průběhu výstavby.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:

- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů, zajištění aktualizace DIO (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras)
- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objízďek

- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru), soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště
- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací
- pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, zhotovitel předloží do 7 dnů po předání staveniště kompletní kontrolní a zkušební plán
- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). DSPS bude předána 4x v písemné podobě a 2x v digitální podobě na CD nosiči k zahájení přejímacího řízení při dokončení díla. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Projektová dokumentace (DSPS) předkládaná zhotovitelem bude zpracována v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace a se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (schváleno MD – OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007). Součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí.
- geometrický plán (dále jen „GP“) na zaměření skutečného provedení stavby, a to v počtu deseti stejnopisů. GP bude mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména zákonem č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb., bude ověřen oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzen příslušným katastrálním úřadem. Obdobným způsobem budou zajištěny a předány rovněž GP pro zřízení věcných břemen dle jednotlivých přeložek inž. sítí. Geometrické plány budou předány v písemné podobě, a zároveň i v digitálně na CD. Návrh GP je zhotovitel povinen před podáním na příslušný katastrální úřad předem odsouhlasit s odpovědným zástupcem majetkového odboru Krajského úřadu Kraje Vysočina (Bc. Marek Jaroš: jaros.m@kr-vysocina.cz, 564 602 193).
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby
- vypracování a zajištění odsouhlasení Havarijního plánu (před zahájením stavebních prací)
- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů
- zhotovení práce podle technologického předpisu
- zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením jednotlivých prací
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
- veškeré požadované úpravy a práce
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště.
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky jednotlivých zkoušek

- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou, dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení)
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce
- montážní prostředky a pomůcky
- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí
- potřebné dočasné úpravy
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky, apod.)
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu
- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu
- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání, k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví, náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP
- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (geotechnický průzkum, odborné posudky apod.)
- poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu na staveniště a provedení montážních prací) koordinace stavebních prací a přeložek inženýrských sítí
- zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby
- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí
- objednatel si vyhrazuje právo požadovat aktualizaci podrobného harmonogramu prací (cca 1 x měsíčně), zhotovitel je povinen do jednoho týdne od výzvy objednatele aktualizovaný harmonogram předložit

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu zhotovitele (SO 000 Vedlejší a ostatní náklady) oceněné v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky.

2.4. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem objednatele (dále jen TD) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8 a 14.13 této smlouvy.

2.5. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel.

2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací.

Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům zejména pro integrovaný záchranný systém a jejich vlastníky.

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy, bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	po podpisu smlouvy, předpoklad do 3. 9. 2016
Uvedení do předčasného užívání	do 31. 10. 2016
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 9. 12. 2016

V zimním období (tj. od 1. 11. 2016) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Podmínka pro provádění stavby:

V termínu od 3. 9. – 23. 9. 2016 nebudou na komunikaci II/602 prováděny žádné práce (kromě eventuálních přípravných prací za provozu).

3.2 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.
Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

3.3 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.4 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy

nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem.

3.5 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo: - d o p l n í u c h a z e ě ě !

cena celkem bez DPH:	2 292 056,41 Kč
DPH 21%:.....	481 331,85 Kč
cena celkem včetně DPH:.....	2 773 388,26 Kč

(slovy: **dva miliony sedmsetšedesát tři tisíce tři sta osmdesát osm korun českých**)

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla.

4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- V případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.
- V případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy
- Tam, kde nelze použít výše popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:
 - o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky dodavatele k ceně položky v cenové soustavě ASPE
 - o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době provádění ponížené o 15 %
- nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.
 - Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5%. Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5% z ceny těchto prací
- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP – SPK 2015 Expertní ceny.
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu

- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak.

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele dle čl. 1.1 této smlouvy. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „**II/602 Velké Meziříčí – okružní křižovatka**“.

5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro objednatele fakturu – daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce. Provedené práce a dodávky budou ve faktuře členěny na jednotlivé stavby dle odstavce 2. 1.

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve třech vyhotoveních a doručeny na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls, (resp. *.xlsx) a ve formátu XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.

5.7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.8. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednání, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do patnácti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.

5.9. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami ujednává vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury.

5.10. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, které vystaví zhotovitel ve smyslu odst. 5. 6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 90% z celkové ceny díla ve smyslu odst. 4. 8. Zbývajících min 10%, které slouží jako zádržné (pozastávka), bude vyplaceno do 30 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků, případně do 30 dnů po doručení poslední faktury, pokud by podle doručení tohoto dokladu doba splatnosti nastala později nebo do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady a nedodělku.

5.11. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti ceny díla, které slouží jako zádržné (pozastávka) dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků

5.12. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.13. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčíslí účtu je 80039, matriková část účtu je 77620021 (doplní zhotovitel) a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 26271303 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

5.14. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

5.15. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

5.16. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;
- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;
- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;
- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správcí daně platit ve lhůtě pro podání daňového přiznání;
- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

5.17. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

Článek 6 – Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.8. Zhotovitel je povinen před započatím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7 – Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávnění nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce TD, koordinátor BOZP na staveništi a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Technický dozor:	<i>(bude doplněn před podpisem smlouvy nebo při předání staveniště)</i>
Autorský dozor projektanta:	<i>(bude doplněn před podpisem smlouvy nebo při předání staveniště)</i>
Koordinátor BOZP:	<i>(bude doplněn před podpisem smlouvy nebo při předání staveniště)</i>

Technický dozor zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle čl. 11.1.4.
- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x týdně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku.

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve technický dozor prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický dozor bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality technický dozor nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením kvality prací.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkce a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.16. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude vypracována v souladu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OI s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě (na CD určeném k archivaci - tj. nosič, u něhož výrobce garantuje dobu čitelnosti uložených dat min. po dobu 25 a více let). Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.

7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.18. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

Článek 8 – Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- originál stavebního deníku
- dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních a na CD
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 vyhotoveních a na CD, obsahující především tyto doklady:
 - kopie stavebního deníku
 - atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.
 - doklady o provedených zkouškách
 - vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD)
 - prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků

- součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí
 - ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů)
 - doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
 - doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem
 - doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správcí
 - pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací
- geometrické plány – viz bod 2. 3. této smlouvy

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní komunikaci.

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla.

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1 této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a staveniště.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělků.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu odstranění zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1 tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dobavy a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v čl. 9.2 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

Článek 10 – Odpovědnost za škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 10 mil. Kč.

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění při podpisu této smlouvy.

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 10 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1 přesahujícím lhůtu 10 dnů dle odst. 11.1.1, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou a to za 11. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

- 11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
- 11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.
- 11.1.5. Při neoprávněném využití jiného subdodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu subdodavatele.
- 11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.
- 11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení.
- 11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
- 11.1.9. Při porušení omezujících podmínek pro výstavbu, stanovených termíny dle odst. 3.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou a to za každý i započatý den do sjednání nápravy.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou nebo zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od doručení písemné výzvy nebo zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev vůle směřující k započtení pohledávek.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po doručení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4. 3 této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 12 – Zajištění závazků zhotovitele

12.1. Objednatel nepožaduje bankovní záruku za řádné provedení díla.

Článek 13 – Odstoupení od smlouvy

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

13.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

13.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

13.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

13.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,

13.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3 této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.4 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

13.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 13.1 a 13.2 tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 13.4 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

13.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení čl. 13.6 této smlouvy.

13.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1, 13.2 a 13.4 tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

13.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Článek 14 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatel.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s ním propojenou.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

14.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

14.7. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.

14.8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.9. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.10. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

14.11. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.12. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.13. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.14. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

14.15. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.16. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

14.17. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný soupis prací.

Ve Velkém Meziříčí dne 23.9.2016

V Jihlavě dne 23.9.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Radovan Necid
starosta města

František Kinc
oblastní manažer závodu ČV



Ivo Zemánek
vedoucí přípravář závodu ČV

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
0312 Kertín, 186 00 Praha 8

Soupis objektů s DPH**Stavba: 25314 - II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka****Varianta: ZŘ -**

		Odbytová cena [Kč]		2 292 056,41
		OC + DPH [Kč]		2 773 388,26
Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
SO 000	Vedlejší naklady	6 000,00	1 260,00	7 260,00
SO 102	Stavební úpravy na ul. Třebíčská	865 207,56	181 693,59	1 046 901,15
SO 103	Parkoviště na ul. Hornoměstská	83 102,54	17 451,53	100 554,07
SO 104	Autobusové zastávky	319 055,52	67 001,66	386 057,18
SO 105	Chodníky	123 978,04	26 035,39	150 013,43
SO 401	Přeložka kabelů CETIN	0,00	0,00	0,00
SO 431	Přeložka sloupů VO, nasvětlení přechodu a OK	894 712,75	187 889,68	1 082 602,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka

Objekt: SO 000 Vedlejší náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší náklady

Objednavatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel dokumentace: SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 6 000,00 Kč

Cena celková: 6 000,00 Kč

DPH: 1 260,00 Kč

Cena s daní: 7 260,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 6 000,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
Objekt: SO 000 Vedlejší náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02740		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ PROVIZORNÍ LÁVKY zabezpečení pohybu chodců, ochrana staveniště oplocením, zajištění přístupu k nemovitostem	SOUBOR	1,000	1 000,00	1 000,00
2	02910a		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Veškerá potřebná geodetická měření, zejména: vytyčení stavby, vytyčení sítí, zaměření skutečného provedení stavby po dokončení stavby, vypracování GP 10 x v tištěné podobě 1x CD, vč. předávacích protokolů	SOUBOR	1,000	1 000,00	1 000,00
3	02940a		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE specifikace dle návrhu SOD	SOUBOR	1,000	1 000,00	1 000,00
4	02945	b	OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE pasportizace stavby v tištěné a digitální podobě, dle SOD	SOUBOR	1,000	1 000,00	1 000,00
5	02945a		FOTODOKUMENTACE - PASPORT pořízení fotodokumentace stavby, stav před zahájením, průběžná fotodokumentace realizace stavby 1x za měsíc a fotodokumentace dokončené stavby 3x album s popisem, dokumentace vč. datového razítka	SOUBOR	1,000	1 000,00	1 000,00
6	03170a		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY zahrnuje zejména náklady na veškeré práce nutné ke zřízení, provoz, odstranění a vyklizení staveniště	SOUBOR	1,000	1 000,00	1 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				6 000,00

Celkem:

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka

Objekt: SO 102 Stavební úpravy na ul. Třebíčská

Rozpočet: SO 102 Stavební úpravy na ul. Třebíčská

Objednavatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel dokumentace: SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 865 207,56 Kč

Cena celková: 865 207,56 Kč

DPH: 181 693,59 Kč

Cena s daní: 1 046 901,15 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

865 207,56 Kč

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
Objekt: SO 102 Stavební úpravy na ul. Třebícká
Rozpočet: SO 102 Stavební úpravy na ul. Třebícká

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON obruba 138*0,205=28,290 [A]	T	28,290	185,90	5 259,11
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA A KAMENÍ hloubení rýhy 1,95*1,8=3,510 [A] kostky 138*0,2*0,1*2=5,520 [B] Celkem: A+B=9,030 [C]	T	9,030	123,90	1 118,82
0		Všeobecné konstrukce a práce					6 377,93
1		Zemní práce					
3	113523		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 3KM odstranění obrub vč. betonového lože, naložení na dopravní prostředek a odvoz na skládku vzd 3km obj. hmotnost suti 0,205t/m ³ (vč.lože) délka odměřena v ACAD příloha č. 2 situace 138=138,000 [A]	M	138,000	452,10	62 389,80
4	113563		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ DO 3KM odstranění dvourádku s očištěním a naložením na dopravní prostředek, odvoz na skládku vzd 3 km odměřeno v ACAD 138=138,000 [A]	M	138,000	343,30	47 375,40
5	113723		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM frézování tl. 10cm s naložením na dopravní prostředek a odvozem frézátu na skládku VZD 3 km, bez poplatku plocha odměřena v ACAD 601*0,1=60,100 [A]	M3	60,100	700,20	42 082,02
6	132733		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM hloubení rýh pro přípojky uličních vpustí s naložením a odvozem na skládku vzd 3 km vč. pažení a jeho odstranění	M3	1,950	1 539,50	3 002,03

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
Objekt: SO 102 Stavební úpravy na ul. Třebíčská
Rozpočet: SO 102 Stavební úpravy na ul. Třebíčská

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čekem
7	17120		přípojky vpustí 1,3*1,0*1,5=1,950 [A] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení zeminy na skládce na hromady	M3	1,950	54,40	106,08
8	17481		hloubení rýh 1,95=1,950 [B] ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp jam a rýh přípojek, vpustí, šachet šterkodrtí přípojky dešťových vpustí 1,3*1,0*0,7=0,910 [A]	M3	0,910	615,20	559,83
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I viz příl. č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez plocha odměřena v ACAD 25=25,000 [A]	M2	25,000	32,70	817,50
1		Zemní práce					156 332,66
4	45131	Vodorovné konstrukce	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET betonové sedlo pro přípojky vpustí, spotřeba 0,05m3/m 1*0,05=0,050 [A]	M3	0,050	2 701,50	135,08
4		Vodorovné konstrukce					135,08
5	561441	Komunikace	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM směs smíšená cementem SC C8/10 tl. 160mm viz příl. č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez plochy odměřeny v ACAD jen sjezd 34=34,000 [A]	M2	34,000	336,00	11 424,00
12	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM vrstva ŠDa tl. 150mm z kameniva drceného fr. 0/32	M2	40,000	150,20	6 008,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
Objekt: SO 102 Stavební úpravy na ul. Třebíčská
Rozpočet: SO 102 Stavební úpravy na ul. Třebíčská

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz příl. č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez plocha odměřena v ACAD přechod pro chodce mezi děl. ostr. 40=40,000 [A]				
13	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM vrstva ŠDa tl. 160mm z kameniva drceného fr. 0/32 viz příl. č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez	M2	25,000	214,30	5 357,50
			plochy odměřeny v ACAD dělicí ostrůvky 25=25,000 [A]				
14	572111		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 infiltrační postřík z asfaltové emulze PI-E v množství 0,25kg/m2 viz příl. č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez	M2	34,000	12,50	425,00
			plochy odměřeny v ACAD jen sjezd 34=34,000 [A]				
15	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 infiltrační postřík z asfaltové emulze PI-E v množství 0,65kg/m2 viz příl. č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez	M2	576,000	12,80	7 372,80
			plochy odměřeny v ACAD jen vozovka 576=576,000 [A]				
16	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřík asfaltovou emulzí 0,35kg/m2 PS-EP viz příl. č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez	M2	644,000	12,50	8 050,00
			plochy odměřeny v ACAD vozovka + 2x sjezd 576+2*34=644,000 [A]				
17	574A34	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM vrstva ACO 11S tl.40mm, viz příloha č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez plocha odměřena v ACAD	M2	610,000	231,00	140 910,00
			plochy odměřeny v ACAD vozovka + sjezd 610=610,000 [A]				
18	574C56	1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM asfaltový beton ložný ACL 16S tl.60mm viz příloha č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez	M2	576,000	329,40	189 734,40



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
Objekt: SO 102 Stavební úpravy na ul. Třebířská
Rozpočet: SO 102 Stavební úpravy na ul. Třebířská

Poř.č.	Položka	Typ	Text	M.J	Počet M.J	J.cena	Celkem
19	574C58		plochy odměřeny v ACAD pouze vozovka 576=576,000 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM asfaltový beton ložný ACL 22S tl.60mm viz příloha č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez odměřeno v ACAD jen sjezd 34=34,000 [A]	M2	34,000	327,90	11 148,60
20	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM asfaltový beton ložný ACL 16+ tl.80mm viz příloha č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez plochy odměřeny v ACAD jen sjezd 34=34,000 [A]	M2	34,000	433,20	14 728,80
21	58211		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA žulová kostka 160/160 do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm, vč. výplně spar pískem viz příl.č. 1 technická zpráva, č. 2 situace plocha odměřena v ACAD doplnění oblouku 6,5=6,500 [A] dělicí ostrůvky 18,5=18,500 [B] Celkem: A+B=25,000 [C]	M2	25,000	2 391,40	59 785,00
22	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba tl. 6cm šedá, pravouhlá, do lože z ŠD fr. 4/8 tl. 4cm, vč. výplně spar pískem viz příl. č. 2 situace plocha odměřena v ACAD přechod pro chodce mezi děl. ostr. 2,5=2,500 [A]	M2	2,500	642,60	1 606,50
23	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba tl. 6cm červená, reliéfní, pravouhlá, do lože z ŠD fr. 4/8 tl. 4cm, vč. výplně spar pískem viz příl. č. 2 situace plocha odměřena v ACAD přechod pro chodce mezi děl. ostr. 11=11,000 [A]	M2	11,000	930,90	10 239,90

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
 Objekt: SO 102 Stavební úpravy na ul. Třebíčská
 Rozpočet: SO 102 Stavební úpravy na ul. Třebíčská

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					-466 790,50
8		Potrubi					
24	83433		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM přípojky vpustí z trub kameninových DN150, dodávka a montáž vč. kolen a podkladků viz příl. č. 2 situace déšky odměřeny v ACAD 1,3=1,300 [A]	M	1,300	804,20	1 045,46
25	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výměna starých poklopů za nové, demontáž a montáž, výšková úprava prstenci, dodávka VAS žďár	KUS	5,000	1 960,80	9 804,00
26	899331		DOPLŇKY NA POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE přepojení slávajících uličních vpustí, vč. zemních prací dodávky a montáže propojovacích kusů	KUS	1,000	4 957,10	4 957,10
27	899523		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) obetonování přípojek uličních vpustí DN 150 spotřeba betonu na 0,2m3/m' 1,3*0,2=0,260 [A]	M3	0,260	6 095,70	1 584,88
8		Potrubi					17 391,44

9		Ostatní konstrukce a práce					
28	914124		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT provizorní dopravní značení značky vč. stojek, dodávka, rozmístění, demontáž po dokončení stavby odvoz viz příloha provizorní dopravní značení	KUS	9,000	168,50	1 516,50

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
Objekt: SO 102 Stavební úpravy na ul. Třebíčská
Rozpočet: SO 102 Stavební úpravy na ul. Třebíčská

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	914129		B1 3=3,000 [A]	KSDEN	9,000	3,70	33,30
			A15 1=1,000 [B]				
			A10 1=1,000 [C]				
			IP10a 1=1,000 [D]				
			E12 3=3,000 [E]				
			Celkem: A+B+C+D+E=9,000 [F]				
			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEĽ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ				
			pronájem značení na 3 měsíce				
			B1 3=3,000 [A]				
			A15 1=1,000 [B]				
30	915221		A10 1=1,000 [C]	M2	46,500	371,80	17 288,70
			IP10a 1=1,000 [D]				
			E12 3=3,000 [E]				
			Celkem: A+B+C+D+E=9,000 [F]				
			nájemné na 3 měsíců 9*3*30=9,000 [H]				
			VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD				
			A POKLÁDKA				
			trvalé dopravní značení				
			viz příloha situace dopravního značení				
			odměřeno v ACAD				
31	915321		V2b 1,5/1,5/0,25 52*0,5*0,25=6,500 [A]	M2	2,000	452,30	904,60
			V4 (0,25) 67*0,25=16,750 [B]				
			V7 7*3,0*0,5=10,500 [C]				
			V1a 42*0,125=5,250 [D]				
			V13a (0,125) 48*0,125=6,000 [E]				
			V13 (0,5) 3*0,5=1,500 [F]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F=46,500 [G]				
			VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A				
			POKLÁDKA				
			provizorní značení na dobu 6 měsíců				
32	915322		viz příloha provizorní dopravní značení	M2	2,000	185,90	371,80
			značka V5 2=2,000 [A]				
			VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	2,000	185,90	371,80

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
 Objekt: SO 102 Stavební úpravy na ul. Třebíčská
 Rozpočet: SO 102 Stavební úpravy na ul. Třebíčská

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	916114		značka V5 2=2,000 [A] DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ výstražné světlo na zábranu Z2 vč. dodávky a montáže akumulátoru, údržba po dobu výstavby	KUS	2,000	168,50	337,00
34	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ pronájem na 3 měsíce 2*3*30=180,000 [A]	KSDEN	180,000	6,20	1 116,00
35	916154		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ provizorní semafor vč. stojek, dodávka, rozmístění, demontáž po dokončení stavby odvoz viz příloha provizorní dopravní značení	KUS	1,000	1 858,90	1 858,90
36	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ pronájem na 3 měsíce 1*3*30=90,000 [A]	KSDEN	90,000	1 177,30	105 957,00
37	916314		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ provizorní dopravní značení značky vč. stojek, dodávka, rozmístění, demontáž po dokončení stavby odvoz viz příloha provizorní dopravní značení	KUS	1,000	168,50	168,50
38	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ pronájem na 3 měsíce 1*3*30=90,000 [A]	KSDEN	90,000	8,70	783,00
39	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM obruby betonové chodníkové 10/25 do bet. lože C25/30 viz příl. č. 2 situace a č. 4 vzorové příčné řezy u sjezdu z parkoviště odměřeno v ACAD 10=10,000 [A]	M	10,000	591,60	5 916,00

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
Objekt: SO 102 Stavební úpravy na ul. Třebíčská
Rozpočet: SO 102 Stavební úpravy na ul. Třebíčská

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby betonové silniční 15/25 stojaté do bet. lože C25/30 viz příl. č. 2 situace a č. 4 vzorové příčné řezy délka odměřena v ACAD 95=95,000 [A]	M	95,000	545,50	51 822,50
41	917224	2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby betonové silniční 15/15N do bet. lože C25/30 viz příl. č. 2 situace a č. 4 vzorové příčné řezy délka odměřena v ACAD 24=24,000 [A]	M	24,000	606,80	14 563,20
42	917224	3	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby betonové silniční přechodové 15/15-25 LV, PV do bet. lože C25/30 viz příl. č. 2 situace a č. 4 vzorové příčné řezy délka odměřena v ACAD 3+3=6,000 [A]	M	6,000	881,70	5 290,20
43	917224	4	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM obruby betonové silniční 15/25 osazené na ležato do bet. lože C25/30 viz příl. č. 2 situace a č. 4 vzorové příčné řezy odměřeno v ACAD 14=14,000 [A]	M	14,000	677,30	9 482,20
44	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM zařízení asfaltu v místě napojení na stávající komunikace, tl. 10cm délka odměřena v ACAD 5,5=5,500 [A]	M	5,500	55,80	306,90
45	931312		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 zpravení svýčné spáry asfaltovou zálivkou	M	5,500	84,30	463,65
9	Ostatní konstrukce a práce						218 179,95

Stavba:	25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
Objekt:	SO 102 Stavební úpravy na ul. Třebická
Rozpočet:	SO 102 Stavební úpravy na ul. Třebická

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							865 207,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka

Objekt: SO 103 Parkoviště na ul. Hornoměstská

Rozpočet: SO 103 Parkoviště na ul. Hornoměstská

Objednavatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel dokumentace: SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 83 102.54 Kč

Cena celková: 83 102.54 Kč

DPH: 17 451.53 Kč

Cena s daní: 100 554.07 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 83 102.54 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
Objekt: SO 103 Parkoviště na ul. Hornoměstská
Rozpočet: SO 103 Parkoviště na ul. Hornoměstská

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON obruby 7*0,205=1,435 [A]	T	1,435	185,90	266,77
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA A KAMENÍ travní dm 33*0,2*1,8=11,880 [A] odkopávky 9*1,8=16,200 [B] Celkem: A+B=28,080 [C]	T	28,080	123,90	3 479,11
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 745,88
1			Zemní práce				
3	113523		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 3KM odstranění obrub vč. betonového lože, naložení na dopravní prostředek a odvoz na skládku vzd 3km obj. hmotnost suti 0,205t/m ³ (vč. lože) délka odměřena v ACAD příloha č. 2 situace 7=7,000 [A]	M	7,000	452,10	3 164,70
4	121103		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM sejmutí travního drnu s naložením na dopravní prostředek a odvozem na skládku vzd 3km 33*0,2=6,600 [A]	M3	6,600	824,70	5 443,02
5	123733		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 3KM odkopávky s naložením na dopravní prostředek, odvoz na skládku vzd 3 km	M3	9,000	1 530,60	13 775,40
6	125736		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 12KM nákup a dovoz ornice pro ohumusování viz příl. č. 2 situace 8*0,15=1,200 [A]	M3	1,200	2 929,70	3 515,64
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení zeminy na skládce na hromady	M3	15,600	54,40	848,64



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
Objekt: SO 103 Parkoviště na ul. Hornoměstská
Rozpočet: SO 103 Parkoviště na ul. Hornoměstská

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	18110		33*0,2+9=15,600 [A] ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I viz příl. č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez	M2	25,000	32,70	817,50
9	18130		plocha odměřena v ACAD 25=25,000 [A] ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ úprava pláně před ohumsováním viz příl. č. 2 situace	M2	8,000	15,30	122,40
10	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M ohumsování tl. 15cm viz příl. č. 2 situace plocha odměřena v ACAD 8=8,000 [A]	M2	8,000	98,70	789,60
11	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM oseť ohumsovanych ploch travním semenem, vč. zalití vodou viz příl. č. 2 situace plocha odměřena v ACAD 8=8,000 [A]	M2	8,000	42,40	339,20
1			Zemní práce				28 816,10
5	12 561441	Komunikace	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL DO 200MM směs stmelená cementem SC C8/10 tl. 160mm viz příl. č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez	M2	25,000	336,00	8 400,00
13	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM vrstva ŠDa tl. 150mm z kameniva drceného fr. 0/32 viz příl. č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez plocha odměřena v ACAD pouze prstenec 25=25,000 [A]	M2	25,000	150,20	3 755,00
14	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 plocha odměřena v ACAD přechod pro chodce mezi děl. ostr. 25=25,000 [A]	M2	25,000	12,80	320,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
Objekt: SO 103 Parkoviště na ul. Hornoměstská
Rozpočet: SO 103 Parkoviště na ul. Hornoměstská

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			infiltrační postřik z asfaltové emulze PI-E v množství 0,65kg/m ² viz příl. č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez plochy odměřeny v ACAD 25=25,000 [A]				
15	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M ² spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,35kg/m ² PS-EP viz příl. č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez plochy odměřeny v ACAD 25*2=50,000 [A]	M2	50,000	12,50	625,00
16	574A34	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM vrstva ACO 11S tl.40mm, viz příloha č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez plocha odměřena v ACAD plochy odměřeny v ACAD 25=25,000 [A]	M2	25,000	231,00	5 775,00
17	574C58		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM asfaltový beton ložný ACL 22S tl.60mm viz příloha č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez odměřeno v ACAD 25=25,000 [A]	M2	25,000	329,40	8 235,00
18	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM asfaltový beton ložný ACL 16+ tl.80mm viz příloha č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez plochy odměřeny v ACAD 25=25,000 [A]	M2	25,000	433,20	10 830,00
5		Komunikace					37 940,00
7		Přidružená stavební výroba					
19	705010		Přeložka rozpojovací skříně E.on, vč. kompletní kabeláže přeložku zajišťuje vlastník - E.on, na náklady investora	KPL	1,000	0,00	0,00
7		Přidružená stavební výroba					0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
Objekt: SO 103 Parkoviště na ul. Hornoměstská
Rozpočet: SO 103 Parkoviště na ul. Hornoměstská

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
20	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ svíslé trvalé dopravní značení na sloupky, vč. patek a bet. základu viz příl. trvalé dopravní značení IP12 (sloupek) 1=1,000 [A]	KUS	1,000	837,70	837,70
21	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupky dopravních značek, ocel. patka, betonová patka, zemní práce IP12 (sloupek) 1=1,000 [A]	KUS	1,000	2 013,80	2 013,80
22	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA trvalé dopravní značení viz příloha situace dopravního značení odměřeno v ACAD V10c 31*0,125=3,875 [A] V10f 1,5=1,500 [B] VODÍČ LÍNIE 8,1*0,4=3,240 [C] Celkem: A+B+C=8,615 [D]	M2	8,615	371,80	3 203,06
23	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby betonové silniční 15/25 stojaté do bet. lože C25/30 viz příl. č. 2 situace a č. 4 vzorové příčné řezy délka odměřena v ACAD 12=12,000 [A]	M	12,000	545,50	6 546,00
9			Ostatní konstrukce a práce				12 600,56

Celkem:

83 102,54

SOUPIŠ PRACÍ**Stavba:** 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka**Objekt:** SO 104 Autobusové zastávky**Rozpočet:** SO 104 Autobusové zastávky**Objednavatel:** Město Velké Meziříčí**Zhotovitel dokumentace:** SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.**Zhotovitel:** Skanska a.s.**Základní cena:**

319 055,52 Kč

Cena celková:

319 055,52 Kč

DPH:

67 001,66 Kč

Cena s daní:

386 057,18 Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:**

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

319 055,52 Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
Objekt: SO 104 Autobusové zastávky
Rozpočet: SO 104 Autobusové zastávky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všobecné konstrukce a práce					
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON dlažba 13,5*0,188=2,538 [A]	T	2,538	185,90	471,81
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA A KAMENÍ travní dír 30*0,2*1,8=10,800 [A]	T	10,800	123,90	1 338,12
0		Všobecné konstrukce a práce					1 809,93

1		Zemní práce					
3	113183		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 3KM rozebrání zámkové dlažby s odvozem na skládku vzd 3 km obj. hmot. sutí 0,188 t/m2 13,5*0,08=1,080 [A]	M3	1,080	1 830,90	1 977,37
4	113723		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM frézování tl. 10cm s naložením na dopravní prostředek a odvozem frézátu na skládku VZD 3 km, bez poplatku plocha odměřena v ACAD 21*0,1=2,100 [A]	M3	2,100	700,20	1 470,42
5	121103		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM sejmutí travního drnu s naložením na dopravní prostředek a odvozem na skládku vzd 3km 30*0,2=6,000 [A]	M3	6,000	824,70	4 948,20
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení zeminy na skládce na hromady 30*0,2=6,000 [A]	M3	6,000	54,40	326,40
7	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I viz příl. č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez plocha odměřena v ACAD 65=65,000 [A]	M2	65,000	32,70	2 125,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
Objekt: SO 104 Autobusové zastávky
Rozpočet: SO 104 Autobusové zastávky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
1		Zemní práce					10 847,89
5		Komunikace					
8	561441		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM směs stmelená cementem SC C8/10 tl. 160mm viz příl. č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez plocha odměřena v ACAD záliv BUS 65=65,000 [A]	M2	65,000	336,00	21 840,00
9	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM vrstva ŠDa tl. 200mm z kameniva drčeného fr. 0/32 viz příl. č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez plochy odměřeny v ACAD dělicí ostrůvky 65=65,000 [A]	M2	65,000	214,30	13 929,50
10	58211		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA žulová kostka 160/160 do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm, vč. výplně spar pískem viz příl.č. 1 technická zpráva, č. 2 situace plocha odměřena v ACAD záliv BUS 65=65,000 [A]	M2	65,000	2 332,30	151 599,50
5		Komunikace					187 369,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
11	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ svislé trvalé dopravní značení na sloupky, vč. patek a bet. základu viz příl. trvalé dopravní značení I4b (sloupek) 1+1=2,000 [A]	KUS	2,000	837,70	1 675,40
12	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupky dopravních značek, ocel. patka, betonová patka, zemní práce I4b (sloupek) 1+1=2,000 [A]	KUS	2,000	2 013,80	4 027,60

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka

Objekt: SO 104 Autobusové zastávky

Rozpočet: SO 104 Autobusové zastávky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA trvalé dopravní značení viz příloha situace dopravního značení odměřeno v ACAD V11a (21+17+2*3)*0,125+6=11,500 [A]	M2	11,500	371,80	4 275,70
14	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruby betonové silniční 15/25 stojaté do bet. lože C25/30 viz příl. č. 2 situace a č. 4 vzorové příčné řezy délka odměřena v ACAD 24=24,000 [A]	M	24,000	545,50	13 092,00
15	91736		OBRUBNÍKY NÁSTUPIŠTNÍ Z BET. DÍLCŮ zastávkové obruby 400/330/100 s náběhovými dílci do bet. lože z C25/30 viz příloha č. 2 situace a č. 4 vzorový příčný řez přímý 400/330/1000 26=26,000 [A] 400/H25-310/1000-PL 1=1,000 [B] 400/310-330/1000-NL 1=1,000 [C] 400/330-310/1000-NP 1=1,000 [D] 400/310-H25/1000-PP 1=1,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=30,000 [F]	KUS	30,000	3 198,60	95 958,00
9	Ostatní konstrukce a práce						119 028,70

Celkem:

319 055,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka

Objekt: SO 105 Chodníky

Rozpočet: SO 105 Chodníky

Objednavatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel dokumentace: SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 123 978.04 Kč

Cena celková: 123 978.04 Kč

DPH: 26 035.39 Kč

Cena s daní: 150 013.43 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1.00

Náklad na měrnou jednotku: 123 978.04 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka

Objekt: SO 105 Chodníky

Rozpočet: SO 105 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
5	1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM vrstva ŠDa tl. 150mm z kameniva drceného fr. 0/32 viz příl. č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez plocha odměřena v ACAD přechod pro chodce mezi děl. ostr. 56=56,000 [A]	M2	56,000	150,20	8 411,20
2	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba tl. 6cm šedá, pravouhlá, do lože z ŠD fr. 4/8 tl. 4cm, vč. výplně spar pískem viz příl. č. 2 situace plocha odměřena v ACAD přechod pro chodce mezi děl. ostr. 38=38,000 [A]	M2	38,000	642,60	24 418,80
3	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba tl. 6cm červená, hladká, pravouhlá, do lože z ŠD fr. 4/8 tl. 4cm, vč. výplně spar pískem viz příl. č. 2 situace plocha odměřena v ACAD přechod pro chodce mezi děl. ostr. 7=7,000 [A]	M2	11,000	825,70	9 082,70
4	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba tl. 6cm červená, reliéfní, pravouhlá, do lože z ŠD fr. 4/8 tl. 4cm, vč. výplně spar pískem viz příl. č. 2 situace plocha odměřena v ACAD přechod pro chodce mezi děl. ostr. 70,400	M2	7,000	930,90	6 516,30
5	587205		PŘEDLAŽDŽENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC rozebrání, očištění a znovu položení zámkové dlažby, vč. úpravy a doplnění lože	M2	70,400	728,60	51 293,44
5			Komunikace				99 722,44
9	6	917223	Ostatní konstrukce a práce SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	41,000	591,60	24 255,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
Objekt: SO 105 Chodníky
Rozpočet: SO 105 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			obruby betonové chodníkové 10/25 do bet. lože C25/30 viz příl. č. 2 situace a č. 4 vzorové příčné řezy u sjezdu z parkoviště odměřeno v ACAD 41=41.000 [A]				24 255,60
			Ostatní konstrukce a práce				123 978,04

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka

Objekt: SO 401 Přeložka kabelů CETIN

Rozpočet: SO 401 Přeložka kabelů CETIN

Objednavatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel dokumentace: SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 0.00 Kč

Cena celková: 0.00 Kč

DPH: 0.00 Kč

Cena s daní: 0.00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1.00

Náklad na měrnou jednotku: 0.00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
Objekt: SO 401 Přeložka kabelů CETIN
Rozpočet: SO 401 Přeložka kabelů CETIN

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	1	13273	Zemní práce HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I ruční hloubení rýh z příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 Situace odměřeno z CAD zemina pro zpětné použití: 65*0,35*0,5+25*0,85*1,2+8*0,5*1,11 65*0,35*0,5+25*0,85*1,2+8*0,5*1,11=41,315 [A]	M3	41,315	0,00	0,00
2	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp zeminou uloženou podél rýhy, ruční	M3	41,315	0,00	0,00
1			Zemní práce				0,00
5	3	56333	Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM doplnění štěrkodrti v chodníku ŠD 0/32 tl. 15cm	M2	15,000	0,00	0,00
4	587206		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM rozebrání chodníku, očištění dlaždic a uložení podél rýhy, zpětná pokládka vč. lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm	M2	15,000	0,00	0,00
5			Komunikace				0,00
7	5	702111	Přídružená stavební výroba Kabelový žlab zemní - betonový TK 1 s vikem Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD z příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 Situace (odměřeno z CADu)	M	5,000	0,00	0,00
6	702112		Kabelový žlab zemní - betonový TK 2 s vikem Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD z příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 Situace (odměřeno z CADu)	M	6,000	0,00	0,00
7	702211		chráničky z trub plastových DN DO 100mm Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD z příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 Situace , vč. obetonování	M	28,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
Objekt: SO 401 Přeložka kabelů CETIN
Rozpočet: SO 401 Přeložka kabelů CETIN

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	702312		(odměřeno z CADu) Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)	M	75,000	0,00	0,00
9	751113		Kabel zemní jednoplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm do 50XN Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD z příl.č. 1 Technická zpráva č. 2 Situace a č.3 Kabelové schéma (odměřeno z CADu)	M	75,000	0,00	0,00
10	751112	a1	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře přes 100 žil z příl.č. 1 Technická zpráva č. 2 Situace a č.3 Kabelové schéma 550-75/15-500 (odměřeno z CADu) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD	KUS	1,000	0,00	0,00
11	751112	a2	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře přes 100 žil z příl.č. 1 Technická zpráva č. 2 Situace a č.3 Kabelové schéma 550-75/15-500 ODB. (odměřeno z CADu) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD	KUS	1,000	0,00	0,00
12	751J12		Měření stejnosměrné + střídavé před přeložkou a po přeložce z příl.č. 1 Technická zpráva č. 2 Situace a č.3 Kabelové schéma Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD	KUS	400,000	0,00	0,00
7	Přidružená stavební výroba						0,00

Celkem:

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka

Objekt: SO 431 Přeložka sloupů VO, nasvětlení přechodu a OK

Rozpočet: SO 431 Přeložka sloupů VO, nasvětlení přechodu a OK

Objednavatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel dokumentace: SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 894 712,75 Kč

Cena celková: 894 712,75 Kč

DPH: 187 889,68 Kč

Cena s daní: 1 082 602,43 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 894 712,75 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
Objekt: SO 431 Přeložka sloupů V'O, nasvětlení přechodu a OK
Rozpočet: SO 431 Přeložka sloupů V'O, nasvětlení přechodu a OK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
1	13273	Zemní práce	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I ruční hloubení rýh z příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 Situace odměřeno z CAD zemina pro zpětné použití: 65*0,35*0,5+25*0,85*1,2+8*0,5*1,11 zemina pro zpětné použití: 120*0,35*0,5+245*0,35*0,8+35*0,5*1,2+12*0,65*1,2+2*2*1,5*0,15=120,860 [A]	M3	120,860	805,50	97 352,73
2	141733		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM z příl.č. 1 Technická zpráva, č. 2 Situace odměřeno z CAD Trasa přes komunikaci, která není předmětem rekonstrukce	M	19,000	1 549,10	29 432,90
3	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp zeminou uloženou podél rýhy, ruční	M3	120,860	136,30	16 473,22
1		Zemní práce					143 258,85
5	56333	Komunikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM doplnění štěrkodrti v chodníku ŠD 0/32 tl. 15cm	M2	100,000	156,10	15 610,00
5	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM rozebrání chodníku, očistění dlaždic a uložení podél rýhy, zpětná pokládka vč. lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm	M2	100,000	334,60	33 460,00
5		Komunikace					49 070,00
7	702111	Přidružená stavební výroba	Kabelový žlab zemní - betonový TK 1 s víkem Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD z příl.č. 1 Technická zpráva č. 2 Situace (odměřeno z CADu)	M	13,000	256,00	3 328,00
7	702211		chráničky z trub plastových DN DO 100mm Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD z příl.č. 1 Technická zpráva č. 2 Situace , vč. obetonování (odměřeno z CADu) PE 110mm	M	125,000	95,10	11 887,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
SO 431 Přeložka sloupů VO, nasvícení přechodu a OK
SO 431 Přeložka sloupů VO, nasvícení přechodu a OK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	702211	a1	chráničky z trub plastových DN DO 100mm Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace, vč. obetonování (odměřeno z CADu) PE 63mm	M	496,000	87,60	43 449,60
9	702312		Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace, vč. obetonování (odměřeno z CADu) PE 63mm	M	459,000	17,80	8 170,20
10	741911		Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace, vč. obetonování (odměřeno z CADu) PE 63mm	M	400,000	49,00	19 600,00
11	741C02		UZEMŇOVACÍ SVORKA Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)	KUS	20,000	49,30	986,00
12	742D12		Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)	M	496,000	187,10	92 801,60
13	742H12		Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16mm2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)	KUS	29,000	495,70	14 375,30
14	742L13		Zalažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)	M	496,000	27,30	13 540,80
15	743121		Osvětlovací stožár pevný žárově zinkovaný délky do 6m Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)	KUS	2,000	8 836,00	17 672,00
16	743122		Osvětlovací stožár pevný žárově zinkovaný délky 6,5 - 12m Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)	KUS	7,000	11 313,30	79 193,10
17	743122	a1	Osvětlovací stožár pevný žárově zinkovaný délky 6,5 - 12m Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)	KUS	4,000	14 321,00	57 284,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
Objekt: SO 431 Přeložka sloupů V.O. nasvětlení přechodu a OK
Rožpočet: SO 431 Přeložka sloupů V.O. nasvětlení přechodu a OK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	M.J	Počet M.J	J.cena	Čelkem
18	743151	a1	Osvětlovací stožár - stožárová rozvodnice s 1-2 jističími prvky (jednookruhová) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)	KUS	6,000	1 035,70	6 214,20
19	743151	a2	Osvětlovací stožár - stožárová rozvodnice s 1-2 jističími prvky (dvouokruhová) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)	KUS	5,000	1 189,50	5 947,50
20	743151	a3	Osvětlovací stožár - stožárová rozvodnice s 1-2 jističími prvky (jednookruhová Cu-Al) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)	KUS	2,000	1 035,70	2 071,40
21	743312		Výložník jednoramenný délka vyložení přes 1 do 2 m Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD výložník jednoramenný, dl. 1000mm z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)	KUS	2,000	1 226,90	2 453,80
22	743312	a1	Výložník jednoramenný délka vyložení přes 1 do 2 m Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD výložník jednoramenný, dl. 1500mm z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)	KUS	10,000	1 982,80	19 828,00
23	743322		Výložník dvouramenný délka vyložení přes 1 do 2 m Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD výložník dvouramenný, dl. 1500mm z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)	KUS	1,000	3 196,10	3 196,10
24	74343		Svítidlo výbojkové, min. IP 54, /bez určení materiálu/ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD "z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace SCH6100002C3 100W/SON-T/KP/AL vč. výbojky SON-T Pia PLUS 100W, E40 (odměřeno z CADu)"	KUS	12,000	7 374,90	88 498,80
25	743474		Svítidlo LED, min. IP 54, elektronický předřadník, přes 45W "z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace ZEBRA 48LED/500mA/COOL WHITE/5145 pravá/75W/rovné sklo/univ. uchycení 60mm, class I/AKZO 900 (odměřeno z CADu)"	KUS	4,000	15 428,90	61 715,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
Objekt: SO 431 Přeložka sloupů VO, nasvětlení přechodu a OK
Rozpočet: SO 431 Přeložka sloupů VO, nasvětlení přechodu a OK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	743E1		Skříň rozpojovací pojisková - demontáž "z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)" RF 4:3	KUS	1,000	13 570,00	13 570,00
27	743E2		Skříň rozpojovací pojisková - demontáž "z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)" kompletní demontáž stávajícího vč. ekologické likvidace	KUS	1,000	1 053,40	1 053,40
28	743Z11		Demontáž osvětlovacího stožáru uličního do výšky 15m "z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)" Zahrnuje kompletní demontáž stávajícího osvětlení vč. vybourání beton. základu	KUS	14,000	1 796,90	25 156,60
29	743Z31		Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacího stožáru výšky do 15 m "z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)" Zahrnuje kompletní demontáž elektrovýzbroje stávajícího osvětlení	KUS	14,000	187,10	2 619,40
30	743Z35		Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacího stožáru výšky do 15 m "z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)" Zahrnuje kompletní demontáž stávajícího svítidla osvětlení pro chodce	KUS	1,000	5 979,50	5 979,50
31	747211		Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 200 tis. Kč výchozí revize NN, včetně zkoušení kabelů zvýšeným napětím	KPL	1,000	5 451,50	5 451,50
33	751816	a1	Kabel optický do 12 vl.SM - dodávka + montáž (zařadnutí "z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)" zařadnutí OK ke kameře - 12 vl. SM	M	100,000	75,60	7 560,00
34	751816	a2	Kabel optický do 12 vl.SM - dodávka + montáž (zařadnutí "z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)" zařadnutí OK 8 vl. k PCR	M	120,000	75,60	9 072,00
36	75181Y	a2	Kabel optický do 12 vl.SM - demontáž "z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)" demontáž závěs. kabelu 8 vl. k PCR	M	70,000	99,10	6 937,00
35	75181Y	a1	Kabel optický do 12 vl.SM - demontáž (vyřadnutí OK)	M	100,000	49,60	4 960,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25314 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
Objekt: SO 431 Přeložka sloupů VO, nasvětlení přechodu a OK
Rožpočet: SO 431 Přeložka sloupů VO, nasvětlení přechodu a OK

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	75I911		"z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)" výfouknutí OK 12f ke kameře	M	85,000	39,70	3 374,50
38	75IA3		"z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)" Nová HDPE trubka pr.40mm vč.kalibrace a tlakování	KUS	2,000	1 023,60	2 047,20
39	75IEG	a1	Optická spojka 8vl.	KUS	1,000	3 828,10	3 828,10
40	75IEG	a2	"z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)" Optická spojka 8vl.	KUS	1,000	10 657,70	10 657,70
41	75IK45		"z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)" demonitáž + montáž stáv. spojky vč.svařování vláken a dodávky veškerého příslušenství pro rozpojení a opěiovné zapojení stáv.kabelů Kompletní měření na OK dle TZ před přeložkou a po přeložce	KPL	1,000	39 111,40	39 111,40
42	75L15X		"z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)" Opětovná montáž kompletní soupravy bezdrátového rozhlasu (4x repro)	KPL	1,000	1 152,50	1 152,50
43	75L15Y		"z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)" Demontáž kompletní soupravy bezdrátového rozhlasu (4x repro)	KPL	1,000	1 121,50	1 121,50
44	75L42X		"z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)" Kamera digitální IP - demontáž	KUS	1,000	1 788,30	1 788,30
45	75L42Y		"z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace (odměřeno z CADu)" Kamera digitální IP - montáž	KUS	1,000	2 284,00	2 284,00
7	Přidružená stavební výroba						702 383,90

Celkem:

894 712,75

10

11

12