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S M L O U VA O  D Í L O  
  

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „smlouva“) 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

Objednatel:  Obec Malčín 

se sídlem:   Malčín 21, 582 91 Malčín 

zastoupený:   Ing. Zdeňkem Vackem, starostou 

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech 

smluvních:  Ing. Zdeněk Vacek, starosta  

IČO:   00267848   

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:  PORR a.s. 

se sídlem:  Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

pobočka:   PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava 

zastoupený:  Jan Munzar, prokurista PORR a.s. a 

Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s. pro pobočku PORR a.s., 
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava (dle obchodního rejstříku)  

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006 

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech   

smluvních:  Jan Munzar, prokurista PORR a.s. a 

Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s. pro pobočku PORR a.s., 
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava (dle obchodního rejstříku)  

IČO:   43005560 

DIČ:   CZ43005560 

(dále jen jako „Zhotovitel“)  

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

se dohodly na následujících ustanoveních: 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
sjednané dílo dle čl. II a čl. III. této Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo 
zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě. 

2.2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele předložená na veřejnou zakázku 
s názvem „III/3473_III/34712 Malčín průtah“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a dále 
Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) 
ZZVZ, vydané dle § 1751 a násl. OZ (dále také jen „OP“).  

 

Článek III. 
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Specifikace díla 

3.1. Předmětem této Smlouvy je výstavba nových chodníkových ploch při opravě silnic III/3473 a 
III/34712 v průtahu obcí Malčín, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina.  

Částí díla pro dalšího investora je oprava vybraných úseků silnic III/3473 a III/34712. Stavba je 

rozdělena do dvou etap: I. etapa silnice III/3473 v km 0,000 – 0,200 a silnice III/34712 v km 0,000 – 

0,255 staničení dle PD a II. etapa silnice III/3473 v km 0,200 – 0,901 staničení dle PD. 

3.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové 
dokumentaci pro provádění stavby s názvem „III/3473 a III/34712 Malčín - průtah“ (dále projektová 
dokumentace), kterou vypracovala společnost DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 
Havlíčkův Brod, IČO: 25284525, odpovědný projektant Ing. Jiří Marek, autorizovaný inženýr pro 
dopravní stavby, ČKAIT č. 1400336, v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
k této projektové dokumentaci v rozsahu stavebních objektů: 

SO 103       Chodníky III/3473 a 34712 - uznatelné 

SO 103.2       Chodníky III/3473 a 34712 - neuznatelné 

SO 104  Chodníky III/3473 - uznatelné 

SO 104.2 Chodníky III/3473 - neuznatelné, 

který tvoří přílohu této Smlouvy.  

3.3. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb obsažených v nabídce 
Zhotovitele, která byla podána na základě zadávacích podmínek obsahujících zejména projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby, dále soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a dále 
obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, 
práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku Smlouvy obsaženy, ale o 
kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou 
k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. 

3.4. Při realizaci díla budou použity pouze pracovní a technologické postupy a dále výrobky a 
materiály, které splňují požadavky stavebního zákona a dalších právních předpisů upravujících jakost 
provedených stavebních prací. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými 
certifikáty a prohlášením o shodě.  

3.5. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti 
budou po provedení prací uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou 
Zhotovitelem nahrazeny novými. 

 

Článek IV. 

Doba plnění 

4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění: 

a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště  

b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): 
nejpozději do 31. 7. 2024, dřívější plnění je možné 

 součástí celé stavby je zároveň dílo pro dalšího investora, tj. oprava vybraných úseků 
silnic III/3473 a III/34712  

c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení 
celé stavby do užívání dle bodu b), (vyjma geometrického plánu) 

d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do 
užívání dle bodu b). 

4.1.1. Zimní přestávka z důvodu zimní údržby komunikací: 01. 11. 2023 – 31. 3. 2024. 

4.1.2. V případě příznivých klimatických podmínek pro realizaci stavebních prací v době 
zimní přestávky a při provádění těchto prací, bude učiněn zápis ve stavebním deníku. 
Na tyto dny se nebude vztahovat zimní přestávka dle bodu 4.1.1. a budou započítány 
do celkového termínu plnění stavebních prací dle bodu 4.1. b). 

4.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle předem odsouhlaseného Časového plánu (dále jen 
harmonogram) realizace díla. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení 
jednotlivých částí díla dle tohoto časového plánu.  

4.3. Smluvní strany se odlišně od OP dohodly, že Harmonogram realizace díla netvoří přílohu 
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Smlouvy, musí být však předem odsouhlasen zástupcem Objednatele nejpozději při předání staveniště. 
Harmonogram je členěn po týdnech, včetně finančního plnění po měsících a jsou v něm vyznačeny dílčí 
termíny realizace díla, které jsou pro Zhotovitele závazné. Dílčí termíny budou navrženy a vyznačeny 
jako důležité a rozhodující termíny stavební připravenosti a dílčího dokončování prací tak, aby jejich 
průběžné plnění bylo zárukou řádného průběhu stavby. Harmonogram realizace díla může zpracovat 
Zhotovitel ve vlastní formě tabulky a grafu tak, aby byl přehledný, průkazný a mohl sloužit Objednateli 
k průběžné kontrole postupu, případně řešení problémů plnění apod. Zhotovitel se při realizaci díla 
zavazuje respektovat dílčí termíny realizace díla a termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto 
harmonogramu.  

4.4. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu 
do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým 
objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat. 

4.5. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit 
od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.  

 

Článek V. 

Místo provádění díla 

5.1. Místo provádění díla jako prostor staveniště je blíže specifikováno v projektové dokumentaci, viz 
odst. 3.2. Smlouvy. 

 

Článek VI. 

Cena díla 

6.1. Celková cena díla dle této Smlouvy je stanovena na základě podané nabídky v rámci výše 
uvedeného zadávacího řízení ve výši: 

 

a) V případě obdržení dotace dle přílohy A2: 

SO 103       4 978 789,18 Kč 

SO 103.2       318 888,78 Kč 

SO 104 8 733 262,88 Kč 

SO 104.2 735 370,42 Kč 

Cena díla celkem bez DPH 14 766 311,26 Kč  

DPH 21 % 3 100 925,36 Kč 

Cena díla celkem vč. DPH 17 867 236,62 Kč  

 

b) V případě neobdržení dotace dle přílohy A2-1 zadávací dokumentace: 

SO 103       1 907 398,01 Kč 

SO 104 4 300 542,15 Kč 

Cena díla celkem bez DPH 6 207 940,16 Kč  

DPH 21 % 1 303 667,43 Kč 

Cena díla celkem vč. DPH 7 511 607,59 Kč  

6.2. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu této Smlouvy. 

6.3. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky 
vyplývající ze zadávací dokumentace a projektové dokumentace. Případné vícepráce budou 
realizovány na základě předchozího postupu Zhotovitele dle §§ 2594 a 2627 OZ a dále v souladu s § 
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222 ZZVZ.  

Článek VII. 

Vyhrazená změna závazku 

7.1. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy o 
dílo v případě, že mu nebude přidělena podpora (dotace) ze Státního fondu dopravní infrastruktury nebo 
nebude přidělena v předpokládané výši. 

7.2. K aktivaci vyhrazené změny závazku ze smlouvy v souladu s odst. 7.1. může dojít v těchto 
případech: 

 obdrží-li objednatel oznámení poskytovatele dotace o nepřidělení dotace nebo o krácení 
výše dotace  

 neobdrží-li objednatel oznámení poskytovatele dotace o přidělení dotace nebo o jejím 
krácení 

 nebude-li mezi poskytovatelem dotace a objednatelem uzavřena dotační smlouva  

7.3. Závazným termínem pro aktivaci změny závazku ze smlouvy dle odst. 7.1.a 7.2. je vyjádření 
poskytovatele dotace nejpozději do 30. 4. 2024. 

7.4. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit aktivaci změny závazku ze smlouvy do 5 
pracovních dnů od obdržení vyjádření poskytovatele dotace, nejpozději však do 15. 5. 2024. Po tomto 
datu již nebude možné změnu závazku ze smlouvy dle odst. 7.1. provést. 

7.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě aktivace vyhrazené změny závazku ze smlouvy dle odst. 
7.1. platí cena díla dle odst. 6.1. písm. b), tj. cena díla bez dotace (příloha A2-1 smlouvy). 

7.6. Nedojde-li k aktivaci vyhrazené změny závazku ze smlouvy dle odst. 7.1., je pro plnění díla 
rozhodná a platná cena díla dle odst. 6.1. písm. a), tj. cena díla s dotací (příloha A2 smlouvy). 

 

Článek VIII. 

Smluvní pokuty 

8.1. Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP. 

 

Článek IX. 

Další ujednání 

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům 
nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména 
ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.  

9.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této Smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či 
dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem 
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění novely Nařízením Rady (EU) č. 
2022/576. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této Smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny 
poddodavatele, který je: 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce. 

9.4. Ke změně ustanovení dle odst. 9.2. a 9.3. může dojít pouze v rámci novelizace Nařízení Rady 
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, v aktuálním znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576 a to formou písemného dodatku 
k této Smlouvě. 

9.5. Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení ustanovení dle odst. 9.2. a 9.3. má objednatel právo od 
Smlouvy odstoupit. 
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9.6. Smluvní strany se dále dohodly, že § 1921, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, 
§ 2618, § 2629 odst. 1 OZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 
až § 2603 a § 2624 OZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 OZ upravující 
odstoupení od Smlouvy pro prodlení, § 2609 OZ upravující svémocný prodej, § 2611 OZ upravující 
hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 OZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž 
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, 
se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, byť i nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 

9.7. Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle této Smlouvy nevztahuje. 

9.8. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, 
dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky a služby. 

9.9. Objednatel přijímá i elektronické faktury, a to ve formátech XML nebo PDF. V takovém případě 
je Zhotovitel povinen elektronickou fakturu zaslat Objednateli na email obec.malcin@centrum.cz.  

9.10. Smluvní strany se v souladu s odst. 5.5. OP dohodly, že bude probíhat měsíční fakturace.  

9.11. Objednatel nepožaduje vinkulaci pojistného plnění ve prospěch Objednatele v souvislosti se 
závazkem Zhotovitele vůči Objednateli mít po celou dobu provádění díla sjednáno platné pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 19.1.2. OP a Stavebně montážní pojištění 
v souladu s odst. 19.2. OP. 

9.12. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel doloží splnění povinnosti dle odst. 19.1. a 19.2. 
předložením Pojistné smlouvy nebo Pojistného certifikátu se zaplaceným pojistným, ve kterém 
pojišťovna potvrzuje základní podmínky uzavřené pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a Zhotovitelem, 
které odpovídají požadavkům Zadavatele na rozsah pojistného plnění uvedený v zadávací dokumentaci 
a OP. Ostatní ujednání odst. 19.1. a 19.2. OP se nemění. 

9.13. V souvislosti se závazkem Zhotovitele vůči Objednateli k poskytnutí „Zádržného“ dle odst. 8.19. 
a 8.20. OP i nadále požaduje Objednatel po Zhotoviteli Bankovní záruku za řádné plnění díla dle čl. 
19.6. OP, vypouští však v odst. 19.6.4. OP znění „bez vad“.  

9.14. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být neodvolatelná a udržovaná v platnosti po celou 
dobu realizace díla až do jeho předání. 

9.15. Objednatel nepožaduje, aby významné činnosti při plnění díla byly plněny přímo zhotovitelem, a 
zároveň si vyhrazuje požadavek, že zhotovitel nepředá předmět plnění díla jako celek jinému 
poddodavateli. 

Článek X. 

Obchodní podmínky 

10.1. Smluvní strany tímto při určení svých vzájemných práv a povinností odkazují na nedílnou součást 
této Smlouvy, a to na obchodní podmínky Objednatele, jakožto zadavatele výše uvedené veřejné 
zakázky. 

10.2. V případě rozporu obchodních podmínek a této Smlouvy mají přednost ustanovení uvedená ve 
Smlouvě. 

10.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že OP zadavatele zná, akceptuje je a rozumí jim.  

 

Článek XI. 

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost 

11.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání 60 
měsíců. 

11.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla 
bez vad.   

11.3. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné 
části OP. 

 

Článek XII. 

Platnost a účinnost smlouvy 

12.1. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál. 

mailto:obec.malcin@centrum.cz
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12.2. Smlouva je platná a účinná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to 
oběma smluvními stranami. 

 

Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 

13.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním případných informací o této Smlouvě dle zákona č. 106/1999 
Sb. o svobodném přístupu k informacím, v jeho platném znění, či se zveřejněním Smlouvy v souladu s 
povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí 
se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě 
Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele dle § 219. Smlouvu bude dle vůle smluvních stran v 
souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními 
předpisy, zveřejňovat Objednatel. 

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, 
realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve 
smyslu zákona č. 134//2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění 
předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval 
zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a 
případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale 
udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších 
environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného 
produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal 
veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto 
důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky 
a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 
placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno 
Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání 
Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, 
agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V 
čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v 
příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního 
zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále 
zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. 
Zároveň je zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a 
úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Dílo realizuje. 
Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům 
veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností 
Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu 
umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

13.3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit 
smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP. 

13.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy 
či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP. 

13.5. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými, oběma 
Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy. 

13.6. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ. 

13.7. Součástí této Smlouvy jsou OP, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky 
Zhotovitele, a které jsou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, 
že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako 
součásti Smlouvy. 

13.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
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s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

- A2 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV (s dotací) 

- A2-1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV (bez dotace) 

- Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce 

- Kontaktní údaje 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ. 

 

V Brně, dne: viz podpis 
 

V Malčíně, dne: viz podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………. 
Jan Munzar 
prokurista PORR a.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………. 
Ing. Ondřej Řezníček 
prokurista PORR a.s. pro pobočku 
PORR a.s., Dopravní a inženýrské 
stavby, Oblast Morava  

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………. 
Ing. Zdeněk Vacek, starosta 
Obec Malčín 

 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Třebíč Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 978 789,18

D 1 Zemní práce 695 989,33

1 K 112101101.UP
Odstranění stromů průměru kmene do 300 mm, včetně 

likvidace
KUS 1,000 156,24 156,24

2 K 112101123.UP
Odstranění stromů průměru kmene do 700 mm, včetně 

likvidace
KUS 2,000 279,00 558,00

3 K 112251101.UP Odstranění pařezů D do 300 mm, včetně likvidace KUS 1,000 322,40 322,40

4 K 112251103.UP Odstranění pařezů D do 700 mm, včetně likvidace KUS 2,000 975,88 1 951,76

5 K 113106161
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z 

kameniva ručně (předláždění stávající dlažby)
M2 7,220 62,00 447,64

6 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva ručně (předláždění stávající dlažby)
M2 12,700 62,00 787,40

7 K 113106271
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2
M2 68,930 42,41 2 923,32

8 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
M2 128,210 31,00 3 974,51

9 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2
M2 128,210 34,72 4 451,45

10 K 113107221
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 

strojně pl přes 200 m2 (chodníky)
M2 772,010 21,08 16 273,97

11 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 200 m2 (chodníky)
M2 772,010 37,20 28 718,77

12 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M 489,020 63,24 30 925,62

P

Poznámka k položce:

betonový obrubník chodníkový - 14,7m


betonový obrubník silniční - 38,01m

kamenný krajník - 498,46m

13 K 121151113.UP
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy 100 mm 

strojně
M2 214,600 23,56 5 055,98

14 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
M3 324,345 119,04 38 610,03

15 K 122251104.S

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně 

(sanace - čerpáno se souhlasem investora)

M3 207,028 119,04 24 644,61

16 K 131251100

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně (horská vpusť, 

kanalizační šachta)

M3 14,000 267,84 3 749,76

17 K 132251253

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 

(připojovací potrubí, opěrná stěna)

M3 62,835 292,64 18 388,03

18 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 401,180 243,04 97 502,79

19 K 162751117.S

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (sanace - 

čerpáno se souhlasem investora)

M3 207,028 243,04 50 316,09

20 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

M3 6 017,700 6,20 37 309,74

III-3473 a III-34712 Malčín - průtah

SO 103 - CHODNÍKY III/3473 A 34712 - UZNATELNÉ

Strana 1 z 16

Příloha A2



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 162751119.S

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000m (sanace - čerpáno se souhlasem 

investora)

M3 3 105,420 6,20 19 253,60

22 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
M3 401,180 39,68 15 918,82

23 K 167151111.S

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3 (sanace - čerpáno se souhlasem 

investora)

M3 207,028 39,68 8 214,87

24 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
T 722,124 223,20 161 178,08

25 K 171201221.S

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04 (sanace - čerpáno se 

souhlasem investora)

T 372,650 223,20 83 175,48

26 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 401,180 12,40 4 974,63

27 K 171251201.S
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 

(sanace - čerpáno se souhlasem investora)
M3 207,028 12,40 2 567,15

28 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
M3 16,808 119,04 2 000,82

29 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
M3 6,096 181,04 1 103,62

30 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
M2 1 051,890 12,40 13 043,44

31 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 T 12,192 279,00 3 401,57

32 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 33,616 419,12 14 089,14

D 2 Zakládání 151 636,11

1 K 271532212. UP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm
M3 0,563 719,20 404,91

2 K 273313511
Základové desky z betonu tř. C 12/15 X0 (podkladní 

beton pro základ opěrné stěny)
M3 5,030 4 092,00 20 582,76

3 K 273313611
Základové desky z betonu tř. C 16/20 (podklad pod 

horskou vpusť)
M3 0,563 4 154,00 2 338,70

4 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30 XC2
M3 20,060 4 786,40 96 015,18

5 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) T 0,383 84 320,00 32 294,56

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 314 480,25

1 K 311113156
Nosná zeď tl do 500 mm z hladkých tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30
M2 38,000 4 488,80 170 574,40

2 K 311322611.UP Vrchní vrstva opěrné zdi, beton C 30/37 XF1 M3 1,290 6 919,20 8 925,77

3 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 T 0,354 93 868,00 33 229,27

4 K 339921131
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku do 0,5 m
M 38,280 744,00 28 480,32

5 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m
M 23,170 768,80 17 813,10

6 M 59228407
palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 

110x110x400mm
KUS 365,400 44,02 16 084,91

7 M 59228408
palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 

110x110x600mm
KUS 220,500 178,56 39 372,48

D 4 Vodorovné konstrukce 112 782,65

1 K 451571411
Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm (předláždění 

stávající dlažby)
M2 19,920 62,00 1 235,04

2 K 451571411.B Podklad pod dlažbu z kameniva tl 30 mm M2 789,260 99,20 78 294,59

3 K 451571411.C Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm M2 255,810 124,00 31 720,44

4 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
M3 1,301 1 178,00 1 532,58

D 5 Komunikace pozemní 1 284 572,17

1 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 150 mm 

(dorovnání vjezdů)
M2 20,550 176,08 3 618,44

2 K 564861111.B Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 200 mm M2 789,260 231,88 183 013,61

3 K 564861111.BS
Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 200 mm (sanace - 

čerpáno se souhlasem investora)
M2 868,186 231,88 201 314,97
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 K 564861111.CS
Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 200 mm (sanace - 

čerpáno se souhlasem investora)
M2 255,810 231,88 59 317,22

5 K 564871111.C Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/32, tl 250 mm M2 255,810 287,68 73 591,42

6 K 564871111.F Podklad ze štěrkodrtě ŠD  fr. 0/63, tl 250 mm M2 91,940 287,68 26 449,30

7 K 564871111.F2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD  fr. 0/63, tl 250 mm M2 91,940 287,68 26 449,30

8 K 564871111.FS
Podklad ze štěrkodrtě ŠD  fr. 0/63, tl 250 mm (sanace - 

čerpáno se souhlasem investora)
M2 91,940 287,68 26 449,30

9 K 565155101.F
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm
M2 91,940 395,31 36 344,80

10 K 573111111.F
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,50 kg/m2
M2 91,940 12,40 1 140,06

11 K 573231107.F
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,40 kg/m2
M2 91,940 13,14 1 208,09

12 K 577134031.F
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm
M2 91,940 272,37 25 041,70

13 K 591211111

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm (předláždění stávající 

dlažby)

M2 7,220 793,60 5 729,79

14 M 59245008
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

barevná
M2 9,770 306,28 2 992,36

15 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní M2 797,993 241,80 192 954,71

16 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní M2 135,571 298,84 40 514,04

17 M 59245020.UP
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

přírodní, rovná hrana
M2 17,810 298,84 5 322,34

17 M 59245020.UP.1
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

přírodní, rovná hrana
M2 37,600 298,84 11 236,38

18 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
M2 95,430 553,04 52 776,61

19 K 596211133.B
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny C pl přes 300 m2
M2 786,260 248,00 194 992,48

20 K 596212230

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny C pl do 50 m2 (předláždění stávající 

dlažby)

M2 12,700 310,00 3 937,00

21 K 596212232.C
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny C pl do 300 m2
M2 255,810 420,36 107 532,29

22 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou M 20,920 126,48 2 645,96

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 050,14

1 M 28323010.UP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE M2 50,400 161,20 8 124,48

2 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 

fólie
M2 42,000 44,64 1 874,88

3 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
T 0,035 1 450,80 50,78

D 8 Trubní vedení 199 188,91

1 M 28611167 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8 M 13,661 682,00 9 316,80

2 M 59224654
deska šachtová zákrytová s rámem a poklopem 

136x106x10cm
KUS 7,000 8 680,00 60 760,00

3 K 871353121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 

(připojovací potrubí vpustí)

M 13,010 207,08 2 694,11

4 K 894414211

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty desek zákrytových (zakrytí ubouraných 

šachtovpustí)

KUS 7,000 843,20 5 902,40

5 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením mříže (vyrovnání nových vpustí)
KUS 1,000 3 100,00 3 100,00

6 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu (úprava poklopů šachet)
KUS 8,000 3 100,00 24 800,00

7 K NP1

D+M kanalizační vpusti - kompletní práce včetně 

dodávky materiálu (dno, skruž, kalový koš, vyrovnávací 

prstenec, mříž 500x500)

KUS 1,000 10 974,00 10 974,00

P
Poznámka k položce:

Uliční vpust č. 7

Strana 3 z 16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K NP10

D+M kanalizační šachty - kompletní práce včetně 

dodávky materiálu (dno, skruž, konus, vyrovnávací 

prstenec, těsnění, stupadla, poklop)

KUS 1,000 24 180,00 24 180,00

9 K NP2
D + M napojení potrubí do šachty (práce včetně vrtání 

a obetonávky)
KUS 4,000 1 860,00 7 440,00

10 K NP3 Odstranění uliční vpusti KUS 2,000 620,00 1 240,00

11 K NP4

D + M nové horské vpusti 1500/880/1530 s litinovým 

roštem zatížení B125 (kompletní práce včetně dodávky 

materiálu)

KUS 1,000 43 821,60 43 821,60

12 K NP5 Odstranění horské vpusti KUS 1,000 3 100,00 3 100,00

13 K NP6 Odstranění šachtovpusti KUS 1,000 1 860,00 1 860,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 103 197,43

1 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm M 319,890 850,64 272 111,23

2 M 58380001UP
krajník kamenný žulový silniční 130x200x600mm 

(autobusové zastávky)
KUS 200,000 515,84 103 168,00

3 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm M 578,372 142,60 82 475,85

4 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
M 550,830 446,40 245 890,51

5 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
M 652,870 458,80 299 536,76

P
Poznámka k položce:

Použito 70% z vybouraných krajníků - 348,9m

6 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
M 20,920 71,67 1 499,34

7 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 

tl do 100 mm
M 20,920 47,12 985,75

8 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M 20,920 93,00 1 945,56

9 K 963051113
Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm (ubourání 

šachtovpustí - 7 ks)
M3 2,500 2 380,80 5 952,00

10 K 966071822.UP
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 

oky výšky do 2,0 m, včetně podezdívky
M 29,550 124,00 3 664,20

11 K 979024443
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních 

(přeložení stávajících kamenných obrub, 70%)
M 293,002 12,40 3 633,22

12 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 

původním spárováním z kameniva těženého
M2 7,220 12,40 89,53

13 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
M2 12,700 12,40 157,48

14 K NP11

D+M pletivového oplocení v 1,5m - kompletní práce 

včerně dodávky materiálu (sloupky kotvené do opěrné 

stěny, pletivo, napínací a vázací drát)

M 35,000 396,80 13 888,00

15 K NP7
Výšková úprava brány (čerpáno se souhlasem 

investora)
KUS 7,000 6 200,00 43 400,00

16 K NP8
Výšková úprava branky (čerpáno se souhlasem 

investora)
KUS 4,000 3 100,00 12 400,00

17 K NP9 Přeložení vjezdové brány v pletivovém oplocení KUS 1,000 12 400,00 12 400,00

D 997 Přesun sutě 266 213,05

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
T 403,850 32,24 13 020,12

2 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 

hmot
T 8 044,950 6,20 49 878,69

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot T 403,850 57,04 23 035,60

4 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
T 37,300 446,40 16 650,72

5 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
T 198,050 446,40 88 409,52

6 K 997223855.UP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  kameniva T 168,500 446,40 75 218,40

D 998 Přesun hmot 697 332,66
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 K 998153131
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, 

kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m
T 72,760 719,20 52 328,99

2 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
T 2 080,657 310,00 645 003,67

D VRN Vedlejší 143 346,48

1 K 001 Zkoušky a ostatní měření
SOUB

OR
1,000 18 600,00 18 600,00

P

Poznámka k položce:

veškeré průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP 

včetně vypracování KZP a technologických postupů prací (vyjma 

statických zkoušek únosnosti).

2 K 001.1 Statické zkušky únostnosti KUS 4,000 3 720,00 14 880,00

3 K 002 Dočasná dopravní opatření + značení
SOUB

OR
1,000 41 666,48 41 666,48

P

Poznámka k položce:

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho 

projednání s dotčenými orgány a organizacemi. Náklady na dodání 

dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v 

průběhu výstavby, včetně následného odstranění po ukončení 

stavebních prací.

4 K 003 Geodetické práce
SOUB

OR
1,000 31 000,00 31 000,00

P

Poznámka k položce:

Zaměření stavby před výstavbou, vytýčení stavby, zaměření 

skutečného stavu staveniště, vytyčení obvodu staveniště . Geodetické 

zaměření skutečného provedení v rozsahu nezbytném pro zápis změny 

do katastru nemovitostí (podklad pro geom. plán).

5 K 004 Dokumentace skutečného provedení
SOUB

OR
1,000 10 540,00 10 540,00

P

Poznámka k položce:

vyhotovení a její předání objednateli v požadované formě a 

požadovaném počtu včetně závěrečné zprávy.

6 K 005 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
SOUB

OR
1,000 3 100,00 3 100,00

P

Poznámka k položce:

náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, 

včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho 

osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz 

staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová 

směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

7 K 006
Ochranná opatření pro zabezpečení stávajících 

inženýrských sítí

SOUB

OR
1,000 2 480,00 2 480,00

8 K 007 Kartografické práce
SOUB

OR
1,000 2 480,00 2 480,00

P

Poznámka k položce:

vyhotovení geometrického plánu včetně věcných břemen a jeho 

předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

9 K 008 Zařízení staveniště
SOUB

OR
1,000 18 600,00 18 600,00

P

Poznámka k položce:

vybudování zařízení staveniště, provoz zařízení staveniště, odstranění 

zařízení staveniště.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Třebíč Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 318 888,78

D 1 Zemní práce 82 688,05

1 M 00572410 osivo směs travní parková KG 9,000 148,80 1 339,20

2 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice T 24,916 1 488,00 37 075,01

3 K 113106161
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z 

kameniva ručně (předláždění stávající dlažby)
M2 17,310 62,00 1 073,22

4 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva ručně (předláždění stávající dlažby)
M2 28,300 62,00 1 754,60

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M 62,150 68,20 4 238,63

6 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
M3 5,985 119,04 712,45

7 K 122251104.S

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně 

(sanace - čerpáno se souhlasem investora)

M3 4,788 119,04 569,96

8 K 132251253

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 

(připojovací potrubí, opěrná stěna)

M3 7,980 292,64 2 335,27

9 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 13,965 243,04 3 394,05

10 K 162751117.S

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (sanace - 

čerpáno se souhlasem investora)

M3 4,788 243,04 1 163,68

11 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

M3 209,475 6,20 1 298,75

12 K 162751119.S

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000m (sanace - čerpáno se souhlasem 

investora)

M3 71,820 6,20 445,28

13 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
M3 13,965 39,68 554,13

14 K 167151111.S

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3 (sanace - čerpáno se souhlasem 

investora)

M3 4,788 39,68 189,99

15 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
T 25,137 223,20 5 610,58

16 K 171201221.S

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04 (sanace - čerpáno se 

souhlasem investora)

T 8,618 223,20 1 923,54

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 13,965 12,40 173,17

18 K 171251201.S
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 

(sanace - čerpáno se souhlasem investora)
M3 4,788 12,40 59,37

19 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
M3 4,522 119,04 538,30

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
M3 2,287 181,04 414,04

21 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
M2 353,020 14,88 5 252,94

III-3473 a III-34712 Malčín - průtah

SO 103.2 - CHODNÍKY III/3473 A 34712 - NEUZNATELNÉ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
M2 353,020 18,60 6 566,17

23 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
M2 75,730 12,40 939,05

24 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 T 4,574 279,00 1 276,15

25 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 9,044 419,12 3 790,52

D 4 Vodorovné konstrukce 6 871,66

1 K 451571411
Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm (předláždění 

stávající dlažby)
M2 45,610 62,00 2 827,82

2 K 451571411.C Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm M2 23,940 124,00 2 968,56

3 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
M3 0,532 2 021,20 1 075,28

D 5 Komunikace pozemní 121 432,58

1 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 150 mm 

(dorovnání vjezdů)
M2 6,180 176,08 1 088,17

2 K 564851111.UP.D
Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/32 tl 150 mm, bez 

zhutnění
M2 40,640 124,00 5 039,36

P
Poznámka k položce:

ŠD pro následné promíchání s recyklátem.

3 K 564861111.CS
Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 200 mm (sanace - 

čerpáno se souhlasem investora)
M2 23,940 231,88 5 551,21

4 K 564861111.D Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 200 mm M2 40,640 231,88 9 423,60

5 K 564871111.C Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/32, tl 250 mm M2 23,940 287,68 6 887,06

6 K 564931412.UP.D
Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm, bez 

zhutnění
M2 40,640 32,24 1 310,23

P

Poznámka k položce:

Recyklát pro následné promíchání s ŠD. Materiál dovezen z 

meziskládky.

7 K 565155101.D
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm
M2 40,640 395,31 16 065,40

8 K 567522114.D

Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s 

pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl do 1000 

m2

M2 40,640 80,60 3 275,58

9 K 567531111.D
Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a 

reprofilace tl 250 mm plochy do 1000 m2
M2 40,640 97,96 3 981,09

10 K 571908111.UP
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 

150 mm
M2 27,260 434,00 11 830,84

P
Poznámka k položce:

Dosypání ploch kačírkem fr.  32/125

11 K 573111111.D
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,50 kg/m2
M2 40,640 12,40 503,94

12 K 573231107.D
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,40 kg/m2
M2 40,640 13,14 534,01

13 K 577134031.D
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm
M2 40,640 272,37 11 069,12

14 K 591211111

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm (předláždění stávající 

dlažby)

M2 17,310 793,60 13 737,22

15 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní M2 25,137 298,84 7 511,94

16 K 596212230

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny C pl do 50 m2 (předláždění stávající 

dlažby)

M2 28,300 310,00 8 773,00

17 K 596212232.C
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny C pl do 300 m2
M2 23,940 420,36 10 063,42

18 M NP5.1 Pojivo směsné asfaltocementové M2 40,640 117,80 4 787,39

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 600,84

1 M 28323010.UP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE M2 48,150 161,20 7 761,78

2 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 

fólie
M2 40,125 44,64 1 791,18

3 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
T 0,033 1 450,80 47,88

D 8 Trubní vedení 16 016,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 M 5,586 372,00 2 077,99

2 K 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 KUS 2,000 6 448,00 12 896,00

3 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 

(potrubí od střešních svodů)

M 5,320 195,92 1 042,29

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 096,07

1 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm M 6,542 142,60 932,89

2 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
M 6,230 446,40 2 781,07

3 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
M 55,920 520,80 29 123,14

P
Poznámka k položce:

Použito 70% z vybouraných krajníků - 348,9m

4 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních M 55,920 12,40 693,41

5 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 

původním spárováním z kameniva těženého
M2 17,310 12,40 214,64

6 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
M2 28,300 12,40 350,92

D 998 Přesun hmot 48 183,30

1 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
T 155,430 310,00 48 183,30
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Třebíč Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 733 262,88

D 1 Zemní práce 1 438 011,00

1 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
M2 188,910 24,80 4 684,97

2 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2
M2 188,910 31,00 5 856,21

3 K 113107221
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 

strojně pl přes 200 m2 (chodníky)
M2 1 281,950 36,58 46 893,73

4 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 200 m2 (chodníky)
M2 1 281,950 21,08 27 023,51

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M 463,250 68,20 31 593,65

P

Poznámka k položce:

betonový obrubník silniční - 169,41m

kamenný krajník - 710,06m (70% použito znovu)

6 K 121151113.UP
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy 100 mm 

strojně
M2 1 047,400 23,56 24 676,74

7 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
M3 260,703 119,04 31 034,09

8 K 122251104.S

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně 

(sanace - čerpáno se souhlasem investora)

M3 264,272 119,04 31 458,94

9 K 131251103

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně (kanalizační 

šachty)

M3 63,020 267,84 16 879,28

10 K 132251254

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně 

(potrubí)

M3 360,435 290,16 104 583,82

11 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 684,158 243,04 166 277,76

12 K 162751117.S

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (sanace - 

čerpáno se souhlasem investora)

M3 264,272 243,04 64 228,67

13 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

M3 10 262,370 6,20 63 626,69

14 K 162751119.S

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000m (sanace - čerpáno se souhlasem 

investora)

M3 3 964,080 6,20 24 577,30

15 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
M3 684,158 39,68 27 147,39

16 K 167151111.S

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3 (sanace - čerpáno se souhlasem 

investora)

M3 264,272 39,68 10 486,31

17 K 171152121.UP
Vrstvený násyp ze zhutnitelných zemin, vhodných dle 

ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, včetně materiálu
M3 231,140 148,80 34 393,63

18 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
T 1 231,484 223,20 274 867,23

19 K 171201221.S

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04 (sanace - čerpáno se 

souhlasem investora)

T 475,690 223,20 106 174,01

III-3473 a III-34712 Malčín - průtah

SO 104 - CHODNÍKY III/3473 - UZNATELNÉ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 684,158 12,40 8 483,56

21 K 171251201.S
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 

(sanace - čerpáno se souhlasem investora)
M3 264,272 12,40 3 276,97

22 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním (připojovací potrubí, kanalizační šachty)
M3 221,692 119,04 26 390,22

23 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
M3 135,471 183,52 24 861,64

24 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
M2 1 379,900 12,40 17 110,76

P
Poznámka k položce:

skladba B,C,F,G

25 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 T 270,942 279,00 75 592,82

26 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 443,384 419,12 185 831,10

D 2 Zakládání 30 407,42

1 K 271532212. UP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm
M3 14,977 719,20 10 771,46

2 K 273313611
Základové desky z betonu tř. C 16/20 (podklad pod 

kanalizační šachty)
M3 4,727 4 154,00 19 635,96

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 66 614,04

1 K 339921131
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku do 0,5 m
M 57,230 744,00 42 579,12

2 M 59228407
palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 

110x110x400mm
KUS 546,000 44,02 24 034,92

D 4 Vodorovné konstrukce 165 654,51

1 K 451571411.B Podklad pod dlažbu z kameniva tl 30 mm M2 1 125,760 99,20 111 675,39

2 K 451571411.C Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm M2 207,040 124,00 25 672,96

3 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
M3 24,029 1 178,00 28 306,16

D 5 Komunikace pozemní 1 758 203,05

1 K 564831111.A
Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 100 mm 

(vyrovnání nerovností)
M2 89,240 120,28 10 733,79

2 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 150 mm 

(dorovnání vjezdů)
M2 63,490 176,08 11 179,32

3 K 564861111.B Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 200 mm M2 1 125,760 231,88 261 041,23

4 K 564861111.BS
Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 200 mm (sanace - 

čerpáno se souhlasem investora)
M2 1 125,760 231,88 261 041,23

5 K 564861111.CS
Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 200 mm (sanace - 

čerpáno se souhlasem investora)
M2 207,040 231,88 48 008,44

6 K 564871111.C Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/32, tl 250 mm M2 207,040 287,68 59 561,27

7 K 564871111.F Podklad ze štěrkodrtě ŠD  fr. 0/63, tl 250 mm M2 54,460 287,68 15 667,05

8 K 564871111.F2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD  fr. 0/63, tl 250 mm M2 54,460 287,68 15 667,05

9 K 564871111.FS
Podklad ze štěrkodrtě ŠD  fr. 0/63, tl 250 mm (sanace - 

čerpáno se souhlasem investora)
M2 54,460 287,68 15 667,05

10 K 565155101.A
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm
M2 89,240 411,43 36 716,01

11 K 565155101.F
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm
M2 54,460 411,43 22 406,48

12 K 567531121.A
Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a 

reprofilace tl 250 mm plochy do 3000 m2
M2 89,240 80,60 7 192,74

13 K 567532122.A
Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s 

pojivem, kamenivem tl 250 mm do 3000 m2
M2 89,240 97,96 8 741,95

14 K 573111111.A
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,50 kg/m2
M2 89,240 12,40 1 106,58

15 K 573111111.F
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,50 kg/m2
M2 54,460 12,40 675,30

16 K 573231107.A
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,40 kg/m2
M2 89,240 13,14 1 172,61

17 K 573231107.F
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,40 kg/m2
M2 54,460 13,14 715,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 577134031.A
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm
M2 89,240 260,65 23 260,41

19 K 577134031.F
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm
M2 54,460 260,65 14 195,00

20 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní M2 1 173,238 241,80 283 688,95

21 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní M2 113,852 298,84 34 023,53

22 M 59245020.UP
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

přírodní, rovná hrana
M2 8,810 298,84 2 632,78

22 M 59245020.UP.1
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

přírodní, rovná hrana
M2 36,730 298,84 10 976,39

23 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
M2 66,810 553,04 36 948,60

24 K 596211133.B
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny C pl přes 300 m2
M2 1 125,760 420,36 473 224,47

25 K 596212232.C
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny C pl do 300 m2
M2 207,040 420,36 87 031,33

26 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou M 34,910 126,48 4 415,42

27 M NP5 Pojivo směsné asfaltocementové receptura viz PD M2 89,240 117,80 10 512,47

D 8 Trubní vedení 1 218 132,34

1 M 28611167 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8 M 23,027 682,00 15 704,41

2 M 28612015
trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 

315x1000mm SN12
M 5,061 1 240,00 6 275,64

3 M 28612020
trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 

400x3000mm SN12
M 224,217 1 860,00 417 043,62

4 M 28612232
odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 

400x200/45° SN12/16
KUS 9,000 7 192,00 64 728,00

5 M 59224654
deska šachtová zákrytová s rámem a poklopem 

136x106x10cm
KUS 10,000 8 680,00 86 800,00

6 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200
M 21,930 207,08 4 541,26

7 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315
M 4,820 219,48 1 057,89

8 K 871393121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400
M 213,540 248,00 52 957,92

9 K 877395211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 400
KUS 9,000 868,00 7 812,00

10 K 894414211

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty desek zákrytových (zakrytí ubouraných 

šachtovpustí)

KUS 10,000 1 127,16 11 271,60

11 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením mříže (vyrovnání nových vpustí)
KUS 10,000 3 100,00 31 000,00

12 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu (vyrovnání poklopů šachet)
KUS 11,000 3 100,00 34 100,00

13 K NP1

D+M kanalizační vpusti - kompletní práce včetně 

dodávky materiálu (dno, skruž, kalový koš, vyrovnávací 

prstenec, mříž 500x500)

KUS 10,000 10 974,00 109 740,00

P
Poznámka k položce:

Uliční vpust č. 21-30

14 K NP10

D+M kanalizační šachty - kompletní práce včetně 

dodávky materiálu (dno, skruž, konus, vyrovnávací 

prstenec, těsnění, stupadla, poklop)

KUS 11,000 24 180,00 265 980,00

15 K NP16

D+M obdélníkové kanalizační šachty pro potrubí 

DN1200 - kompletní práce včetně dodávky materiálu 

(dno, skruž, zákrytové desky, vyrovnávací prstenec, 

těsnění, stupadla, litinový poklop B125 - viz PD vý

KUS 1,000 80 600,00 80 600,00

16 K NP2
D + M napojení potrubí do šachty (práce včetně vrtání 

a obetonávky)
KUS 10,000 1 860,00 18 600,00

17 K NP5.1 Odstranění horské vpusti KUS 2,000 3 100,00 6 200,00

18 K NP6 Odstranění šachtovpusti KUS 2,000 1 860,00 3 720,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 975 255,78

1 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm M 567,008 850,64 482 319,69

2 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm M 668,104 142,60 95 271,63

3 M 59222004 trouba ŽB hrdlová DN 1200 M 20,412 14 731,20 300 693,25

4 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
M 636,290 446,40 284 039,86

5 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
M 689,600 458,80 316 388,48

P
Poznámka k položce:

Použito 70% z vybouraných krajníků - 497,042m

6 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
M 34,910 71,67 2 502,00

7 K 919441221.UP
Čelo propustku z lomového kamene + dláždění koryta 

kamenem
M2 15,620 4 340,00 67 790,80

8 K 919521210
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 1200
M 19,440 7 266,40 141 258,82

9 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 

20/25 XF3
M3 20,345 5 976,80 121 598,00

10 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 

tl do 100 mm
M 34,910 47,12 1 644,96

11 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M 34,910 93,00 3 246,63

12 K 963051113
Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm (ubourání 

šachtovpustí - 7 ks)
M3 2,400 2 294,00 5 505,60

13 K 979024443
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních 

(přeložení stávajících kamenných obrub, 70%)
M 122,592 12,40 1 520,14

14 K NP12 Přeložení dřevěných pražců, včetně pískového lože M2 5,900 148,80 877,92

15 K NP13
Oprava stávající opěrné zdi betonem C30/37-XF1 

(čerpáno se souhlasem investora)
M3 1,300 8 060,00 10 478,00

16 K NP15 Přeložení panelů, včetně pískového lože M2 6,000 1 240,00 7 440,00

17 K NP17 Odstranění sloupu CETIN KUS 2,000 6 200,00 12 400,00

18 K NP7
Výšková úprava brány (čerpáno se souhlasem 

investora)
KUS 13,000 6 200,00 80 600,00

19 K NP8
Výšková úprava branky (čerpáno se souhlasem 

investora)
KUS 8,000 4 960,00 39 680,00

D 997 Přesun sutě 871 317,00

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
T 639,500 32,24 20 617,48

2 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 

hmot
T 12 780,400 6,20 79 238,48

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot T 639,500 44,64 28 547,28

4 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
T 43,200 446,40 19 284,48

5 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
T 323,600 1 860,00 601 896,00

6 K 997223855.UP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  kameniva T 272,700 446,40 121 733,28

D 998 Přesun hmot 1 095 085,54

1 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
T 3 532,534 310,00 1 095 085,54

D VRN Vedlejší 114 582,20

1 K 001 Zkoušky a ostatní měření
SOUB

OR
1,000 12 400,00 12 400,00

P

Poznámka k položce:

veškeré průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP 

včetně vypracování KZP a technologických postupů prací (vyjma 

statických zkoušek únosnosti).

2 K 001.1 Statické zkušky únostnosti KUS 4,000 3 720,00 14 880,00

3 K 002 Dočasná dopravní opatření + značení
SOUB

OR
1,000 33 982,20 33 982,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho 

projednání s dotčenými orgány a organizacemi. Náklady na dodání 

dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v 

průběhu výstavby, včetně následného odstranění po ukončení 

stavebních prací.

4 K 003 Geodetické práce
SOUB

OR
1,000 24 800,00 24 800,00

P

Poznámka k položce:

Zaměření stavby před výstavbou, vytýčení stavby, zaměření 

skutečného stavu staveniště, vytyčení obvodu staveniště . Geodetické 

zaměření skutečného provedení v rozsahu nezbytném pro zápis změny 

do katastru nemovitostí (podklad pro geom. plán).

5 K 004 Dokumentace skutečného provedení
SOUB

OR
1,000 10 540,00 10 540,00

P

Poznámka k položce:

vyhotovení a její předání objednateli v požadované formě a 

požadovaném počtu včetně závěrečné zprávy.

6 K 005 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
SOUB

OR
1,000 3 100,00 3 100,00

P

Poznámka k položce:

náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, 

včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho 

osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz 

staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová 

směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

7 K 006
Ochranná opatření pro zabezpečení stávajících 

inženýrských sítí

SOUB

OR
1,000 1 240,00 1 240,00

8 K 007 Kartografické práce
SOUB

OR
1,000 1 240,00 1 240,00

P

Poznámka k položce:

vyhotovení geometrického plánu včetně věcných břemen a jeho 

předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

9 K 008 Zařízení staveniště
SOUB

OR
1,000 12 400,00 12 400,00

P

Poznámka k položce:

vybudování zařízení staveniště, provoz zařízení staveniště, odstranění 

zařízení staveniště.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Třebíč Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 735 370,42

D 1 Zemní práce 163 868,29

1 M 00572410 osivo směs travní parková KG 30,300 148,80 4 508,64

2 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice T 29,092 843,20 24 530,37

3 K 113106193
Rozebrání dlažeb vozovek z vegetační dlažby betonové 

s ložem z kameniva ručně (předláždění dlažby)
M2 7,360 105,40 775,74

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M 416,220 68,20 28 386,20

5 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
M3 34,250 106,64 3 652,42

6 K 122251104.S

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně 

(sanace - čerpáno se souhlasem investora)

M3 28,300 106,64 3 017,91

7 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 34,250 243,04 8 324,12

8 K 162751117.S

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (sanace - 

čerpáno se souhlasem investora)

M3 28,300 243,04 6 878,03

9 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

M3 513,750 6,20 3 185,25

10 K 162751119.S

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000m (sanace - čerpáno se souhlasem 

investora)

M3 424,500 6,20 2 631,90

11 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
M3 34,250 6,20 212,35

12 K 167151111.S

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3 (sanace - čerpáno se souhlasem 

investora)

M3 28,300 39,68 1 122,94

13 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
T 61,650 223,20 13 760,28

14 K 171201221.S

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04 (sanace - čerpáno se 

souhlasem investora)

T 50,940 223,20 11 369,81

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 34,250 12,40 424,70

16 K 171251201.S
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 

(sanace - čerpáno se souhlasem investora)
M3 28,300 12,40 350,92

17 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
M2 1 209,020 22,07 26 683,07

18 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
M2 1 209,020 18,60 22 487,77

19 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
M2 126,280 12,40 1 565,87

P
Poznámka k položce:

skladba B,C,F,G

D 4 Vodorovné konstrukce 15 202,40

1 K 451571411
Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm (předláždění 

dlažby)
M2 7,360 62,00 456,32

III-3473 a III-34712 Malčín - průtah

SO 104.2 - CHODNÍKY III/3473 - NEUZNATELNÉ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 K 451571411.C Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm M2 28,690 124,00 3 557,56

3 K 451571411.G Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm M2 90,230 124,00 11 188,52

D 5 Komunikace pozemní 189 018,17

1 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 150 mm 

(dorovnání vjezdů)
M2 33,890 176,08 5 967,35

2 K 564851111.G Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 150 mm M2 90,230 176,08 15 887,70

3 K 564851111.G2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 150 mm M2 90,230 176,08 15 887,70

4 K 564851111.UP.D
Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/32 tl 150 mm, bez 

zhutnění
M2 53,080 124,00 6 581,92

P
Poznámka k položce:

ŠD pro následné promíchání s recyklátem.

5 K 564861111.CS
Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 200 mm (sanace - 

čerpáno se souhlasem investora)
M2 28,690 231,88 6 652,64

6 K 564861111.D Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 200 mm M2 53,080 231,88 12 308,19

7 K 564871111.C Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/32, tl 250 mm M2 28,690 287,68 8 253,54

8 K 564871111.GS
Podklad ze štěrkodrtě ŠD  fr. 0/63, tl 250 mm (sanace - 

čerpáno se souhlasem investora)
M2 90,230 287,68 25 957,37

9 K 564931412.UP.D
Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm, bez 

zhutnění
M2 53,080 32,24 1 711,30

P

Poznámka k položce:

Recyklát pro následné promíchání s ŠD. Materiál dovezen z 

meziskládky.

10 K 565155101.D
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm
M2 53,080 411,43 21 838,70

11 K 567522114

Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s 

pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl do 1000 

m2

M2 53,080 80,60 4 278,25

12 K 567531111.D
Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a 

reprofilace tl 250 mm plochy do 1000 m2
M2 53,080 97,96 5 199,72

13 K 571908111.UP
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 

150 mm
M2 31,580 434,00 13 705,72

P
Poznámka k položce:

Dosypání ploch kačírkem fr.  32/125

14 K 573111111.D
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

0,50 kg/m2
M2 53,080 12,40 658,19

15 K 573231107.D
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,40 kg/m2
M2 53,080 13,14 697,47

16 K 577134031.D
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm
M2 53,080 260,65 13 835,30

17 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní M2 30,125 298,84 9 002,56

18 K 596212232.C
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny C pl do 300 m2
M2 28,690 420,36 12 060,13

19 K 596412210
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 80 mm do 50 m2 (předláždění dlažby)
M2 7,360 310,00 2 281,60

20 M NP5.1 Pojivo směsné asfaltocementové M2 53,080 117,80 6 252,82

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 332,38

1 M 28323010.UP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE M2 86,922 161,20 14 011,83

2 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 

fólie
M2 72,435 44,64 3 233,50

3 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
T 0,060 1 450,80 87,05

D 8 Trubní vedení 6 872,08

1 K 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 KUS 1,000 6 572,00 6 572,00

2 K 721242805 Demontáž lapače střešních splavenin DN 150 KUS 1,000 300,08 300,08

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 235 718,52

1 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm M 43,859 142,60 6 254,29

2 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
M 41,770 446,40 18 646,13

3 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
M 374,450 458,80 171 797,66
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

Použito 70% z vybouraných krajníků - 497,042m

4 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních M 374,450 12,40 4 643,18

5 K 979054441

Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 

původním spárováním z kameniva těženého 

(předláždění dlažby)

M2 7,360 12,40 91,26

6 K NP11 Odstranění telefonní budky KUS 1,000 31 000,00 31 000,00

7 K NP14
D+M vodorovné dopravní značení V10a š.125 (barva 

bílá, nátěr)
M 7,500 24,80 186,00

8 K NP9 Přemístění vývěsní tabule KUS 1,000 3 100,00 3 100,00

D 998 Přesun hmot 107 358,58

1 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
T 346,318 310,00 107 358,58
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Třebíč Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 907 398,01

D 1 Zemní práce 187 190,86

1 K 112101101.UP
Odstranění stromů průměru kmene do 300 mm, včetně 

likvidace
KUS 1,000 156,24 156,24

2 K 112101123.UP
Odstranění stromů průměru kmene do 700 mm, včetně 

likvidace
KUS 2,000 279,00 558,00

3 K 112251101.UP Odstranění pařezů D do 300 mm, včetně likvidace KUS 1,000 322,40 322,40

4 K 112251103.UP Odstranění pařezů D do 700 mm, včetně likvidace KUS 2,000 975,88 1 951,76

5 K 113106161
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z 

kameniva ručně (předláždění stávající dlažby)
M2 24,530 62,00 1 520,86

6 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva ručně (předláždění stávající dlažby)
M2 41,000 62,00 2 542,00

7 K 113106271
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2
M2 68,930 42,41 2 923,32

8 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
M2 128,210 42,41 5 437,39

9 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2
M2 128,210 31,00 3 974,51

10 K 113107221
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 

strojně pl přes 200 m2 (chodníky)
M2 33,000 34,72 1 145,76

11 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 200 m2 (chodníky)
M2 33,000 63,24 2 086,92

12 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M 551,170 88,78 48 932,87

P

Poznámka k položce:

betonový obrubník chodníkový - 14,7m


betonový obrubník silniční - 38,01m

kamenný krajník - 498,46m

13 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
M3 9,570 119,04 1 139,21

14 K 131251100

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně (horská vpusť, 

kanalizační šachta)

M3 14,000 267,84 3 749,76

15 K 132251253

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 

(připojovací potrubí, opěrná stěna)

M3 59,415 292,64 17 387,21

16 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 82,985 243,04 20 168,67

17 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

M3 1 244,775 6,20 7 717,61

18 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
M3 82,985 39,68 3 292,84

19 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
T 149,373 223,20 33 340,05

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 82,985 12,40 1 029,01

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
M3 21,330 119,04 2 539,12

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
M3 8,383 181,04 1 517,66

III-3473 a III-34712 Malčín - průtah

SO 103 - CHODNÍKY III/3473 A 34712
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
M2 96,800 12,40 1 200,32

24 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 T 16,766 279,00 4 677,71

25 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 42,660 419,12 17 879,66

D 2 Zakládání 112 240,99

1 K 271532212. UP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm
M3 0,563 719,20 404,91

2 K 273313511
Základové desky z betonu tř. C 12/15 X0 (podkladní 

beton pro základ opěrné stěny)
M3 3,700 4 092,00 15 140,40

3 K 273313611
Základové desky z betonu tř. C 16/20 (podklad pod 

horskou vpusť)
M3 0,563 4 290,40 2 415,50

4 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30 XC2
M3 14,780 4 637,60 68 543,73

5 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) T 0,282 91 264,00 25 736,45

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 227 475,08

1 K 311113156
Nosná zeď tl do 500 mm z hladkých tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30
M2 28,000 3 620,80 101 382,40

2 K 311322611.UP Vrchní vrstva opěrné zdi, beton C 30/37 XF1 M3 0,920 5 580,00 5 133,60

3 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 T 0,261 93 868,00 24 499,55

4 K 339921131
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku do 0,5 m
M 38,280 530,72 20 315,96

5 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m
M 23,170 892,80 20 686,18

6 M 59228407
palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 

110x110x400mm
KUS 365,400 44,02 16 084,91

7 M 59228408
palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 

110x110x600mm
KUS 220,500 178,56 39 372,48

D 4 Vodorovné konstrukce 16 497,32

1 K 451571411
Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm (předláždění 

stávající dlažby)
M2 65,530 62,00 4 062,86

2 K 451571411.B Podklad pod dlažbu z kameniva tl 30 mm M2 88,000 99,20 8 729,60

3 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
M3 1,833 2 021,20 3 704,86

D 5 Komunikace pozemní 161 032,06

1 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 150 mm 

(dorovnání vjezdů)
M2 26,730 176,08 4 706,62

2 K 564861111.B Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0/63, tl 200 mm M2 88,000 231,88 20 405,44

3 K 564931412
Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 

100 mm
M2 795,000 32,24 25 630,80

4 K 591211111

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm (předláždění stávající 

dlažby)

M2 24,530 793,60 19 467,01

5 M 59245008
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

barevná
M2 10,080 306,28 3 087,30

6 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní M2 92,400 241,80 22 342,32

7 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
M2 9,450 553,04 5 226,23

8 K 596211133.B
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny C pl přes 300 m2
M2 97,600 420,36 41 027,14

9 K 596212230

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny C pl do 50 m2 (předláždění stávající 

dlažby)

M2 41,000 310,00 12 710,00

10 K 596212232.C
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny C pl do 300 m2
M2 9,000 420,36 3 783,24

11 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou M 20,920 126,48 2 645,96

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 649,52

1 M 28323010.UP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE M2 98,550 161,20 15 886,26

2 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 

fólie
M2 82,125 44,64 3 666,06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
T 0,067 1 450,80 97,20

D 8 Trubní vedení 112 781,19

1 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 M 5,586 372,00 2 077,99

2 M 28611167 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8 M 13,661 682,00 9 316,80

3 K 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 KUS 2,000 6 448,00 12 896,00

4 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 

(potrubí od střešních svodů)

M 5,320 195,92 1 042,29

5 K 871353121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 

(připojovací potrubí vpustí)

M 13,010 207,08 2 694,11

6 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením mříže (vyrovnání nových vpustí)
KUS 1,000 3 100,00 3 100,00

7 K NP1

D+M kanalizační vpusti - kompletní práce včetně 

dodávky materiálu (dno, skruž, kalový koš, vyrovnávací 

prstenec, mříž 500x500)

KUS 1,000 10 974,00 10 974,00

P
Poznámka k položce:

Uliční vpust č. 7

8 K NP10

D+M kanalizační šachty - kompletní práce včetně 

dodávky materiálu (dno, skruž, konus, vyrovnávací 

prstenec, těsnění, stupadla, poklop)

KUS 1,000 24 180,00 24 180,00

9 K NP2
D + M napojení potrubí do šachty (práce včetně vrtání 

a obetonávky)
KUS 4,000 1 860,00 7 440,00

10 K NP3 Odstranění uliční vpusti KUS 2,000 620,00 1 240,00

11 K NP4

D + M nové horské vpusti 1500/880/1530 s litinovým 

roštem zatížení B125 (kompletní práce včetně dodávky 

materiálu)

KUS 1,000 35 340,00 35 340,00

12 K NP5 Odstranění horské vpusti KUS 1,000 1 860,00 1 860,00

13 K NP6 Odstranění šachtovpusti KUS 1,000 620,00 620,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 797 563,54

1 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm M 319,890 850,64 272 111,23

2 M 58380001UP
krajník kamenný žulový silniční 130x200x600mm 

(autobusové zastávky)
KUS 200,000 515,84 103 168,00

3 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
M 708,790 458,80 325 192,85

P
Poznámka k položce:

Použito 70% z vybouraných krajníků - 348,9m

4 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
M 20,920 71,67 1 499,34

5 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 

tl do 100 mm
M 20,920 47,12 985,75

6 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M 20,920 121,27 2 536,97

7 K 963051113
Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm (ubourání 

šachtovpustí - 7 ks)
M3 2,500 2 380,80 5 952,00

8 K 966071822.UP
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 

oky výšky do 2,0 m, včetně podezdívky
M 29,550 124,00 3 664,20

9 K 979024443
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních 

(přeložení stávajících kamenných obrub, 70%)
M 348,922 12,40 4 326,63

10 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 

původním spárováním z kameniva těženého
M2 24,530 12,40 304,17

11 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
M2 41,000 12,40 508,40

12 K NP11

D+M pletivového oplocení v 1,5m - kompletní práce 

včerně dodávky materiálu (sloupky kotvené do opěrné 

stěny, pletivo, napínací a vázací drát)

M 35,000 260,40 9 114,00

13 K NP7
Výšková úprava brány (čerpáno se souhlasem 

investora)
KUS 7,000 6 200,00 43 400,00

14 K NP8
Výšková úprava branky (čerpáno se souhlasem 

investora)
KUS 4,000 3 100,00 12 400,00

15 K NP9 Přeložení vjezdové brány v pletivovém oplocení KUS 1,000 12 400,00 12 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 997 Přesun sutě 50 748,26

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
T 115,557 32,24 3 725,56

2 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 

hmot
T 2 264,006 6,20 14 036,84

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot T 115,557 39,68 4 585,30

4 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
T 37,300 446,40 16 650,72

5 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
T 35,466 62,00 2 198,89

6 K 997223855.UP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  kameniva T 42,791 223,20 9 550,95

D 998 Přesun hmot 101 802,17

1 K 998153131
Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, 

kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m
T 72,760 406,72 29 592,95

2 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
T 421,980 171,12 72 209,22

D VRN Vedlejší 120 417,02

1 K 001 Zkoušky a ostatní měření
SOUB

OR
1,000 12 400,00 12 400,00

P

Poznámka k položce:

veškeré průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP 

včetně vypracování KZP a technologických postupů prací (vyjma 

statických zkoušek únosnosti).

2 K 001.1 Statické zkušky únostnosti KUS 4,000 3 720,00 14 880,00

3 K 002 Dočasná dopravní opatření + značení
SOUB

OR
1,000 41 666,48 41 666,48

P

Poznámka k položce:

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho 

projednání s dotčenými orgány a organizacemi. Náklady na dodání 

dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v 

průběhu výstavby, včetně následného odstranění po ukončení 

stavebních prací.

4 K 003 Geodetické práce
SOUB

OR
1,000 24 800,00 24 800,00

P

Poznámka k položce:

Zaměření stavby před výstavbou, vytýčení stavby, zaměření 

skutečného stavu staveniště, vytyčení obvodu staveniště . Geodetické 

zaměření skutečného provedení v rozsahu nezbytném pro zápis změny 

do katastru nemovitostí (podklad pro geom. plán).

5 K 004 Dokumentace skutečného provedení
SOUB

OR
1,000 10,54 10,54

P

Poznámka k položce:

vyhotovení a její předání objednateli v požadované formě a 

požadovaném počtu včetně závěrečné zprávy.

6 K 005 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
SOUB

OR
1,000 3 100,00 3 100,00

P

Poznámka k položce:

náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, 

včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho 

osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz 

staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová 

směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

7 K 006
Ochranná opatření pro zabezpečení stávajících 

inženýrských sítí

SOUB

OR
1,000 2 480,00 2 480,00

8 K 007 Kartografické práce
SOUB

OR
1,000 2 480,00 2 480,00

P

Poznámka k položce:

vyhotovení geometrického plánu včetně věcných břemen a jeho 

předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

9 K 008 Zařízení staveniště
SOUB

OR
1,000 18 600,00 18 600,00

P

Poznámka k položce:

vybudování zařízení staveniště, provoz zařízení staveniště, odstranění 

zařízení staveniště.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Třebíč Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 300 542,15

D 1 Zemní práce 840 691,23

1 K 113106193
Rozebrání dlažeb vozovek z vegetační dlažby betonové 

s ložem z kameniva ručně (předláždění dlažby)
M2 7,360 135,16 994,78

2 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
M2 188,910 24,80 4 684,97

3 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2
M2 188,910 31,00 5 856,21

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M 879,470 68,20 59 979,85

P

Poznámka k položce:

betonový obrubník silniční - 169,41m

kamenný krajník - 710,06m (70% použito znovu)

5 K 131251103

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně (kanalizační 

šachty)

M3 63,020 267,84 16 879,28

6 K 132251254

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně 

(potrubí)

M3 360,435 292,64 105 477,70

7 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
M3 423,455 243,04 102 916,50

8 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

M3 6 351,825 6,20 39 381,32

9 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
M3 423,455 39,68 16 802,69

10 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
T 762,219 223,20 170 127,28

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 423,455 12,40 5 250,84

12 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním (připojovací potrubí, kanalizační šachty)
M3 221,692 119,04 26 390,22

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
M3 135,471 181,04 24 525,67

14 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 T 270,942 279,00 75 592,82

15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 443,384 419,12 185 831,10

D 2 Zakládání 30 407,42

1 K 271532212. UP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm
M3 14,977 719,20 10 771,46

2 K 273313611
Základové desky z betonu tř. C 16/20 (podklad pod 

kanalizační šachty)
M3 4,727 4 154,00 19 635,96

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 66 614,04

1 K 339921131
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku do 0,5 m
M 57,230 744,00 42 579,12

2 M 59228407
palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 

110x110x400mm
KUS 546,000 44,02 24 034,92

D 4 Vodorovné konstrukce 29 218,80

1 K 451571411
Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm (předláždění 

dlažby)
M2 7,360 124,00 912,64

III-3473 a III-34712 Malčín - průtah

SO 104 - CHODNÍKY III/3473
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
M3 24,029 1 178,00 28 306,16

D 5 Komunikace pozemní 42 502,47

1 K 564931412
Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 

100 mm
M2 1 082,000 32,24 34 883,68

2 K 596412210
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 80 mm do 50 m2 (předláždění dlažby)
M2 7,360 435,24 3 203,37

3 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou M 34,910 126,48 4 415,42

D 8 Trubní vedení 1 126 808,82

1 M 28611167 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8 M 23,027 682,00 15 704,41

2 M 28612015
trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 

315x1000mm SN12
M 5,061 1 240,00 6 275,64

3 M 28612020
trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 

400x3000mm SN12
M 224,217 1 860,00 417 043,62

4 M 28612232
odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 

400x200/45° SN12/16
KUS 9,000 7 192,00 64 728,00

5 K 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 KUS 1,000 6 448,00 6 448,00

6 K 721242805 Demontáž lapače střešních splavenin DN 150 KUS 1,000 300,08 300,08

7 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200
M 21,930 207,08 4 541,26

8 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315
M 4,820 219,48 1 057,89

9 K 871393121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400
M 213,540 248,00 52 957,92

10 K 877395211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 400
KUS 9,000 868,00 7 812,00

11 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením mříže (vyrovnání nových vpustí)
KUS 10,000 3 100,00 31 000,00

12 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu (vyrovnání poklopů šachet)
KUS 11,000 3 100,00 34 100,00

13 K NP1

D+M kanalizační vpusti - kompletní práce včetně 

dodávky materiálu (dno, skruž, kalový koš, vyrovnávací 

prstenec, mříž 500x500)

KUS 10,000 10 974,00 109 740,00

P
Poznámka k položce:

Uliční vpust č. 21-30

14 K NP10

D+M kanalizační šachty - kompletní práce včetně 

dodávky materiálu (dno, skruž, konus, vyrovnávací 

prstenec, těsnění, stupadla, poklop)

KUS 11,000 24 180,00 265 980,00

15 K NP16

D+M obdélníkové kanalizační šachty pro potrubí 

DN1200 - kompletní práce včetně dodávky materiálu 

(dno, skruž, zákrytové desky, vyrovnávací prstenec, 

těsnění, stupadla, litinový poklop B125 - viz PD vý

KUS 1,000 80 600,00 80 600,00

16 K NP2
D + M napojení potrubí do šachty (práce včetně vrtání 

a obetonávky)
KUS 10,000 1 860,00 18 600,00

17 K NP5 Odstranění horské vpusti KUS 2,000 3 100,00 6 200,00

18 K NP6 Odstranění šachtovpusti KUS 2,000 1 860,00 3 720,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 766 974,93

1 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm M 567,008 850,64 482 319,69

2 M 59222004 trouba ŽB hrdlová DN 1200 M 20,412 14 880,00 303 730,56

3 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
M 1 064,050 458,80 488 186,14

P
Poznámka k položce:

Použito 70% z vybouraných krajníků - 497,042m

4 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
M 34,910 71,67 2 502,00

5 K 919441221.UP
Čelo propustku z lomového kamene + dláždění koryta 

kamenem
M2 15,620 4 340,00 67 790,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 919521210
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 1200
M 19,440 7 266,40 141 258,82

7 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 

20/25 XF3
M3 20,345 5 976,80 121 598,00

8 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 

tl do 100 mm
M 34,910 47,12 1 644,96

9 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M 34,910 121,27 4 233,54

10 K 963051113
Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm (ubourání 

šachtovpustí - 7 ks)
M3 2,400 2 380,80 5 713,92

11 K 979024443
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních 

(přeložení stávajících kamenných obrub, 70%)
M 497,042 12,40 6 163,32

12 K 979054441

Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 

původním spárováním z kameniva těženého 

(předláždění dlažby)

M2 7,360 12,40 91,26

13 K NP12 Přeložení dřevěných pražců, včetně pískového lože M2 5,900 148,80 877,92

14 K NP14
D+M vodorovné dopravní značení V10a š.125 (barva 

bílá, nátěr)
M 7,500 99,20 744,00

15 K NP15 Přeložení panelů, včetně pískového lože M2 6,000 1 240,00 7 440,00

16 K NP17 Odstranění sloupu CETIN KUS 2,000 6 200,00 12 400,00

17 K NP7
Výšková úprava brány (čerpáno se souhlasem 

investora)
KUS 13,000 6 200,00 80 600,00

18 K NP8
Výšková úprava branky (čerpáno se souhlasem 

investora)
KUS 8,000 4 960,00 39 680,00

D 997 Přesun sutě 57 984,57

1 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
T 96,344 32,24 3 106,13

2 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 

hmot
T 2 755,736 6,20 17 085,56

3 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot T 93,344 39,68 3 703,89

4 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
T 43,200 446,40 19 284,48

5 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
T 41,560 62,00 2 576,72

6 K 997223855.UP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  kameniva T 54,784 223,20 12 227,79

D 998 Přesun hmot 256 879,87

1 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
T 1 501,168 171,12 256 879,87

D VRN Vedlejší 82 460,00

1 K 001 Zkoušky a ostatní měření
SOUB

OR
1,000 12 400,00 12 400,00

P

Poznámka k položce:

veškeré průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP 

včetně vypracování KZP a technologických postupů prací (vyjma 

statických zkoušek únosnosti).

2 K 001.1 Statické zkušky únostnosti KUS 4,000 3 720,00 14 880,00

3 K 002 Dočasná dopravní opatření + značení
SOUB

OR
1,000 1 860,00 1 860,00

P

Poznámka k položce:

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho 

projednání s dotčenými orgány a organizacemi. Náklady na dodání 

dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v 

průběhu výstavby, včetně následného odstranění po ukončení 

stavebních prací.

4 K 003 Geodetické práce
SOUB

OR
1,000 24 800,00 24 800,00

P

Poznámka k položce:

Zaměření stavby před výstavbou, vytýčení stavby, zaměření 

skutečného stavu staveniště, vytyčení obvodu staveniště . Geodetické 

zaměření skutečného provedení v rozsahu nezbytném pro zápis změny 

do katastru nemovitostí (podklad pro geom. plán).

5 K 004 Dokumentace skutečného provedení
SOUB

OR
1,000 10 540,00 10 540,00

P

Poznámka k položce:

vyhotovení a její předání objednateli v požadované formě a 

požadovaném počtu včetně závěrečné zprávy.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 005 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
SOUB

OR
1,000 3 100,00 3 100,00

P

Poznámka k položce:

náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, 

včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho 

osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz 

staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová 

směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

7 K 006
Ochranná opatření pro zabezpečení stávajících 

inženýrských sítí

SOUB

OR
1,000 1 240,00 1 240,00

8 K 007 Kartografické práce
SOUB

OR
1,000 1 240,00 1 240,00

P

Poznámka k položce:

vyhotovení geometrického plánu včetně věcných břemen a jeho 

předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

9 K 008 Zařízení staveniště
SOUB

OR
1,000 12 400,00 12 400,00

P

Poznámka k položce:

vybudování zařízení staveniště, provoz zařízení staveniště, odstranění 

zařízení staveniště.
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Preambule 

(A) Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou zadavatelem vydávány v souladu s § 1751 OZ. 
 
Tyto OP v souladu s § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ stanoví obchodní a jiné smluvní podmínky vztahující se 
k předmětu plnění veřejné zakázky jakožto podmínky účasti v zadávacím řízení. Tyto OP jsou rozděleny na 
jednotlivé části označené názvem a číslem článku od I až XXI. 
 
(B) Tyto OP jsou nedílnou součástí Zadávacích podmínek a pro dodavatele (dále jen „Zhotovitel“) jsou 
jednak podkladem pro podání nabídky v rámci veřejné zakázky na stavební práce, včetně dodávek a služeb 
s těmito pracemi souvisejícími a dále podkladem pro zpracování návrhu Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) 
v rámci zadávacího řízení.  
 
(C) Pokud je v těchto OP jako subjekt uveden Objednatel platí, že se jedná současně také o Zadavatele 
v rámci příslušného druhu zadávacího řízení.  
 
Pokud je v těchto OP jako subjekt uveden Zhotovitel platí, že se jedná současně také o dodavatele 
v postavení účastníka zadávacího řízení v rámci příslušného druhu zadávacího řízení, který předmět díla 
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realizuje buď zcela vlastními personálními, technickými, technologickými a organizačními kapacitami nebo za 
pomoci společných dodavatelů v rámci společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti uzavřené dle § 
2716 a násl. OZ nebo za pomoci Poddodavatelů. Vztahy mezi Zhotovitelem a třetími osobami podílejícími se 
na realizaci splnění předmětu díla upravují jiné příslušné právní předpisy, které musí tyto smluvní strany vůči 
sobě jednak navzájem a dále také společně, popř. i nerozdílně plně respektovat vůči Zadavateli, jakožto 
Objednateli díla. 
 
(D) Pokud je v těchto OP kterákoliv z výše uvedených smluvních stran povinna předem či následně oznámit 
písemně cokoliv druhé smluvní straně, popř. třetí osobě (např. statik, projektant, zástupci stavebního úřadu, 
zástupci věcně příslušných kontrolních orgánů či pověřených smluvními stranami, atd.), má se za to, že 
písemná komunikace mezi smluvními stranami nebo s třetími osobami bude probíhat také emailem, datovou 
zprávou, nebo písemnými zápisy uvedenými ve Stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. 
 
Podmínkou platnosti a účinnosti takového písemného projevu vůle kterékoliv smluvní strany a jejich 
odpovědných či pověřených zástupců, je buď doručení takového sdělení druhé straně nebo třetí osobě nebo 
stvrzení příslušného zápisu datovanými podpisy zúčastněných osob na příslušném jednání, včetně písemného 
sdělení jejich připomínek, poznámek nebo výhrad k provedenému zápisu s datovaným podpisem osoby, jež 
takovou připomínku nebo výhradu v zápise učinila. 
 
(E) Pokud v těchto OP jsou k jedné a téže skutečnosti, nebo úkonu smluvních stran, nebo jednání mezi 
stranami, anebo době do kdy takové jednání má být smluvními stranami, popř. třetími osobami provedeno, 
uvedeny rozdílné časové lhůty, pak vždy pro účely aplikace těchto OP platí kratší lhůta uvedená v těchto OP. 
 
(F) Tyto OP blíže upravují a konkretizují jednotlivá ujednání zejména Smlouvy uzavírané dle § 2586 a násl. OZ 
a dále přiměřeně na tzv. Smlouvy nepojmenované (tzv. inominátní) uzavírané dle § 1746 odst. 2 OZ, mající 
některý z prvků Smlouvy o dílo týkající se např. oprav či rekonstrukce. 
 
G) Tyto OP lze použít a přiměřeně aplikovat na jakoukoliv níže uvedenou Smlouvu v takovém maximálně 
možném rozsahu, v jakém obsah Smlouvy a předmět díla dle druhu díla umožňuje aplikaci těchto OP. Tyto OP 
blíže upravují následující jednotlivé druhy-typy předmětů plnění těchto Smluv, a to zejména:  
 
a) Souvislé opravy a rekonstrukce silnic a mostů,  
b) Stavební úpravy a rekonstrukce staveb či objektů,  
c) Stavební a revitalizační úpravy okolo silnic a alejí. 
 
H) Tyto OP jsou základními podmínkami, na nichž Zadavatel trvá, a jsou nedílnou součástí smluvního ujednání. 
Případné konkrétní částky nebo termíny uvedené v těchto OP jsou minimálními požadavky Zadavatele, které 
je povinen Zhotovitel ve své nabídce jako minimální požadavky zadavatele akceptovat a je rovněž na volném 
uvážení Zhotovitele, zda v rámci návrhu Smlouvy nabídne zadavateli výhodnější podmínky. Zadavatel 
předpokládá, že ve Smlouvě dojde ze strany Zhotovitele k dalšímu upřesnění či konkretizaci údajů (např. 
termíny plnění, cenové údaje, lhůty, apod.), které však nesmějí být v rozporu s těmito OP a nesmějí 
zhoršovat postavení Zadavatele, než jak je uvedeno v těchto OP nebo zadávacích podmínkách příslušné 
veřejné zakázky. 
 
I) Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je držitelem příslušných 
živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné technické, technologické a materiálové 
vybavení, personální zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, aby řádně a včas provedl dílo dle uzavřené 
Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit. 
 
Podkladem pro uzavření Smlouvy dle těchto OP je v souladu s § 436 a násl. OZ podepsaná a datovaná 
nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řízení, realizovaného dle ZZVZ, jež byla vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější na základě Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele dle § 122 ZZVZ. 
 
Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je schopný předmět díla dle Smlouvy 
a těchto OP provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou nabídkovou cenu a že si je vědom skutečnosti, 
že Objednatel má značný zájem na řádném a včasném dokončení díla ve sjednané době plnění a za sjednanou 
nabídkovou cenu, a že dílo bude způsobilé účelu sjednanému Smlouvou.  
 
J) Veškerá ujednání vyplývající mezi smluvními stranami z uzavřené Smlouvy mají přednost před těmito 
OP, pokud upravují práva a povinnosti smluvních stran odlišně od těchto OP. Pokud uzavřená Smlouva 
neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran a nebo přímo odkazuje na tyto OP, pak jsou 
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smluvní strany povinny respektovat tyto OP. 
 
K) Vymezení pojmů: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky. 
b) Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení a současně vybraný dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění 

předmětu veřejné zakázky. 
c) Poddodavatel je třetí osoba, prostřednictvím níž Zhotovitel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné 

zakázky realizuje určitou, předem vymezenou část veřejné zakázky, za podmínek vyplývajících z uzavřené 
Smlouvy ve vztahu ke splnění části předmětu plnění, a popř. také kvalifikační způsobilosti. 

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem 
(vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou 
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové 
ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

f) Zhotovitel ve Smlouvě uvede svou doručovací adresu, telefonní číslo a emailovou adresu, prostřednictvím 
kterých bude moci být kontaktován po celou dobu účinnosti Smlouvy. 

I. Předmět Smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo uvedené ve 
Smlouvě a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za 
podmínek sjednaných ve Smlouvě. Zhotovitel provede dílo dle uzavřené Smlouvy tím, že řádně a včas provede 
kompletní stavební práce, včetně dodávky stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace (dále také 
jako „ZD“) obsahující Projektové dokumentace pro provádění staveb (dále také „PD“), Soupisy stavebních prací, 
dodávek, služeb spolu s výkazy výměr (dále také „VV“) a v rozsahu obecně závazných právních předpisů, ČSN, 
ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zřízení zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.  
 
1.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích 
podmínkách, tj. obsažených v ZD, PD, VV a v nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást Smlouvy a to 
bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, či z nich jinak vyplývají.  
  
 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce, dodávky a služby, které nejsou ve výše uvedených 
dokumentech, ve Smlouvě či v těchto OP obsaženy, ale o kterých Zhotovitel při vynaložení odborné péče věděl, 
nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, že jsou nutné k řádnému, včasnému 
a kvalitnímu provedení díla dané povahy, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného 
rozsahu a charakteru. Provedení těchto činností, prací, dodávek a služeb však v žádném případě, není-li dále 
stanoveno v těchto OP jinak, nezvyšuje v rámci zadávacího řízení vysoutěženou a ve Smlouvě sjednanou cenu 
díla, avšak ustanovení § 2594, popř. § 2627 OZ a právní důsledky z nich vyplývající nejsou tímto ujednáním 
dotčeny. 
 
1.3. Mimo definovaných činností, prací, dodávek a služeb vyplývajících ze ZD, zahrnuje předmět plnění i 
práce a činnosti Zhotovitele, které vyplývají z charakteru předmětu druhu díla a tyto činnosti Zhotovitel 
zohlední do nabídkové ceny díla. Jedná se o tzv. vedlejší a ostatní náklady Zhotovitele dle § 9 a § 10 vyhl. č. 
169/2016 Sb., které tvoří nedílnou součást realizace díla. 

 
Mezi tyto práce a činnosti Zhotovitele mající dopad na celkovou nabídkovou cenu, patří zejména:  
 

1.3.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla. 
 
1.3.2. Zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového vytýčení 
stavby v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých 
dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního 
řízení, včetně zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla a zajištění zpracování a ověření 
geometrických plánů. 
 
1.3.3. Oznámení v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zahájení stavebních prací správcům sítí a 
zajištění vytýčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení případných kopaných 
sond dle požadavku správců sítí.  
 
1.3.4. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
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provedení díla a splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke 
kontrole staveb a zajištění účasti na pravidelných kontrolních dnech stavby, účasti při případných jiných 
kontrolách stavby a jejího financování. 
 
1.3.5. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného, projednání případného dopravního omezení a zajištění stanoveného 
dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho umístění a vytyčení případných objízdných tras a dále 
zajištění údržby a přemisťování a následné odstranění dopravního omezení a uvedení komunikace a veřejných 
ploch do původního stavu. Zajištění veškerých prací a dodávek související s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění přístupu 
k jednotlivým nemovitostem po dobu provádění díla v daném úseku stavby.  
 
1.3.6. Zajištění a provedení všech předepsaných a nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dílu v době provádění a 
předání díla, včetně vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů o 
požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce, vč. zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a 
materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech a dále zajištění návodů k užívání v českém jazyce. 
 

Bližší podmínky provedení předepsaných zkoušek jsou uvedeny v čl. XI těchto OP.  
 
1.3.7. Zajištění ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění 
bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, včetně zajištění přístupu 
k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, dodržování bezpečnostních předpisů, zajištění 
bezpečnostních a provozních hygienických požadavků. 
 
1.3.8. Zajištění zřízení zařízení staveniště podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho údržby, 
odstranění a likvidace zařízení staveniště, včetně montáže a demontáže lešení. 
 
1.3.9. Zajištění průběžného odvozu stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla a dalšího odpadu vzniklého v 
souvislosti s realizací díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, nebo převedení těchto odpadů do 
vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, není-li touto osobou 
přímo Zhotovitel. Zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o 
této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.  
 
1.3.10. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, parkoviště, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.) a zajištění vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa 
provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, 
nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, provedení závěrečného úklidu a uvedení všech ploch 
dotčených dílem do původního stavu. 
 
1.3.11. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, zajištění 
potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, zajištění přejímajícího řízení a přejímky 
díla, včetně zajištění koordinační a kompletační činnosti související s dílem a poskytnout součinnost v řízení se 
stavebním úřadem za účelem vydání kolaudačního souhlasu, dle příslušného zákona. 
 
1.3.12. Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou 
vyhotoveních v tištěné a jedenkrát v elektronické podobě a je-li to odůvodněno druhem či charakterem díla, tak 
také zpracování detailní dílenské výkresové dokumentace vybraných prvků (např. okna, dveře apod.) pro 
vyřízení závazného stanoviska v samostatném správním řízení u příslušného odboru památkové péče v rámci 
správního řízení.  
 
1.3.13. Zhotovitel provede i jiná opatření související s prováděním díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti 
díla zohledňující např. skutečnosti, že komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze po předchozí 
dohodě s Objednatelem využít jako dočasné skládky materiálu, nebo prostor místa provádění díla nelze bez 
dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického 
zařízení Zhotovitele. 
 
1.3.14. Zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla zřízení přípojky a rozvodu médií a jejich provoz 
bude využívat v souladu s jejich účelem jen pro své potřeby či potřeby subjektů spolupodílejících se 
(poddodavatelé, společní dodavatelé) na zhotovení díla.  
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1.3.15. Pro účely těchto OP se příslušnou dokumentací veřejné zakázky na stavební práce, soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb a výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb., provádějící § 92 odst. 1 ZZVZ, rozumí 
dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kde jsou v § 1 - § 4 cit. vyhl. definovány pojmy 
jako dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, dále projektová dokumentace, 
dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby. 
 
1.4. Není-li ve Smlouvě a OP uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu 
díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. Bližší podrobnosti a podmínky pro 
změnu díla jsou upraveny v čl. VIII těchto OP.  

II. Specifikace díla v zadávacích podmínkách 

2.1. Předmět díla bude vždy jednoznačně a nezaměnitelným způsobem definován ve Smlouvě a blíže 
specifikován odkazem na ZD, PD a VV, vypracovaných příslušnými projektanty, kteří budou jakožto odpovědné 
osoby za zpracování těchto materiálů uvedeni v ZD. 
 
2.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že dokumenty pro podání nabídky byly 
Zhotoviteli předány či jinak dány k dispozici v rámci příslušného zadávacího řízení jako podklad pro stanovení 
ceny díla, což Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje. 
 
2.3. Zhotovitel díla se zavazuje při realizaci výstavby dodržovat obecné zásady pro zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví.  

III. Doba plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, nejpozději ve lhůtě uvedené ve Smlouvě, které musí 
odpovídat požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci.  

 
3.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle Časového plánu (dále jen harmonogram) realizace díla. Zhotovitel 
se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto časového plánu. 
Harmonogram realizace díla tvoří přílohu smlouvy a je členěn po týdnech, včetně finančního plnění po měsících 
a jsou v něm vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro Zhotovitele závazné. Dílčí termíny budou 
navrženy a vyznačeny jako důležité a rozhodující termíny stavební připravenosti a dílčího dokončování prací 
tak, aby jejich průběžné plnění bylo zárukou řádného průběhu stavby. Harmonogram realizace díla může 
zpracovat Zhotovitel ve vlastní formě tabulky a grafu tak, aby byl přehledný, průkazný a mohl sloužit Objednateli 
k průběžné kontrole postupu, případně řešení problémů plnění apod. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje 
respektovat dílčí termíny realizace díla a termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.  
 
 Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od vzniklé změny časově a věcně aktualizovat harmonogram 
v případě, že dojde k jeho změně.  

 
3.3. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla a současně řádné protokolární předání díla 
Objednateli způsobem dle čl. XIII. těchto OP. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Má se za to, že 
není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, pak dílo bude provedeno jako celek. 
 
3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu 
díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit 
sjednanému účelu. Bližší podrobnosti předání a převzetí díla upravuje čl. XIII těchto OP. Objednatel nemá 
právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud budou k ní ze 
strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle těchto OP, zejména bude-li dodána dokumentace a další doklady 
vyžadované těmito OP. 
 
3.5. Objednatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu veřejné zakázky uvedenému v podmínkách 
zadávacího řízení nepřipouští překročení doby plnění potřebné pro realizaci díla, vyjma níže uvedených 
případů. Zhotovitel je však povinen při realizaci díla a vynaložení odborné péče dle § 2594 nebo § 2627 OZ 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu příkazu (pokynů uvedených v 
zadávacích podmínkách nebo zadávací dokumentaci), který mu Objednatel dal, nebo zjistí-li skryté překážky 
týkající se místa, kde má být dílo provedeno. Objednatel je povinen na základě upozornění Zhotovitele ve 
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smyslu výše uvedených ustanovení OZ poskytnout součinnost při řešení situace, vyplývající ze zjištění těchto 
nevhodných příkazů nebo skrytých překážek. 
 
3.6. Pokud Zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tj. při realizaci díla bez zbytečného odkladu 
neupozorní Objednatele na nevhodnou povahu příkazu (pokynů) daných mu Objednatelem k provedení díla 
nebo na skryté překážky bránící řádnému provedení díla v dohodnutém termínu, pak Objednatel není povinen 
akceptovat prodloužení termínu splnění díla a bude požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty za prodlení 
s realizací díla. Tímto ujednáním není dotčeno právo Objednatele na sankce dle Smlouvy o dílo a náhradu 
škody, popřípadě na úhradu dalších nutných nákladů na straně Objednatele, vzniklých v souvislosti s prodlením 
díla. 
 
3.7. Pokud Zhotovitel dodrží postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tedy při realizaci díla bez zbytečného odkladu 
upozorní Objednatele na nevhodnou povahu příkazu (pokynů), anebo na skryté překážky, pak je Objednatel na 
základě těchto upozornění Zhotovitelem povinen bez zbytečného odkladu reagovat postupem dle § 2594 odst. 
2 OZ, tj. písemně Zhotoviteli uvede, že buď dále trvá na realizaci díla v původním zadání, nebo svůj původní 
nevhodný příkaz (pokyn) změní, aby Zhotovitel mohl dále realizovat dílo dle nových pokynů Objednatele. 
 
3.8. V případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, 
nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele dle § 2913 odst. 2 OZ, 
není Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu dle těchto OP nebo Smlouvy. 
 
3.9. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci nebo jiných 
neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, zavazují se smluvní strany 
dohodnout prodloužení doby plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu. 

IV. Místo provádění díla 

4.1. Místem provádění díla je místo blíže uvedené ve Smlouvě. 

V. Cena díla, fakturační a platební podmínky  

5.1. Celková cena díla bude Zhotovitelem stanovena ve výši a v členění uvedeném v Zadávací dokumentaci a 
nabídce vybraného dodavatele. Podrobnou kalkulaci ceny díla včetně jednotkových cen Zhotovitel uvede 
v oceněném soupise stavebních prací, dodávek a služeb s VV, který tvoří přílohu Smlouvy. Celková cena bude 
v návrhu Smlouvy uvedena v členění: 

Cena díla celkem bez DPH ……………………. Kč  

DPH … % ……………………. Kč 

Cena díla celkem vč. DPH ……………………. Kč  

 
5.2. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky 
vyplývající ze ZD, PD a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. Ceny uvedené 
Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související se 
zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním dle uzavřené 
Smlouvy.  
 

Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu 
k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství 
požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení 
díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle VV, tuto skutečnost uvést před 
podáním nabídky v rámci komunikace se zadavatelem dle § 98 odst. 3 ZZVZ (vysvětlení zadávací 
dokumentace). Pokud dodavatel této možnosti nevyužije a ani jiným způsobem nedojde ze strany zadavatele 
v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, pak dodavatel tyto zjištěné nesrovnalosti nebude 
uvádět v návrhu Smlouvy o dílo ve své nabídce a tyto další nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrne 
do celkové nabídkové ceny.  
 

Pokud taková skutečnost na straně dodavatele nastane až po uzavření Smlouvy, nejpozději však do 
okamžiku předání a převzetí díla, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči Objednateli 
díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem Zhotovitele v čl. VI OP stanoveno jinak, postupovat 
způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní Objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti 
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z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla 
a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické specifikace a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku 
a takový postup Zhotovitele bude po vyhodnocení Objednatelem a následnou realizací dle ZZVZ podkladem pro 
změnu či doplnění Smlouvy.  
 
5.3. Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy. Oceněný VV 
slouží k prokazování finančního objemu Zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro měsíční fakturaci 
a dále pro ocenění případných dodatečných stavebních prací (víceprací, popř. také méněprací) ve formě 
nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodatečných změn stavebních prací 
realizovaných postupem dle § 222 odst. 3 a 7 ZZVZ (záměna položek a stavebních prací – viz čl. VIII bod 
8.18. odst. 8.18.1. písm. c) těchto OP). 
 

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění tohoto soupisu ze strany Zhotovitele.  

 
Technické či materiálové rozdíly které navrhne některý z účastníků Smlouvy, oproti PD pro provedení 

stavby např. při použití obdobných - srovnatelných materiálů a technologií, které nezmění cenu za dílo a 
nezhorší technické parametry díla ve srovnání se ZD a PD pro provedení stavby, budou popsány ve 
změnovém listu. 

 
Změnový list, jehož návrh předkládá ke schválení Objednateli Zhotovitel bude obsahovat zejména tyto 

údaje: 
a) Číslo a datum změnového listu, 
b) Technický popis předmětu změny, 
c) Číslo a popis položky dle původního položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), 
d) Návrh nového popisu v položkovém rozpočtu se zachováním původního pořadového čísla, 
e) Prohlášení Zhotovitele díla, že technická změna nemění cenu za dílo, 
f) Prohlášení autora realizační dokumentace stavby, že změna řešení nezhoršuje technické parametry ve 

srovnání se zadávací dokumentací, 
g) Schválení změny autorským dozorem (dále jen „AD“), 
h) Stanovisko technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“). 
 

Takto specifikovaná technická změna bude účtována v souladu s čl. V bod. 5.7. a násl. těchto OP 
s tím, že původní popis položky bude v soupise provedených prací nahrazen popisem dle změnového listu. 
Technickou změnu je Zhotovitel stavby povinen zaznamenat do dokumentace skutečného provedení stavby.  
 
5.4. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximálně přípustná dle cenové nabídky Zhotovitele v rámci 
příslušného zadávacího řízení a nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke 
Smlouvě, který bude uzavřen jen na základě provedení příslušného bezprostředně předcházejícího zadávacího 
řízení nebo poptávkového výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu související se změnou. 
Žádný zápis do stavebního deníku či jiný zápis např. z kontrolního dne není způsobilý zvýšit cenu díla. 
 
5.5. Objednatelem nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění 
díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a Objednateli předávat 
měsíční daňový doklad, pokud nebude ve Smlouvě o dílo sjednáno jinak, (dále jen „faktura“) za dílčí plnění dle 
soupisu skutečně provedených prací schválených Objednatelem a TDS. Zhotovitelem vystavené faktury na dílčí 
plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že 
Zhotovitelem budou při dodržení časového harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění 
vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne předání staveniště. Ve Faktuře bude uveden 
název celé stavby a její součástí bude i příloha s odsouhlasenými soupisy skutečně provedených prací 
v běžném měsíci.  

Platba bude probíhat až do výše 80 % (slovy: osmdesáti procent) celkové ceny díla včetně DPH uvedené ve 
Smlouvě o dílo, a v souladu s odst. 8.19.  těchto OP.  

Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls(x) a ve 
formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených 
prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový 
rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula. 

Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojím vyhotovení. 
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Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným 
zástupcem objednatele ve věcech technických. 

 
5.6. Zhotovitel souhlasí s pozastávkou úhrady ceny díla (tzv. zádržné) ve výši sjednané v těchto OP s tím, 
že tato pozastavená částka bude Objednatelem uhrazena po odstranění zjištěných vad. V konečné faktuře 
budou zúčtovány veškeré event. slevy poskytnuté Zhotovitelem. 
 
5.7. Splatnost faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury Objednateli. Objednatel splní svůj 
peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u 
peněžního ústavu. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení 
dle platných právních předpisů. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení 
proveditelné platby zavinil peněžní ústav Objednatele nebo Zhotovitele. 
 
5.8. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným zákonem o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový 
doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. 
V takovém případě začne, počínaje dnem doručení nově opraveného daňového dokladu Objednateli, plynout 
nová lhůta splatnosti. 
 
5.9. Faktura musí obsahovat dále tyto náležitosti, jinak je neúplná: 
a) označení faktury 

b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení Objednatele a Zhotovitele 

c) předmět plnění a den splnění 

d) cenu díla a částku k fakturaci 

e) Objednatelem a TDS schválený soupis skutečně provedených prací  

f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu 

g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

h) podpis oprávněného zástupce Zhotovitele 
 

S vystavením faktury Zhotovitel předloží Objednateli oceněný soupis fakturovaných skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb. Jednotlivé oceněné soupisy skutečně provedených prací, dodávek a 
služeb budou obsahovat všechny práce, dodávky a služby, které byly Zhotovitelem skutečně provedeny a 
nebyly zahrnuty v některém předcházejícím oceněném soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb, 
schváleném Objednatelem. Bez tohoto soupisu nebudou daňové doklady Objednatelem akceptovány a 
Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne plynout nová lhůta 
splatnosti, a to počínaje dnem doručení doplněného daňového dokladu.  
 
 Objednatel je oprávněn zadržet úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel 
neplní kterýkoliv termín uvedený ve Smlouvě nebo v harmonogramu nebo jakoukoliv povinnost stanovenou ve 
Smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu daňového dokladu odstraněním vad dosavadního plnění. 
Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením daňového dokladu, tak poté. 
 
5.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu, zákonný úrok z prodlení a náhradu škody, na kterou mu 
vznikne nárok, oproti nároku Zhotovitele na zaplacení ceny díla. Objednatel je oprávněn zadržet úhradu 
kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve Smlouvě.  
 
5.11. Objednatel díla, jakožto zadavatel díla, stanovuje tyto následující objektivní podmínky pro překročení 
nabídkové ceny: 
 
5.11.1. Při změně sazby DPH o příslušnou změnu výše sazby DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat 
dodatek k této Smlouvě. 
 
5.11.2. Při splnění podmínek dle těchto OP a ZZVZ v rámci nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 až 
7 a 9 ZZVZ (čl. V bod 5.3. OP) 
 
5.11.3. V rámci realizace díla po uplynutí doby 15 měsíců ode dne podání nabídky v příslušném zadávacím 
řízení dle míry inflace vyplývající z indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněné ČSÚ. 
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5.11.4. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, 
který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“  
 
5.11.5. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému 
správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny 
rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.  

  
5.11.6. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech, kdy se 
uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona o DPH. 
 
5.12. V případě nedokončení díla dle čl. XV. bod 15.11. těchto OP má Objednatel právo u doposud 
neuhrazených daňových dokladů provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV. těchto OP a 
provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud 
neproplacených faktur Objednatelem se v případě nedokončení díla Objednatelem staví až do vyčíslení výše 
škody dle čl. XV. těchto OP a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných 
pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. 
 
5.13. Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele v průběhu provádění díla, zejména v 
případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. nepřiznání dotace, je stanoven 
následující postup pro odklad platby.  

 
Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace oznámit Zhotoviteli. Ode dne, kdy 

Zhotovitel toto oznámení obdrží, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů až na 150 kalendářních dnů. 
Po tuto dobu bude Zhotovitel pokračovat v provádění díla, pokud neobdrží od Objednatele pokyn k přerušení 
prací. Po uplynutí této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od Smlouvy 
odstoupit. Z titulu nezaplacení částky Objednatelem v souladu s tímto ustanovením o sjednaném odkladu platby 
nevzniká Zhotoviteli nárok na jakýkoliv postup dle Smlouvy, který znamená sankci, nárok na odškodnění nebo 
jiný postih či znevýhodnění Objednatele. 

 
5.14. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že v případě financování díla z jiných zdrojů, 
než ze zdrojů Zadavatele, např. dotace, má Objednatel právo zadržet úhradu platby při zjištění nedostatků nebo 
nekompletních dokladů v rámci kontrol fakturace, z důvodu kterých došlo k pozastavení financování projektu. 
Po takovou dobu se přerušuje běh doby (lhůty) splatnosti faktury, jejíž úhrada byla zadržena. 

VI. Podklady, pokyny a věci předané Objednatelem 

6.1. Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího řízení 
předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit místní 
podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu díla si 
Zhotovitel vyjasní v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci Objednatele. Objednatel 
předá Zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné stavební povolení, pokud je charakterem 
stavby vyžadováno. 
 

Má se za to, že se Zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že 
jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.  
 
6.2. Má se za to, že si Zhotovitel prověřil podklady a příkazy, které obdržel od Objednatele do uzavření 
Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení 
zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně 
způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé, a to i 
přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly.  

 
Má se za to, že Zhotovitel na základě shora uvedeného s použitím všech svých znalostí, zkušeností, 

podkladů a příkazů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval 
splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti dle těchto OP. Jestliže se později v průběhu 
provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo nevhodnou povahu věcí předaných 
Objednatelem nebo skrytých překážek bránících Zhotoviteli v řádném provedení díla, má se pro tento případ 
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za to, že je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat, že tuto nevhodnost příkazů a povahu věcí, popř. 
skrytých překážek, nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče v době před uzavřením Smlouvy.  

 
V opačném případě však není dotčeno právo Zhotovitele postupovat dle § 2594 a § 2627 OZ, pakliže 

zjistí nevhodnost příkazů nebo nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem k provedení díla nebo 
skrytých překážek, bránících k provedení díla. 
 
6.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně a rovněž ve stavebním 
deníku Objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, 
který mu Objednatel dal. Překáží–li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla Zhotovitel je 
v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se 
prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou a Zhotovitel se v této době buď dohodne s Objednatelem ohledně 
oprávněných požadavků Zhotovitele na změny díla formou dodatků ke Smlouvě, nebo dílo bude provedeno dle 
nevhodných pokynů Objednatele na jeho plnou právní odpovědnost. Stejným způsobem je povinen Zhotovitel 
smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se Smlouvou se budou podílet na splnění 
závazku Zhotovitele.  
 
6.4. Trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel 
právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Stejný výše popsaný postup jako v případě § 2594 
OZ zvolí Zhotovitel a Objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění skryté překážky dle § 2627 OZ. 
 
6.5. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupis 
stavebních prací dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však 
povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům 
na realizaci (tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“), aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky a uzavřením 
Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné péče 
zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil Objednatele na zjištěné 
nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.  
 

Pokud Zhotovitel při vynaložení odborné péče na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky 
v dokumentech pro zhotovení díla Objednatele před podáním nabídky, uzavřením Smlouvy, nebo započetím 
prací souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas výše popsaným postupem neupozorní, pak Zhotovitel 
nemůže po Objednateli požadovat úhradu realizovaných tzv. víceprací, nezahrnutých do výše uvedených 
dokumentů. Objednatel je však povinen po zjištění a oznámení relevantních připomínek Zhotovitele tyto 
případné zjištěné nesrovnalosti odstranit či jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahově vzájemně 
v souladu.  
 
6.6. Pro účely těchto OP se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, 
ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky, 
jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a PD je 
společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro vyhotovení soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně VV. PD je součástí zadávacích podmínek na relevantní veřejnou 
zakázku. 
 
6.7. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění 
stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu 
veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku zadavatele. 
Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb 
s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. 
 
6.8. Předchozí postup Zhotovitele dle čl. VI bod 6.3. těchto OP v souladu s dikcí § 2594 a § 2627 OZ je 
základní podmínkou pro postup Objednatele dle čl. VIII body 8.18.1., 8.18.2. a 8.18.3. těchto OP. 

VII. Součinnost smluvních stran  

7.1. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré 
úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci uzavřené Smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich 
smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních těchto 
OP nebo Smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci Smlouvou upravených 
postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat 
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k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně 
smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé 
informace. 
 
7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním 
povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně 
odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich 
smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna 
požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti. 
 
7.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění Smlouvy navrhovat a provádět 
opatření směřující k dodržení podmínek stanovených těmito OP, Smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování 
předmětu Smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat 
Objednateli, jeho TDS a AD a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, 
konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII body 7.2. s 7.3. těchto OP nejsou dotčeny povinnosti 
Zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 OZ. 

  
7.4. Tvoří-li dílo sjednané ve Smlouvě součást plnění Objednatele vůči třetí osobě, je Zhotovitel povinen 
poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a 
vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak tyto OP nebo Smlouva nezavazuje. Je 
povinen poskytnout Objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby Objednatele se 
zúčastnit koordinačních jednání. 
 
7.5. V rámci součinnosti smluvních stran při realizaci předmětu díla si smluvní strany sjednaly následující 
podmínky a lhůty: 
 
7.5.1. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být doručena nejméně 5 pracovních 
dnů předem. V případě, že TDS kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím 
souhlasí a Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Pro účely těchto OP a uzavřené Smlouvy se 
za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 08:00 do 15:00 hodin. Je-li na staveništi 
přítomen TDS, lze tuto výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku a tím se považuje za doručenou ve 
smyslu tohoto požadavku. Před zakrytím prací a dodávek je Zhotovitel povinen doložit výsledky příslušných 
zkoušek akreditované zkušebny. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat TDS o zakrývání částí díla, je 
povinen na svůj náklad a na žádost TDS odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými. 
 
7.5.2. Nedostaví-li se TDS ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle 
dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění TDS a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací Zhotovitelem. Je-li 
však účast na kontrole TDS znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může TDS bez zbytečného 
odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit Zhotoviteli náklady 
způsobené opožděním kontroly. 
 
7.5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a 
dodávek TDS a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
 
7.5.4. Jestliže podle Smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno 
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly 
úspěšně provedeny a doloženy. K účasti na nich je vždy Zhotovitel povinen TDS řádně a včas pozvat. 
Pozvánka musí být písemná, a to vždy zápisem zhotovitele ve stavebním deníku, a musí být TDS doručena 
nejméně 5 pracovních dnů předem (email, datová zpráva). Neúčast TDS na zkouškách, k jejichž provedení byl 
TDS řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek. O opakování zkoušek platí obdobný postup jako dle 
bodu 7.5.2. tohoto článku OP. Účast na zkoušce bude uvedena ve stavebním deníku.  
 
7.5.5. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či 
vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne Objednatel nebo TDS. 
 
7.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, Stavební deník. Bližší 
podrobnosti z hlediska součinnosti smluvních stran ve vztahu k vedení stavebního deníku a záznamů 
uváděných v něm jsou uvedeny v čl. X těchto OP.  
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7.7. Zhotovitel se zavazuje, že po vzniku některé z níže uvedených skutečností bude Objednatele bezodkladně 
písemně informovat: 
 
7.7.1. Pokud bude zahájeno insolvenční řízení dle příslušného zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo 
hrozící úpadek Zhotovitele. Totéž platí pro případ vstupu Zhotovitele do likvidace nebo při změně v majetkové 
struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk. Totéž platí 
v případě rozhodnutí o zrušení Zhotovitele nebo rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, 
převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných 
organizačních změn. 
 
7.7.2. Pokud nastane případ omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem díla.  
 
7.7.3. Pokud nastane případ, který by mohl mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči 
Objednateli vyplývajících z uzavřené Smlouvy či s touto Smlouvou související. 

 
7.8. Zhotovitel je povinen zajistit písemné souhlasné vyjádření Policie ČR před pokládkou vodorovného 
dopravního značení a osazením svislého dopravního značení v obvodu stavby včetně vydání stanovení. 

 
7.9. V případě porušení kteréhokoliv povinnosti vyplývající z bodu 7.7. těchto OP, je Objednatel oprávněn od 
této Smlouvy bez dalšího odstoupit. 

VIII. Podmínky a způsob provádění díla Zhotovitelem  

8.1. Součástí předmětu díla je i provedení prací ve Smlouvě nespecifikovaných, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 
vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje Smlouvou sjednanou cenu díla. Zhotovitel 
není rovněž oprávněn bez souhlasu Objednatele disponovat s věcmi (zařízení, demontovaný materiál jako např. 
kovy, dveře, okna, krytiny atd.) demontovanými v souvislosti s prováděním díla a s těmito věcmi naloží dle 
pokynů Objednatele. 
 
 Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, 
požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, 
ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným v PD. 
Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích. 
  
 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky, technologie a materiály, které splňují technické 
požadavky dle zvláštních předpisů.  
 

Nejméně 5 kalendářních dnů před zahájením jednotlivých prací zhotovitel zpracuje a předloží 
objednateli technologické postupy prováděných prací. Kvalita díla, tj. Zhotovitelem uskutečněného plnění musí 
odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména pak v ČSN, 
ČSN EN, TP (technické podmínky staveb), příslušných kapitolách TKP (technické kvalitativní podmínky staveb) 
pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy (dále jen MD) anebo požadavkům sjednaným ve 
Smlouvě. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny 
podmínky určené těmito OP a Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje příslušný 
zákon o technických požadavcích na výrobky, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu 
příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Případné spory o kvalitu díla se budou 
řídit ustanovením dle TKP kap. 1 MD ČR. 
 

Práce, dodávky a služby budou provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude 
Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a 
zařízení. 
 
8.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými 
pracovníky nebo pracovníky třetích osob v rámci společné nabídky nebo v rámci činnosti poddodavatele. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. Vybrané činnosti ve 
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výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, 
popř. jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo tyto autorizované osoby vykonávají 
dohled nad jinými osobami, které tyto činnosti vykonávají.  

 
Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí 

osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy vůč i 
Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.  

 
Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle smlouvy pomocí poddodavatele / třetích osob, je povinen 

plnit řádně, včas a úplně veškeré své závazky vůči všem těmto poddodavatelům / třetím osobám, jejichž 
prostřednictvím dílo realizuje. 

 
8.3. Podmínky pro změnu poddodavatele Zadavatel stanovuje tak, že Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo 
převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím poddodavatele může plnit pouze takové části díla, které 
jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele v rámci Seznamu poddodavatelů. 

 
Změnu poddodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je 

povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že tento 
poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační 
předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 
7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či 
nikoliv. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany 
Objednatele za povolenou. 
 

Dojde-li v průběhu realizace díla na straně poddodavatele ke změně kvalifikačních předpokladů, je 
poddodavatel povinen tuto skutečnost oznámit do 5 pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti 
dověděl Zhotoviteli, který je současně povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli ihned poté, kdy se o této 
skutečnosti dověděl od poddodavatele. Poddodavatel je pak povinen následně ve lhůtě 7 pracovních dnů ode 
dne oznámení této skutečnosti Zhotoviteli a prostřednictvím něj i Objednateli prokázat předložením příslušného 
dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii, splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů. 
 
8.4. Všechny škody, které vzniknou při provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele třetím, na díle 
nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel. 
 
8.5. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost 
jednotlivých jak dodavatelů v rámci společné nabídky, tak i svých poddodavatelů při přípravě, realizaci a 
dokončování díla v souladu se těmito OP a Smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového 
postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb. 
 
8.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla v co nejmenší míře omezovalo 
užívání místa provádění díla vymezeného ve Smlouvě, dále aby neobtěžovalo třetí osoby, okolní a veřejné 
prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru 
přiměřenou poměrům, dále aby nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních 
vlivů na okolí výstavby a aby bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který 
bude garantovat dodržování technologických postupů.  
 

Totéž platí pro práci třetích osob vykonávajících činnost v rámci společné nabídky v rámci Smlouvy o 
vzniku společnosti dle § 2716 OZ anebo v rámci práce vykonávané prostřednictvím poddodavatelů. Odbornou 
úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou dle 
příslušných předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla 
otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné 
práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém Živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídajícím 
oprávněním k podnikání. 
 
8.7. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, 
konstrukcí a technologií požadovaných dle příslušných ustanovení stavebního zákona a jiných obecně 
závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky dle příslušného zákona o technických 
požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, 
zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a 
kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
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orientace. Potřebné doklady o tom předloží Zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou 
při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předložena v českém jazyce. 

 
8.8. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost a správnost PD, podle které je dle 
Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle které je povinen dílo zhotovit, zejména je pak Zhotovitel 
povinen prověřovat, zda je tato PD v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi 
a normami a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen 
smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.  
 
8.9. Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle těchto OP a Smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen 
tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy 
vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí. 

 
8.10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce poddodavatelů, popř. třetích osob v rámci 
společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti dle § 2716 OZ, pokud to vyplývá z ujednání mezi těmito 
osobami a nese za tyto osoby záruku v plném rozsahu dle těchto OP, a to včetně záruky za náhradu škody 
způsobené těmito osobami a poddodavatelem třetí osobě. 
 

Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl v rámci smluvního vztahu umožněn občanům z jiných 
zemí, než ČR (dále jen „cizinci“), výkon nelegální práce a zavazuje se dodržovat příslušné zákony upravující 
zaměstnanost, a to zejména, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu 
bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.  

 
Zhotovitel se zavazuje plnění výše uvedených povinností vyžadovat od svých poddodavatelů či osob 

realizujících dílo v rámci společné nabídky. Zhotovitel si je vědom všech právních a sankčních důsledků, 
pakliže se jako právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že umožní výkon 
nelegální práce a že za toto porušení bude uložena pokuta podle příslušného zákona a uložena povinnost 
zaplatit odměnu takto zaměstnávané osobě. 
 
8.11. Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany 
jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že 
jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. 
Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník Objednatele a Zhotovitel je povinen 
s pověřeným pracovníkem Objednatele spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.  
 
8.12. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části ZD, PD, popř. 
jiných dokladech tvořících součást zadávacích podmínek vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve 
vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho 
používání bude technicky stejné, srovnatelné a výhodné, navrhne Zhotovitel písemně Objednateli jejich použití 
při provádění díla.  
 

Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena 
předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby 
použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době 
realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, 
je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek 
stanovených Smlouvou. 
 

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do PD skutečného provedení díla veškeré 
odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření, bude-li nutné jej 
vyhotovit.  

 
Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli sjednaný počet vyhotovení PD 

se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě dle bodu 13.1.4. Digitalizovaná 
podoba dokumentace skutečného provedení díla bude Objednateli předána ve formátu „dwg“ a „pdf“. 

 
Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli 

řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná 
zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat DVD, flash a 
současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu. 
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8.13. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolností a způsob jeho 
provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta 
příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se Smlouvou, OP, či 
právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední. 
 
8.14. V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že Zhotovitel ani po 
předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění 
potřebných, je Zhotovitel povinen postupovat podle pokynů Objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto 
věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži Zhotovitele. 

 
8.15. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění je Zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a 
informovat o nich ihned Objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto vad je povinen dodržet. 
 
8.16. Přerušení prací  

8.16.1. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Objednatele a dále v případě, že zjistí při 
provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací  
je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně Objednateli oznámit spolu se zprávou o jeho předpokládané délce, 
jejich příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich 
odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla 
i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co 
nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně 
Objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového 
přerušení prací se prodlužuje doba předání díla. 
 
8.16.2. TDS je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost 
prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné majetkové škody. TDS 
však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Tímto ujednáním však nejsou dotčeny 
povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 OZ. 

  
8.17. Kontroly a kontrolní dny 

8.17.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla a v jejich průběhu zejména sledovat, 
zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a 
jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Stejná práva má i jeho AD a TDS 
nebo jím pověřená třetí osoba.  
 
8.17.2. Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních 
zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí Objednatel neprodleně upozornit 
Zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.  
 
8.17.3. Jestliže Zhotovitel díla vady neodstraní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný 
postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
Smlouvy. 
 
8.17.4. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je 
povinen výkon tohoto práva strpět.  
 
8.17.5. Objednatel je oprávněn: 

a) Sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění 
dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla a všichni účastníci 
Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. Zhotovitel je také 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle příslušného zákona o finanční kontrole ve veřejné 
správě. 

b) Sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla TDS a v jeho průběhu zejména 
sledovat, zda jsou práce prováděny dle PD, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutím orgánů veřejné správy a v případě zjištění nedostatků při provádění díla upozorní na tyto 
nedostatky zápisem ve stavebním deníku.  

c) Provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná 
opatření. 

d) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost stanovenou mu těmito OP, Smlouvou, zákony 
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může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel 
ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně 
k podstatnému porušení Smlouvy. 

e) Stanoví-li tyto OP nebo Smlouva, že Objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, 
Zhotovitel pozve Objednatele sám či prostřednictvím třetí osoby ke kontrole, a to písemně nejméně 5 
pracovních dní předem. Nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-li jej ve 
zřejmě v nevhodné době, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. 

 
8.17.6. TDS nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
 
8.17.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se v místě 
realizace předmětu díla budou konat každý týden, tj. 1 x týdně, v případě menší technické náročnosti 
prováděných prací jsou možné konat kontrolní dny po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny 
organizuje TDS. Závěry smluvních stran zjištěné na předmětu díla v rámci kontrolního dne musí mít charakter 
zápisu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.  

Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, TDS a další přizvané 
osoby v souladu s příslušným zákonem (stavební zákon) a s příslušným zákonem o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci jednání konaném při kontrolním dnu budou předloženy 
k nahlédnutí zejména: 
a) stavební deník, 
b) doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě, 
c) doklady a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě, 
d) ověřená dokumentace stavby, změny, doplňky. 
 
8.18. Změny díla 

8.18.1. Pro účely těchto OP zadavatel v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při navýšení 
původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozděluje změny díla na vícepráce a 
méněpráce. 
 
Dle § 222 ZZVZ zadavatel jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišuje následující vícepráce, popř. 
méněpráce:  
 

a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 písm. a) a b) bod 2 ZZVZ (max. 15% hodnota změny a cenového 
nárůstu) 

b) dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 nebo odst. 6 ZZVZ (max. 50% hodnota změny ± a max. 
30% cenového nárůstu) 

c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položkami soupisu stavebních 
prací za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nová položka soupisu stavebních prací 
představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o 
stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu. 

 
8.18.2. Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění Smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny 
díla vyžadují předchozí písemnou dohodu smluvních stran. Dodatek ke Smlouvě o dílo musí být uzavřen 
v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá právo na 
úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku OP není dotčena povinnost Zhotovitele 
uvedená v čl. VI bodu 6.5. těchto OP. 
 
 Pokud Zhotovitel provede vícepráce, popř. méněpráce bez uzavření změnového listu dle 8.18.3. a 
nedohodne se s Objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak Zhotovitel díla nemá právo 
na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany 
Zhotovitele požadovat po Objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto Zhotovitelem provedených 
a předem Objednatelem neodsouhlasených víceprací, popř. méněprácí. 
  
8.18.3. Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované na základě 
rozhodnutí stavebního úřadu, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech Smlouvy a 
v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně Zhotovitelem Objednateli 
formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací 
musí být řádně odůvodněna.  
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Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 
Zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny 
v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené 
Smlouvy. 
 
 Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem 
víceprací nebo méněprací, ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zhotovitele, jenž byly 
součástí nabídky a Přílohou uzavřené Smlouvy, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle 
oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. ceníky OTSKP, Cenová soustava 
ÚRS Praha, a.s. apod.) platné k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných 
změn stavebních prací Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno 
ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase 
obvyklých. 

 
8.18.4.  Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti 
díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku. 
 
8.18.5. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně 
snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel 
oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
 
8.18.6. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických 

opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

b) Zhotovitel zcela zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují 
v místě zhotovení díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

c) Zhotovitel je povinen pro zamezení vzniku škod provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad dodržováním právních předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce a požární 
ochranou v místě provádění díla. 

d) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor 
místa zhotovení díla, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). 

e) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících s místem provádění díla. 
f) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je 

Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
 
8.18.7. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního 
rozhodnutí, stavebního povolení a závazných stanovisek týkajících se předmětu díla. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plném rozsahu. 
 
8.19. Za účelem zajištění splnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rámci realizace díla, se 
Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli „Zádržné“.  
Zádržné dle těchto OP, není-li dále v těchto OP uvedeno jinak, je ve výši 20 %: 

a) z každé Zhotovitelem fakturované částky, 

anebo  

b) z celkové ceny díla v závěrečných fakturách, 

které je Objednatel oprávněn zadržet a nezaplatit až do dne provedení díla bez jakýchkoliv vad. Provedením 
díla bez jakýchkoliv vad ve vztahu k dílčí fakturaci dle této Smlouvy se pro účely tohoto odstavce rozumí 
dokončení díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem bez výhrad, nebo odstranění všech vad Zhotovitelem 
poté, co bylo dílo Zhotovitelem dokončeno a Objednatelem převzato s výhradami. To znamená, že pro případ 
zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje až do dne podepsání zápisu o 
odstranění veškerých vad uvedených v protokolu z přejímacího řízení. Objednatel je povinen doplatit Zhotoviteli 
takto zadržované částky ve lhůtě 10 pracovních dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo. 
Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se splacením 
příslušných zadržovaných částek po dobu, ve které oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu 
včetně lhůty 10 pracovních dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem zadržovacího práva tak 
nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází 
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nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem 
sankcionovat. 
 
 Zádržné za vady související s vegetačními úpravami a nepředložením geometrického plánu činí 
2 % z celkové částky ceny díla, minimálně však ve výši částky uvedené v rámci rozpočtové ceny příslušné 
položky.  
 
8.20. Objednatel je oprávněn uspokojit své pohledávky vůči Zhotoviteli ze Zádržného, až do plné výše zadržené 
částky, a to z titulu nedodržení ujednání vyplývajících ze Smlouvy ve vztahu k provedení díla řádně a včas, 
zejména při neplnění jednotlivých termínů časového harmonogramu prací a při prodlení zhotovení díla ve 
sjednané lhůtě dle uzavřené Smlouvy. 

IX. Staveniště a jeho zařízení  

9.1. Staveniště předá Zadavatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. O 
předání staveniště Zadavatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Staveništěm se pro účely Smlouvy a 
těchto OP rozumí místo zhotovení díla určené v příslušné PD, a projednané ve smyslu podmínek stavebního 
povolení a Smlouvy. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Zadavatelem Zhotoviteli, 
nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména: 
a) pravomocné stavební povolení, 
b) projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem v případě, že stavba vyžaduje vydání stavebního 

povolení, 
c) přehled smluvních vztahů.  
 
9.2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými 
potřebami, v souladu s PD a požadavky Objednatele na výkon TDS a AD. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je 
povinen si na vlastní náklad zabezpečit samostatná odběrná místa pro jím spotřebované energie, vodu a jiná 
média pro účely realizace díla. 
 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní 
prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Nejpozději před převzetím staveniště si 
smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany 
s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve Smlouvě. Zhotovitel je 
povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen 
dodržovat veškeré právní předpisy. 

 
9.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, 
s uvedením údajů o stavbě a údajů o Zhotoviteli a Objednateli, případně v rozsahu publicity v souladu 
s požadavky Operačního programu. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. 
Zhotovitel rovněž zabezpečí vyvěšení Oznámení o zahájení prací dle § 5 vyhlášky č. 591/2006 Sb. 

 
9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat 
na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či 
jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny 
požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady 
zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž 
náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 
 
9.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost 
za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření 

pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost 
za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými 
s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a 
k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní 
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činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele 
v souladu s právními předpisy. 

d) zajištění bezpečnostních opatření proti vniku neoprávněných osob na staveniště, proti odcizení a 
poškození jakýchkoliv materiálů a věcí nalézajících se na staveništi, či jakýmkoliv nedovoleným zásahům 
třetích osob. 

e) zajištění, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání 
objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s 
Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání 
uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením 
dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní 
obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo 
emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel. 

 
9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek příslušné 
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 
 

Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je Zhotovitel povinen dle příslušných předpisů o 
bezpečnosti práce označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních 
opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 

Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím 
spotřebovaných energií a medií a tyto uhradit. Náklady na energie jsou součástí nabídkové ceny. 

 
9.7. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně oznámit nejpozději 10 kalendářních dní předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání dle čl. XIII. těchto OP, aby Objednatel mohl včas připravit a u příslušného stavebního 
úřadu podat návrh na uvedení stavby do provozu dle příslušného zákona.  

 
Nebude-li v zápise o předání a převzetí dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení staveniště 

nutného pro zabezpečení odstranění vad díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla, bude staveniště 
vyklizeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla a bude proveden závěrečný úklid 
místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni 
uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. Nevyklidí-li Zhotovitel 
staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady 
s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.  
 

Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce včetně vydání příslušného 
stanovení na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování 
dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této 
souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.  
 
9.8. Zhotovitel je povinen před zahájením technologické přestávky na stavbě umístit informační tabuli o této 
skutečnosti s uvedením údajů o počátku a konci této přestávky. 

X. Stavební deník, TDS a AD 

10.1. Stavební deník  

10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník v souladu s příslušným 
zákonem, kam je povinen pravidelně denně zapisovat mimo jiné i všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
Smlouvy, především údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. 
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.). 
 

Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu tak, 
aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po 
dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí popřípadě od provedení stavby, pokud 
kolaudaci tato nepodléhá.  
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10.1.2. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde 
zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy 
dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u 
stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. U zápisů 
majících vliv na postup prací na stavbě oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele telefonicky v den zápisu, že byl 
tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. 
 
10.1.3. Stavební deník musí být řádně registrovaný, denně přístupný Objednateli a TDS, kterému přísluší první 
kopie po dobu realizace stavby. V den předání a převzetí stavby bude Objednateli s ostatními doklady předán i 
originál stavebního deníku včetně první kopie. TDS je povinen na základě výzvy Zhotovitele ve stavebním 
deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení písemné výzvy Zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve TDS ke 
kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem. 
 
10.1.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
odůvodnění nezbytnosti požadavků na vícepráce ve vztahu ke zpracování příslušných dodatků a změn 
Smlouvy. 
 
10.1.5. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. přístupný na staveništi oprávněným 
osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. Zápisy do 
stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat 
Zadavateli společně s dokumentací pro předání stavby. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a 
druhou kopii obdrží Zhotovitel. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního 
rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí 
povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. 
 
10.1.6. Obsah a forma zápisu do stavebního deníku 

Ve Stavebním deníku musí být uvedeny tyto základní údaje: 
a) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele 
provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto 
údajů včetně otisku autorizačního razítka osoby, která odborně vede provádění stavby 
b) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele 
provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto 
údajů včetně otisku autorizačního razítka TDS, 
c) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace, popř. změny těchto údajů, 
d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků a seznam dokladů a úředních opatření 
týkajících se stavby, popř. změny těchto údajů, 
e) do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, všechny listy 
Stavebního deníku musí být očíslovány, ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa a v případě 
neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i 
příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku, 
f) zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný 
zápis učinila. 
 
Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve 
kterém jsou uvedeny vyjma výše uvedených skutečností také identifikační údaje stavby podle projektové 
dokumentace, přehled zkoušek všech druhů.  
 
10.1.7. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku 

Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy 
a) oprávnění zástupci Objednatele a oprávnění zástupci Zhotovitele, 
b) osoba pověřená výkonem TDS, osoba pověřená výkonem AD, dále zástupci orgánů státního stavebního 
dohledu a zástupci orgánů státní památkové péče, koordinátor BOZP. 
 
10.1.8. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku 

a) Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro 
plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
b) Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS je povinen se vyjadřovat k zápisům ve 
Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má 
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za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
c) Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba 
vykonávající funkci TDS, případně osoba vykonávající funkci AD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
 
10.2. Technický dozor stavebníka (TDS) a autorský dozor (AD)  

10.2.1. Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS a AD provádět průběžnou kontrolu 
provádění díla.  
 
10.2.2. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů Objednatele. Zabezpečuje 
účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním 
Smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního 
stavebního dohledu, památkové péče a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění 
vytknutých závad. 
 
10.2.3. Zhotovitel je povinen zajistit účast osoby, která odborně vede provádění stavby na jednání v rámci 
předem stanoveného kontrolního dne. Pokud Zhotovitel nezajistí účast této osoby na jednání v rámci předem 
stanoveného kontrolního dne, považuje Objednatel porušení této povinnosti Zhotovitele za závažné porušení 
smluvního vztahu s případnými právními dopady dle § 48 odst. 5 písm. d) a f) ZZVZ. 

XI. Zkoušky  

11.1. Součástí plnění Zhotovitele podle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je 
bezodkladné doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních 
zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, 
příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po předání a 
převzetí staveniště předložit TDS a objednateli ke schválení a odsouhlasení návrh akreditované zkušebny a 
Kontrolní a zkušební plán. Provádění průkazních a kontrolních zkoušek akreditovanou nezávislou zkušebnou 
odsouhlasenou objednatelem dle schváleného Kontrolního zkušebního plánu se řídí podmínkami Smlouvy, 
podmínkami stanovenými ČSN, ČSN EN, TP (technické podmínky staveb), příslušnými kapitolami TKP 
(technické kvalitativní podmínky staveb) pozemních komunikací schválené MD v aktuálním znění, projektem a 
technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, 
obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje Objednatel. 
 
11.2. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého 
jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje Zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost 
uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li Zhotovitel, že zařízení 
dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se Smlouvou. 
 
11.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí Objednatele Zhotovitel a všechny další zainteresované osoby 
písemně a také zápisem do stavebního deníku alespoň 5 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé 
zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem Zhotovitel osvědčí 
způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání 
provedení zkoušky, je Zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu. 
 
11.4. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech ve stavebním deníku, popř. předepsaných protokolech o jejich 
provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, 
event. zjištěné závady, a termíny odstranění závad. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného 
množství kvalifikovaných osob Zhotovitele, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky 
potřebné k vyzkoušení organizuje a zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného 
provedení zkoušek. Jestliže podle Smlouvy, OP a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla 
prokázáno provedením zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly 
úspěšně provedeny.  
 
11.5. Vyhodnocení tlouštěk asfaltových vrstev bude prováděno v souladu s ČSN 736121 a TKP kapitola 7, 
v aktuálním znění. Místa kontrolních vývrtů určuje TDS. Při provedení vývrtů zhotovitelem bez přítomnosti TDS 
jsou výsledky z kontrolních vývrtů neplatné. Dále je zhotovitel povinen vždy při pokládce předat TDS nebo 
odpovědnému zástupci objednatele vážní lístky pro kontrolu množství položené obalované směsi. 
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XII. Užívání díla před jeho předáním 

12.1. Pro účely těchto OP se užíváním díla před jeho předáním rozumí předčasné užívání stavby dle § 123 
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění nebo uvedení stavby do provozu u staveb nepodléhají stavebnímu 
povolení ani stavebnímu ohlášení.  

XIII. Převzetí díla nebo jeho části  

13.1.  Provedení díla 

13.1.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. § 2628 OZ. Nedílnou 
součástí řádného dokončení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla Objednateli 
a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, atd. Dílo je 
dokončeno, je–li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.  

 
13.1.2. Termín provedení se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno 
a protokolárně předáno a převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné 
splnění povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma 
smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení 
Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad, které by bránily řádnému užívání a 
provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností Zhotovitele uvedených ve Smlouvě může být osvědčeno i 
dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve Smlouvě. Nedokončené dílo a dílo s vadami bránícími řádnému užívání 
díla či při nepředání části dokumentace, není Objednatel povinen převzít. 

 
13.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu Smlouvy bude dokončený a provozuschopný, 
plně způsobilý sloužit svému účelu ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, 
na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby 
s omezenou schopností pohybu, v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky 
územního rozhodnutí, příp. stavebního povolení a závazných stanovisek, vztahujících se k předmětu díla a bez 
vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými, a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo 
jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není Objednatel povinen dílo 
převzít.  

 
13.1.4. Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu 
a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace 
stavby. Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré 
potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy a technických 
a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení díla bude vyhotovena na základě 
geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve dvou vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na 
digitálním nosiči, ve volně dostupném formátu. 
 
Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro 
vedení Digitální technické mapy, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo 
technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 Vyhlášky č. 
393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného 
formátu dle § 6 vyhlášky DTM. 

 
13.1.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i 
za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele. 
 
13.2. Předání a převzetí díla nebo jeho části a Příprava k předání díla nebo jeho části 

13.2.1. Zhotovitel vytvoří věcné a organizační podmínky k předání a převzetí díla v místě jeho provádění. Pro 
přejímací řízení díla Zhotovitel připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh 
předání a převzetí a řádného užívání díla. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými 
platnými certifikáty. Objednatel převezme stavbu, bude-li tato vykazovat pouze ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až do doby řádného 
provedení díla. 
 

a) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a 
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jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. 
b) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna 

ustanovení těchto OP obdobně. 
 
13.2.2. Organizace a doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

a) Zhotovitel je povinen Objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15 
kalendářních dní předem. Jestliže Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění 
Objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při 
tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí Zhotovitel náklady a škody Objednateli. 

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
c) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS, AD a Koordinátora 

BOZP. 
d) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou 

(např. zástupce zřizovatele, budoucího uživatele díla). 
 

e) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 
ea) Dvě vyhotovení PD skutečného provedení stavby ověřeném stavebním úřadem v rozsahu dle vyhlášky č. 
499/ 2006 Sb., v platném znění, 
eb) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, 
ec) Zápisy a výsledky předepsaných měření, 
ed) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
ee) Originál Stavebního deníku (případně deníky) a deník(y) víceprací, 
ef) Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení vyžadovaná zvl. předpisy, 
eg) Návrh geometrického plánu k odsouhlasení (zaměření skutečného provedení stavby nad KN s návrhem 
dělení parcel) u staveb, kde je předmětem plnění 
eh) Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, 
ech) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 
zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento 
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
ei) Návody k obsluze dodaných zařízení. 
 
13.3.  Zápis o předání a převzetí díla 

13.3.1. V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou si smluvní strany harmonogram jeho přejímek. 
 
13.3.2. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a 
Objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla přesně tyto vady a zároveň 
dohodnou lhůty pro jejich odstranění či splnění. Nedohodnou-li si smluvní strany ve Smlouvě lhůty pro 
odstranění uvedených vad kratší anebo vyšší smluvní pokutu, než je uvedena v těchto OP zajišťující plnění 
Zhotovitele, platí pro odstranění vad lhůty dle uzavřené Smlouvy a totéž platí i pro smluvní pokuty dle těchto 
OP. 
 
13.3.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TDS zápis. Zápis o předání a převzetí díla bude 
obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich 
odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. Objednatel je 
oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v zápisu o 
předání a převzetí díla i důvody tohoto odmítnutí. 
 
13.3.4. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně 
nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, 
ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními 
stranami. 
 
13.3.5. Rozsah vad, které nebrání užívání stavby ve smyslu § 2628 OZ, stanovuje Objednatel. 
 
13.3.6.  Neúspěšné předání a převzetí díla 
V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím 
a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a 
převzetí díla, pak se dle těchto OP jedná o Neúspěšné předání a převzetí díla a Zhotovitel je povinen uhradit 
Objednateli vedle smluvní pokuty dle čl. XIV. těchto OP také veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 



    

Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce 2023 a násl.  

 

 Stránka 24 z 33 

předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 
 
13. 4. Prohlídka díla 

Objednatel prohlédne dílo za účelem zjištění vad, se kterými dílo převzal následujícím postupem: 
a) Prohlídku za účelem zjištění těchto vad, které nebyly zjevné v průběhu přejímacího řízení stavby, Objednatel 
zahájí ihned po protokolárním převzetí díla. 
b) Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými Objednatel předmět díla převezme, obsažen v zápise 
o odevzdání a převzetí spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na 
provedení prohlídky předmětu díla ve výše uvedené lhůtě. 
c) Prohlídku díla ukončí Objednatel do 15 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o užívání, případně do 
5 pracovních dnů ode dne skončení závěrečné kontrolní prohlídky stavby dle stavebního zákona, při které 
nebudou zjištěny žádné nedostatky na předmětu díla - do této lhůty je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli 
i zjištěné vady, spolu s návrhem lhůt, ve které Zhotovitel zjištěné vady odstraní. 
d) Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo dílo 
převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran. 
 
13.5.  Kolaudace 

a) Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Na 
výzvu Objednatele má povinnost se dostavit na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a na vyzvání 
příslušného stavebního úřadu předložit požadované doklady, ověřenou dokumentaci o skutečném 
provedení stavby, závazná stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, které mají 
souvislost s předmětem plnění díla. Zhotovitel je dále povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. Zhotovitel 
je dále povinen účastnit se kolaudačního řízení.  

b) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu či rozhodnutí ve lhůtě tam 
stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního 
souhlasu či rozhodnutí.  

 
13.6. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla Objednateli. 
 
13.7.  Zhotovitel vykonává do dne předání a převzetí díla nad vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy 
končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s těmito OP. 

XIV. Smluvní pokuty 

14.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle 
§ 2048 a násl. OZ níže uvedené smluvní pokuty. Vedle těchto smluvních pokut se však vždy lze domáhat i 
náhrady škody způsobené porušením té které konkrétní povinnosti utvrzené smluvní pokutou, a to v celém jejím 
rozsahu; použití § 2050 OZ se vylučuje. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být 
započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny. Jsou-li v těchto OP na jiném místě uvedeny ještě jiné 
smluvní pokuty, než které jsou uvedeny v této části OP, pak takové smluvní pokuty platí vedle níže uvedených 
smluvních pokut, jak z hlediska jejich věcného vymezení, tak i výše bez omezení jen v takovém případě, pokud 
nejsou v rozporu s textem v této části OP. Pokud se Smluvní pokuty počítají z celkové ceny díla uvedené ve 
Smlouvě, tak se počítají z ceny díla bez DPH.  
 
14.2. Pokud není ve Smlouvě stanovena smluvní pokuta v jiné výši, je Zhotovitel za prodlení se splněním 
povinnosti řádně předat Objednateli dílo v termínu sjednaném Smlouvou povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.  
 
14.3. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a 
přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí 
díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,– Kč. 
 
14.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,– Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel poruší svou 
povinnost vyplývající ze součinnosti při přípravě a v průběhu řízení před příslušným stavebním úřadem a 
nesplní ji ani po výzvě Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,– Kč za každý 
započatý den prodlení až do splnění této povinnosti. 
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14.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,– Kč za každou reklamovanou vadu, kterou neodstraní řádně a včas, a to za 
každý den prodlení. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 
 
14.6. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1., 
19.2., 19.3., 19.5. a 19.6. těchto OP, tj. nepředloží nebo nepředá Objednateli příslušné doklady dokladující 
splnění povinnosti Zhotovitele v těchto výše uvedených ustanoveních těchto OP, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,– Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle těchto výše uvedených bodů za 
každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti. 
 
14.7. Zhotovitel se zavazuje, že ve Smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli 
nebude sjednána tzv. výhrada vlastnického práva, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, 
že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. 
Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví Objednatele dle této Smlouvy. Za jakékoliv 
porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,– Kč.  
 
14.8. V případě, že Zhotovitel nezajistí přítomnost svého zástupce na jednání v rámci kontrolního dne k realizaci 
stavby, pak je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,– Kč za každý kontrolní den, 
kde nebyl zástupce zhotovitele účasten a nedelegoval na toto jednání jiného odpovědného zástupce. 
 
14.9. V případě, že Zhotovitel dle čl. III bod 3.2. těchto OP do 5 pracovních dnů od vzniklé změny neprovede a 
nepředá Objednateli časově a věcně aktualizovaný harmonogram stavebních prací, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,– Kč za každý případ neprovedení a nepředání Objednateli časově a 
věcně aktualizovaného harmonogramu.  
 
14.10. V případě, že Zhotovitel před počátkem technologické přestávky na stavbě nesplní povinnost umístění 
informační tabule o této skutečnosti, je povinen uhradit Objednateli částku 1.000,– Kč za každý započatý den 
nesplnění této povinnosti. 
 
14.11. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín pro užívání díla před jeho předáním ve smyslu Čl. XII těchto 
OP, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
započatý den do předání stavby pro předčasné užívání.  
 
14.12. Za nedodržení časových a jiných technických omezení pro provádění prací, která vyplývají z PD pro 
provádění stavby, zejména v takových případech, kdy bude okolí stavby zatíženo hlukem v době vyloučené pro 
provádění takových prací, jež mohou být zdrojem hluku, nebo při znečišťování okolí stavby a veřejných 
komunikací je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,– Kč za každý zjištěný 
případ. Podkladem k uplatnění smluvní pokuty je zápis TDS ve stavebním deníku. 
 
14.13. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v Zápise o předání a převzetí stavby, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,– Kč, a to za každý započatý den prodlení. 
 
14.14. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být 
uvedeno ustanovení Smlouvy nebo těchto OP, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové 
výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, 
jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany 
povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě 10 dnů ode 
dne jeho obdržení, sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 
 
14.15. Povinná strana se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení 
příslušného vyúčtování, pokud oprávněné straně nesdělí ve výše uvedené lhůtě své odůvodněné stanovisko 
s výhradami pro nezaplacení smluvní pokuty. V případě včasného neuhrazení vyúčtované sankce, je smluvní 
strana povinna uhradit oprávněné smluvní straně zákonný úrok z prodlení, a to za každý den prodlení. 
 
14.16. Všechny Objednatelem uplatněné výše uvedené smluvní pokuty jsou v příčinné souvislosti se závažným 
porušením smluvních povinností na straně Zhotovitele s případnými právními dopady dle § 48 odst. 5 písm. d) 
a f) ZZVZ. 
 
14.17. Pohledávku, kterou má Zhotovitel za Objednatelem, z titulu Smlouvy nelze postoupit bez předchozího 
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písemného souhlasu Objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. 
Zhotovitel není oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem vzniklou z titulu Smlouvy bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele.  

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu 

15.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné 
nebezpečí na: 
a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby 

provedení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

 
Odpovědnost na těchto věcech je objektivní.  
 
15.2. Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 
k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou 
používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.), 
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a Smlouvou; a to 

jak vůči Objednateli, tak vůči třetím osobám. 
 
15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel 
opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného 
protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.  
 
15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení 
díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto 
ujednání respektovat tak, aby Objednatel toto vlastnictví mohl nabývat. 
  
15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí 
díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele a tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. 
Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to 
nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění 
svých závazků ze Smlouvy a těchto OP. 
 
15.6. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou na předmětu díla nedbalostí nebo úmyslným zaviněním 
svých zaměstnanců nebo zaměstnanců jeho poddodavatele a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.  
 
15.7. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či 
nečinností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  
 
15.8. Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně 
nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.  
 
15.9. Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku 
škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci  zúčastněných 
stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději 
však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku. 
 
15.10. V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů 
od data uzavření dohody.  
 
15.11. Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. 
Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového 
Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které 
nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.  
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Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr 
v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky, které byly součástí původního 
zadávacího/výběrového řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná 
Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového Zhotovitele (účastník zadávacího 
řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím/ výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o 
kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního Zhotovitele, bude společně 
s náklady spojenými s realizací nového zadávacího/ výběrového řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli 
způsobena. 

 
Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody 

Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u 
Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o 
vzájemném započtení splatných pohledávek. 

XVI. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

16.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany Objednatele oznámena písemně a 
bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna 
bez zbytečného odkladu po doručení oznámení Zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a 
je nutno ji specifikovat konzultací mezi Objednatelem a Zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení 
den konkrétního určení vady.  

 
16.2. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, 
které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil 
Objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky 
z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 
 
16.3. Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj  
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá 
platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany 
budou řídit příslušnými ustanoveními OZ. 
 
16.4. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce či dílčí plnění, které nebrání řádnému užívání díla.  
 
16.5. Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost 
díla, tak na zvýšení ceny plnění Zhotovitele, se nepovažují za vady v případě, že s nimi vyjádřil Objednatel 
písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v PD skutečného provedení díla. 
 
16.6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou PD a 
technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení 
vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité 
technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li 
stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle §§ 2615 – 2619 OZ a §§ 2629 – 2630 OZ. 
 
16.7. Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl 
užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel. 
 
16.8. Objednatel je oprávněn po zjištění vady plnění tyto vady bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u 
Zhotovitele, a to nejpozději do konce záruční doby a má právo volby o způsobu odstranění důsledku vadného 
plnění. V písemné reklamaci Objednatel vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění 
vad Zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má právo: 

 
16.8.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy (§ 2106 OZ), vzniká Objednateli právo na: 

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 
b) na odstranění vady opravou věci, 
c) na přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 
d) odstoupit od Smlouvy. 
 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob vyřízení reklamace, který mu nejlépe vyhovuje. 
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16.8.2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká Objednateli právo na 
odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. 
 
16.8.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XVI. body 16.8.1 a 16.8.2 těchto OP není dotčeno ust. § 2629 a § 
2630 OZ o vadách stavby. 
 
16.9. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat Objednateli své písemné 
stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí Objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. 
Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vad díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a 
to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží 
pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění Objednatelem. Zhotovitel 
písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí příslušného soudu dle těchto OP. 
 
16.10. Není-li v uzavřené Smlouvě stanovena délka záruční lhůty jinak, pak dle těchto OP je délka záruční lhůty 
60 měsíců a počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla Objednatelem, s výjimkou záruky na 
ve Smlouvě vyjmenované části díla, jako je např. mikrokoberec, izolace na mostní konstrukci atd., kde je 
poskytnuta záruka v jiné délce od protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po 
kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 
 
 Záruční doba namontované technologie a výrobků, které s provozem této technologie bezprostředně 
souvisí, se řídí záručními podmínkami výrobce, popř. dodavatele tohoto zboží či technologie. 
 
16.11. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či v Objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně dle charakteru 
vad, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, má Objednatel kromě výše uvedených práv 
rovněž právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu 
Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; 
nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 

 
16.12. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně Objednateli předaného 
předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od Smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se 
nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokuty dle těchto OP. 

 
16.13. V období posledního měsíce záruční lhůty je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem ve smyslu 
vyhlášky č. 104/1997 Sb. hlavní prohlídku předmětu díla, konstrukcí a zařízení. Na základě této prohlídky bude 
sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a 
stanoven režim jejich odstranění. 
 
16.14. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou PD a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho 
provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité 
technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky 
 
16.15. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke 
zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 
 
16.16. Podmínky pro odstranění reklamovaných vad díla  
a) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada 
nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla 
Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, 
vzniklé náklady. 
b) Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede nebo to vyplývá z uzavřené Smlouvy, že se jedná o havárii, 
je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení 
reklamace (oznámení). Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění reklamace 
Objednatelem. 
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c) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. 
Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro 
odstranění vady. 
 
16.17. O odstranění reklamované vady sepíší Objednatel se Zhotovitelem protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění vady. 

XVII. Zánik závazků 

Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají: 

17.1. Splněním  

Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají především jejich splněním dle § 1908 a násl. OZ s tím, že tímto 
ujednání není dotčeno ust. § 2628 OZ.  
 
17.2. Dohodou smluvních stran 

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i Smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li  se na 
tom smluvní strany formou písemného vzestupně číslovaného dodatku ke Smlouvě. Takový dodatek musí 
obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, 
jinak je neplatná. 
 
17.3. Odstoupením od Smlouvy  

Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. OZ). 
 
17.3.1. Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným 
dopisem) upozorněna. Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku 
náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy až po marném uplynutí této náhradní 
(dodatečné) lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek 
nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od Smlouvy i před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od Smlouvy 
odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu 
podstatným způsobem a nedá–li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Co smluvní strany považují za 
podstatné porušení Smlouvy, je stanoveno v OP. 
 
Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména: 

a) pokud dílo není prováděno v souladu s PD, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo 
b) neplnění dílčích termínů stanovených v harmonogramu postupu prací Zhotovitelem o více než 
15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného Objednatelem; a/nebo 
c) překročení smluvené pevné ceny díla, vyjma případů uvedených v čl. V bod 5.11. těchto OP; a/nebo 
d) neplacení dohodnutých faktur Objednatelem déle než 2 měsíce po uplynutí doby splatnosti; a/nebo 
e) pokud Zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn Objednatelem ve stavebním deníku, ani 
v přiměřené lhůtě za tímto účelem mu Objednatelem poskytnuté; a/nebo  
f) Zhotovitel nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu dle článku XIX., bodu 19.1. nebo 19.2. těchto OP; 
a/nebo 

g) Zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu dle § 2175 OZ či pacht závodu dle § 2349 OZ či jeho části, na 

základě které převedl závod, příp. propachtoval závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 

z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

h) Prodlení Zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIX, bodu 19.3., 19.5. a 19.6. těchto OP po dobu 

delší než 30 kalendářních dnů. 

i) V případě vzniku některé ze skutečností dle čl. VII., bodu 7.7.1. až 7.7.3. těchto OP je Objednatel oprávněn 

od Smlouvy bez dalšího odstoupit.  
 

17.3.2. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu podstatného porušení Smlouvy 
Zhotovitelem vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů 
vynaložených Objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát 
vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení 
smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 
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povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy.  
 
17.3.3. V případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem dle bodu 17.3.1. písm. h) těchto OP, není 
Objednatel povinen stanovit náhradní (dodatečnou) lhůtu k splnění závazku a je oprávněn od Smlouvy bez 
dalšího odstoupit. 
 
17.3.4. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy bez předchozího upozornění v případech 
stanovených v § 223 ZZVZ 

 
17.4. Následná nemožnost plnění  

Pro odstoupení smluvní strany od Smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná 
ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci. 
 
17.5. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem 

Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy. 
Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních 
pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. Zhotovitel je v tomto 
období povinen provést dle dispozic Objednatele veškeré kroky nezbytné buď  k přerušení provádění díla nebo 
k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku Smlouvy 
si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám, a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění 
předmětu díla. 
 
17.6. Není-li těmito OP nebo Smlouvou stanovena lhůta kratší nebo delší, platí dle § 629 odst. 1 OZ promlčecí 
lhůta pro uplatnění majetkových práv 3 roky. 

XVIII. Vyšší moc 

18.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v 
důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu těchto OP se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo 
trvale splnění ve Smlouvě stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné 
strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení 
veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují 
zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní 
katastrofy. 

 
18.2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů 
povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této 
Smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své 
odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v 
době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné 
povinnosti nemající na ostatní plnění ze Smlouvy vliv. 
 
18.3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání 
Smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá Smlouvu i 
přesto, že tato překážka může plnění Smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana 
nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato 
okolnost povinné straně známa. 
 
18.4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž 
vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 
kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran se subjekty, na které přejdou 
práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou Smlouvy. 
 
18.5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze Smlouvy v důsledku vyšší moci, 
je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky 
vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět 
druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 
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 XIX. Zajištění závazků Zhotovitele  

19.1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě 

19.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla s DPH. 
 

V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) 
je Zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku, vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného 
kalendářního roku, prokázat Objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je 
prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak je 
uvedeno výše. 
 
 V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je Zhotovitel povinen 
prokázat Objednateli, vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky, že jeho pojistka je v 
požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a 
ve výši pojistného plnění, jak je uvedeno výše.  
 
19.1.2. Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti Zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů 
v rámci realizace díla dle Smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch Objednatele. Pojistnou smlouvu se 
zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 
7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto OP. 
 
19.2. Stavebně montážní pojištění 

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění s limitem 
pojistného minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla s DPH. Zhotovitel je povinen pojistit stavebně 
montážní rizika prováděného díla, jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to 
jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či 
montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu provádění stavebních prací až do termínu předání a 
převzetí díla. 
 

Pojistnou smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto OP. Pro podmínky 
stavebně montážního pojištění ve vztahu Objednateli díla platí obdobně totéž, co je výše uvedeno pro platné 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. 
 
19.3. Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla 

Zhotovitel a jeho poddodavatelé stejně jako účastníci smlouvy o vzniku společnosti v rámci společné nabídky 
a jejich poddodavatelé jsou po celou dobu trvání Smlouvy v rámci realizace díla až do jeho provedení povinni 
splňovat kvalifikaci bezprostředně související s předmětem plnění díla, která byla prokázána v předchozím 
zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná 
Smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel stejně jako účastníci smlouvy o vzniku společnosti jsou 
povinni předložit doklady prokazující splnění výše uvedené kvalifikace do 15 kalendářních dnů ode dne 
doručení písemné výzvy ze strany Objednatele. 
 

Dojde-li v průběhu realizace díla na straně Zhotovitele nebo účastníků smlouvy o vzniku společnosti ke 
změně kvalifikace, jsou tyto výše uvedené subjekty povinny tuto skutečnost oznámit Objednateli do 10 
pracovních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dověděly a ve lhůtě dalších 15 pracovních dnů ode dne 
oznámení této skutečnosti Objednateli jsou povinny prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo 
úředně ověřené kopii splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.  
 
 Vybrané činnosti při plnění předmětu díla je Zhotovitel povinen realizovat prostřednictvím osob, které 
jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány 
a licencovány podle zvláštních předpisů. Změnu v osobě stavbyvedoucího nebo mistra na stavbě lze provést 
výhradně na základě písemného souhlasu Objednatele. O těchto skutečnostech Zhotovitel za nového 
stavbyvedoucího/mistra doloží Objednateli doklady o splnění této kvalifikace 
 
19.4. Zajištění závazku za řádné splnění díla 

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla až do okamžiku řádného předání a převzetí díla 
Objednatelem s účelem řádného splnění díla respektovat zajištění závazku za řádné plnění. Bližší podmínky 



    

Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce 2023 a násl.  

 

 Stránka 32 z 33 

tohoto zajištění závazku za řádné splnění díla je uvedeno v čl. VIII bod 8.19. těchto OP. 
 
19.5. Zhotovitel je současně povinen po celou dobu provádění díle dle Smlouvy oznámit Objednateli jakoukoliv 
změnu v rozsahu pojištění a jakékoliv změny v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, které Zhotovitel 
prokázal v rámci předcházejícího zadávacího řízení. Pokud na straně Zhotovitele po uzavření této Smlouvy 
dojde ke změně v rozsahu pojištění a v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, je Zhotovitel povinen 
takovou změnu oznámit Objednateli do 7 pracovních dnů a do 10 pracovních dnů předložit Objednateli 
příslušný doklad o splnění garantované kvalifikace, popř. výše pojištění. Zhotovitel je povinen také na výzvu 
Objednatele mimo výše uvedený případ předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních 
předpokladů a pojištění do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele. 
 
19.6. Zajištění závazku za řádné splnění díla - Bankovní záruka za řádné plnění díla 

19.6.1. Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto obchodních 
podmínek předložit Objednateli bankovní záruku k zajištění řádného plnění závazků Zhotovitele ze Smlouvy 
provést dílo řádně a včas včetně lhůty pro zahájení provádění díla a dodržení případných dílčích lhůt pro plnění, 
odstranit škodu, zaplatit smluvní pokutu, vrátit bezdůvodné obohacení, uhradit vícenáklady vynaložené na 
dokončení díla, poskytnout novou nebo prodlouženou bankovní záruku (Bankovní záruka za řádné plnění díla). 
 
19.6.2.  Bankovní záruka za řádné a včasné splnění díla musí být sjednána po celou dobu realizace díla ve výši 
5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V., bod 5.1 těchto OP, zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, ve 
prospěch Objednatele. 
 
19.6.3.  Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit na 
území ČR, a musí být psána v českém jazyce.  
 
19.6.4. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být neodvolatelná a udržovaná v platnosti po celou dobu 
realizace díla až do jeho předání bez vad.  
 
19.6.5.  Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu Objednatele a 
bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku Zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, která 
vystavila záruční listinu, vůči Objednateli s výjimkou, že písemná výzva Objednatele o plnění z bankovní záruky 
byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by 
podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná výzva 
objednatele k plnění z bankovní záruky o vzniku nároku Objednatele vůči Zhotoviteli podepsaná osobami 
oprávněnými jednat za Objednatele nebo jeho jménem s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. 
Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala Objednatele při 
uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z bankovní záruky 
jinou povinnost, než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce.  
 
19.6.6. Plnění z bankovní záruky bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet 
Objednatele, který bude určen v písemné výzvě Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemné 
výzvy Objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch 
Objednatele.  
 
19.6.7. Je-li Zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky Objednateli, má Objednatel právo pozastavit 
úhradu plateb Zhotoviteli až do splnění povinnosti Zhotovitele předložit bankovní záruku Objednateli. 
 
19.6.8. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 
listinou v původní výši, nejpozději do 7 kalendářních dní od jejího úplného vyčerpání. 
 
19.6.9. Veškeré náklady, které vynaložil a/nebo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za řádné plnění díla, 
jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystavení nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty v celkové 
ceně díla. Jakékoli zvýšení ceny za dílo není v kontextu takto vynaložených nákladů a/nebo nákladů, které 
Zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.  
 
19.6.10. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku finanční zárukou, a to složením finančních prostředků 
ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V., bod 5.1 těchto OP na bankovní účet Objednatele.  

XX. Odkazy na obchodní firmy 
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20.1. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou 
osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použit buď stejné materiály, 
technické a technologické postupy a řešení nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické 
a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná nebo 
lepší, než řešení na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, 
soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení 
díla.  
 
20.2. Odkazy na obchodní firmy uvedené ve Smlouvě nebo v materiálech, na základě níž byla uzavřena tato 
Smlouva (např. zadávací podmínky) nesmí způsobit Zhotoviteli konkurenční výhodu či jinak diskriminovat 
ostatní dodavatele existující na relevantním soutěžním trhu. 

XXI. Závěrečná ustanovení 

21.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 
21.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 
 
21.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli 
anebo naopak, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 
21.4. Pro výpočet smluvních pokut dle těchto OP je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část, vždy bez 
DPH. 
 
21.5. Písemnosti mezi stranami smluvního vztahu, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 
a povinností upravených Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou nebo 
způsobem a formou dle těchto OP.  
 
21.6. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při 
doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou 
i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení 
zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost 
- datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba.  
 
21.7. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o uzavřené Smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celého 
textu uzavřené Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
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Kontaktní údaje: 

 

Objednatel: 

Obec Malčín  
Číslo účtu:   1122767319/0800 
 
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech 

Technických:  Ing. Zdeněk Vacek, starosta  

   tel.: 702 150 270, e-mail: obec.malcin@centrum.cz 
 

Jiří Hampejs, místostarosta  

   tel.: 724 004 064, e-mail: jirihampejs@email.cz 
 
 
 
Technický dozor a koordinátor BOZP bude upřesněn do předání staveniště.  
 
 
 

 
 
 
Zhotovitel: 
PORR a.s.  
Číslo účtu:                   1091107720/5500 
 
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech technických 

Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava, tel.: 725 752 431 a 
Petr Beroun, stavbyvedoucí, tel.: 725 039 034 
(každý samostatně) 

 

Stavbyvedoucí:  Petr Beroun, tel.: 725 039 034, e-mail: petr.beroun@porr.cz  

 

Autorizovaná osoba: Petr Beroun, tel.: 725 039 034, e-mail: petr.beroun@porr.cz 

    číslo autorizace: 1005210, ČKAIT: 33311  

                                 obor:  dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 
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