

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 15 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM**1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI**

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 506936
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

V objektu Pavilon chirurgických oborů ve výkazu výměr stavební části je položka č.211, domníváme se, že měrná jednotka by měla být m, a nikoliv m3.

211	271	45231-R01	Podkladní desky z betonu prostého - příplatek za zřízení žlábků pro uložení potrubí	m3	86,000
212	002	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	86,000

ODPOVĚĎ 1

Měrná jednotka položky č. 211 má být v běžných metrech. Všichni uchazeči si v platném a pro zpracování nabídky závazném soupisu „D1_01_1-02 Slepý rozpočet_S2“ předaném uchazečům v rámci dodatečných informací č. 7, upraví u položky č. 211 měrnou jednotku z původní hodnoty „m3“ na pro zpracování nabídky závaznou hodnotu „m“. Takto upravený soupis stavebních prací je platný a závazný pro zpracování nabídkové ceny.

DOTAZ 2

V objektu Velín ve výkazu výměr ve stavební části je položka

307	611	61144-R09	Ozn. P9 - Okno plastové kulaté průměr 500 mm, D+M	kus	1,000
-----	-----	-----------	---	-----	-------

Výrobci oken nás upozornili, že kulaté okno, tak malého průměru nelze vyrobit, je možné změnit materiál u tohoto prvku?

ODPOVĚĎ 2

Ano, okno může být i z jiného materiálu, barevnost však musí být zachována. Možná změna je za okno dřevěné – Eurookno s obdobnými tepelněizolačními vlastnostmi.

Všichni uchazeči si v platném a pro zpracování nabídky závazném soupisu „D1_04_1-02 Slepý rozpočet_D113“ předaném uchazečům v rámci dodatečných informací č. 13 opraví popis položky č. 307 (vypuštěn text „plastové“). Upravené znění položky:

307	611	61144-R09	Ozn. P9 - Okno kulaté průměr 500 mm, D+M	kus	1,000
-----	-----	-----------	--	-----	-------

Takto upravený soupis stavebních prací je platný a závazný pro zpracování nabídkové ceny.

DOTAZ 3

Vzhledem k značně náročným geologickým poměrům žádáme zadavatele, aby dal k supozici kompletní inženýrsko - geologický průzkum.

ODPOVĚĎ 3

Zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací jako přílohu těchto dodatečných informací inženýrsko - geologický průzkum.

DOTAZ 4

Zadavatel v dodatečných informacích č. 1 zkrátil původně reálně nastavenou lhůtu výstavby z 36 měsíců na 21 měsíců. Zároveň zadavatel požaduje dle čl. 8.6 Svazku 1 zadávací dokumentace doložení celé řady dokumentů (následně do specifikovaných v dodatečných informacích) v nichž bude zkoumat, zda je technologický postup výstavby uchazečem nastaven správně. Dokonce hodlá uchazeče vylučovat, pakliže navržený technologický postup výstavby nebude v pořádku.

Pokud zadavatel trvá na dodržení etapizace dle projektové dokumentace část B. 1 a zároveň na dodržení termínu realizace v délce 21 měsíců, pak vystavuje všechny uchazeče riziku vyloučení z důvodu nedodržení technologických postupů. Zároveň však zadavatel otevírá uchazečům možnost spekulace, když v dodatečných informacích č. 11, odpovědi č. 16 už dopředu stanovuje, že termíny realizace se změní a v odpovědi č. 17 tento závěr ještě potvrzuje.

V návaznosti na odpovědi č. 15 - 17 v dodatečných informacích č. 11 žádáme zadavatele o závazné stanovení jednotlivých etap realizace díla, včetně jejich návaznosti (etapy mohou být realizovány současně, etapa může být zahájena až po dokončení předchozí, atd.) tak, aby všichni uchazeči museli vycházet z jednoznačných a pro všechny shodných informací. Zároveň žádáme zadavatele o přehodnocení lhůty výstavby tak, aby byla reálná.

ODPOVĚĎ 4

Zadavatel opakovaně deklaruje, že doba výstavby nebyla v rámci dodatečných informací č. 1 zkrácena z 36 měsíců na 21 měsíců. Jedná se o zavádějící tvrzení ze strany tazatele. V rámci dodatečných informací č. 1 zadavatel pouze opravil chybu v textu zadávacích podmínek (čl. 8, odst. 8.6, bod 8.6.1.), kde byla chybně uvedena doba výstavby v délce 36 měsíců. Zadavatel tento chybný údaj opravit právě v rámci DI 1, a to na délku výstavby 21 měsíců. Tato doba (21 měsíců) byla také uvedena ve všech ostatních dokumentech vztahujících se k předmětné veřejné zakázce – tj. v odůvodnění VZ, v Oznámení o zakázce, v obchodních podmínkách, které byly zadavatelem zveřejněny současně s oznámením ve Věstníku veřejných zakázek. K obdobnému dotazu týkajícímu se doby výstavby se zadavatel již vyjadřoval i v rámci odpovědí na dotaz č. 14 a 17 dodatečných informací č. 11. Zadavatel má s ohledem na výše uvedené za to, že dodavatelé nemohou mít o celkové době výstavby pochybnosti.

Projektová dokumentace v části B.1 „Postup výstavby PCHO – etapizace“ člení stavbu na celkem 8 etap obsahujících zestručněný popis částí celého stavebního díla. V jednotlivých etapách je uvedena řada logických vazeb – návazností některých stavebních prací při realizaci celého stavebního díla. Tyto návaznosti vycházejí z potřeb zajištění provozu nemocnice v konkrétních objektech. Etapizace nestanoví závazné časové návaznosti jednotlivých etap a ani zadavatel je nebude stanovovat. Není proto vyloučená současná realizace jednotlivých etap nebo jejich prolínání. Vzájemné vazby provozu nemocnice a vlastního provádění výstavby jsou natolik komplikované a zahrnují takové množství proměnných závislostí i na možnostech a přístupu jednotlivých dodavatelů k řešení, že vylučují závazné časové stanovení etap a jejich návazností. Stanovení postupu stavebních prací a jejich návazností navrhnou dodavatelé ve zpracovaném síťovém grafu, přičemž budou vycházet z ideálního stavu – viz odpověď na dotaz č. 17 DI 11.

Zadavatel považuje lhůtu výstavby 21 měsíců za reálnou, a proto ji prodlužovat nebude.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek:
Datum **14.9.2015** Čas: **11:00 hodin**

nové znění bodu IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum **14.9.2015** Čas: **11:01 hodin**

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy těchto dodatečných informací
Inženýrsko - geologický průzkum - IGP nem Trebic.pdf

V Brně dne 24. 8. 2015