KrajVvysocina

Prikazni smlouva

uzavrfena podle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich

Kraj Vysocina
se sidlem:
zastoupeny:

k podpisu smlouvy povéren:

zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technické:

tel.:

ICO:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

(dale jen ,,pfikazce”)

a

JHRS-Co., s.r.o.

se sidlem:

zastoupeny:

zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technické:

tel.:

ICO:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku:

(dale jen ,,prikaznik®)

predpist

Clanek 1
Smluvni strany

Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Mgr. Vitézslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Karel Janou$ek, naméstek hejtmana

Mgr. Vitézslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janousek
Ing. Josef Kadlec, Ing. Jan Kalina

+420 564602362; +420 564602419

70890749

Komeréni banka a.s.

123-6403810267/0100

Chvalatice 12, 671 02, Chvalatice

Janem Rolinkem, jednatelem spolecCnosti

Jan Rolinek

Jan Rolinek

+420 731 141 775

14233975

Fio banka a.s.

2702124111/2010

Krajského soudu v Brné&, spisova znacka C 127305

Clanek 2
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje, Ze za podminek dohodnutych v této smlouvé vykona jménem pfikazce
a na jeho ucCet vykon technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS*) spocivajici v zajisténi
kontroly (shody) a dohledu nad pInénim smluvnich zévazk( zhotovitele dila, se zvlastnim
dirazem na kvalitu a zplsob provadéni praci specifikovanych ve Smlouvé o dilo uzaviené na
stavebni akci ,,Zakladni Skola Pelhfimov, Komenského 1326 — Oprava podhledt“, a to
v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdéjsich predpis(, touto smlouvou a pokyny objednatele.

Clanek 3
Rozsah a obsah predmétu pinéni

Vykon technického dozoru stavebnika je dan jako technicky dozor stavebnika ob&asny
v rozsahu vykonavani €innosti na stavenisti a mimo staveniSté a to po dobu realizace stavby
az do doby vydani kolaudacniho souhlasu, do odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd. Kromé
vlastnich kontrol na stavenisti bude technicky dozor stavebnika vykonavat dalSi €innosti, které
vyplyvaji ze zakonu a €innosti, které jsou popsany v nasledujicich ustanovenich tohoto ¢lanku.
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Technicky dozor stavebnika bude dodavatelem vykonavan se v&i odbornou péci, kterou lze po
ném spravedlivé pozadovat. Technicky dozor stavebnika je povinen pfifeSeni zavaznych
problém0 mimo svij obor spolupracovat s osobami odborné zpusobilymi v dané problematice.
Pfedmétem piInéni jsou veSkeré prace a c&innosti v ¢lenéni dle nize uvedenych fazi
provadénych praci:

3.1. Pripravné prace pied zahajenim stavby spocivajici zejména v éinnostech:

- seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s projektovou dokumentaci,

- seznameni se s dispozi€né provoznimi vazbami uréenymi projektovou dokumentaci a
seznameni se s realiza¢ni smlouvou o dilo,

- seznameni se s Casovym predpokladem prubé&hu vystavby,

- prebirani vytyCovacich vykres a pevnych bodu pro vytyCeni stavby (smérové i
vySkové) a zaijistit je proti poSkozeni stavebnim provozem,

- pfiprava pfedani stavenisté zhotoviteli stavby v souladu s uzavienymi smluvnimi vztahy
na vystavbu.

3.2. Prace spojené s provadénymi pracemi spodivajici zejména v €innostech:
- predani a prevzeti stavenisté, v jehoz ramci:

e provede kontrolu vlastnickych vztaht predavanych pozemk( podle vypisu
z katastru nemovitosti,

e pfeda stavenisté, a toto zdokumentuje zapisem z jednani zu€astnénych stran a
zapisem do stavebniho deniku,

e Zzajisti pfedani pevnych vysSkovych a smérovych bodd, nutnych pro vytyCeni
stavby,

e Zzajisti pfedani napojovacich mist na urCené stavajici inZenyrské sité a na
dopravni infrastrukturu,

e vymezi zhotoviteli stavby prostor pro zafizeni stavenisté,

e provéfi vliv stavby na okoli a jeho Zivotni prostfedi, zejména pfi nékterych
technologickych postupech, kde Ize ocekavat prekroCeni povolenych imisnich
mezi stanovenych normami nebo platnymi pravnimi pfedpisy,

- kontrola technologickych postupi provadéni jednotlivych konstrukci stavby
zejména z téchto hledisek:

e mechanicka odolnost konstruk&nich prvkd,

pozarni bezpeénost zabudovanych prvkd,

plnéni pozadavkl na neSifeni hluku ve zhotovované konstrukci,

plnéni pozadavku na tepelnou izolaci zhotovovaného stavebniho dila,

dodrzeni podminek pro zachovani pozadovanych parametru Zivotniho prostredi,

zajisténi bezpec€nosti provozu zhotoveného stavebniho dila,

- prebirani provedenych praci, které dalSim postupem vystavby budou zakryty,
zejména se zamérit na kontrolu:

e drenazniho systému, pokud je soucasti zalozeni stavby,
e izolace proti vodé a zemni vihkosti,

o vyztuz Zelezobetonovych konstrukci,

e a dalSich, dle konkrétni situace,

- kontrola smérového a vySkového provedeni stavby véetné jeho porovnani
s projektovou dokumentaci. V pfipadé nesouladu bezodkladné upozornit na tento
nedostatek zhotovitele stavby zapisem do stavebniho deniku a projednat napravné
opatfeni za pfizvani autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace,

- duasledné vyzadovani provadéni predepsanych zkousek a revizi, i¢ast na jejich
prubéhu a pofrizeni zapisu o provedené zkousce ¢i revizi,

- kontrola pouzitych materialil a zabudovanych vyrobkl véetné predepsanych
doklada (prohlaseni o shodé, atesty), které je nutné predlozit pfi kolaudaénim
fizeni k povoleni stavby k uzivani (pfi kone¢né prejimce),
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- dohled nad spravnym dokumentovanim pribéhu vystavby - kontrola vedeni
stavebniho deniku zhotovitelem stavby, zapisl pofizenych ve stavebnim deniku
opravnénymi osobami (pravidelné potvrzuje svym podpisem) a zajisténi v pripadé
nutnosti zjiednani napravnych opatfeni u zhotovitele stavby,

- kontrola dodrzovani smluvnich podminek danych smlouvou na zhotoveni
stavebniho dila, plnéni podminek danych uzemnim rozhodnutim a stavebnim
povolenim a plnéni dalSich podminek ulozenych organy statni spravy nebo
podminek jinych opravnénych organd,

- sledovani pribéhu vystavby z hlediska schvaleného €asového planu vystavby,

- organizace kontrolnich dna (zpravidla min. 1 x tydné) véetné emailové informace
vSem ucCastnikim o konani kontrolnich dn(, pofizeni zapisu a jeho rozeslani emailem
na zucastnéné strany,

- spoluprace pri rfeseni eventualnich spori s vlastniky sousednich pozemkl a
nemovitosti v pribéhu vystavby,

- uplatinovani prav ze zavazkovych vztaha v rozsahu vykonavané ¢innosti,

- hlaseni archeologickych nalez,

- spoluprace s pracovniky zhotovitele stavby pfi provadéni opatieni na odvraceni
nebo omezeni Skod pfi ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi,

- kontrola fadného prevzeti u uskladnéni dodavek na stavenisti,

- spoluprace s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi
zajiSt'ovani souladu realizovanych dodavek a praci s projektem,

- spoluprace s projektantem a se zhotovitelem stavby pfii provadéni nebo
navrhovani opatifeni na odstranéni pfipadnych zavad projektu,

- porizovani fotodokumentace pribéhu realizace vystavby (digitalni format),

- podavani naméti smeérujicich k zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby,

- projednavani dodatkli a zmén projektu a jejich predlozeni s vlastnim vyjadirenim
prikazci,

- kontrola opravnénosti zhotovitelem stavby navrzenych praci nad ramec zadavaci
dokumentace a vydavani stanoviska k odsouhlaseni téchto dodavek a praci
objednatelem,

- kontrola vécné a finanéni spravnosti skuteéné provedenych, zhotovitelem stavby
predkladanych polozek k fakturaci, v souladu s nabidkovym rozpoétem
zhotovitele stavby, ktery byl podkladem pro stanoveni smluvni ceny,

- predani a prevzeti stavby, kolaudace, v jehoz ramci:

e provede podrobnou kontrolu provedenych praci a sestavi seznam zjisténych vad
a nedodélkd s uvedenim terminu jejich odstranéni,

e zkontroluje pfedepsané dokumenty, které je nutné pfi pfejimce predlozZit (zejména
stavebni denik, projektovou dokumentaci se zakreslenymi zménami dle
skute¢ného provedeni, prohlaseni o shodé (atesty) zabudovanych materiald a
vyrobkul, doklady o provedenych pfedepsanych zkouskach a revizich, vyjadfeni
zainteresovanych organu statni a vefejné spravy),

e provede zapis o pfedani a pfevzeti dila a zajisti, aby jej obdrzeli vSichni u¢astnici
jednani,

e provede se zhotovitelem stavby dohodu o likvidaci zafizeni stavenisté s terminem
jeho odstranéni,

e spolupracuje se zastupcem pfikazce na zadosti ke stavebnimu ufadu mistné
pfislusnému o vypsani terminu kolaudace na provedenou, stavbu a zajisti
pfedloZeni vSech potfebnych dokladu pro toto jednani, zejména téch, které ziskal
pfi pfejimce mezi zhotovitelem stavby a stavebnikem véetné zapisu této prejimky.

3.3. Prace po dokonéeni dila spoéivajici zejména v ¢innostech:
— vypracovani zavérec¢né zpravy z pribéhu vystavby v souladu s rozsahem této smlouvy
1x v tisténé podobé bez fotodokumentace a 1x na CD v¢etné fotodokumentace,
—  zpracovani podkladu pro zavére¢né vyuctovani dila,
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— kontrola zapracovani zmén do dokumentace skuteéného provedeni dila,
— kontrola odstrafiovani pfipadnych vad, uplatiiovani pozadavku na zhotovitele realizace
dila vyplyvajici z pfedani a pfevzeti dila.

Clanek 4
Cas pInéni

4.1. PFikaznik zahgji Cinnost ihned po nabyti u€innosti této smlouvy.
4.2. Prikaznik ukonCi svoji €innost pfedanim dokonceného dila zhotovitelem na zakladé

zapisu o predani a prevzeti dila, pfipadné odstranénim posledni vady z pfejimaciho Fizeni
dolozené protokolem o odstranéni vad v€etné odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.

Clanek 5
Odmeéna piikaznika, platebni podminky

5.1. Prikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za uskutec¢néni Cinnosti podle této smlouvy
smluvni dohodnutou odménu nasledujicim zplsobem:

¢innost hodinova odména v K¢ DPH
kooperace pfi pfipravé stavby, 600
predani stavenisté
nastudovani dokumentace, 600
soucinnost s projektantem
provadéni kontroly praci na
stavbé 600
organizace KD 600
dokumentace prabéhu vystavby 600
Neni platce DPH
kontrola pfedavaci dokumentace 600
predavaci fizeni, zkuSebni provoz
véetné jeho vyhodnoceni, 600
kolaudace
kontrola spInéni technickych 600
parametrd dodavek a material(
kontrola fakturace 600
spoluprace se specialisty 600

5.2. Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou odménou se rozumi ve smlouvé uvedend
odména. Zména sjednané vySe odmeény je mozna pouze Vv pfipadé zmeény rezimu platcovstvi
DPH

5.3. Vodméné podle bodu 5. 1. této smlouvy jsou zahrnuty vesSkeré naklady na vykon
¢innosti pfikaznika v€etné nakladl ve smyslu § 2436 ob&anského zakoniku (zejména naklady
na dopravu do mista provadéni stavebnich praci).

5.4. Provedena c¢innost bude fakturovana za kazdy uplynuly kalendaini mésic ¢&i jiné
vhodné obdobi. VySe fakturované Castky bude odpovidat skutecné provedenym c&innostem
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v daném mésici. Kromé& povinnych nalezitosti dle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,zakon o DPH®) je pfikaznik povinen uvadét
v jednotlivych fakturach nazev projektu dle pokynl objednatele a pfilozit hodinovy rozpis
¢innosti za dany mésic odsouhlaseny zastupcem pfikazce pro véci technické.

5.5. Lhdta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava maximalné na 30 dnu po jejich
doruceni pfikazci.

5.6. Odména bude poskytnuta bezhotovostnim pfevodem na ucet prikaznika, ktery je
spravcem dané (finanénim Ufadem) zvefejnén zplsobem umozhujicim dalkovy pfistup ve
smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 pism. c) zakona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o DPH").

5.7. Pokud se po dobu ucinnosti této smlouvy pfikaznik stane nespolehlivym platcem ve
smyslu ustanoveni § 109 odst. 3 zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Zze objednatel
(kraj) uhradi DPH za zdanitelné plnéni pfimo pfislusnému spravci dané. Objednatelem takto
provedena uhrada je povazovana za uhrazeni pfislusné €asti smluvni ceny rovnajici se vysi
DPH fakturované prikaznikem.

5.8. Pftikaznik je povinen provést rozpis nakladl dle pokynl pfikazce.

Clanek 6
Prava a povinnosti smluvnich stran

6.1. Pfikaznik je povinen postupovat pfi své ¢innosti s veSkerou odbornou péci, podle svych
schopnosti a znalosti a podle pokynl pfikazce. Od pokynu pfikazce se mulze prikaznik
odchylit, jen kdyZ je to v zajmu pfikazce a nemuze-li si vyzadat jeho v€asny souhlas.

6.2. Pfikaznik je povinen pfedat pfikazci bez zbytecného odkladu véci, které za néj prevzal
pfi vyfizovani zalezitosti.

6.3. Pfikaznik je opravnén pouzit ke splnéni smlouvy jiné osoby, nez uvedl v seznamu
technikl, jez byl souc€asti nabidky v ramci zadavaciho Fizeni, pouze v nezbytné nutnych
pfipadech (onemocnéni, apod.) teprve po schvaleni této osoby pfikazcem (musi vzdy jit o
osoby, jez disponuji minimalné stejnym pocCtem staveb s realizacnimi naklady minimalné
8 mil. KE bez DPH, u nichz technik provadél TDS &i byl v pozici stavbyvedouciho). Tato
povinnost se nevztahuje na pfipad, Ze pro spinéni nékterych vy3e uvedenych povinnosti TDS
je nutna ucast profesniho specialisty, odborny dohled specialisty, pfip. u€ast specialisty na
prejimce zafizeni, vtakovém pfipadé zajisti vykon pfisluSného specialisty pfikaznik jako
soucast jim zajiStovaného TDS. Pouzije-li pfikaznik ke splnéni zavazku jiné osoby, odpovida
jako by zalezitost obstaraval sam.

6.4. Prikazce se zavazuje, Zze za vykon TDS podle této smlouvy zaplati pfikaznikovi
dohodnutou odménu.

6.5. Prikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi veskeré informace, které jsou nutné
k zafizeni zalezitosti, pokud k zajisténi téchto informaci neni smluvné vazan pfikaznik,
zejména potfebna povéreni, projektovou dokumentaci (nejpozdéji 10 dnl pfed predanim
stavenisté zhotoviteli stavby), doklady o projednani stavby, pfip. informace o pfip. zménach ve
smluvnich ujednanich se zhotovitelem stavby.

6.6. Pfikazce je opravnén vyhradit si u€ast svého povéfeného zastupce pfi jakémkoliv
ukonu pfikaznika, ktery se tyka pfedmétu této smlouvy.
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6.7. Pfikaznik se zavazuje v ramci pInéni této smlouvy nevyuzivat v rozsahu vy$Sim nez
10% ceny poddodavatele, ktery je:

a) fyzickou ¢&i pravnickou osobou nebo subjektem &i organem se sidlem v Rusku,

b) pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery je z vice nez 50 % pfimo &i
nepfimo vlastnén nékterym ze subjektt uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce,
nebo

c) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem
nebo na pokyn nékterého ze subjektl uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto
odstavce

Clanek 7
Sankce

7.1. V pfipadé, Ze pfikazce prokaze nedostatky v praci pfikaznika a pfikaznik tyto nedostatky
neodstrani v pfiméfené lhaté stanovené prikazcem, je pfikazce opravnén uplatnit sankci do
vySe 10.000 K¢ za kazdy nedostatek, u néhoz je pfikaznik v prodleni, a to za kazdy den
prodleni.

7.2. V pfipadé prodleni pfikazce se zaplacenim faktur uhradi pfikazce pfikaznikovi urok
z prodleni ve vySi stanovené pfislusnym pravnim predpisem, nejméné 0,05 % z odmény
uvedené na pfislusné faktufe, a to za kazdy den prodleni.

7.3. Zaplacenim smluvni pokuty ve Ihité splatnosti 30 dnd od doruceni podkladu povinné
smluvni strané neni dotéeno pravo na nahradu Skody zplsobenou povinnou stranou a
zjednani napravy vedouci k odstranéni vady.

7.4. Zpusobi-li néktera ze smluvnich stran druhé strané Skodu porusenim své povinnosti
z této smlouvy €i obecné zavazného predpisu, zavazuje se uhradit celou vySi nahrady Skody
strané poskozené do 30 dnu od doruéeni pisemného vycisleni Skody. Pfipadné spory ohledné
odpovédnosti za Skodu popf. o vySi Skody budou fesit strany nejprve smirnym zplsobem a
teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, mize se kterakoliv strana obratit na soud.

Clanek 8
Ostatni ujednani, zavére¢na ustanoveni

8.1. Prikazce ode dne uzavieni této smlouvy neodpovida za vzniklé Skody, soudni spory
s tfeti stranou a uctované pokuty, pokud jejich pfi¢ina bude spocivat v nespravném postupu i
opomenuti TDS v prubéhu veskerych jednani a ¢innosti souvisejicich s pfedmétem této
smlouvy.

8.2. Prikaznik je opravnén vypovédét smlouvu s ucinnosti ke konci kalendarniho mésice
nasledujiciho po mésici, v némz byla vypovéd dorucena prikazci, nevyplyva-li z vypovédi doba
pozdéjSi. Do doby ukonéeni vypovédni lhaty jsou smluvni strany vazany znénim § 2440
obc&anského zékoniku.

8.3. PFikazce muze smlouvu kdykoli ¢aste€né nebo v celém rozsahu vypovédét.

8.4. Prikazce je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, kdy pfikaznik nespini povinnost
uvedenou v €l. 6 odst. 6.7. této Smlouvy.

8.5. Smlouva muze byt rovnéz zruSena dohodou smluvnich stran.

8.6. Vypovéd i dohoda musi byt v pisemné formé.
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8.7. Pro vztahy vyslovné neupravené touto smlouvou plati pfislusna ustanoveni ob¢anského
zakoniku. Smluvni strany se dohodly na tom, ze pfi pInéni této smlouvy nebudou mit obchodni
zvyklosti pfednost pred dispozitivnimi ustanovenimi zakona.

8.8. Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru pfikazce pfikaznik vyslovné prohlasuje, Ze je
s touto skuteCnosti obeznamen a souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy vcCetné
podpistl v rozsahu a za podminek vyplyvajicich z pfisluSnych pravnich pfedpist, zejména
zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Smluvni strany se zavazuiji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny druhou
stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouziji tyto
informace k jinym uceliim, nez je k plnéni podminek této smlouvy.

8.9. Vybér prfikaznika byl proveden v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisi a Pravidly Rady Kraje Vysocina pro
zadavani verejnych zakazek ze dne 29. 6. 2021.

8.10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZz kazda smluvni strana obdrzi
jeden.

8.11. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci smluvnich stran
a uginnosti dnem zvefejnéni v Informacnim systému vefejné spravy — Registr smiuv.

8.12. Smluvni strany prohladuji, ze si smlouvu pfed podpisem pFecetly, s jejim obsahem
souhlasi a na dikaz svobodné a vazné vile pfipojuji své podpisy.

V Jihlavé dne Ve Chvalaticich dne
za prikazce: za prikaznika:
Digitalné podepsal
Mgr. Karel Mor Kare Janousek Podepsal Jan Rolinek
Janousek om0 o2 Datum: 2024.04.08 20:44:59
+02'00'
Mgr. Karel Janousek Jan Rolinek
¢len Rady Kraje Vysoc¢ina jednatel spole¢nosti
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