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Veřejná zakázka: II/405 Brtnice - obchvat 
 
INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 9 
Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s   
§ 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
poskytuje následující informace:  
 
Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění: 
 
Dotaz č. 1: 
 

Nepřevede Zadavatel i řešení spodní stavby do režimu žlutý Fidic? Tedy, že by uchazeči 
měli volnou ruku při návrhu a posuzovala by se pevná nabídnutá cena za most – 
nejvýhodnější řešení? Omezení by mohlo spočívat pouze např. v nezbytnosti dodržet 
polohu spodní stavby kvůli stavebnímu povolení. 
 
Reakce zadavatele: 
 

Zadavatel trvá na řešení dle soupisu prací, dle PDPS a zadávací dokumentace. 
 
 

Dotaz č. 2: 
 

Jak bude zadavatel porovnávat CN uchazečů, když A uchazeč zahrne do své CN na NK v 
m2 náklady na ztužení pilířů v jejich hlavě (podélné táhlo eliminující nevyhovují 
ohybovou tuhost v podélném směru pilířů) pro v PDPS uvedenou možnou technologii 
výsunu a B uchazeč spekulativně tam tyto náklady nezahrne, poměrně lehce prokáže, že 
podélná tuhost pilířů je nevyhovující a výrazně zvětší průřez pilířů tak, aby byly 
vyhovující i bez táhla. Náklady z položky nosné kce v M2 tak přenese na Zadavatele = 
Objednatele, protože spodní stavba je měřený kontrakt a Zadavatel musí platit skutečnost. 
Původně tedy spekulativně nižší CN B uchazeče se v konečném důsledku ukáže pro 
Zadavatele jako výrazně dražší, díky nezbytným vícepracím na měřené části stavby – 
spodní stavbě. 
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Reakce zadavatele: 
 

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a), b), c) ZZVZ kritérium pro hodnocení nabídek 
takto:  

Nabídky budou hodnoceny na základě nabídkové ceny v Kč bez DPH.  Jako nejvýhodnější bude 
hodnocena nejnižší hodnota.  

V dodavatelem navrženém řešení nosné konstrukce budou vyvolané požadavky na celkové řešení 
mostní konstrukce zahrnuty do položky vodorovné nosné konstrukce. Rovněž tak i navržená 
technologie výstavby nosné konstrukce bude kompletně zahrnuta do položky nosné konstrukce 
včetně případných pomocných konstrukcí dle návrhu dodavatele. Toto se vztahuje i na případné 
vícenáklady na dodatečnou úpravu a doplnění konstrukce spodní stavby oproti dokumentaci 
PDPS. 
 
 
 

 
Dotaz č. 3: 
 

V projektové dokumentaci je u podpěry č. 5 zakresleno pažení v blízkosti stávající 
kanalizace tzn. v ochranném pásmu. V dokladové části jsme nenalezli vyjádření, ve 
kterém by bylo umístění tohoto pažení v ochranném pásmu odsouhlaseno. Je poloha 
pažení projednána a odsouhlasena? 
 
Reakce zadavatele: 

Stávající kanalizace se nachází v areálu ČOV a je ve vlastnictví města Brtnice, se kterým byly 
práce během přípravy PD projednány.  

V dokumentaci PDPS bylo navrženo pažení výkopů dle znalosti poloh inženýrských sítí v daném 
areálu. V průběhu přípravných prací bude provedeno kompletní zjištění poloh stávajících 
inženýrských sítí, vedení podzemních, nadzemních a souvisejících konstrukcí, jejich pasportizace 
atp. Tyto práce zajistí vybraný dodavatel v rámci realizace stavby. K daným činnostem se dále 
uvažuje provedení sond, průzkumů pro ověření skutečných polohy sítí a konstrukcí v daném 
prostoru. Následně bude v RDS navržena optimalizace rozmístění kotev konstrukce pažení 
výkopových jam a prací. Tyto veškeré práce budou zahrnuty do nabídky dodavatele. 
 
 
Dotaz č. 4: 
 

Uchazeč v návaznosti na informace k zadávací dokumentaci č.7, dotaz č. 1 a reakci 
zadavatele, jednoznačně žádá o specifikaci platné cenové soustavy. Ustanovení v odstavci 
4.10 Smlouvy o dílo je vágní a nejednoznačné. Vzhledem k datu podání nabídek uchazeč 
žádá o potvrzení, že cenová soustava platná v době podání nabídky je ASPE - OTSKP 
2024. 

 
Reakce zadavatele: 
 

Bude použita cenová soustava ASPE aktuální v době podání nabídky. Cenovou soustavou ASPE 
se rozumí OTSKP Expertní ceny. 
 
 
Dotaz č. 5: 
 

Zadavatel stanovil, že pro nově zařazené položky pro práce prováděné až např. v roce 
2026 se použije ceník roku 2024 a ještě ponížený o 15%. Žádnou valorizaci zadavatel 
neposkytuje. Nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění 
dle ust. § 1765 občanského zákoníku je též plně přeneseno zcela na Zhotovitele. Zároveň 
je však zadavatel plně odpovědný za zadávací dokumentaci, její správnost a úplnost a 
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nesmí se ani pokusit tuto odpovědnost přenést na zhotovitele. Jak bude zadavatel – 
objednatel řešit situaci, kdy v zadávací dokumentaci bude opomenutí, nedostatek, chyba – 
tedy odpovědnost objednatele, v rámci této odpovědnosti bude nezbytné provést jiné – 
nové práce a pro tyto práce zařadit nové položky? Tedy standardní dodatek SoD, který 
není nárokový a je nezbytný souhlas obou smluvních stran zhotovitele i objednatele. 
Zhotovitel v takové situaci není povinen přistoupit na zjevně ztrátovou cenovou úroveň, 
dodatek se nepodepíše, zhotovitel práce neprovede a objednatel práce zadá samostatně 
jinému zhotoviteli? Za jakých podmínek? Jak to bude se zárukou? Jak to bude s 
přerušením stavby a během lhůt, pokud bude část prací realizovat jiný zhotovitel? 
 
Reakce zadavatele: 
 

Pokud nedojde k odsouhlasení a podpisu dodatku oběma stranami, bude řešena nutnost 
provedení nových prací operativně, dle aktuální situace na stavbě. Bude postupováno tak, aby 
bylo zajištěno co nejvhodnější řešení dané situace. 
 
 
Dotaz č. 6: 
 

Je zřejmé, že v některý položkách SO 201 projektovaných zadavatelem např. založení 
mostu, spodní stavba jsou parametricky stanovené spotřeby např. betonářské výztuže 
nepřesné. Může zhotovitel v rámci optimalizace návrhu RDS s případnými rezervami 
uvažovat pro pokrytí nedostatku u jiných položek, tedy, že se bude započítávat mezi 
položkami, nebo bude striktní přístup k měřenému kontraktu a bude se hradit skutečně 
provedené množství bez ohledu na množství v PDPS. Je zde pak ale zřejmý rozpor s 
ustanovením 4.2 Smlouvy o dílo o nejvýše přípustné ceně. Žádáme zadavatele, aby jasně 
stanovil postup v tomto případě. 
 
Reakce zadavatele: 
 

V případě spodní stavby se jedná o měřený kontrakt. Přesouvání množství mezi položkami se 
nepřipouští. V případě víceprací a méněprací na dotčené položce bude vybraným dodavatelem 
doložen důvod změny včetně statického výpočtu a odpovídající výkresové dokumentace 
s výkazem výměr. Na základě uzavřeného dodatku bude uhrazeno skutečně provedené množství. 
 
 
Dotaz č. 7: 
 

Jakým způsobem bude probíhat fakturace provedených prací v rámci nosné konstrukce? 
Mají uchazeči předložit splátkový kalendář dle míry rozestavěnosti tak jak je to obvyklé 
ve žlutém fidicu nebo zadavatel stanoví vlastní splátkový kalendář? Vzhledem k době 
výstavby nosné konstrukce cca 1 rok není reálné, aby do doby dokončení celé nosné 
konstrukce nesl náklady uchazeč – zhotovitel. Pokud ano, je třeba to stanovit jasně v 
zadávací dokumentaci a uchazeči zvednou cenu o náklady na bankovní financování 
prováděných prací. 

 
Reakce zadavatele: 
 

Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací. U nosné konstrukce bude fakturace 
probíhat poměrově, po odsouhlasení technickým dozorem stavebníka. 
 
 
Dotaz č. 8: 
 

V SO 101 pol. 28994B OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A 
MŘÍŽOVIN) 
Z Projektové dokumentace není patrné, kde je zamýšlené síťování zářezu. Prosíme o 
doplnění, ve kterém staničení je síťování zamýšleno. Pro ocenění této položky prosíme o 
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doplnění typu svorníků, jejich délku, rastr a požadavek na antikorozní ochranu. 
 
Reakce zadavatele: 
 

V soupisu prací u této položky je uveden následující doplňkový text: 
 
čerpání položky pouze se souhlasem objednatele, TDI a AD a na podkladě zprávy geotechnika 
stavby v případě nevyhovujícího stavu a míry zvětrávání skály v prostoru hlubokého zářezu 
rozprostření a zakotvení ochranné sítě proti padání kamenů, kotvení dle TPV konkrétního výrobku   
předpoklad kombinace závojových a kotvících prvků z vysokopevnostního geokompozitu 
tvořeného z dvouzákrutového ocel. pletiva s galvanizací (Al/Zn)   
s vpletenými ocelovými lany v podélném i příčném směru (včetně všech kotvících prvků) s 
odolností v tahu 180kN/m a odolnosti proti proražení 150kN/m. 
 
V rámci stavby je navržen maximální zářez ve staničení km 2,1 - 2,3 (hluboký zářez). Podrobný 
návrh a nutnost použití ochrany zářezu na stavbě bude řešeno až v rámci RDS na základě 
odborného posouzení geotechnika stavby a po zhodnocení stavu skalní horniny po odtěžení 
zářezu.  
 
 
K žádným změnám zadávací dokumentace nedošlo. 
 
 
 
Ing. Pavel Bartoš 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství  
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