
Veřejná zakázka Domov Ždírec, venkovní úpravy 
Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek – Závazné obchodní a smluvní podmínky 
 

 

S M L O U V A  O  D Í L O  

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen 

„smlouva“) mezi smluvními stranami: 

 

Sociální centrum Kraje Vysočina, příspěvková organizace 

sídlo:    Rantířovská 5908/2a, 586 01 Jihlava 

IČO:    75002779 

za kterou jedná: PaedDr. Martina Matějková, ředitelka 

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby: 

Marek Hejsek, e-mail: hejsek.m@domovzdirec.cz, tel.: 734 238 384 

osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka: 

bude určena v zápisu o předání staveniště 

(dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“) 

a 

Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o. 

sídlo:     U Panských 1446, 580 01 Havlíčkův Brod 

zápis v obchod. rejstříku:  C 44453, společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl C 

IČO:    08479143 

DIČ:    CZ08479143 

peněžní ústav:  ČSOB, a.s. 

číslo účtu:    289954672/0300 

datová schránka:  ir5cngd 

osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních: 

Ladislav Adamec, tel. +420 775 116 314 

Ing. Michal Švadlenka, tel. +420 723 451 890 

osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby: 

Ladislav Adamec, tel. +420 775 116 314 

stavbyvedoucí: 

Ing. Filip Dvořák, tel. +420 774 962 649 

zástupce stavbyvedoucího: Ladislav Adamec, tel. +420 775 116 314 

(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“) 

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“) 

1. PREAMBULE  

1.1 Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu ve výběrovém řízení veřejné zakázky 

malého rozsahu na stavební práce s názvem Domov Ždírec, venkovní úpravy, 

systémové číslo P24V00000439 (dále jen „výběrové řízení“ a „veřejná zakázka“), 

v rámci kterého byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka zhotovitele (dále jen 

„nabídka zhotovitele“). 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech 

příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má 
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řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl 

dílo dle této smlouvy.  

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto 

smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný 

zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této 

smlouvy, zejména proto, že dílo bude prováděno v přímé blízkosti budovy domova pro 

seniory. Zhotovitel si je vědom těchto skutečností a bude plánovat a organizovat postup 

výstavby tak, aby podstatným způsobem nezhoršoval pohodu a kvalitu bydlení a užívání 

okolních nemovitostí v dotčené lokalitě. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, 

na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 

Domov Ždírec, venkovní úpravy 

za podmínek a v rozsahu daných: 

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky a podmínkami 

uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací 

dokumentace“), 

- projektovou dokumentací stavby „Domov pro seniory Ždírec, venkovní úpravy“, 

zpracovanou: Jiří Navrátil, IČO: 71972960, sídlo: Družstevní 676, Brtnice 588 32 

(dále jen „projektová dokumentace“, 

- soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří jako 

nedílná součást této smlouvy její přílohu č. 1 

(dále také „dílo“ či „stavba“). 

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

stavebních prací, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba pro zahájení, řádné 

dokončení a předání díla k jeho užívání, včetně dodávek potřebných materiálů 

a provedení souvisejících služeb (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, 

zabezpečení přístupu, skládkovné apod.) a veškerých dalších podmínek či povinností 

z toho plynoucích, a včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

Součástí díla je rovněž plnění uvedené v jednotlivých položkách vedlejších a ostatních 

nákladů dle přílohy č. 1 této smlouvy (oceněný soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb vč. výkazu výměr). 

Zhotovitel prohlašuje, že se se všemi potřebnými dokumenty, včetně projektové 

dokumentace, důkladně seznámil. 

Popis stavby: 

Jedná se o rekonstrukci chodníků v rozsahu nový povrch a obrubníky, rozsah stávající 

a dalších souvisejících činností, prací, výkonů, dodávek a služeb nezbytných pro 

provedení stavby. 

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel: 

 důsledné dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi a v oblasti zabezpečení staveniště, 

 odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení, 

doklady o jejich ekologické likvidaci, příp. o uložení na recyklační skládku, 

zhotovitel předá objednateli (podrobněji viz čl. 6. odst. 6.11 této smlouvy), 
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 zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího 

na stavbě, koordinace stavby s osobou pověřenou výkonem technického dozoru 

stavebníka a osobou vykonávající autorský dozor projektanta, 

 průběžný denní úklid místa stavby a přístupových cest k němu (podle stavu 

znečištění), 

 zajištění bezpečného pohybu osob v prostoru stavby a v jejím blízkém okolí 

(výstražné tabulky, ohrazení, výstražné pásky apod.), 

 zajištění zvláštního užívání komunikace a dočasného dopravního značení, bude-li 

pro provádění díla nezbytné, 

 úklid a vyčištění dotčených prostor místa plnění po skončení prací a uvedení 

pozemků a ploch dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně 

přístupových komunikací) do původního stavu, 

 zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště, 

 zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy, 

 provedení potřebných zkoušek pro uvedení díla do provozu apod. 

3. TERMÍNY A LHŮTA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následující lhůtě plnění: 

Termín zahájení provádění stavebních prací: předpoklad od 30. 6. 2024. 

Termín ukončení plnění: do 30. 11. 2024. 

Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7. této smlouvy.  

3.2 Zhotovitel zahájí práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště. Objednatel 

předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel převezme staveniště od objednatele ve lhůtě 

5 dní od nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že lhůtu pro provedení díla uvedenou v odst. 3.1 tohoto 

článku smlouvy lze na základě písemného dodatku smlouvy podepsaného oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran v odůvodněných případech prodloužit. Takovými důvody 

pro prodloužení lhůty plnění jsou působení vyšší moci dle článku 14. této smlouvy 

či objektivní důvody na straně objednatele. V případě, že nastanou důvody 

pro prodloužení lhůty plnění dle tohoto odstavce a dojde o tom  dohodě smluvních stran, 

bude lhůta pro provedení díla prodloužena o tolik dní, kolik dní takové důvody 

prokazatelně trvaly. 

3.4 Staveništěm dle této smlouvy jsou parcely č. 9/1, 8/1, 1711 k.ú. Ždírec na Moravě. 

3.5 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí 

vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, zabezpečení, pořádek a čistotu po celou dobu 

provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí 

i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště 

apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré újmy způsobené na staveništi do doby 

předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle ustanovení o náhradě škody. 

3.6 Zdroje energií pro provádění díla si zhotovitel projedná samostatně s jejich správci. 

Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště je zhotovitel povinen 

zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) a jejich cenu uhradí vlastníkům 

přípojek dle skutečnosti. 
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3.7 Zhotovitel je povinen před započetím prací zabezpečit na svůj náklad vytýčení veškerých 

stávajících sítí, zařízení a kabelových tras. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody 

na stávajícím potrubí, vedení, kabelech, zařízeních apod. nese výhradně a v plném 

rozsahu odpovědnost zhotovitel. 

3.8 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu 

nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno 

a objednatel není povinen dílo převzít.  

3.9 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

3.10 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, 

technologické lhůty, předpisy ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické 

a požární předpisy a veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. 

Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv újma, nese ji a veškeré ve spojitosti 

s ní vzniklé náklady, zhotovitel. 

3.11 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch mimo prostor 

staveniště, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak zhotovitel neučiní 

ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané celkové ceny 

díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den 

prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody 

vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

3.12 Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou převzít 

a zaplatit za něj zhotoviteli cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací a touto smlouvou jako 

cena konečná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, s výjimkou 

případů ujednaných v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek 

jednotkovými cenami v členění dle položkového rozpočtu vzniklého vyplněním soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této 

smlouvy jako její příloha č. 1 dále jen „položkový rozpočet“), a to v členění. 

Cena celkem bez DPH 846 000,-  Kč 

DPH 21 % 177 660,-  Kč 

Celková cena díla vč. DPH 1 023 660,-  Kč,  

slovy jedenmiliondvacettřitisícšestsetšedesát korun českých. 

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, 

které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy, zadávací dokumentace a 

nabídky zhotovitele a dále veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v 

souvislosti s prováděním díla. 

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se v případě, že zhotovitel je nebo se 

během plnění této smlouvy stane plátcem DPH, rozumí cena včetně DPH. 
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4.2 Změna ceny díla je možná pouze v následujících případech: 

a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, dodávek nebo služeb 

než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel 

vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla, 

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh prací, dodávek nebo 

služeb než ty, které byly určeny zadávací dokumentací, 

c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 

smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto 

skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

4.3 Způsob ujednání změny ceny díla 

Nastane-li některá z podmínek dle odst. 4.2 tohoto článku smlouvy, za kterých je možná 

změna ujednané ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), budou změny 

předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. 

Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (změnový list 

s pořadovým číslem změny).  

Změnový list pak zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení. Objednatel 

se k předloženému změnovému listu vyjádří nejpozději do 7 dnů. Zhotovitel může změny 

díla provést teprve po písemném odsouhlasení změnového listu objednatelem. 

Pokud má v důsledku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla ujednané v odstavci 

4.1 tohoto článku smlouvy, obě smluvní strany změnu písemně dohodnou formou 

dodatku k této smlouvě ve smyslu článku 15. odst. 15.1 této smlouvy.  

Teprve po odsouhlasení změnového listu objednatelem, po uzavření dodatku 

mezi smluvními stranami, pokud je dle předchozích odstavců vyžadováno, 

a po provedení změny díla má zhotovitel právo na úhradu ceny takové změny. 

Pokud zhotovitel provede změnu díla v rozporu s ustanoveními tohoto odstavce 4.3 

smlouvy, má objednatel právo odmítnout její úhradu a zhotovitel odpovídá objednateli 

za škodu tím způsobenou. 

4.4 Postup ocenění změn díla 

Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací, 

dodávek a služeb s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem 

do projektové dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění 

jednotlivých položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s použitím stejných 

jednotkových cen jako v položkovém rozpočtu. V případě, že položkový rozpočet bude 

obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny 

použita nejnižší z těchto jednotkových cen. Pokud v položkovém rozpočtu práce, 

dodávky či služby tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové 

ceny podle katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných 

ÚRS CZ a.s., platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v katalozích 

popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží 

k odsouhlasení objednateli. Teprve pokud objednatel odsouhlasí rozborové položky, 

může zhotovitel takto oceněné práce zahrnout do změnového listu. 

Méněpráce – zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených 

prací, dodávek a služeb s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů 

hmot (sutí) a přirážek jako v položkovém rozpočtu a stanoví tak skutečný rozsah a cenu 

neprovedených prací.  
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4.5 Změny díla budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě řádně odsouhlasených 

změnových listů; v případě navýšení celkové ceny díla až po splnění podmínek 

dle článku 4. odst. 4.3 této smlouvy. 

4.6 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány stavební práce, dodávky 

nebo služby, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci a které nejsou 

z důvodů na straně zhotovitele zahrnuty v ceně díla. 

5. FINANCOVÁNÍ 

5.1 Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami 

ve výši včetně daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. této smlouvy.  

5.2 Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele 

splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele na základě faktur 

– daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele. 

5.3 Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 

zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  

5.4 V souladu s ustanovením § 5 zákona o DPH, není objednatel při přijímání výše 

uvedeného zdanitelného plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto toto 

zdanitelné plnění nebude uskutečněno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 

zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 

zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboží a poskytnutí 

služby s místem plnění v tuzemsku. 

5.5 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem 

ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel 

uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto 

provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se 

výši DPH fakturované zhotovitelem. 

5.6 Zhotovitel je povinen do patnácti dnů ode dne předání a převzetí dokončeného díla 

vyhotovit pro objednatele fakturu – daňový doklad, která bude deklarovat cenu 

stavebních prací, dodávek a služeb provedených zhotovitelem dle této smlouvy, přičemž 

v příloze faktury zhotovitel uvede: 

- podrobný soupis položek dle položkového rozpočtu fakturovaných za provedené 

plnění, 

- počet měrných jednotek u každé takové položky, které byly provedeny, 

- cenu za měrnou jednotku dle položkového rozpočtu u každé z takových položek, 

- vypočtenou cenu za provedené plnění u každé z takových položek vzniklou 

vynásobením měrných jednotek, které byly provedeny, a příslušnou cenou 

za měrnou jednotku takových položek dle položkového rozpočtu, 

- celkovou cenu všech fakturovaných položek za provedené plnění vzniklou 

součtem vypočtených cen jednotlivých fakturovaných položek. 

5.7 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou 

pro potřeby fakturace doloženy soupisem prací, dodávek a služeb – změnovým listem, 

který bude odsouhlasen podle článku 4. této smlouvy. 

5.8 Cenu díla dle výše uvedeného zaplatí objednatel zhotoviteli až do částky odpovídající 

devadesáti procentům výše ceny. Zbývající část ceny je dohodou smluvních stran 
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považována za pozastávku platby, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne 

zhotoviteli po odstranění všech vad ve smyslu této smlouvy, a to v třicetidenní lhůtě 

ode dne sepsání zápisu, který bude deklarovat odstranění všech vad. 

5.9 Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné 

peněžní částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Údaje uvedené 

na faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených 

objednatelem.  

Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak, jak budou tyto 

fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty. 

5.10 Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané 

faktury objednateli. 

5.11 Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy, zejména náležitostí 

daných zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

a ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními 

předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 

zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší plynutí lhůty splatnosti. Nová 

lhůta splatnosti začne plynout až doručením řádně opravené faktury objednateli. 

5.12 Při prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit úrok 

z prodlení v zákonné výši. 

5.13 Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů od jejich uplatnění objednatelem bez zbytečného 

odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které objednateli uloží správní 

či jiný orgán za porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, 

pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření, způsobené zhotovitelem 

nebo jeho poddodavatelem. 

5.14 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 

náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 

započíst takovou pohledávku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla 

z kterékoliv faktury, resp. z více faktur (na podkladě objednatelem vystaveného 

vyúčtování smluvní pokuty, náhrady škody nebo jiné majetkové sankce). 

5.15 Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků 

na straně objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení 

všech činností souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na 

náhradu prokázaných nákladů z tohoto zastavení vzniklých. 

Dále se v takovém případě smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, 

kterým prodlouží lhůtu k provedení díla, přičemž se mezi smluvními stranami sjednává, 

že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta k provedení díla prodloužena 

o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací. 

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1 Objednatel v rámci zadávací dokumentace poskytl zhotoviteli následující doklady 

potřebné k provádění díla: 

- projektovou dokumentaci stavby „Domov pro seniory Ždírec, venkovní úpravy“, 

zpracovanou:  Jiří Navrátil, IČO: 71972960, sídlo: Družstevní 676, 588 32 Brtnice. 
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6.2 Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující 

na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

6.3 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností 

týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu 

stavebních prací a k projednání pro provedení díla potřebné spolupráce mezi 

zhotovitelem a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny, které bude 

objednatel organizovat prostřednictvím osoby pověřené výkonem technického dozoru 

stavebníka podle potřeby stavby a na kterých bude zhotovitel informovat objednatele o 

stavu rozpracovaného díla. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi 

objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně. 

6.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem 

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace 

předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací na díle a v jejich průběhu.  

6.5 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění 

díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují 

provedení díla dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti.  

6.6 Při provádění díla zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

zhotovitel použít jiné materiály, technologie nebo provést jiné změny proti této smlouvě, 

jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese 

náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. 

6.7 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný 

materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, 

je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré 

náklady s tím spojené. 

6.8 Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, 

které mají požadovanou certifikaci, s tím, že tomuto závazku bude odpovídat též kvalita 

všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho 

žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů 

a výrobků. V případě zjištění, že materiály nebo výrobky nesplňují tyto požadavky, 

zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje, že dílo v rozsahu ujednaném v této smlouvě bude provedeno 

v souladu s právními předpisy, bude mít základní kvalitativní technické ukazatele 

dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, TP, technických 

kvalitativních podmínek staveb (dále také „TKP“), dle technických listů výrobců 

a dle technologických a montážních návodů výrobců. 

6.10 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla 

soubor certifikátů rozhodujících materiálů a výrobků užitých k provedení díla. 

Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění 

díla příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, technické listy jednotlivých 

materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. 

V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy takové 

doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná 
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jednat za objednatele ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle 

pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok 

na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených 

s pozastavením prací. 

6.11 Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o odpadech“), jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob 

při nakládání s odpady. Při plnění předmětu této smlouvy zhotovitel přebírá veškeré 

závazky vyplývající z jeho činnosti ve smyslu zákona o životním prostředí a právních 

předpisů upravujících nakládání s odpady a je původcem odpadů dle § 5 zákona 

o  odpadech. Přitom je zhotovitel povinen dodržovat předpisy na úseku ochrany 

životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet 

a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. 

S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a jeho prováděcími 

předpisy. Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující 

způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu vzniklými při provádění 

díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo 

převzít. 

6.12 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, 

stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být 

přístupný pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 

rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných 

třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby, zejména údaje o časovém postupu 

prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  

Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené 

ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou 

oprávněny do stavebního deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat za 

objednatele ve věcech provádění stavby, osoba pověřená výkonem technického dozoru 

stavebníka a osoba provádějící výkon autorského dozoru projektanta. 

6.13 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří 

do 3 pracovních dnů, nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého 

termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu, tj. zhotovitel – objednatel.  

6.14 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy 

č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po provedení 

zápisu je zhotovitel povinen předložit na vyžádání osob oprávněných jednat 

za objednatele ve věcech provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis 

stavebního deníku. 

6.15 Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným jednat za objednatele ve věcech 

provádění stavby, osobě pověřené výkonem technického dozoru stavebníka a osobě 

vykonávající autorský dozor projektanta, provádění kontroly, zejména: 

a. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba 

pověřená výkonem technického dozoru stavebníka a osoba vykonávající autorský 

dozor projektanta, jsou oprávněny kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu 

se zadávací dokumentací, rozhodnutími orgánů veřejné správy, touto smlouvou, 

obsahem nabídky zhotovitele, podle platných technických norem, technologických 

listů výrobců, zda jsou dodržovány bezpečnostní požadavky dle zák. č. 309/2006 Sb. 
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a nař. vl. č. 591/2006 Sb., a zda je stavba prováděna v souladu s dalšími právními 

předpisy. 

b. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, osoba 

pověřená výkonem technického dozoru stavebníka a osoba vykonávající autorský 

dozor projektanta jsou oprávněny kontrolovat zakrývané konstrukce, upozorňovat 

zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky 

a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění. 

c. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou oprávněny 

přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění 

zjištěných vad a kontrolovat plnění takové dohody. 

d. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby a osoba 

pověřená výkonem technického dozoru stavebníka jsou oprávněny žádat 

bezodkladnou nápravu zjištěných nedostatků nebo práce přerušit bez toho, 

že by zhotoviteli vznikl nárok na náhradu nákladů s přerušením spojených 

nebo na prodloužení termínu k provedení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu 

škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 

Nerespektování požadavků výše uvedených osob ze strany zhotovitele opravňuje 

objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy.  

Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, 

příp. písemným příkazem doručeným zhotoviteli s uvedením důvodu, který vedl 

k zastavení stavby. Náklady související se zastavením stavby nese zhotovitel. 

V případě, že zhotovitel nesplní příkaz k zastavení stavby, je objednatel oprávněn 

od této smlouvy odstoupit. 

6.16 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 

prací, kterou provádí osoby uvedené v odst. 6.15 písm. a. tohoto článku smlouvy, a činit 

neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.  

6.17 Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají 

být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to alespoň tři pracovní dny před jejich 

zakrytím. Pozvání na kontrolu musí být učiněno e-mailem na adresu 

hejsek.m@domovzdirec.cz a na e-mailovou adresu osoby pověřené výkonem 

technického dozoru stavebníka, která bude uvedena v zápisu o předání staveniště, 

a současně zápisem do stavebního deníku. Jestliže se objednatel nedostaví 

a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže 

objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto 

odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že 

práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.  

6.18 Výkon kontroly nebo dozoru stavebníka (resp. objednatele) nad stavbou nebo účast 

objednatele na řízení o zakrytí prací podle této smlouvy nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla, ani odpovědnosti ze záruky.  

6.19 Pokud zhotovitel způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen 

bez zbytečného odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu, a není-li to 

možné, nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

6.20 Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

Zhotovitel rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění 

díla.  

mailto:hejsek.m@domovzdirec.cz
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6.21 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod 

způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit 

u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

6.22 Zhotovitel je povinen minimalizovat hlučnost a prašnost po celou dobu výstavby 

vhodnými technologickými postupy a vhodnou volbou strojního zařízení. Zhotovitel 

je povinen stavební práce a doprovodnou činnost související se stavbou provádět 

v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. 

6.23 Zhotovitel se zavazuje poskytnout dle této smlouvy výlučně plnění nepodléhající 

mezinárodním sankcím dle příslušných právních předpisů platných a účinných k datu 

předání a převzetí plnění, prohlašuje, že není osobou, na kterou se vztahují takové 

mezinárodní sankce, a zavazuje se, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění 

veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, 

subjektům či orgánům s nimi spojeným, na které se vztahují takové mezinárodní sankce, 

nebo v jejich prospěch. V případě, že zhotovitel svůj závazek dle předchozí věty poruší 

nebo se jeho prohlášení dle předchozí věty ukáže být nepravdivým, je objednatel 

oprávněn takové plnění nepřevzít, požadovat náhradní plnění, které uvedeným 

mezinárodním sankcím nepodléhá, tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit. Tím 

není dotčeno právo objednatele na náhradu škody či újmy, která v důsledku toho 

objednateli vznikla. 

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

7.1 Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat 

objednatele k převzetí kompletně provedeného díla elektronicky e-mailovou zprávou na 

e-mailovou adresu hejsek.m@domovzdirec.cz nejméně 3 pracovní dny předem. 

7.2 Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto 

smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s technickou 

a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci 

a doklady podle této smlouvy.  

7.3 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 

zkoušek dle ČSN, EN, TKP a TP, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti 

na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto 

zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky 

za přítomnosti objednatele.  

7.4 Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předat veškeré atesty, 

certifikáty, revizní zprávy, zprávy a protokoly o provedených zkouškách stanovené 

právními předpisy a prohlášení o shodě. Dále zhotovitel předá objednateli: 

a. kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením 

všech odchylek nebo změn díla (ve 2 vyhotoveních v listinné podobě 

a 1krát elektronicky na CD nebo USB flash disku), 

b. další doklady nezbytné k řádnému užívání díla.. 

Případné nepředání shora uvedené dokumentace a dokladů může být považováno za 

vadu díla bránící převzetí díla objednatelem. 

7.5 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné 

vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 

díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, 
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poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu 

společně dohodnutém.  

7.6 O průběhu a výsledku předání díla sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty 

k odstranění vad.  

7.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení, čímž se rozumí 

i splnění povinnosti odstranit vady dle tohoto článku smlouvy. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla zjištěné při závěrečných kontrolních 

prohlídkách stavebními úřady, a to ve lhůtě určené v zápisu z takových prohlídek, a splnit 

podmínky stanovené pro získání příslušného povolení k užívání díla podle stavebního 

práva. O odstranění těchto vad smluvní strany sepíší zápis. 

8. ZÁRUKY 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu 

záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců. 

Smluvní strany se dohodly pro případ výskytu vad díla, že po dobu záruční doby má 

objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční 

doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba 

na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace 

a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 

šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba 

začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.  

8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele 

nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě 

v průběhu záruční doby.  

8.4 Reklamaci vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou odeslanou 

do datové schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví 

této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady 

neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 10 dnů (v případě havarijního stavu nejpozději 

do 48 hodin), nedohodnou-li se smluvní strany jinak, od uplatnění reklamace 

objednatelem, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 

až do rozhodnutí soudu.  

8.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odstavce 8.4 tohoto článku smlouvy, 

je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení 

provést práce na odstranění vad sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím 

prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé 

náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto 

odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál 

záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných 

objednatelem či třetí osobou.  

8.6 Pokud zhotovitel nesplní povinnosti podle odstavce 8.1 až 8.5 tohoto článku smlouvy, 

nese zhotovitel odpovědnost za újmu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou 

na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady 

uhradí objednateli zhotovitel. 
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9. SMLUVNÍ POKUTY  

9.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo ve lhůtě ujednané v článku 3. odstavci 

3.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty 

zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu, vzniklé z 

porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

9.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín 

odstranění vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se 

vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu. Zaplacením smluvní pokuty zůstává 

právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu, vzniklé z porušení 

povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

9.3 V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel porušil tuto smlouvu tím, že provádí dílo 

za použití poddodavatele: 

- který není uveden v příloze č. 2 této smlouvy, 

- o němž objednateli nepředložil jednoznačnou identifikaci a čestné prohlášení 

dle čl. 13. odst. 13.5 této smlouvy, nebo 

- na kterého se vztahují mezinárodní sankce dle zák. č. dle zákona č. 69/2006 Sb., 

o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen 

„zákon o mezinárodních sankcích“) 

či za použití osob oprávněných jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla, které 

nesplňují kritérium technické kvalifikace, které se na ně vztahuje v zadávací 

dokumentaci, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé 

takové zjištěné porušení smlouvy, a to i opakovaně. Zaplacením smluvní pokuty zůstává 

právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení 

povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

9.4 Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v jakémkoliv dalším rozporu s touto 

smlouvou, vyjma těch již popsaných v odst. 9.1 až 9.3 tohoto článku smlouvy, a nesjedná 

nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností 

objednatelem písemně upozorněn a vyzván k nápravě, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den porušení 

takové povinnosti a za každé porušení takové povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty 

zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé 

z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. Objednatel 

má v případě rozporu dle tohoto odstavce rovněž právo odstoupit od této smlouvy. 

9.5 Obě smluvní strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí a smluvních pokut vzdát, 

i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši 

smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou významu a hodnotě díla dle této 

smlouvy. 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku. 

10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž, pokud: 

- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl 

na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace 

nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel 

vstoupil do likvidace,  
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- pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému 

zhotoviteli,  

- jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních 

dnů, 

- v případě, že po uzavření smlouvy objednatel zjistí, že smlouva neměla být 

uzavřena, neboť zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje a/nebo 

dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr 

dodavatele, 

- v dalších případech dle této smlouvy. 

10.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny 

díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dní. Odstoupit může teprve poté, 

co na prodlení objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě. 

10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž 

účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.  

10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran 

ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty 

nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení 

smluvní povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní 

strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh 

zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.  

10.6 Pokud některá ze smluvních stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit 

do 10 pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména 

vyklizením staveniště, předáním nedokončeného díla a provedením nezbytně nutných 

činností pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto 

povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které objednateli 

v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. V případě, že dojde k odstoupení 

od této smlouvy, bude zhotovitel již provedené nebo rozpracované práce na díle 

fakturovat objednateli ve výši skutečně vykonaných prací ke dni odstoupení od této 

smlouvy za ceny dle shora uvedené nabídky zhotovitele. 

10.7 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany 

se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

11.1 Zhotovitel provede všechny práce ujednané ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas 

podle českých technických norem, platných obecně závazných právních předpisů 

a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a příkazy objednatele.  

11.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto 

smlouvou, se použije občanský zákoník, s tím, že se smluvní strany ve smyslu 

ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského 

zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.  

11.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, 

závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

11.4 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za práce prováděné jeho poddodavateli. Seznámí 

je se všemi dohodnutými podmínkami provádění prací, jakož i věcným, časovým 

a finančním harmonogramem plnění. Zhotovitel je povinen svého případného 
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poddodavatele zavázat povinností respektovat práva objednatele nejméně ve stejném 

rozsahu, v jakém je touto smlouvou zavázán sám. 

11.5 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném 

rozsahu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. 

Dále zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné 

pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě. 

11.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

11.7 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy 

a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany 

vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 občanského zákoníku 

na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

12. SOCIÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ 

12.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 

na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 

na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla 

podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně 

zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že objednatel zjistí jakékoli porušení 

legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících 

podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 

ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ. 

12.2 Zhotovitel je povinen v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, 

zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy 

mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako 

jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu 

a charakteru poddodávky. Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout 

objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s jeho poddodavateli, které věcně souvisí s 

plněním této smlouvy. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel nesplnil povinnost 

zabezpečit podobné smluvní podmínky pro své poddodavatele (obdobné vůči smlouvě 

mezi objednatelem a zhotovitelem), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ a pokud má být z takové smlouvy 

s poddodavatelem být dále plněno, nejpozději do 30 dnů od takového zjištění provést 

nápravu vadného stavu. 

12.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 

poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k provádění díla, a to vždy 

do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 

V případě, že zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
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objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou opožděnou platbu těmto 

poddodavatelům. 

13. PODMÍNKY ZMĚNY PODDODAVATELE 

13.1 V případě, že zhotovitel hodlá pro plnění této smlouvy změnit poddodavatele uvedeného 

v příloze č. 2 této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci 

ve výběrovém řízení, je zhotovitel povinen objednateli před takovou změnou předložit 

doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém 

se na prokázání kvalifikace podílel původní poddodavatel. 

13.2 Objednatel doklady předložené dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu 

přezkoumá a poskytne k nim zhotoviteli své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko 

kladné, zhotovitel je oprávněn nového poddodavatele pro plnění smlouvy použít. 

13.3 Zhotovitel není oprávněn plnit tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace 

původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované ve výběrovém 

řízení ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace. 

13.4 Zhotovitel v příloze č. 2 této smlouvy uvedl, které části plnění dle této smlouvy 

má v úmyslu zadat poddodavatelům. Poddodavatel není oprávněn svěřit realizaci jemu 

určené části plnění dle této smlouvy dalšímu subjektu. 

13.5 Poddodavatel, který nebyl identifikován v příloze č. 2 této smlouvy, a jehož zhotovitel 

hodlá zapojit do plnění dle této smlouvy, musí být zhotovitelem jednoznačně 

identifikován před jeho zapojením do plnění dle této smlouvy, přičemž takovou 

identifikaci zhotovitel musí prokazatelně předložit objednateli, a to spolu se svým 

čestným prohlášením, že se nejedná o poddodavatele, na nějž se vztahují mezinárodní 

sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 

pozdějších právních předpisů. Bez předložení takové jednoznačné identifikace 

a čestného prohlášení zhotovitele se poddodavatel nesmí podílet na plnění dle této 

smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit poddodavatele, na kterého se vztahují sankce 

dle uvedeného zákona. 

14. VYŠŠÍ MOC 

14.1 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků 

způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, 

které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli 

smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy, jako např. válka, 

epidemie, živelní katastrofa, generální stávka, všeobecný výpadek výroby kvůli 

nedostatku vstupních surovin či komponentů, důvody vyplývající z právních předpisů 

(např. nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů či účinná opatření 

orgánů veřejné moci) atd. Za vyšší moc se naproti tomu nepovažuje zpoždění plnění 

poddodavatelů, výpadky médií, apod., pokud ty samy nebyly způsobeny vyšší mocí. 

14.2 Působení vyšší moci na straně zhotovitele zakládá právo zhotovitele požadovat 

přiměřené prodloužení sjednané doby či lhůty plnění o dobu trvání překážky plnění a 

povinnost objednatele takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat. V takovém 

případě je však zhotovitel o působení vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění 

smlouvy objednatele informovat nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich vzniku 

(pokud zhotovitel prokáže, že právě pro působení vyšší moci nebyl schopen uvedenou 

lhůtu dodržet, je povinen objednatele informovat o působení vyšší moci a okolnostech 
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bránících mu v plnění smlouvy bez zbytečného odkladu). Pokud by tak zhotovitel 

neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové 

prodloužení nelze po objednateli spravedlivě požadovat, má objednatel právo 

od smlouvy odstoupit, nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak 

náleželo, či náležet mohlo. 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který dohodnou 

a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců 

smluvních stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění 

se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-

li smluvními stranami potvrzena jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva. 

15.2 Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této 

smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně 

nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení 

je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní 

straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu 

nepřevezme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran 

uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud není dále v jednotlivých ustanoveních této 

smlouvy uvedeno jinak. 

15.3 Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo 

v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky 

smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí 

pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování. 

15.4 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou 

náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, 

je plně oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost 

nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv 

ostatních závazků z této smlouvy, smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy 

nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený 

závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude 

v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však 

jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost 

je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, 

smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy 

takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší 

možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě.  

15.5 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází 

ke zpracovávání osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy 

ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (dále jen „GDPR“). V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu 

zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle 

příslušných zákonů. Smluvní stranou je veřejný subjekt, a proto osobní údaje mohou být 

zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu 

k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností 
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dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností 

v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

15.6 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Spory vzniklé mezi 

smluvními stranami z této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny 

přednostně vzájemnou dohodou stran a nedojde-li k dohodě, budou spory vzniklé 

na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy 

České republiky a podle českého práva. Smluvní strany dále ve smyslu § 89a zákona 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají, že spory 

podle předchozí věty budou řešeny u soudu příslušného dle sídla objednatele. 

15.7 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

15.8 Tato smlouva se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží 

originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými 

podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu 

pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 

pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „elektronické 

podpisy“). 

15.9 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti 

s výběrovým řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, 

jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména 

že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou 

s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 

výběrového řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

15.10 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné 

vůle. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují 

své podpisy ve smyslu odst. 15.8 tohoto článku smlouvy. 

15.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších 

dodatků podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí 

se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, 

které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

15.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran ve smyslu odst. 15.8 

tohoto článku smlouvy a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. Datum 

podpisu této smlouvy se určuje z data připojených elektronických podpisů. 

15.13 Za účelem vyloučení možných pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou 

podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž 

neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení). 

15.14 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, 

že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, 

byť nepodstatnou. 

15.15 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

- příloha č. 1 – Položkový rozpočet vzniklý vyplněním soupisu stavebních prací, dodávek 

  a služeb s výkazem výměr. 
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Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Jihlavě V Havlíčkově Brodě 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

PaedDr. Martina Matějková   

ředitelka 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

Ing. Michal Švadlenka   

jednatel společnosti 

podepsáno elektronicky 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ždírec, okres Jihlava Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 08479143
DIČ: CZ08479143

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0012,00%

21-23-SP

Domov pro seniory Ždírec, venkovní úpravy

Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o., U Panských 1446, 580 01 Havlíčkův Brod

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

846 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

846 000,00 177 660,0021,00%

CZK 1 023 660,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-23-SP

Stavba:

Místo: Ždírec, okres Jihlava Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o., U Panských 1446, 580 01 Havlíčkův BrodZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA1 023 660,00846 000,001 Venkovní úpravy

846 000,00 1 023 660,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Domov pro seniory Ždírec, venkovní úpravy

13. 3. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ždírec, okres Jihlava Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 08479143

DIČ: CZ08479143

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 846 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 846 000,00 21,00% 177 660,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 023 660,00

Domov pro seniory Ždírec, venkovní úpravy

1 - Venkovní úpravy

Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o., U Panských 1446, 580 01 Havlíčkův Brod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ždírec, okres Jihlava Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o., U Panských 1446, 580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 846 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 846 000,00

    1 - Zemní práce 252 180,80

    5 - Komunikace pozemní 399 972,66

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 193 846,54

1 - Venkovní úpravy

Domov pro seniory Ždírec, venkovní úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ždírec, okres Jihlava Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o., U Panských 1446, 580 01 Havlíčkův Brod Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 846 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 846 000,00

D 1 Zemní práce 252 180,80

1 K 113107013 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm při překopech ručně m2 40,000 437,13 17 485,08 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107013

VV "situace C.3 - altán" 40 40,000

2 K 113107213 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 384,800 43,20 16 623,36 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107213

VV "situace C.3" 252,7+132,1 384,800

3 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových/plastových m 379,600 51,10 19 397,56 CS ÚRS 2024 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

záhonových/plastový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111

VV "situace C.3" 132,1+247,5 379,600

4 K 132351103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 100,200 358,00 35 871,60 CS ÚRS 2024 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351103

VV "situace C.3" (252,7+132,1)*0,25+40*0,1 100,200

5 K 161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 100,200 66,00 6 613,20 CS ÚRS 2024 01

PP
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151113

VV "situace C.3" (252,7+132,1)*0,25+40*0,1 100,200

6 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 100,200 219,00 21 943,80 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137

VV "situace C.3" (252,7+132,1)*0,25+40*0,1 100,200

7 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 1 002,000 15,00 15 030,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139

VV "situace C.3" (252,7+132,1)*0,25+40*0,1 100,200

VV 100,2*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 002,000

Domov pro seniory Ždírec, venkovní úpravy

1 - Venkovní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 769,600 16,00 12 313,60 CS ÚRS 2024 01

PP Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501

VV "situace C.3" (252,7+132,1)*2 769,600

9 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 180,360 500,00 90 180,00 CS ÚRS 2024 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221

VV "situace C.3" (252,7+132,1)*0,25+40*0,1 100,200

VV 100,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 180,360

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 100,200 20,00 2 004,00 CS ÚRS 2024 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV "situace C.3" (252,7+132,1)*0,25+40*0,1 100,200

11 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 57,720 255,00 14 718,60 CS ÚRS 2024 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101

VV "situace C.3" (252,7+132,1)*0,15 57,720

D 5 Komunikace pozemní 399 972,66

12 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 384,800 235,00 90 428,00 CS ÚRS 2024 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111

VV "situace C.3" 252,7+132,1 384,800

13 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 384,800 458,00 176 238,40 CS ÚRS 2024 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211113

VV "situace C.3" 252,7+132,1 384,800

14 M 59245018
dlažba skladebná betonová tl 60mm přírodní - kombinace obdélníku a čtverce, dle stávající použité dlažby v 

areálu
m2 388,648 343,00 133 306,26 CS ÚRS 2024 01

PP dlažba skladebná betonová tl 60mm přírodní - kombinace obdélníku a čtverce, dle stávající použité dlažby v areálu

VV 384,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 388,648

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 193 846,54

15 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 379,600 375,00 142 350,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213

VV "situace C.3" 132,1+247,5 379,600

16 M 59217008 obrubník parkový betonový 1000x80x200mm m 387,192 133,00 51 496,54 CS ÚRS 2024 01

PP obrubník parkový betonový 1000x80x200mm

VV 379,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 387,192
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 

figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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