
číslo smlouvy Objednatele:
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2024/0300

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

pro akci; Cyklostezka / cykiotrasa Třebíč - Dukovany, vyhledávací studie

(dále jen „Objednatel“)

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem; Žižkova 1882/57. 586 01 Jihlava
zastoupený; Mgr. Vítězslavem Schrekern, MBA, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Roman Fabeš, náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické: Ing. Petr Stejskal
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100
IČO; 70890749

(dále Jen „Zhotovitel“)

1.2. Zhotovitel: AFRY CZ s.r.o.
adresa: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
zástupce pro věci smluvní: Ing. Adéla Krenková, ředitelka ateliéru Doprava Čechy 

na základě plné moci
zástupce pro věci technické; Ing. Prokop Nedbal
bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic
číslo účtu: 2115303107/8150
IČO:
DIČ:

45306605
CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem 
a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti 
dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět smlouvy
2.1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen 
„Řízení veřejné zakázky“) s názvem „Cyklostezka / cykiotrasa Třebíč - Dukovany, vyhledávací 
studie“. Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.

2.2. Předmětem smlouvy je vypracování vyhledávací studie (dále jen „studie" nebo „dílo") pro 
cyklostezku / cyklotrasu Třebíč - Dukovany. Studie se bude zabývat řešením primárně 
cyklodopravního propojení města Třebíč a obce Dukovany s Jadernou elektrárnou Dukovany 
(dále jen „EDU“). V rámci studie bude prověřeno variantní řešení možného vedení cyklostezky / 
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cyklotrasy včetně prověření propojení a napojení obcí v koridoru trasy i s ohledem na možnosti 
zlepšení podmínek pro rekreační cyklistiku a cykloturistiku. Dotčená katastrální území jsou: 
Třebíč, Kožichovice, Střítež, Slavíčky, Klučov, Dolní Vilémovice, Vladislav, Číměř, Třebenice, 
Valeč, Stropešín, Dalešice, Hrotovice, Slavětice, Dukovany. V širším kontextu jako vedlejší úseky 
bude prověřeno napojení Hrotovic a propojení hlavní trasy přes Číměř s cyklostezkou Třebíč - 
Vladislav. Součástí studie bude v méně podrobném zpracování také návrh trasování na 
katastrálním území Dukovan až na hranice kraje v návaznosti na aktuální koncepci 
Jihomoravského kraje.

Při řešení je nutno vycházet z platné Koncepce podpory rozvoje cyklistiky na území Kraje 
Vysočina na období 2022-2025 (ke stažení ZDE), územně plánovací dokumentace, ze stávajícího 
dopravního značení, existujících dopravních vazeb v území a intenzit dopravy. Navržené řešení 
bude vycházet z platných ČSN a TP. Limitem využití území jsou stávající zástavba, pozemní 
komunikace a ochranná pásma. Při řešení je potřeba zohlednit různý charakter cyklotrasy v jejích 
jednotlivých částech (stezka pro pěší a cyklisty / využití účelových komunikací s ohledem na 
potřebu pojezdu např. zemědělskou technikou - dopravní obslužnost / místní komunikace na 
průchodu zastavěným územím /...).
Součástí studie bude návrh trasování a konkrétních typů stavebních a organizačních opatření 
v jednotlivých úsecích cyklotrasy, včetně zpracování podkladů pro prověření majetkoprávních 
vztahů a stanovení orientačních nákladů. Studie navrhne nejvýhodnější rozdělení trasy na 
jednotlivé úseky s jejich možnou realizací a etapizací. Pro stavební opatření bude studie 
podkladem pro navazující zpracování investičních záměrů těchto úseků.
Důraz při hledání vhodného řešení musí být kladen na přímost a sklonovou nenáročnost trasy. 
Jako optimální se zde proto jeví využít ve vhodných úsecích souběhu se silnicemi 11/351 a II/152 
a primárně pozemků ve vlastnictví dotčených obcí případně kraje, resp. vlastníků, jejichž 
vstřícnost při případných jednáních se dá očekávat Součástí předmětu plnění bude seznámení 
dotčených obcí, KSÚSV, EDU s podklady a projednání jejich připomínek, podnětů, relevantních 
požadavků, atd. Studie bude dále projednána se správci inženýrských sítí a DOSS.

Další podklady pro vypracování studie:
• Koncepce podpory rozvoje cyklistiky na území Kraje Vysočina na období 2022-2025
• Koncepce rozvoje cyklistiky Jihomoravského kraje do roku 2030
• Sčítaní dopravy 2016, 2020
• Plán udržitelné dopravy města Třebíče
• Studie dopravního plánu EDU
• Podmínky dotačních programů v oblasti rozvoje a obnovy základní infrastruktury pro 

cyklistiku (Fond Vysočiny - program Cyklodoprava a cykloturistika, SFDI, IROP)

Bližší technická specifikace

Studie bude zpracována ve variantách:

• zpracování variantního řešení vedení cyklostezky / cyklotrasy s vyhodnocením variant 
a následným výběrem nejvhodnější varianty,

• vlastní návrh vybrané varianty trasy cyklostezky / cyklotrasy v souladu s platnými normami 
a předpisy.

• projektování celé trasy bude provedeno nad aktuálním mapovým podkladem, který bude 
poskytnut zdarma Zhotoviteli (formou objednávky na Geoportálu Kraje Vysočina, mapový 
podklad ZABAGED - ne geodeticky měřená data - měřítko 1:10 000, vrstevnice po 2 a 5 
metrech, digitální model terénu a reliéfu, ortofoto).
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• vybraná varianta bude dle potřeby zpracována ve větší podrobnosti.
Součástí díla bude zejména:

• členění stavby na stavební objekty (cyklostezka) a opatření (cykiotrasa) dle 
katastrálních území a ve vztahu k potenciálním zdrojům financování,

• podrobná rekognoskace trasy a identifikace záležitostí k řešení,
• geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné) - doměření území dle potřeb 

projektanta, aby bylo možné ověření výškových poměrů vedení trasy zejména v nových 
úsecích či návrhu úpravy trasy s nevyhovujícím sklonem,

• lokalizace inženýrských sítí / zajištění vyjádření správců inženýrských sítí k záměru,
• předběžný záborový elaborát (grafická i tabulková část vč. zákresu stavby v katastrální 

mapě) jako podklad pro zástupce obcí pro předběžné zjištění souhlasu vlastníků, 
záborový elaborát bude členěn dle katastrálních území, dle budoucích vlastníků, dle 
stavebních objektů, dle dotčených inženýrských sítí a se zřetelem na případné zřízení 
věcných břemen,

• vyčíslené orientační náklady v členění na úseky / stavební objekty dle katastrů 
a opatření,

• vyjádření OŽP k záměru, prověření možnosti vynětí ze ZPF a PUPFL,

• další potřebné průzkumy pro vypracování studie ve smyslu proveditelnosti záměru,
• projednání s dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy v rozsahu nutném 

pro vypracování studie,
• projednání řešení s EDU ve vztahu k limitům stávajících objektů a provozů a také 

v souladu s plány rozšíření / dostavby EDU.

Studie bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujícím počtu;
• 2x vyhledávací studie v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě ve formátu dwg a pdf.

Obsah studie:
A) textová část

- průvodní zpráva
- fotodokumentace stávajícího stavu
- zápisy z výrobních výborů
- dokladová část
- provedené průzkumy
- orientační náklady

B) grafická část
- širší vztahy
- situace
- zákres do ortofotomapy
- charakteristické příčné řezy
- detaily problematických míst
- majetkoprávní vztahy
- předpokládané dopady na ZPF a PUPFL

V průběhu zpracování vyhledávací studie může být grafická část zpřesněna 
o další přílohy. Výsledný rozsah dokumentace bude upřesněn na výrobních 
výborech.

• 2x zaměření v tištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu dgn.
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Digitální podoba studie bude předána na digitálním nosiči (USB, CD) v plném rozsahu listinné 
podoby. Listinná i digitální podoba studie musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých 
stavebních objektů, složek.

Dílo bude vypracováno v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání 
dokončeného předmětu plnění, adekvátně k předmětu díla, dle aktuálních právních předpisů a rovněž 
dle zadávacích podmínek a dle platných TKP-D, TKP a ČSN.

2.3. Zhotovitel bude v průběhu zpracování svolávat výrobní výbory za účasti Objednavatele a dle 
potřeby zástupců relevantních dotčených subjektů (předpokládá se 1x za 2 měsíce). Z těchto 
výrobních výborů budou Zhotovitelem pořizovány zápisy, příp. záznamy.

2.4. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept studie v plném rozsahu, a to 
nejpozději 14 dní před předáním čistopisu.

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části díla.

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a Objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny.

2.7. Kromě Objednatele je Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku 
oprávněn poskytnout dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům:

- příslušnému stavebnímu úřadu,
- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjádření, závazného stanoviska, příp. rozhodnutí 

těchto subjektů, potřebných k zajištění díla, příspěvkovým organizacím zřizovaným 
Objednatelem, pokud se jich studie nebo provedení díla dotýkají a o předání kopie díla nebo 
jeho části požádají, .

- jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii díla nebo jeho části výhradně s předchozím 
svolením Objednatele.

2.8. Jakékoli změny oproti sjednanému dílu, jeho rozsahu a termínu dokončení, které vyplynou 
z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků 
veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této 
smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu díla, doby plnění 
a ceny za dílo.

Článek 3 - Termín plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v těchto sjednaných termínech plnění;

Zahájení realizace po podpisu smlouvy; předpoklad 11/2024
Předání dokončené studie; do 8 měsíců od podpisu smlouvy

3.2 Dílo bude předáno v sídle Objednatele formou protokolu o předání díla odsouhlaseného 
zástupci obou smluvních stran.

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo této smlouvy o dílo i před sjednanou dobou.
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3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasené a řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za 
jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Článek 4 - Cenové ujednání
4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou 
této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v odst. 4.3. této smlouvy, je mezi smluvními 
stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky Zhotovitele podané 
do Řízení veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele potřebné ke splnění veřejné 
zakázky. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na 
sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle 
ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo;

cena celkem bez DPH; 560 220,00 Kč
DPH 21 %: 117 646,20 Kč
cena celkem včetně DPH: 677 866,20 Kč

(slovy; pět set šedesát tisíc dvě stě dvacet korun českých bez DPH)

4.4. Výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na 
faktuře - daňovém dokladu.

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto 
podmínek:
- Vícepráce požadované Objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány 

pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou Objednatelem prokazatelně 
požadovány.

- V případě změny zákonných sazeb DPH.

4.6. Všechny úpravy ceny za dílo musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy 
a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.7. Cena za dílo bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou 
Objednatelem vyžadovány (méněpráce).

Článek 5 - Platební podmínky
5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
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5.2. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Objednatel uhradí 
fakturu za dílo dle této smlouvy, resp. cenu za dílo dle odst. 4.3. této smlouvy, a to po vzájemném 
protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli 
dnem písemného odsouhlasení předaného díla Objednateli.

5.3. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení 
protokolu o předání a převzetí díla.

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné 
náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě. V takovém případě nová 
lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury Objednateli.

5.5. Úhrada za dílo bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je 
správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 
ustanovení § 98 zákona o DPH.

5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
Zhotovitelem.

5.7. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět na faktuře přesný název akce dle 
záhlaví této smlouvy.

5.8. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení Objednateli.

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o DPH. Pro 
účely vystavení faktury se použije označení Objednatele; Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 
Jihlava.

Článek 6 - Zajištění závazku Zhotovitele
6.1. Objednatel nepožaduje bankovní záruku za řádné provedení díla.

Článek 7 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky
7.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu díla, dle ustanovení odst. 2.2. této smlouvy, 
v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

7.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek stanovených v této smlouvě 
a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě.

7.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele.
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7.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné 
odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může Objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, 
přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli.

7.5. Na písemné oznámení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. 
Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad uvedených v oznámení 
souhlasí.

7.6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady Zhotovitele 
nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

7.7. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

7.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od Objednatele a pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek 8 - Odpovědnost za škodu
8.1. Zhotovitel je, v souladu s touto smlouvu a platnými právními předpisy, odpovědný za škodu 
způsobenou Objednateli nebo třetím osobám.

8.2. Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé 
škody vzniklé z činností Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese 
žádnou odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané Objednatelem, včetně ztráty zisku 
apod.

8.3. Smluvní strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle této smlouvy odpovídá 
Zhotovitel dle občanského zákoníku.

Článek 9 - Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody
9.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

9.1.1. Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla v termínu dle odst. 3.1. 
této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý 
den tohoto prodlení.

9.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí Zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo sjednané touto smlouvou, a to za každý 
i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 10 000 Kč 
za den, a to za každou vadu.

9.1.3. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % 
z dlužné částky za každý den prodlení.

9.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 
zejména v těchto případech;
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- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně Objednatele, 
- prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 10 této smlouvy.

9.3. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 
Zhotovitele je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo 
sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, nejvýše však 10 000 Kč za 
každý den trvání zjištěného nedostatku.

9.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení faktury 
s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto 
článku. Pro nesplnění náležitostí faktury platí obdobně ustanovení odst. 5.4. této smlouvy.

9.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu 
v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do úhrady, která přísluší 
Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

9.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

9.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky 
na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad.

9.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude 
stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

9.9. V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy ze strany 
Zhotovitele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady spojené s výběrem nového dodavatele 
ve výši 10 % z ceny za dílo sjednané v této smlouvě.

9.10. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše sankce, smluvní pokuty a náhrady škody z ceny 
za dílo sjednané touto smlouvou, má se za to, že sjednanou cenou je cena bez DPH.

9.11. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše úroků stanovených příslušným právním 
předpisem, má se za to, že tímto předpisem je příslušný právní předpis platný a účinný v době 
vzniku skutečností, na jejichž základě dochází k uplatnění dotčených ustanovení smlouvy.

Článek 10 - Součinnost Objednatele a Zhotovitele
10.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek 
bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li 
o překážky na straně Zhotovitele.

10.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 
další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je 
povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého 
z povahy věci vyplývá, že jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, 
ke kterému se Objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato 
smlouva.
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článek 11 *- Odstoupení od smlouvy
11.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění díla dochází 
k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která 
Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit.

11.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud;
11.3.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí' 

o úpadku,
11.3.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení,
11.3.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 

nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
11.3.4. vstoupí do likvidace.

11.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 11.3. tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy.

11.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli.

11.6. V případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem dle odst 11.1., 11.2., 11,3. a 11.5. je 
Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo. Mimo to je Objednatel 
oprávněn přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména 
pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným Zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, 
za penále nebo škody, které mohou být hrazeny Objednatelem.

11.7. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak 
šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

11.8. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnost 
uvedenou v odstavci 13.9. této smlouvy.

11.9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

11.10. V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele 
poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou studii, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, 
které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním díla.

11.11. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody.
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11.12. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

11.13. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
Zhotoviteli.

11.14. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

11.15. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů.

Článek 12 - Další ujednání
12.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

12.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí 
na nástupnický právní subjekt.

12.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě.

12.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné poddodavatele, než byli 
uvedeni v nabídce Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. Změna poddodavatelů 
uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem. Veškeré náklady 
spojené se změnami poddodavatelů nese Zhotovitel. V případě změny poddodavatele provedené 
Zhotovitelem bez souhlasu Objednatele je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 
9.3., případně odstoupit od smlouvy.

12.6. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám.

12.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv poddodavatele 
jeho povinnost nahradit újmu způsobenou poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti 
s plněním povinností ze smlouvy, jestliže poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel 
Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá.

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení 
veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele 
podané do Řízení veřejné zakázky.

12.9. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu poddodavatele, 
a to zejména v případech, kdy:
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12.9.1. bude poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného 
závazku nebo

12.9.2. bude poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
12.9.3. se poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
12.9.4. bude poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
12.9.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu poddodavatele.

12.10. Zhotovitel je povinen navrhnout nového poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním poddodavatelem 
kvalifikační předpoklady, nový poddodavatel musí splňovat kvalifikačními předpoklady stanovené 
v Řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným poddodavatelem a musí doložit 
příslušné doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Nový poddodavatel musí 
být odsouhlasen Objednatelem.

12.11. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud

12.11.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 
prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci 
jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo

12.11.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

12.12. Zhotovitel je dle § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

12.13. Tento odstavec smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž 
je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel udílí Objednateli nevýhradní licenci 
k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi 
způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do 
ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a Zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli 
další platbu za užívání díla.

Článek 13-Závěrečná ustanovení
13.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonům nebo 
dobrým mravům nebo by zákony obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním účastníkům Řízení veřejné zakázky nedopustil žádného jednání 
narušujícího hospodářskou soutěž.

13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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13.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy 
na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

13.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

13.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění 
by bránily jiné právní předpisy.

13.6. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol 
s obory pojící se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky 
a příslušné právní předpisy umožňují.

13.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá 
k plnění veřejné zakázky.

13.9. Zhotovitel se zavazuje, v rámci plnění této smlouvy, nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 
% ceny poddodavatele, který je:

a) fyzickou či právnickou osobou nébo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 

pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.10. Zhotovitel se zavazuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné 
zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

13.11. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu vč. 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.

13.12. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise. Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
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k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. V případě zajištění 
financování z prostředků SFDI zhotovitel výslovně souhlasí s oprávněním SFDI na výkon práva 
kontroly u zhotovitele této stavby ve vztahu k poskytnutým finančním prostředkům.

13.13. Tato smlouva je uzavřena elektronicky a opatřena elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

13.14. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít 
přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

13.15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.16. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina.

13.17. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb. 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

13.18. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně její přílohy, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. 
Na důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Cenová nabídka Zhotovitele, která byla povinnou 
součástí nabídky Řízení veřejné zakázky.

Objednatel:

Mgr.
Roman 
Fabeš

Digitálně podepsal 
Mgr. Roman Fabeš 
Datum; 2024.10.29 
09:14:29+01'00'

Zhotovitel:
Digitálně podepsal 
Ing. Adéla Krenková 
Datum: 2024.10.18 
13:27:02 +02'00'

Mgr. Roman Fabeš 
náměstek hejtmana

Ing. Adéla Krenková 
ředitelka ateliéru Doprava Čechy 
na základě plné moci
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Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací nebyla uveřejněna, 
protože zhotovitel tuto přílohu považuje za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění.


