VYZVA K PODANiI NABIDEK A ZAKLADNi UDAJE ZADAVACiI DOKUMENTACE

verejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace

zaddvané v souladu s Pravidly Rady kraje Vysocina pro zaddvani verejnych zakdzek &. 05/21, nespadajici
pod aplikaci zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale

Jjen ZZVZ).

Nazev verejné zakazky:

CZA v Humpolci, stfedni $kola - Dusilov - objekt haly pro
praktické vyucovani - plynofikace kotelny

Identifikator zakazky
(systémoveé cislo):

P25V00000031

Nazev zadavatele:

Kraj Vysocina

ICO:

70890749

Adresa sidla:

Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Profil zadavatele:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Osoby opravnéné za
zadavatele jednat:

Ing. Martin Kukla, hejtman
Ing. Otto Vopénka, 1. naméstek hejtmana
Ing. Zdenék Berka, vedouci odboru majetkového KrU

Kontaktni osoba ve vécech
zadani vefejné zakazky:

Renata Kreckova
e-mail: Kreckova.R@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 219

Kontaktni osoba ve vécech
technickych:

Ing. Josef Kadlec
e-mail: Kadlec.J@kr-vysocina.cz, tel. 564602362, 602337641

1 VYMEZENiI PREDMETU PLNENi VEREJNE ZAKAZKY

1.1. Pfedmétem plInéni vefejné zakazky jsou stavebni a topenarské prace na plynofikaci kotelny
haly pro praktické vyuéovani v Dusilové, véetné potfebnych oprav venkovnich a vnitfnich omitek.

1.2. Elektronicky nastroj, komunikace v zadavacim rizeni

Veskeré ukony v ramci vybérového fizeni se provadéji elektronicky prostfednictvim elektronického
nastroje E-ZAK dostupného na https://ezak kr-vysocina.cz/, nestanovi-li zadavatel v zadavaci
dokumentaci jinak.

Zadavatel dodavatele upozorfiuje, Ze pro plné vyuziti vSech moznosti elektronického nastroje E-
ZAK je tfeba provést a dokoncit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel dodavatele do
elektronického nastroje E-ZAK, uvede u néj jako kontaktni udaje takové, které ziskal jako vefejné
pfistupné, nebo jiné vhodné kontaktni udaje. Je povinnosti kazdého dodavatele, aby pred
dokonéenim registrace do elektronického nastroje E-ZAK své kontaktni udaje zkontroloval a
pfipadné upravil ¢i doplnil jiné. Pro dokonéeni registrace je zapotiebi ovéreni totoznosti
zadavatele u registratora. Registrator ma na ovéreni totoznosti az 48 hodin.

Veskeré pisemnosti zasilané prostiednictvim elektronického nastroje E-ZAK se povazuji za fadné
doruéené okamzikem prijeti datové zpravy na elektronickou adresu adresata c¢i adresati

elektronické zpravy v elektronickém nastroji E-ZAK. Za fadné a v€asné seznamovani se
s pisemnostmi zasilanymi zadavatelem prostrednictvim elektronického nastroje jakoz i za
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spravnost kontaktnich Gdajli dodavatele v elektronickém nastroji E-ZAK zodpovida vzdy
dodavatel.

Podminky a informace tykajici se elektronického nastroje E-ZAK véetné informaci o pouzivani
elektronického podpisu jsou dostupné na https://ezak.kr-vysocina.cz/.

2 TERMINY A MiSTO PLNENi VEREJNE ZAKAZKY

Predpokladany termin zahajeni stavebnich praci: kvéten 2025
Termin dokonceni do 4 mésicli ode dne predani stavenisté.

Misto plnéni: Skolni statek, Humpolec, Dusilov 384 (p. &. st. 1716)

3 PREDPOKLADANA HODNOTA VEREJNE ZAKAZKY j

Predpokladana hodnota verejné zakazky ¢ini 1 050 000 K& bez DPH.

4 KLASIFIKACE PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY 1
Druh sluzeb CPV

Stavebni prace 45000000-7

Instalace a montaz kotlt 45331110-0

5 KVALIFIKACE PRO PLNENi VEREJNE ZAKAZKY

Kvalifikovanym, resp. zpusobilym pro plnéni této verejné zakazky je dodavatel, ktery:
e prokaze splnéni zakladni zpUsobilosti,
e prokaze splnéni profesni zplUsobilosti,
e prokaze splnéni technické kvalifikace.

Doklady prokazujici zakladni zplsobilost musi prokazovat splnéni pozadovaného kritéria
zpusobilosti nejpozdéji v dobé 3 mésicl prfede dnem zahajeni vybérového fizeni.

Zakladni zpusobilost

Splnéni zakladni zplsobilosti prokaze dodavatel predlozenim Cestného prohlaseni o splnéni
kvalifikaénich predpokladd (dle vzoru v pfiloze €. 2 této Vyzvy).

Profesni zplisobilost

Dodavatel prokaze splnéni profesni zptisobilosti ve vztahu k Ceské republice pfedloZenim vypisu
z obchodniho rejstfiku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiny pravni pfedpis zapis do takoveé
evidence vyzaduje.

Dodavatel predlozi doklad o opravnéni podnikat v rozsahu odpovidajicim pfedmétu verejné

zakazky. Dodavatel za timto ucelem predlozi Zivnostenské opravnéni pro zivnost: ,Provadéni
staveb, jejich zmén a odstranovani‘.
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Zadavatel pozaduje, aby dodavatel predlozil doklad, Ze je odborné zpUsobily nebo disponuje
osobou, jejimz prostfednictvim odbornou zpusobilost zabezpec€uje. Dodavatel predlozi doklady
v rozsahu:

- osvédceni o autorizaci nebo osvédceni o registraci (v pfipadé osob usazenych nebo
hostujicich) podle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povoléni autorizovanych architektd
a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyrl a technikdl €innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich predpisll, pro obor ,Pozemni stavby“ pro osobu povéfenou vedenim stavby -

stavbyvedouci.

U osob, které nejsou statutarnimi nebo odpovédnymi zastupci dodavatele, dodavatel dolozi, zda
jsou v pracovnim nebo obdobném poméru k dodavateli. Pokud ne, doloZi smlouvu o budouci
spolupraci s dodavatelem nebo jinou osobou podepsané potvrzeni o jeji existenci a zaroven dolozi
Cestné prohlaseni téchto osob o spinéni zakladni zplsobilosti.

Technicka kvalifikace

Dodavatel prokaze technickou kvalifikaci predlozenim seznamu stavebnich praci
poskytnutych v poslednich péti (5) letech pred zahajenim vybérového fizeni véetné min. tri (3)
osvédceni objednatell o fadném poskytnuti a dokonéeni nejvyznamnéjsich z téchto praci.

Zadavatel s ohledem na rozsah plnéni verejné zakazky vymezuje minimalni Groven pro spinéni
technické kvalifikace takto:

- min. tfi (3) stavebni akce, jejichz predmétem byla realizace nové nebo oprava
stavajici plynové kotelny, vcetné instalace plynového kotle na objektu (budovy)
pozemniho stavitelstvi, kde hodnota stavebni akce ¢inila nejméné 500 000 K& bez
DPH u kazdé z nich.

Seznam stavebnich praci musi obsahovat minimalné nasledujici udaje:

e identifikacni a kontaktni Udaje objednatele
popis pfedmétu praci
dobu realizace praci (zahajeni a ukonc¢eni)
misto realizace stavebnich praci
finanéni objem stavebnich praci v Ké bez DPH, v pfipadé, ze dodavatel poskytl pfredmétné
stavebni prace spolecné s jinymi dodavateli, uvede rozsah, v jakém se na plnéni podilel.
V pfipadé, Zze osvédceni o realizaci referenénich praci uvadi hodnotu téchto praci
v zahrani¢ni méné, bude hodnota téchto praci pfepocitdna do &eské mény v kurzu
vyhlageném Ceskou narodni bankou ke dni ukoné&eni pfedmétné zakézky dle dolozenych
dokladd.

Upozornéni: za stavbu obdobného charakteru nejsou povaZovény stavebni préace spocivajici
v zatepleni takovychto objekt nebo ve vyméné jejich otvorovych prvka.

Dalsi ustanoveni ke kvalifikaci

Dodavatel je opravnén predloZit v nabidce dokumenty prokazujici profesni zplsobilost a technickou
kvalifikaci v elektronické kopii (scan). Zadavatel si vyhrazuje pravo vyzvat dodavatele pred uzavienim
smlouvy o dilo k predioZeni originalt nebo Urfedné ovérenych kopii téchto dokladu.

Zadavatel poZaduje, aby Eestné prohlaseni prokazuijici splnéni zakladni zpUsobilosti, navrh
smlouvy o dilo, popf. pisemné zavazky a ostatni prohlaseni byly v nabidce dolozeny v originalech.

V pfipadé, Zze ¢ast zakazky bude pinéna prostfednictvim jiné osoby (poddodavatele), dodavatel

v nabidce doloZi smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzeni o jeji existenci, jejimz obsahem

je zavazek jiné osoby k poskytnuti plnéni uréeného k pInéni vefejné zakazky nebo k poskytnuti
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véci nebo prav, s nimiz bude dodavatel opravnén disponovat pfi plnéni verejné zakazky, a to
alespon v rozsahu, v jakém jina osoba prokazala kvalifikaci za dodavatele.

6 DOSTUPNOST ZADAVACIi DOKUMENTACE A DODATECNE INFORMACE K ZADAVACI
DOKUMENTACI

Dodavateli je umoznén neomezeny a pfimy dalkovy pfistup k zadavaci dokumentaci v plném
rozsahu na profilu zadavatele https://ezak.kr-vysocina.cz/profile _display 111.html .

Zadavaci dokumentaci na profilu zadavatele tvofi:

e Vyzva k podani nabidek a zakladni Udaje zadavaci dokumentace

e Priloha Vyzvy €. 1 - Kryci list nabidky

e Pfiloha Vyzvy &. 2 - vzor Cestného prohlaseni pro zakladni kvalifikaci

e Priloha Vyzvy €. 3 - Navrh smlouvy o dilo - obchodni podminky,

e Projektova dokumentace véetné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Pokud projektova dokumentace nebo soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér obsahuje
pozadavky nebo odkazy na urcité dodavatele nebo vyrobky, patenty na vynalezy, uzitné vzory,
pramyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni plvodu, které by vedlo ke zvyhodnéni nebo
vylou€eni uréitych dodavatelll nebo ur€itych vyrobkl, zadavatel umozfiuje Gcastnikiim
vybérového fizeni nabidnout min. rovnocenné feseni na zakladé odsouhlaseni zadavatele.

Zadavaci dokumentace obsahuje soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér,
ktery splfiuje pozadavky na zpracovani nabidkové ceny. Dojde-li k nesouladu mezi mnozstvim
mérnych jednotek uvedenym v jednotlivych polozkach soupisu a projektovou dokumentaci stavby,
je pro stanoveni nabidkové ceny rozhodujici vzdy mnozstvi mérnych jednotek uvedené v soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Dodavatel je opravnén pozadovat po zadavateli pisemné vysvétleni zadavaci dokumentace.
Zadost musi byt zadavateli doru¢ena nejpozdéji 4 pracovni dny pred uplynutim Ihiity pro
podani nabidek.

Zadavatel upozoriuje dodavatele, Zze vysvétleni zadavaci dokumentace bude zverejfiovano na
profilu zadavatele (viz adresa vyse) obdobné jako zadavaci dokumentace.

Z tohoto duvodu zadavatel doporucuje dodavatelim v pfipadé jejich zajmu o ucast v tomto
vybé&rovém fizeni provést na profilu zadavatele aktivaci odbéru upozornéni na zmény v zadavaci
dokumentaci, resp. vysvétleni zadavaci dokumentace, a to zadanim kontaktni e-mailové adresy
v sekci ,Vysvétleni, doplnéni, zmény zadavaci dokumentace”.

Zadavatel muze poskytnout dodavateli vysvétleni zadavaci dokumentace i bez predchozi
zadosti.

7 POZADAVKY NA ZPUSOB ZPRACOVANiI NABIDKOVE CENY

Nabidkova cena bude zpracovana v souladu s projektovou dokumentaci. Ocenény soupis praci,
dodavek a sluzeb obsazeny v projektové dokumentaci, bude nedilnou souéasti nabidky
dodavatele, tj. navrhu smlouvy o dilo. V tomto vykazu nesmi byt dodavatelem provedena zadna
zmeéna, vyjma doplnéni cen.

Nabidkova cena bude uvedena v korunach ¢eskych. Nabidkova cena bude uvedena v ¢lenéni:
celkova cena dila bez dané z pfidané hodnoty (DPH), samostatné& DPH a celkova cena dila véetné
DPH. Celkova nabidkova cena bude uvedena v navrhu smlouvy o dilo (pfiloha &. 3 této Vyzvy).
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Nabidkova cena mulze byt zménéna za podminek uvedenych v obchodnich podminkach
zadavatele (pfiloha ¢&. 3 této Vyzvy), které se stanou obsahem smluvniho ujednani s dodavatelem
a budou bez Uprav obsazeny v nabidce dodavatele.

8 POZADAVKY NA FORMU A ZPUSOB ZPRACOVANIi NABIDKY

Dodavatel musi vypracovat pisemnou nabidku v ¢eském jazyce v pozadovaném rozsahu a
¢lenéni, v souladu s vyhlasenymi podminkami vefejné zakazky a dalSimi pokyny uvedenymi
v zadavaci dokumentaci.

Podava-li nabidku vice dodavatell spole¢né (jako jeden Gcastnik vybérového fizeni), jsou povinni
predloZit v nabidce original nebo ovéfenou kopii pisemného zavazku, ze kterého zavazné vyplyva,
Ze vsichni tito dodavatelé budou viéi zadavateli a jakymkoliv tfetim osobam z jakychkoliv
zavazkd vzniklych v souvislosti s pInénim pfedmétu verejné zakazky ¢&i vzniklych v dusledku
prodleni &i jiného poruseni smluvnich nebo jinych povinnosti v souvislosti s plnénim pfedmétu
vefejné zakazky zavazani spoleéné a nerozdilné, a to po celou dobu plnéni vefejné zakazky i po
dobu trvani jinych zavazkd vyplyvajicich z verejné zakazky. PfisluSny pisemny zavazek musi
rovnéz zietelné vymezovat, ktery z dodavatelt je opravnén zastupovat ostatni dodavatele ve
vécech spojenych s pinénim predmétu verejné zakazky ¢&i jeho urité Casti a ktery dodavatel bude
fakturacnim mistem.

Dodavatellim nebudou piiznana zadna prava na nahradu nakladi spojenych s ucasti ve vybérovém
fizeni.

Nabidka bude zavazné obsahovat tyto nalezitosti:

e Kryci list nabidky

e Cestné prohlaseni o spinéni zakladni zpsobilosti.

e Doklady prokazujici profesni zplUsobilost a technickou kvalifikaci, a to v rozsahu poZzadovaném
zadavatelem.

e Navrh smlouvy o dilo, ktery bude obsahovat obchodni podminky zadavatele, bude podepsan
osobou opravnénou za dodavatele jednat a podepisovat, popf. osobou zmocnénou k teémto
ukontm

e Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér zpracovany dle
pozadavku této vyzvy v elektronické podobé v pozadovaném formatu a struktufe stanovené
projektovou dokumentaci a predlozen jako nedilna souéast nabidky dodavatele.

9 TERMIN A MiSTO PODANi NABIDEK

Nabidky se podavaji ve Ihaté pro podani nabidek v elektronické podobé ve forméatu .doc
a/nebo .pdf (ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér ve forméatu stanoveném
projektovou dokumentaci) prostfednictvim profilu zadavatele na nasledujici webové adrese:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile display 111.html

Pro vylougeni jakychkoliv pochybnosti zadavatel uvadi, Ze pro vyuZiti v8ech moznosti profilu
zadavatele, a to zejména pro Uéely podani nabidky, jakoZ i pro provadéni jakychkoliv dalSich
ukonu prostiednictvim tohoto elektronického nastroje je tfeba provést registraci dodavatele,
pro jejiz uspésné dokonéeni je nezbytny platny elektronicky podpis zalozeny na
kvalifikovaném certifikatu.

Lhata pro podani nabidek konéi 5. 2. 2025 v 10:00 hod.
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Za nabidku doruéenou ve |hité pro podani nabidek se povazuje nabidka, ktera je do konce lhtity
pro podani nabidek radné nahrana do elektronického nastroje.!

Zadavatel nepfijima listinné nabidky, ani elektronické nabidky nepodané prostfednictvim
elektronického nastroje €i podané jinym zplsobem, nez je uvedeno v zadavaci dokumentaci.
Otevirani nabidek zadavatel provede po uplynuti Ih(ity pro podani nabidek. Otevienim nabidky
v elektronické podobé se rozumi zpfistupnéni jejiho obsahu zadavateli. Otevirani nabidek se kona
bez pfitomnosti U€astnikd vybérového fizeni.

10 HODNOCENi NABIDEK

ev v

Nabidky budou hodnoceny podle jejich ekonomické vyhodnosti, a to podle kritéria nejnizsi
nabidkova cena.

Nabidkovou cenou se rozumi celkova cena bez dané z pfidané hodnoty. Pfi hodnoceni se
sestavuje poradi nabidek podle predlozenych celkovych nabidkovych cen, pficemz jako
V pfipadé&, Ze budou podany dveé &i vice nabidek, jejichz nabidkova cena bude zcela shodnd, bude
o umisténi takovych nabidek v koneéném poradi hodnoceni rozhodnuto losovanim. Ugastnit se
losovani maji pravo dodavatelé, ktefi takové nabidky podali. O terminu losovani je zadavatel
pisemné vyrozumi nejméné 3 dny pred losovanim.

11 PROHLIDKA MiSTA PLNENI

Prohlidka mista plnéni bude dodavatelim umoznéna na misté samém dne 27. 1. 2025 v 13:00h.,
pFed vratnici (u zavory) Skolniho statku, Humpolec, Dusilov 384. ‘
Zastupce uzivatele: Ing. Josef Kadlec, tel. +420 602 337 641

12 OBCHODNI PODMINKY

Veskere obchodni podminky, véetné platebnich podminek, stanovi zadavatel formou zavazného
navrhu smlouvy o dilo, ktera je pfilohou zadavaci dokumentace.

Dodavatel v nabidce dolozi dopinény navrh smlouvy o dilo, ktera musi byt v souladu s podminkami
verejné zakazky, zadavaci dokumentaci a jim predloZzenou nabidkou. Dodavatel neni opravnén
vzorovy navrh smlouvy o dilo nijak opravovat ¢i doplfiovat s vyjimkou doplnéni nabidkové ceny a
svych identifikanich udaju.

Navrh smlouvy o dilo musi byt podepsan osobou opravnénou jednat za dodavatele. V pfipadé
zmocnéni k podpisu musi byt sou¢asti nabidky dodavatele original nebo Urfedné ovérena kopie
zmocnéni.

Smlouva bude uzaviena podle ustanoveni § 2586 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve
znéni pozdéjSich predpisu. Vybrany dodavatel, se kterym bude uzaviena smlouva, neni opravnén

1 Sohledem na velikost nahrdvanych soubor(i a dostupnou rychlost pfipojeni k internetu zadavatel dodavatelim doporuéuje
provést jak registraci v elektronickém nastroji, tak nahrani podavané nabidky v dostate¢ném &asovém predstihu pred koncem
Ihiity pro podani nabidek. Nabidka, ktera nebude do konce lhity pro podani nabidek fadné nahrana do elektronického néstroje
a u niz nebude systémem zaznamenano jeji Gplné nahrani, nebude povaZovana za doruéenou ve |h(ité pro poddni nabidek a
zadavatelem k ni nebude pfihlizeno, byt by proces nahrdvéni nabidky do elektronického néstroje byl zahdjen jesté pied
koncem IhGty pro podani nabidek.
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postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z uzaviené smlouvy tfetim osobam bez
prfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

| 13 IDENTIFIKACE OSOB PODILEJICICH SE NA VYPRACOVANI ZADAVACI DOKUMENTACE

Seznam osob odliSnych od zadavatele, které se podilely na vypracovani zadavaci dokumentace:
MO-VE-RE s.r.o., Videfiska 352/150, Kunratice, 148 00 Praha 4, ICO 28073088, jako zpracovatel
projektové dokumentace pod nazvem ,CZA v Humpolci, stfedni §kola - Dusilov - objekt haly pro
praktické vyucovani - plynofikace kotelny*.

14 DALSIi USTANOVENI

e Do hodnoceni budou zafazeny pouze ty nabidky, které spini podminky stanovené zadavaci
dokumentaci z hlediska obsahu a Uplnosti a budou-li pfedloZeny ve stanovené Ihaté. Podané
nabidky zustavaji vlastnictvim zadavatele. Dodavatel mize podat pouze jednu nabidku.
Pokud poda vice nabidek samostatné nebo spole¢né s dal§imi dodavateli, nebo poda
nabidku a sou€asné je poddodavatelem, jehoZ prostiednictvim jiny dodavatel ve stejném
zadavacim fizeni prokazuje kvalifikaci, zadavatel vSechny nabidky podané takovym
dodavatelem vyradi.

e Zadavatel nepfipousti variantni reseni.

e VsSechny naklady a vydaje spojené s vypracovanim a predloZzenim nabidky nese dodavatel.

e Zadavatel si vyhrazuje pravo pred rozhodnutim o zadani zakazky ovéfit, pfipadné vyjasnit
informace deklarované dodavatelem v nabidce.

e Zadavatel si vyhrazuje pravo analogicky pouzit ustanoveni § 48 odst. 5 zakona &. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich pfedpist a vyloudit Udastnika
vybérového fizeni pro nezplisobilost.

e Dodavatel je vazan svou nabidkou po dobu 1 mésice ode dne nasledujiciho po uplynuti Ihity
pro podani nabidek. Jakakoliv zména nabidky v pribéhu této Ihity bude povaZovana za
poruseni zadavacich podminek a bude divodem k vyfazeni nabidky z vybé&rového fizeni.

e Zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout vSechny predlozené nabidky, pravo zménit nebo
doplnit podminky vybérového Fizeni, pravo zrusit vybérové fizeni, omezit rozsah pfedmétu
zakazky a pravo neuzaviit smlouvu se Zadnym z dodavatel. Zadny z dodavateltl nema ani
v tomto pfipadé narok na nahradu nakladi spojenych s vypracovanim a podanim nabidky.

L15 PRILOHY

Cislo 1. Kryci list nabidky
Cislo 2. vzor Cestného prohlaseni o spinéni kvalifika&nich predpokladi
Cislo 3. Navrh smlouvy o dilo - obchodni podminky

V Jihlavé 20 01. 765

70
Ing. Otto Vopénka
1. naméstek hejtmana ~ Krdj Vysocina

O¥kove 1882/57, 586 01 Jhiava
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Pfiloha &. 1

KRYCI LIST NABIDKY

1. Verejna zakazka

Verfejna zakazka malého rozsahu na stavebni prace zadavana dle Pravidel Rady Kraje
Vysoc€ina pro zadavani verejnych zakazek

CZA v Humpolci, stfedni $kola - Dusilov - objekt haly pro praktické

Nazev:
azev vyucovani - plynofikace kotelny

2. Zakladni identifikacni udaje

2.1. Zadavatel

Nazev: Kraj Vysocina
Sidlo: _ Zizkova 1882/57, Jihlava, PSC 586 01
ICO: 70890749

Ing. Martin Kukla, hejtman
Osoba zastupujici zadavatele: Ing. Otto Vopénka, 1. naméstek hejtmana
Ing. Zdenék Berka, vedouci odboru majetkového KrU

2.2. Dodavatel

Nazev:

Sidlo / Misto podnikani, popf. misto
trvalého pobytu:

ICO:

Osoba zastupuijici dodavatele:

Kontaktni osoba:

Tel.:

E-mail:

Podpis osoby opravnéné jednat
jménem ¢i za dodavatele:

Titul, jméno, pfijmeni:

Funkce:
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Priloha €. 2

Cestné prohlaseni
o splnéni zakladnich kvalifikacnich pfedpokladu
predlozené k verejné zakazce

»,CZA v Humpolci, stiedni $kola - Dusilov - objekt haly pro praktické vyuéovani -
plynofikace kotelny“

Ja, niZe podepsSany .........-ccisuissssssmasismas e jako opravnény zastupce

dodavatele ......cicciiieeciiiimiiie e e e rrn e s mm s e nma e an e s am s eenansaranas , se sidlem

Cestné prohlasuji, ze dodavatel

- nebyl vzemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny €in uvedeny

v

v pfiloze €. 3 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpisl, nebo obdobny trestny ¢in dle pravniho radu zemé svého sidla

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny dariovy
nedoplatek

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na vefejné zdravotni pojisténi

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socialnim zabezpeceni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti

- neni v likvidaci
- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o upadku

- nebyla vic¢i nému nafizena nucena sprava
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Priloha €. 3 - Obchodni podminky

Smilouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,obcansky zakonik®)

na akci

s nazvem ,,CZA v Humpolci, stfedni Skola - Dusilov - objekt haly pro praktické

Objednatel:

se sidlem:

zastoupeny:

k podpisu smlouvy povéren:
zastupce pro véci smluvni:
zastupce pro véci technické:

Tel:

ICO:

bankovni spojeni:
Cislo udtu:

Zhotovitel:

se sidlem:

zastoupeny:

zastupce pro véci smluvni:
zastupce pro véci technické:

vyucovani - plynofikace kotelny“
ID

Clanek 1 — Smluvni strany

Kraj Vysocina

Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem

Ing. Otto Vopénka, 1. naméstek hejtmana
Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopénka,

Ing. Josef Kadlec, Ing. Jan Kalina, odbor majetkovy KrU
Kraje Vysocina

+420564602362, +420564602419
70890749

Komeréni banka, a.s.
123-6403810267/0100

osoba povérend vedenim stavby: ...

tel./e-mail:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo udtu:

zapis v obchodnim rejstriku:

V pfipadé zmény udajl uvedenych v ¢lanku 1 této smlouvy, je povinna smluvni strana, u které
zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prilkaznym zplsobem a bez
zbyteéného odkladu. V pfipadé, Ze z diivodu nedodrzeni nebo porudeni této povinnosti dojde
ke skodé, zavazuje se strana, ktera $kodu zpUsobila, tuto Skodu nahradit.

Prohlaseni

Oijednatel timto jako pravnicka osoba, ktera obecné je platcem dané z pfidané hodnoty
(DIC CZ70890749) a ktera z titulu plnéni této smlouvy bude od vySe uvedeného zhotovitele,
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Kraj Vysocina

pfijimat zdanitelna plnéni spodivajici v poskytnuti stavebnich praci odpovidajicich kédu 41 az
43 Kklasifikace produkce CZ-CPA,

prohlasuje,

Ze v souvislosti s vyse uvedenymi pfijimanymi zdanitelnymi plnénimi bude vystupovat vyluéné
jako organ verejné moci. V souladu s ustanovenim § 5 odst. (4) zakona ¢&. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, nebude Kraj Vysocina pfi pfijimani vySe uvedenych zdanitelnych
plnéni povazovan za osobu povinnou kdani, a proto tato zdanitelna pInéni nebudou
uskute¢néna v rezimu preneseni darové povinnosti podle § 92e odst. (1) zdkona o dani
z pfidané hodnoty. V souladu s ustanovenim § 92a odst. (2) zakona o dani z pfidané hodnoty
se rezim preneseni danové povinnosti nepouzije. Dan z pfidané hodnoty je tudiz povinen
pfiznat a zaplatit spravci dané platce, ktery bude uskute¢novat zdanitelna plnéni poskytnuti
sluzby s mistem plnéni v tuzemsku.

Clanek 2 — Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provest na svij naklad a nebezpedi pro objednatele dilo
,CZA v Humpolci, stfedni $kola - Dusilov - objekt haly pro praktické vyu€ovani - plynofikace
kotelny* (dale také jen ,dilo“) a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provadéni stavby, soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér (dale jen ,soupis praci®),
vypracované spole¢nosti MO-VE-RE s.r.o., Videnska 352/150, Kunratice, 148 00 Praha 4,
ICO 28073088, pod nazvem ,CZA v Humpolci, stfedni $kola - Dusilov - objekt haly pro
praktické vyucovani - plynofikace kotelny“. Projektova dokumentace v digitalni podobé bude
zhotoviteli pfedana nejpozdéji v den predani stavenisté. Pokud bude pfed zahajenim praci a
dodavek nebo v jejich prubéhu zjistén rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a
vykazem vymeér, budou pfedmétné prace a dodavky upresnény projektantem predmétu dila.
Pfipadné zmény predmétu dila musi byt projednany s objednatelem zpUsobem stanovenym
touto smlouvou. Provedenim dila se pro Ucely této smlouvy rozumi dodavka vSech praci a
materialt nutnych k fadnému provedeni dila.

2.2. Soucast dila je rovnéz:
2.2.1. Projektova dokumentace skuteéného provedeni stavby:

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude prfedana vrozsahu dokumentace pro
provadéni stavby dle vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, s vyzna¢enim vSech
provedenych zmén a dle nasledujicich zasad, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektl a provoznich
soubor(i budou zfetelné vyznaceny v§echny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni
dila.

- Ty casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedosSlo k Zadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén®.

- Kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatien jménem
a pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele
a opatiena podpisem a razitkem odpovédného a opravnéného zastupce zhotovitele
s autorizaci.

- Zhotovitel je povinen predlozZit projektovou dokumentaci k odsouhlaseni objednateli
v digitalni podobé jesté pred odevzdanim, a to nejméné 10 pracovnich dni pfed pfedanim
dila. Objednatel je povinen tuto dokumentaci pfipominkovat nejpozdéji do 5 dni od
predlozeni.

- Dokumentace bude obsahovat technické listy konkrétnich typl pouzitych vyrobk(
a zafizeni.
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2.2.2. Dokumentace pro povoleni stavby s vyzna¢enim odchylek, doSlo-li k nepodstatné
odchylce oproti ovérené projektové dokumentaci.

2.2.3. Mimo vsSechny definované cinnosti jsou soucasti dila i nasledujici prace a Cinnosti

provadéné na vlastni naklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich pra0| napf.
spravcum siti apod.

- projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
uhrady vymérenych poplatki a najemného,

- odvoz (kontejnerova doprava suti) a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku
véetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu,

- uvedeni v8ech povrchl dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen apod.),

- provadéni denniho hrubého Uklidu, po skonéeni praci kazdé ¢asti provedeni Cistého uklidu
mokrou cestou,

- provedeni opatieni proti vnikani prachu, necistot a nadmérného hluku souvisejiciho se
stavbou do okoli a pfilehlych ¢asti objektu

- zajiSténi potfebnych & organy verejné spravy stanovenych opatieni a povoleni nutnych
k provedeni dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace apod.).

- zajisténi potiebnych ¢&i organy vefejné spravy a spravcl siti stanovenych podminek
nutnych k provedeni dila vyplyvajicich ze stavebniho povoleni

Naklady na veskeré vyse uvedené pozadavky, ¢innosti a prace jsou zahrnuty do rozpoctu

a ceny zhotovitele.

Dilo musi splnit a byt v souladu s platnymi zakony, vyhlaskami, nafizenimi vlady a jinymi

pravnimi pfedpisy, zejména hygienickymi, protipoZzarnimi a predpisy tykajicimi se bezpecnosti

prace a doporuéenymi CSN, které se vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a jeho

provozovani.

2.3. Rozsah a kvalita pfedmétu dila je dana:

a) vySe uvedenou projektovou dokumentaci véetné soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb v&etné vykazu vymér

b) pfislusnymi normami a predpisy platnymi v dobé provadéni dila,
¢) touto smlouvou,
d) nabidkou zhotovitele predloZzenou do vybérového fizeni.

2.4. Zhotovitel je povinen v ramci provadéni dila provést veSkeré prace, dodavky, sluzby a
vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, dokonéeni a predani pfedmétu dila
véetné jeho soucasti specifikovanych v €l. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpedi provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo ke
zranéni osob a $kodam na majetku osob a subjektd uzivajicich objekty a pozemky dotéené
stavbou, k poskozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zafizeni a pfilehlych nemovitosti.
Pfipadné $kody vzniklé v souvislosti s provadénim predmétu dila uhradi na sv(j naklad
zhotovitel.

2.6. Budou-li pfi realizaci dila vynuceny zmény, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu dila (tzv.
Viceprace), je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopliik( nebo rozsifeni, ocenit
jej postupem uvedenym v této smlouvé (v €l. 4 odst. 4.4.) a piedlozit tento soupis objednateli
k odsouhlaseni nejpozdéiji v terminu stanoveném v pfisluSném zapisu ve stavebnim deniku.
Po jeho odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé o dilo a podpisu obou smluvnich stran méa
zhotovitel povinnost tyto zmény zrealizovat a ma pravo na jejich Ghradu. Vyjimku tvori
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Viceprace, jejichz provedeni je nezbytné pro zajisténi radného pokracovani praci zhotovitelem
pfi provadéni dila a jejichz provedeni nesnese odkladu do doby uzavieni dodatku k této
smlouvé o dilo (a budou oznaéeny dozorem projektanta, technickym dozorem a zastupcem
objednatele pro véci technické ve stavebnim deniku jako ,neodkladné®) a které nezakladaji
pozadavek zhotovitele na prodlouzeni terminu zhotoveni dila uvedeném v €l. 3 odst. 3.3 této
smlouvy. Tyto Viceprace muze zhotovitel provadét ihned po jejich odsouhlaseni dozorem
projektanta, technickym dozorem a zastupcem objednatele pro véci technické (formou zapisu
do stavebniho deniku). Smluvni strany se zavazuji, Ze nasledné sjednaji rozSifeni predmétu
dila o viceprace oznacené jako neodkladné v pisemném dodatku k této smlouveé.

2.7. V pripadé zmén predmétu dila, v dusledku kterych nebudou urcité prace, dodavky nebo
sluzby provedeny (tzv. Ménéprace), bude cena neprovedenych praci, dodavek &i sluzeb
odectena z celkové ceny za dilo ve vysi stanovené podle jednotkovych cen uvedenych v
Polozkovych rozpoétech. Prace, dodavky nebo sluzby, které nebudou provedeny, budou
rovnéz odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvé o dilo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah predmétu dila. Zhotovitel je povinen na toto
ujednani pristoupit. V dlsledku tohoto omezeni bude sniZzena cena dila v rozsahu odpovidajici
nerealizované ¢asti dila. Ocenéni nerealizované ¢asti dila bude provedeno obdobné jako
v pfipadé Ménépraci dle ¢l. 2 odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.
Zhotovitel provede kontrolu souladu vykresové a textové ¢asti projektové dokumentace
s vykazem vymér a upozorni na pfipadné rozdily pred zajisténim materialll a dodavek
potfebnych pro provedeni dila. Pokud toto neucini, nepotiebny material a nepotfebné dodavky
uhradi zhotovitel na svij naklad.

2.10. Zhotovitel provede dilo svym jménem a na svou odpoveédnost. Zhotovitel je opravnén
povéfit provedenim &asti dila tfeti osobu (poddodavatele). V tomto piipadé vSak zhotovitel
odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam. Ustanoveni § 2630 odst. 1
ob¢anského zakoniku neni timto ujednanim dotéeno.

2.11. Zhotovitel neni opravnén provadét c¢ast dila, kterou mél provadét poddodavatel,
prostiednictvim néhoz zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve vybé&rovém fizeni vefejné zakazky,
jez je predmétem této smlouvy, sam nebo jinym poddodavatelem nespliujicim pfislusnou
kvalifikaci. V pripadé, Ze zhotovitel hodla zménit osobu poddodavatele, prostfednictvim
kterého prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen si pfed uzavienim smlouvy
s novym poddodavatelem vyzadat souhlas objednatele. Novy poddodavatel musi pred
uzavienim smlouvy se zhotovitelem prokazat svoji kvalifikaci alespon v rozsahu, jakym
prokazoval kvalifikaci plvodni poddodavatel. Nedodrzeni vySe uvedeného postupu pro zmeénu
poddodavatele bude povazovano za hrubé poruseni smlouvy.

2.12. Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, ani
technologie, ani provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu pfipadnému
upiesnéni a pfijaté Cenové nabidce zhotovitele. Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovida
za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny materidl, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, zZe je
$kodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamzité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.
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2.13. Zhotovitel bude provadét dilo dle schvaleného Casového planu (harmonogramu praci).
Zhotovitel pfedlozi harmonogram praci objednateli nejpozdéji do 10 dnli po predani stavenisté.
Harmonogram bude respektovat provoz uzivatele objektu, bude zpracovan v souladu s jeho
pozadavky a bude jeho zastupcem odsouhlasen. Do ¢asového planu bude zahrnuto omezeni
a planované plnéni, v souladu s podminkami uvedenymi v ¢lanku 3.

Clanek 3 — Misto a termin pInéni, stavenisté

3.1. Misto plnéni: Skolni statek, Humpolec, Dusilov 384 (p. &. st. 1716)
3.2. Zahajeni stavby se predpoklada: kvéten 2025

3.3. Dokonéeni piedmétu dila se stanovuje do 4 mésicl ode dne pfedani stavenisté.

3.4. Vyse uvedené ¢asové obdobi zahrnuje technologické a uvazované sezénni prestavky.

3.5. Terminy pro zahajeni a dokon&eni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize preruseni praci
bylo zavinéno vy$$i moci nebo jinymi okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

3.6. Stavenisté (prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z pfedani a pfevzeti stavenisté

a z provozu stavenisté po dobu vystavby):

- objednatel je povinen pfedat zhotoviteli staveni$té nejpozdéji do 10 dni po nabyti
Gcinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveni$té odevzda objednatel
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadét prace v rozsahu uvedeném ve
smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen zajistit soucinnost vedouci k predani staveniste,

- o pfedani a prevzeti staveni$té vyhotovi objednatel pisemny zdznam do stavebniho
deniku vedeného dle platnych pravnich predpist, ktery obé& strany podepiSi. Za den
predani stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebnim
deniku,

- provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v
souladu se svymi potfebami. Naklady na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, naklady na
spotiebované energie, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané
cené dila a jsou obsazeny v cenach praci a dodavek, paklize nejsou uvedeny samostatné,

- zhotovitel je povinen uZivat staveni$té pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy,

- zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob,

- zhotovitel odstrani neprodlené veskera znecisténi a poskozeni komunikaci a ploch, ke
kterym doslo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,

- zhotovitel je povinen pribé&zné ze stavenisté odstrariovat vSechny druhy odpadu, stavebni
suti a nepotiebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit, aby odpad vznikly
z jeho &innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté nebo byl
likvidovan v souladu s platnymi pfisluSnymi predpisy,

- zhotovitel bude pfemistovat veskery materidl pro stavbu a veSkeré druhy odpadii ruéné
nebo za pouziti drobné stavebni techniky,

- zhotovitel vybuduje v chodbach pomocné délici stény z dfevénych hranol( a desek OSB
4 x PD proti $ifeni prachu a hluku v objektu, dle pokynl objednatele,

- podlahové konstrukce, které budou zachovany s pavodni krytinou zhotovitel, zajisti proti
poskozeni dostateéné silnou textilii, lepenou po okrajich ke krytiné a OSB deskami,

- zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti vesSkera bezpe€nostni a hygienicka opatieni a
pozarni ochranu staveni$té i provadéného dila, vrozsahu a zplsobem stanovenym
prislusnymi predpisy,
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- zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do
15 kalendarnich dnll ode dne predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak,

- nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel do
30 dnl od obdrzeni vyuctovani téchto praci.

Clanek 4 — Cena za dilo

4.1. Cena za provedeni dila uvedena v této smlouvé je cena nejvySe pfipustna s moznosti
zmény pouze v pripadech stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty veskeré prace,
dodavky, sluzby a vykony, potfebné pro provedeni pfedmétu smlouvy. Tato cena vyplyva
z nabidky dodavatele vybraného v souvislosti s ukonéenim zadavaciho fizeni pro zadani
vefejné zakazky a obsahuje veskeré naklady zhotovitele potfebné k provedeni dila. Zhotovitel
na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu neimérného zvyseni nakladi plnéni
dle ust. § 1765 obcanského zakoniku. Jednotkové ceny uvedené v ocenéném soupisu praci
jsou pevné a platné po celou dobu realizace dila. Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou
cenou se rozumi cena vcéetné DPH.

4.2. Cena za provedeni dila je sjednana takto:

Cena dila celkem bez DPH Cini: .......cooviiiiiiiiiieee e Ké
EIPH 2 V5% . e s ooy e ik 6 A S S0 SR S5 Ke
Cena dila celkem s DPH Cini: ......covviiviiiieiiiee e Ké
SlOV Y. o korun €eskych

4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze sjednana cena mulze byt pfekroéena za nasledujicich
podminek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a pfed uplynutim Lhity pro dokonéeni predmétu plnéni
dojde ke zméné danovych predpisl ve vztahu k pfenosu danové povinnosti;

4.3.2. Pokud se pri provadéni dila vyskytne potfeba Dodate¢nych stavebnich praci (Vicepraci),
které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy, nebyly obsazeny v zadavacich podminkach a
jejich potieba vznikla v dusledku okolnosti, které zadavatel jednajici s nalezitou péci nemohl
predvidat.

4.4, Zpusob sjednani zmény ceny (Zménovy list)

4.4.1. Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozné prekroceni sjednané ceny z diivodu
vzniku Vicepraci, je Zhotovitel povinen sestavit Zménovy list a v ném popsat divody
a okolnosti vedouci k nutnosti zmény sjednané ceny, provést vypocet navrhu zmény sjednané
ceny a predlozit jej objednateli k odsouhlaseni.

4.4.2. Zména sjednané ceny je mozna pouze pisemnym dodatkem k této smlouvé, a to jen na
zakladé objednatelem odsouhlaseného Zménového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nejvyse podle hodnot jednotkovych cen
uvedenych v Polozkovych rozpoétech. Pokud Viceprace v Polozkovych rozpoctech obsazeny
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy pouzité pro pfislusny soupis
praci, definované pro to obdobi, ve kterém byly Viceprace zjistény, nebo maximalné do vyse
cen v misté a ¢ase obvyklych, pokud nebudou Viceprace v cenové soustavé uvedeny. ZplUsob
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a forma zpracovani podkladi pro sjednani zmény ceny budou obdobné jako v pfipadé
zpracovani nabidky na plvodni zavazek.

~ Clanek 5 - Financovani

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

5.2. Provedené prace budou fakturovany za kazdy uplynuly kalendaini mésic v ¢lenéni dle
pozadavkl objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnl od posledniho dne uctovaného
mésice. VySe fakturované castky bude odpovidat skute¢né provedenym, objednatelem
objednanym pracim v daném kalendainim meésici, které budou odsouhlaseny zastupcem
objednatele pro véci technické na zjistovacim protokolu — soupisu skute¢né provedenych
praci, ktery vystavi zhotovitel a pfeda objednateli v tisténé i elektronické podobé. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel
opravnén fakturu vratit k pfepracovani.

5.3. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném fizeni,
ze kterého poridi zapis s uvedenim dlivodd obou stran.

5.4. Provedené prace bude objednatel priibézné hradit do uhrnné vySe 95 % celkové ceny
dila. Zbyvajicich 5 % celkové ceny dila bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnli po podpisu protokolu o prevzeti dila bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnli po podpisu protokolu o odstranéni posledni vady zjisténé v priibéhu prevzeti
dila.

5.4.3. Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze zbyvajicich 5 % celkové ceny dila dle
predchoziho odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovni zarukou ve vySi odpovidajici
minimalné této Castce.

5.5. Lhuta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnl po jejich fadném
doruceni objednateli, a to pouze témito zplsoby:

5.5.1. prostiednictvim provozovatele postovnich sluZzeb na adresu uréenou pro doru¢ovani
5.5.2. osobnim podanim na podatelnu krajského uradu

5.5.3. prostrednictvim verejné datové sité do datové schranky ¢&i na elektronickou adresu:
faktury@kr-vysocina.cz,

pricemz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence objednatele.

Uhrada za plnéni z této smlouvy bude realizovana bezhotovostnim prevodem na ucet
zhotovitele (uvedeny v &l. 1), ktery je spravcem dané (finanénim ufadem) zvefejnén zplisobem
umoznujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona o DPH.

Pokud se po dobu u¢innosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu
ustanoveni § 106 zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi DPH za
zdanitelné pInéni pfimo pfislusnému spravci dané. Objednatelem takto provedena udhrada je
povaZovana za uhrazeni prislusné ¢asti smluvni ceny rovnajici se vysi DPH fakturované
zhotovitelem.

5.6. Kromé povinnych nalezZitosti je zhotovitel povinen pfiloZit k jednotlivym danovym dokladiim
- fakturdm odsouhlaseny rozpis provedenych praci. KaZzdy dafiovy doklad bude rovnez
obsahovat nazev akce ,,CZA v Humpolci, stfedni Skola - Dusilov - objekt haly pro
praktické vyucovani - plynofikace kotelny*“. Faktura, ktera bude vystavena po predani a
prevzeti dila, tzv. kone¢na faktura, bude kromé vySe uvedenych naleZitosti obsahovat soupis
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faktur predstavujicich pribéh fakturace celého dila dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat
vycet vystavenych faktur s uvedenim jejich Cisla, data vystaveni, ceny bez DPH, tdaje o DPH,
ceny v¢. DPH a rekapitulaci dosud zaplacenych vyfakturovanych &astek véetné dosud
neproplacené &asti celkové ceny dila.

5.7.V pripadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy, je objednatel
opravnén vyuctovat pokutu vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat krat$i dobu, bude
sankce UGcétovana podle skuteéné délky prodleni. Splatnost ¢astek smluvnich pokut je 30 dnu
ode dne doruceni vyuctovani smluvni strané v prodleni.

5.8. Smluvni strany se dohodly, Ze pohledavky (i nesplatné) vyplyvajici z vyuctovanych
smluvnich pokut mohou byt vzajemné zapocteny vuci pohledavkam vyplyvajicim z Castek
vyfakturovanych zhotovitelem jako cena za provedené prace, kterou je objednatel povinen
uhradit.

Clanek 6 — Stavebni denik, kontroini dny
6.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik dle platnych pravnich predpisu.

6.2. Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale mulze slouzit jako podklad
pro vypracovani dodatk(l a zmén smlouvy.

6.3. Pro ucely kontroly priibéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro radné provadéni kontroly, nejméné vSak 2 x mési¢né. Pokud objednatel
rozhodne o ¢astéjsim konani kontrolnich dna, je zhotovitel povinen na tuto €etnost pristoupit.
Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne U¢astnikim pisemné nejméné pét dnl
pred jeho konanim, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolnich dnu jsou povinni se zucastnit zastupci objednatele a zhotovitele vcetné
poddodavatelll a dal$ich osob, které si vyzada objednatel. Vedenim kontrolnich dnu je povéren
objednatel.

6.5. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich
funkci technického dozoru a dozoru projektanta a stanoveni pfipadnych napravnych opatieni
a ukoll. Z kontrolniho dne je pofizovan zapis o jednani v eském jazyce.

Clanek 7 — Pfedani a prevzeti dila

7.1. Prevzeti provedeného dila bude provadéno v rozsahu a zplsobem stanovenym touto
smlouvou. Zhotovitel je na sv(j naklad povinen zajistit pro ucely prejimky a pfedat objednateli
zejména:

- projektovou dokumentaci skuteéného provedeni dila v rozsahu dle €l. 2 smlouvy,

- veskeré revize bez zavad, atesty, doklady, protokoly o méfeni, protokoly o zkouskach a
pfipadna méreni pozadované ke kolaudaci stavby stavebnim Gfadem, dotéenymi organy
a dalsi doklady, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na pfislusnych uradech na svij naklad

- seznam stroju a zafizeni, které jsou pfedmétem pInéni této smlouvy, jejich pasporty,
navody k obsluze v ¢eském jazyce a protokoly o zauceni obsluhy, zaruéni listy,

- doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych materiall, které musi byt
v souladu s poZadavky zadavaci dokumentace a pfipadnym upfesnénim objednatele, dle
predchozich ustanoveni této smlouvy,

- kompletni stavebni denik podle platnych pravnich predpist,
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- predlozit doklady prokazujici uloZzeni vybouranych hmot a stavebni suti v souladu
s ustanovenimi zakona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné
informace o mnozstvi odpadu, jeho specifikaci a budou oznaceny nazvem tohoto dila.

Dokladova ¢ast dila bude predana v digitalni podobé ve formatech pdf a dwg a tfikrat v grafické
(tisténé) podobé.

Bez vyse uvedenych doklad(i, dokumentaci, revizi a protokoll nelze povazovat dilo za
dokoncené a schopné predani a prevzeti.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnd pfedem k prevzeti
kompletné dokonceného pifedmétu dila.

7.3. Objednatel pfevezme dilo, bude-li jeho provedeni v souladu s touto smlouvou a nebude-
li vykazovat Zadné vady branici jeho uzivani. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti dila
(stavby) pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem neomezuiji.

7.4. Drobnymi vadami ve smyslu ¢l. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalité
a parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou, Ceskymi
technickymi normami (CSN), technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) a dal$imi obecné
zavaznymi predpisy, které se vztahuji k provedenému dilu.

7.5. K predani a prevzeti dila jsou opravnéni pracovnici objednatele a zhotovitele povéreni
jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude prejimat a zhotovitel predavat dokonéené dilo v misté jeho provadeéni.
Pripadna Dohoda o pied¢asném uzivani ¢asti stavby nenahrazuje protokol o predani a
prevzeti dokonceného dila a nezahajuje béh zaruéni Ihity.

7.7. O predani dila sepiSi obé smluvni strany v misté predani dila pfedavaci protokol, ktery

bude obsahovat zejména tyto naleZitosti:

- oznaceni smluvnich stran,

- prohlaseni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto pfebira, nebo popis vad
a prohlaseni objednatele, Ze dilo z diivodu téchto vad nepfiebira,

- datum podpisu predavaciho protokolu,

- podpis osobou povérenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
objednatele,

- podpis osobou povérenou vedenim stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu piejimaciho protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmitl dilo
prevzit, pfechazi na objednatele nebezpeci skody k predmétu dila a za€ina bézet zarucni
doba. Do té doby nese zhotovitel veskerou zodpovédnost za Skodu na realizovaném dile,
materialu, zafizeni a jinych vécech uréenych k realizaci dila zajiStované zhotovitelem, za Skody
vzniklé na jiz zabudovanych materialech a provedenych pracich jakoz i za Skody zplsobené
v dUsledku svého zavinéni tretim osobam. Zhotovitel je povinen G€astnit se kolaudaéniho
fizeni. V pripadé zjisténi vad branicich vydani kolaudaéniho rozhodnuti je zhotovitel povinen
tyto vady odstranit na sv(ij naklad bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdé€ji vSak v terminu
stanoveném stavebnim uradem.

7.9. Pri aktualizaci zakladni prostorové situace (dale jen ,ZPS*) zhotovitel:
e Pieda zaméreni skute¢ného provedeni stavby ovéfené autorizovanym zemémérickym
inZenyrem (AZI). Souc¢asti zaméreni skute¢ného provedeni stavby bude:
o vykres ve formatech DGN a PDF
o technicka zprava ve formatu DOCX
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o seznam soufadnic ve formatu TXT

o tabulka svymérami nové vzniklych zpevnénych ploch ¢&lenéna dle druhu
a materialu

Prostiednictvim AZI (typ opravnéni C — dle § 16f, odst. 1 zakona 200/1994 Sb.,
o zemémeéfictvi) provede posouzeni zmén v zakladni prostorové situaci (ZPS) vedené
v Digitalni technické mapé Kraje Vysocina (DTM KV). Za zménu je povazovano téz
doplnéni objektl v DTM KV. V pfipadé, Ze se zménila situace oproti ZPS vedené v DTM
KV, AZI vyhotovi a pfeda podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizaéni
dokumentaci, tzv. GAD).

GAD:

o bude predana ve verzi vyménného formatu aktualné nasazené na Informacnim
systému Digitalni mapy verejné spravy (IS DMVS) / Informacénim systému Digitalni
technické mapy kraje (IS DTM),

o bude zpracovana v souladu s § 5, dle obsahu pfilohy €. 3 vyhlasky €. 393/2020 Sb.,
o digitalni technické mapé (vyhlaska DTM), v platném znéni,

o bude obsahovat ¢asti dle pfilohy €. 4 vyhlasky DTM,

o se vyhotovuje s vyuzitim stavajicich udaju digitalni technické mapy formou tzv.
zménovych vét.

Predanim podkladu pro aktualizaci DTM se rozumi viozeni GAD do Portalu DMVS

a predani protokolu o zpUsobilosti podkladu k zapracovani objednateli.

aktualizaci dopravni a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictvi kraje zhotovitel:

Pfeda samostatny soubor zménové dokumentace s vymezenim odvozenych prvki
dopravni infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniéni uzly, ochranné pasmo, pfip.
obvod mostu). Soubor bude zpracovan dle obsahu pfilohy €. 1 vyhlasky DTM ve verzi
vyménného formatu aktualné nasazené na IS DMVS/IS DTM.

Pfeda samostatné soubory zménové dokumentace se zpracovanymi prvky technické
infrastruktury. Soubory budou ¢lenény jednotlivé dle pfislusnych skupin prvka dle prilohy
&. 1 vyhlagky DTM (rDTl v portalu IS DMVS), a to v ¢lenéni dle dotéenych subjektd (SUBJ).
Soubor bude zpracovan dle obsahu pfilohy €. 1 vyhlasky DTM ve verzi vyménného formatu
aktualné nasazené na IS DMVS/IS DTM.

Clanek 8 — Ostatni podminky smlouvy

. Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem.

8.2. Nebezpeci Skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude pIné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby tento
provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozné mife, avSak vzdy po pfedchozi
domluvé v souladu s odsouhlasenym harmonogramem praci.

8.4. Vykon technického dozoru stavebnika bude vykonavat osoba uréena objednatelem pfi
pifedani staveni§té a dale zastupce objednatele pro véci technické. Technicky dozor
stavebnika je opravnén zejména k témto ukonum:

kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se s projektovou dokumentaci, smluvnimi
podminkami, pfislu§nymi normami a obecnymi pravnimi pfedpisy upozorfiovat zapisem na
zjisténé vady a nedostatky,

dat pracovnikiim zhotovitele prikaz k zastaveni praci v pfipadé, Ze zastupce zhotovitele
pro véci technické neni dosazitelny a je-li ohroZzena bezpecnost provadéné stavby, Zivot,
nebo hrozi-li jiné vazné skody,
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- kontrolovat zakryvané konstrukce, prejimat dokoncené prace a uzaviit dohodu o
opatfenich a terminech k odstranéni zjisténych vad.

8.5. Po celou dobu provadéni dila zajistuje objednatel vykon funkce dozoru projektanta a
koordinatora BOZP prostiednictvim osob, které budou uréeny pfi pfedani stavenisté.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpedit Ucast povérenych pracovnikil pfi kontrole provadénych
praci, kterou provadi technicky dozor stavebnika a €init neprodlené opatieni k odstranéni
zjiSténych vad a nedostatkd. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za
radné a v€asné pInéni smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli nebo
tfetim osobam Skoda, hradi ji zhotovitel v piném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat technicky dozor stavebnika a objednatele ke
kontrole a provéreni praci, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné
pét pracovnich dnl pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na Zadost technického
dozoru stavebnika nebo objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepfistupnymi, a to na svij naklad.

8.9. Pokud se technicky dozor stavebnika nebo objednatel pies vyzvu zhotovitele ke kontrole
nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel
dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Zplsobi-li tento postup zhotoviteli $kodu nebo zpozdéni prub&hu praci, ma narok
na Uhradu skod od objednatele a prodlouzeni smluvniho €asu pInéni. Pfi zjisténi vad v Casti
rozkrytého dila, nelze ze strany zhotovitele na tuto thradu Skod uplatnit narok.

8.10. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavateld,
majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel povinen na pozadani
objednatele dolozit.

Povoleni k provadéni svareCskych praci zajisti zhotovitel a rovnéz tak pisemny doklad
o proskoleni pracovniku, ktefi budou tyto prace vykonavat. Zhotovitel je povinen zajistit a
provadét na vlastni naklad dozor stavenisté po svarecskych pracich podle platnych predpisu.

8.11. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo
vyplyvajicich ztéto smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady stim spojené nese
zhotovitel.

8.12. Vilastnické pravo ke zhotovovanému dilu prechazi ze zhotovitele na objednatele
postupnym provadénim praci.

8.13. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu v§ech svych zaméstnancu a
poddodavateltl v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomUckami a jejich pouceni dle prislusnych pravnich predpist. Dale se zhotovitel zavazuje
dodrzovat veskeré hygienické predpisy a predpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho
prostfedi a protipoZarnich predpisu.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost koordinatorovi BOZP vykonavajicimu

¢innost dle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
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¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist. V pfipadég, Ze zhotovitel
bude zajistovat realizaci dila prostfednictvim poddodavatell, je povinen zavazat sve
poddodavatele k poskytnuti soucinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje i nafadi nutné
k provadeéni dila a zafizeni stavenisté proti poSkozeni, ztraté a kradezi.

8.16. Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni dila
a v pfipadé, Ze zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud zhotovitel
zjiSténé nedostatky ve stanoveném terminu neodstrani, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel predlozi prohlaseni o shodé dle =zakona ¢& 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjsich predpist, u material(i a vyrobkl pfipravenych pro provadéni dila, a to jesté pred
jeho zabudovanim do dila. Nepredlozi-li toto prohlaseni o shodé, doklady prokazujici technické
parametry a jakost pouzitych material(i, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak
v rozporu s touto povinnosti ucini, je povinen tento material na své naklady z dila odstranit a
to na zakladé vyzvy objednatele. Déle je zhotovitel povinen v dohodnutém terminu pfedlozit
na vyzvu objednavatele dodaci listy k vyrobk(im a materialdm pouzitych pro provadéni dila.

8.18. Zhotovitel je opravnén své pohledavky vuéi objednateli vyplyvajici z této smlouvy
postoupit na treti osobu &i zastavit tieti osobé pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

8.19. Pri neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné
nutnych pfipadech, zejména pokud by byl ohroZzen zivot, zdravi nebo majetek osob,
zasahnout, a to na naklady zhotovitele. Rozumi se tim pfedevsim, ze objednatel provede nebo
jinak zajisti provedeni nékterych &asti dila, pomocnych nebo vedlejSich praci, bezpecnostnich
opatreni apod. Takovymto zasahem do dila zhotovitele provedenym objednatelem nebo teti
osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotéeny Zadné povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy. Takovy zasah rovnéz nezbavuje zhotovitele odpovédnosti z jim prevzaté zaruky dle
této smiouvy.

8.20. Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, kterda ma pro tuto Cinnost
opravnéni podle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o
vykonu povolani autorizovanych inZzenyr( a technikt €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
predpist, a prostrednictvim niz prokazoval kvalifikaci — viz €lanek 1 smlouvy (osoba povérena
vedenim stavby).

8.21. Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouve i
rozhodovat o zménach smlouvy.

Clanek 9 — Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovida za to, Zze dilo je zhotoveno podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
zaruéni doby bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené
pravnimi predpisy, prislusnymi technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé. Ustanoveni
§ 2630 obcanského zakoniku neni timto ujednanim dotéeno.

9.2. Zaruéni doba je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésicll. Zaruéni Ihdta pro dodavky strojl
a zarizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v
délce Inaty poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicu.
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9.3. Zaruéni doba pocind béZet dnem nasledujicim po nabyti pravni moci rozhodnuti
stavebniho Gradu o prfed¢asném uzivani v pfipadé prevzeti €asti dila do pfed€asného uzivani
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o prfedani a pfevzeti dila, pokud v tomto
protokolu Objednatel neodmitne dilo prevzit. Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou
Objednatel nemohl predmét dila uzivat pro vady dila, za které Zhotovitel odpovida. Po dobu
opravy téch ¢asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opravovany, nebézi zaruéni doba. Zaruéni doba v téchto pripadech bézi pak dale ode dne
nasledujiciho po radném dokonceni reklamacni opravy.

9.4. Zhotovitel pIné nese zaruky za zasahy do stavajicich konstrukci s platnou zaruéni dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dnd po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit termin nastupu k odstranéni vady a lhutu, ve které bude vada odstranéna, a to bez
ohledu na to zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Zhotovitel nastoupi na objednatelem
reklamované vady nejpozdéji do péti kalendarnich dnli ode dne uplatnéni reklamace. O tomto
nastupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen osobami zastupujicimi smluvni
strany ve vécech technickych. Naklady na odstranéni téchto reklamovanych vad, a to az do
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich opravnénosti, nese zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k
odstranéni reklamované vady ani do 14 dnd po obdrZeni reklamace objednatele, nebo pokud
nedojde k jiné dohodé o terminu odstranéni vad je objednatel opravnén podle vlastniho
uvazeni povéfit jejich provedenim jinou organizaci, nebo jejim prostfednictvim zakoupit,
vyménit vadnou &i neulpiné funkéni ¢ast pfedmétu dila. Takto vzniklé naklady je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli do 30 dnli od doruéeni vyuctovani.

9.6. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni Ihita, resp.,
ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a vratit zhotoviteli s
timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.

9.7. V pripadé uplatnéni vad v ramci zaru¢ni doby, které svoji povahou podstatné snizi nebo
UpIné znemozni uzivani ¢asti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel k odstranéni vady
neprodlené, nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud hrozi nebezpedi dalSich skod, je
objednatel opravnén na naklady zhotovitele zajistit nezbytna opatfeni.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutych Ihitach.

9.9. O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin
nastupu, popis vady a termin predani a prevzeti vady. Protokol jsou opravnéni podepsat osoby
zastupujici smluvni strany ve vécech technickych. Osoba odpovédna za zaru€ni prace ze
strany zhotovitele je zastupce zhotovitele opravnény jednat ve vécech smluvnich.

9.10. Veskeré $kody zplsobené vadou dokonéeného predmétu dila uhradi na svuj naklad
zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dn od doruceni vyuctovani. Smiluvni strany se
dohodly na vylou€eni moznosti uplathovat usly zisk.

Clanek 10 — Pojisténi zhotovitele
10.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplUsobenym jeho Cinnosti véetné

moznych skod zplsobenych jeho pracovniky tfeti osobé ve vysi pojistného plnéni minimalné
1 mil. K&, a to po celou dobu provadéni dila.
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10.2. Dokladem o pojisténi je platna a Gc¢inna pojistna smlouva, u niz zhotovitel fadné a véas
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen predloZit objednateli na jeho pisemné &i ustni
vyzadani pred podpisem smlouvy nebo kdykoliv v pribéhu realizace dila.

10.4. Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vudi svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

10.6. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Clanek 11 — Smluvni pokuty, trok z prodleni

11.1. Pro pfipady nepInéni vécnych a terminovanych zavazkd vyplyvajicich z této smlouvy
smluvni strany sjednavaji tyto smluvni pokuty:

11.1.1. P¥i prodleni s dokonéenim dila jako celku zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,15 % z ceny dila sjednané touto smlouvou, a to za kazdy i zapo€aty den prodieni.

V pfipadé, Ze budou stanoveny v ¢lanku 3 této smlouvy dil¢i terminy dokon&eni pfedmétu dila,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % zceny dila sjednané touto
smlouvou, a to za kazdy i zapocCaty den prodleni.

11.1.2. P¥i prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté zaplati zhotovitel objednateli za kazdy
i zapocaty den prodleni smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila, a to az do UpIného vyklizeni
a protokolarniho predani stavenistée.

11.1.3. Pfi poruseni povinnosti dle 1. véty €l. 2 odst. 2.11. smlouvy zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdou neopravnénou zménu poddodavatele.

11.1.4. Za prodleni s odstran&nim pfipadnych vad, bude-li s nimi dilo pfedano a prevzato,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdy i zapo€aty den prodleni
oproti dohodnutému terminu, a to za kazdou vadu.

11.1.5. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad v terminu dle ¢l. 9 odst. 9.5.
smlouvy, tj. do 14 dnl od doruéeni pisemné reklamace nebo v jiném dohodnutém terminu, je
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdy i zapocaty
den zpozdéni s nastupem. V pfipadé, Ze nenastoupi k odstranéni vady, ktera ztizi nebo upiné
znemozni uzivani ¢asti nebo celého dila (havarie), tj. do 48 hodin od doru€eni pisemné
reklamace nebo v jiném dohodnutém terminu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 3 000 K¢ za kazdy i zapo&aty den zpozdéni s nastupem.

11.1.6. Pii prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ve stanovenych terminech
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000 K& za kazdy den
prodleni. V pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera ztizi nebo Uplné znemozni uzivani ¢asti nebo
celého dila (havarie), zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdou
takovou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni oproti stanovenému terminu.

11.1.7. V pripadé nepredloZzeni harmonogramu praci v terminu dle &l. 2 odst. 2.13. této
smlouvy ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 3 000 K& za kazdy i zapoc€aty den
prodleni.

Strana 14 (celkem 17)



Kraj Vysocina

11.1.8. V pfipadé, Ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,15% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni. Toto
s nevztahuje na ustanoveni ¢l. 5 odst. 5.4. této smlouvy.

Clanek 12 — Odstoupeni od smlduvy

12.1. Smluvni strany se dohodly, Ze mimo divod( stanovenych pravnimi piedpisy Ize od této
smlouvy odstoupit pri vzniku téchto skute¢nosti:

12.1.1.prodleni objednatele s Uhradou dluzné castky delsi nez 30 dnl, nejedna-li se
o pozastavku z opravnéného dlivodu,

12.1.2. nesplnéni terminu predani stavenisté objednatelem ani v dodate¢né pfimérené Ihite,
12.1.3. pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ani v dodate¢né pfimérené Ihaté,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatec¢né stanovené IhGté neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim nebo neprestane dilo provadét nevhodnym zplUsobem, ackoli byl na to
objednatelem upozornén,

12.1.5. opakovanym zavinénym nedodrzenim harmonogramu praci ze strany zhotovitele (min.
2x prodleni delSi jak 3 kalendarni tydny),

12.1.6. prodleni zhotovitele s dokonéenim dila z dlivod( lezicich na jeho strané delSi nez 30
dnd,

12.1.7. nedodrzeni postupu zhotovitele pfi zméné poddodavatele nebo neprovadéni Casti
praci, které mél provadét poddodavatel, prostfednictvim néhoz zhotovitel prokazoval
kvalifikaci v zadavacim fizeni verejné zakazky dle €l. 2 odst. 2.11. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho upadku,

12.1.9. nezajisténi odborného vedeni provadéni dila dle &l. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.

12.2. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, kdy zhotovitel nesplni povinnosti
uvedené v €l. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvni strana opravnéna odstoupit od smlouvy na zakladé vySe uvedenych ujednani je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt dale uveden
duvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k
takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné. Odstoupeni od
smlouvy nastava dnem doruéeni oznameni o tom druhé smluvni strané.

12.4. Odstoupi-li od smlouvy néktera ze smluvnich stran, pak povinnosti obou stran jsou
nasledujici:

12.4.1.Smluvni strany vyhotovi ke dni Gc¢innosti odstoupeni protokol o pfedani a prevzeti
nedokoncéeného dila, ktery bude obsahovat zejména soupis veSkerych uskute¢nénych praci a
dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy a vzajemné naroky smluvnich stran s uvedenim
finanéni hodnoty dosud provedeného dila.

12.4.2. Zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci a zpracuje ,dil€i kone¢nou
fakturu®
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12.4.3. Zhotovitel odveze veskery sv(ij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak, a vrati objednateli ve$kerou poskytnutou dokumentaci, pfipadné dal$i poskytnuté véci,
a to nejpozdéji do 3 dnli od podpisu protokolu o predani a prevzeti nedokonéeného dila.

12.5. Do doby vyéisleni a vyporadani opravnénych narokd smluvnich stran a do doby uzavieni
dohody o vzajemném vyrovnani téchto naroku je objednatel opravnén zadrzet zhotoviteli
veskeré fakturované a splatné platby. Objednatel neni po tuto dobu v prodleni s uhradou
takovych plateb.

12.6. Odstoupenim od smilouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na thradu smluvni
pokuty a na nahradu vzniklé $kody zplsobené odstupujici smluvni strané.

Clanek 13 - Ostatni ujednani

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po predchozi domluvé, umoznit konani exkurze studentim ze
$kol s obory pojicimi se s pfedmétem verejné zakazky, pokud to povaha pfedmétu vefejné
zakazky a pfislusné pravni predpisy umoznuji.

13.2. Zhotovitel se zavazuije zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpist, zejména zékon €.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsSich predpist a zakon ¢. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist, a to vici osobam, které se na plnéni zakazky
podileji, a bez ohledu na to, zda jsou prace na predmétu pinéni provadény bezprostiedné
zhotovitelem &i jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcéasné pinéni finanénich zavazki svym
poddodavatellim, kdy za fadné a véasné pInéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma pfipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem vystavenych a doruenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni verejné zakazky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v ramci pInéni této smlouvy nevyuzivat v rozsahu vys$sim nez 10%
ceny poddodavatele, ktery je:

a) fyzickou &i pravnickou osobou nebo subjektem ¢i organem se sidlem v Rusku,

b) pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery je z vice nez 50 % pfimo Ci
nepfimo vlastnén nékterym ze subjektt uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem nebo
na pokyn nékterého ze subjektll uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v ramci pInéni této smlouvy nerealizovat ani pfimy ani nepfimy
nakup &i dovoz zboZi uvedeného v Nafizeni Rady (EU) €. 833/2014 ve znéni posledni novely
Narizenim Rady (EU) &. 2022/576.

Clanek 14 — Zavéreéna ustanoveni

14.1. Smlouvu lze zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé& smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

14.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skutec¢nosti branici radnému pinéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupct
opravnénych k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvnich stran touto smlouvou blize neupravené se fidi pfisluSnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku. Smiluvni strany se dohodly, Ze pfi pInéni této smlouvy
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nebudou mit obchodni zvyklosti pfednost pied dispozitivnimi ustanovenimi obcanskeého
zakoniku.

14.4. Zhotovitel prohlasuje, ze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti s
vybérovym Fizenim sam nebo prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by odporovalo
zakonu nebo dobrym mravim nebo by zakon obchazelo, zejména ze nenabizel Zadné vyhody
osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou s nim zadavatel uzaviel smlouvu,
a Ze se zejména ve vztahu k ostatnim dodavatellim nedopustil Zadného jednani narusujiciho
hospodarskou soutéz.

14.5. Obé& smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek. Smluvni strany prohlasuji, ze si dokument pred jeho
podpisem precetly, porozumély jeho obsahu a na diikaz shody o celém obsahu této smlouvy
pripojuji své podpisy.

14.6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi osobami smluvnich stran a
ucinnosti dnem uverejnéni v informacnim systému verejné spravy - Registru smluv.

14. 7. Zhotovitel vyslovné souhlasi se zverejnénim celého textu této smlouvy véetné podpist
v informacénim systému verejné spravy - Registru smluv.

14.8. Smluvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona €. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv, uverejfiovani téchto smluv a
o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisU, spini objednatel.

14.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, a to s elektronickymi podpisy zastupcl
smluvnich stran zalozenymi na kvalifikovaném certifikatu. Po dohodé& stran lze smlouvu
podepsat i v listinné podobé, v tomto pfipadé bude smlouva sepsana ve tfech vyhotovenich,
z nichz objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

14.10. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou Polozkové rozpocty (ocenéné soupisy stavebnich
praci, dodavek a sluzeb).

Vo dne ............ V Jihlavé dne
Za zhotovitele Za objednatele
jméno, prijmeni Ing. Otto Vopénka
funkce 1. naméstek hejtmana
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