

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 49440/2025

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
4. 6. 2025

Veřejná zakázka: **II/405 Zašovice - obchvat**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 6

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje následující informace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Na základě poskytnuté informace k zadávací dokumentaci č. 5 a reakci zadavatele na dotaz č. 2, žádáme o upřesnění poskytnutých parametrů položky:

289941 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ
HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM

s měrnou jednotkou v M2, kde byl v rámci této položky stanoven počet kotev.

Pro SO 101 je množství 2011 kusů, pro SO 123 je množství 110 kusů.

Jakým způsobem bude zadavatel (objednatel) postupovat v případě, že na základě provedeného geotechnického průzkumu (SO 000, pol. č.12960C) při realizaci stavby, dojde k navýšení nebo snížení počtu kotev při zachování stejné výměry ochranné sítě, aby byla dodržena ujednání dle odstavců 4.8 a 4.9 smlouvy o dílo?

Doplní zadavatel soupis prací o samostatné položky pro kotvení?

Reakce zadavatele:

Pol. č. 289941 (obsažená v SO 101 a SO 123) obsahuje dodání a osazení kotev předepsané délky, v předepsaném rastru dle projektové dokumentace stupně PDPS. Položka nebude upravena ani doplněna. Pokud dojde k zpřesnění rozsahu prací, mající dopad na předmětnou položku (např. zmíněná úprava počtu kotev) bude postupováno v souladu se smlouvou o dílo, a to zejména odstavcem 4.10.

Dotaz č. 2:

Domníváme se, že v SO 101/pol. č. 37 je chyba ve výpočtu $01 \cdot 22,1 \cdot 3,4 = 75,140$. Správně by mělo být $0,1 \cdot 22,1 \cdot 3,4 = 7,514$. Žádáme o upřesnění.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje nový soupis prací, ve kterém je (u položky SO 101 poř. č. 37 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO) dotčený výpočet opraven.

Dodavatelé závazně použijí tento soupis prací.

Dotaz č. 3:

Domníváme se, že v SO 101/pol. č. 35 a 42 odpovídá množství spíše m². Správně by mělo být násobeno tloušťkou konstrukce, aby odpovídalo množství v m³. Žádáme o upřesnění.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje nový soupis prací, ve kterém jsou dotčené položky (v SO 101 položka poř. č. 35 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 a poř. č. 42 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC) opraveny.

Dodavatelé závazně použijí tento soupis prací.

Dotaz č. 4:

Domníváme se, že v SO 123/pol. č. 22 je chyba ve výpočtu $01 \cdot 12,6 \cdot 1,55 = 19,530$. Správně by mělo být $0,1 \cdot 12,6 \cdot 1,55$. Žádáme o upřesnění.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje nový soupis prací, ve kterém je dotčený výpočet (v SO 123 položka poř. č. 22 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO) opraven.

Dodavatelé závazně použijí tento soupis prací.

Dotaz č. 5:

Domníváme se, že v SO 123/pol. č. 21 a 25 odpovídá množství týkající se dlažby v m². Správně by mělo být násobeno tloušťkou konstrukce, aby odpovídalo množství v m³. Žádáme o upřesnění.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje nový soupis prací, ve kterém jsou dotčené položky (v SO 123 položka poř. č. 21 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 a položka poř. č. 25 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC) opraveny.

Dodavatelé závazně použijí tento soupis prací.

Dotaz č. 6:

Domníváme se, že v SO 021 chybí položka na rozhrnutí přebytečné ornice na pole. Žádáme o prověření.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje nový soupis prací, ve kterém je doplněna v SO 021 položka - kód položky: 18230 – ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ.

Dodavatelé závazně použijí tento soupis prací.

Související změny:

Zadavatel, na základě změny soupisu prací, zvyšuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 247 200 000 Kč bez DPH.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **19. 6. 2025 v 10:00 hod.**

Ing. Pavel Hamáček
pověřený zastupováním vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství