
 

II/350 Štoky křiž. I/38 - Smilov Evidenční číslo VZ: P-ST-44-2025 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 1 

Název veřejné zakázky: II/350 Štoky křiž. I/38 - Smilov 

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

IČO: 00090450 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění (dále zákon) poskytuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentace. 

Dotazy účastníka z 21.7.2025: 

Dotazy na Zadávací dokumentaci: 
1. Ve stavebních objektech SO 101 až SO 106 Zadavatel uvažuje se sanací podloží vozovky. 

Dle našeho uvážení však soupis prací neobsahuje položku obsahující vybourání stávajících 

asfaltových vrstev v místě provádění sanací. 

2. Ve stavebních objektech SO 101 až SO 106 Zadavatel uvažuje se sanací podloží vozovky. 

Následně však v soupisu prací chybí položka ke zpětnému uložení vybouraného materiálu 

(původní asfaltové vrstvy) tak, aby mohla být provedena celoplošně recyklace za studena. 

3. Ve stavebních objektech SO 101 až SO 106 v soupisu prací chybí položka zahrnující 

provedení infiltračního postřiku, technická zpráva a vzorový řez s provedením uvažuje. 

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1: 

ad 1.  V rozpočtech byly doplněny příslušné položky pro odstranění asfatových vrstev (frézování), a 

jejich odvoz z místa sanace (tam a zpět) - předpoklad dopravní vzd 5 km. 

ad 2. V rozpočtech příslušných objektů byly doplněny položky na zpětné uložení vyfrézovaného 

materiálu na místo sanace. 

ad 3. V projektu zůstal omylem zachován popis s infitračním postřikem na vrstvě RS CA, dle 

upřesnění nebude infiltrační postřik aplikován, a tudíž nebyly do rozpočtů přidány položky na 

ocenění infiltračního postřiku. 

Na základě výše uvedeného vysvětlení zadavatel zveřejňuje upravené soupisy prací ve formátech 

xc4 a xls, pod názvem STOKY_SMILOV_BEZ_CEN_VERZE 23.7.2025 a žádá účastníky, aby 
k podání nabídky použili tyto upravené soupisy prací. 

Vzhledem k provedeným úpravám soupisu prací dochází zároveň k úpravě předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky na částku 61.368.768,- Kč bez DPH.  

Zadavatel tímto prodlužuje termín pro podání nabídek do 12. 8. 2025 do 11:00 hodin. 

 

V Jihlavě dne: viz podpis 
 
 
 
 
 
 
 

Miluše Kostelecká 
vedoucí oddělení veřejných zakázek  
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