Příloha č. 2/zadávací dokumentace 
Prostory plánované k vymalování v roce 2026 
Veřejná zakázka: Malířské a natěračské práce, ev. č. zadavatele: 2026/Z1 
ARO – celé oddělení  

Plánovaný termín malování: 5/2026  
Chirurgické oddělení 

Chirurgické ambulance: podzim 2026 (společně s ortopedickými ambulancemi) 


CHIR JIP: 5/2026  


Chirurgie I. – část oddělení: 2. polovina července/2026 
Dětské oddělení 


Izolační pokoje, sledovna, chodba JIP, dětská lůžka kromě vyšetřoven, 

novorozenecké oddělení, SONO ambulance, WC ambulance + chodba 

Plánovaný termín malování: 2. týden v září/2026 

Gynekologicko-porodnické oddělení 


Plánovaný termín: 7/2026 


Porodní sál, šestinedělí, gynekologické oddělení + ambulance 
Interní oddělení 


INT JIP: 5/2026  


Inspekční pokoje – 4 pokoje: 7, 8/2026 


Interní ambulance – čekárna + toalety: 7, 8/2026 


Gastroenterologická ambulance: 7, 8/2026   


Šatna sester – 1 šatna: 7,8/2026 

Ústavní lékárna – kuchyňka + šatny zaměstnanců, sociální zařízení a sklad surovin 

Plánovaný termín malování: 9/2026  
NEUR (neurologické ambulance) – 2 místnosti 

Plánovaný termín malování: 7,8/2026  
ODN – celé oddělení  


ODN 2: 28. 12. 2026 – 31. 12. 2026 


ODN 1 nahoře: 8. 1. 2027 – 12. 1. 2027 


ODN 1 dole: 18. 1. 2027 – 20. 1. 2027 
OHT – schodiště z TRF na Hematologickou ambulanci 


Termín: kdykoli po domluvě s malíři 

OKB – celé oddělení 


Termín: 5/2026 

ONM – celé oddělení 


Termín: 10/2026 

Ortopedie      

Ortopedické oddělení: 5. 1. 2026 – 9. 1. 2026 


Ortopedické ambulance: podzim 2026 (společně s chirurgickými ambulancemi) 
ORL (otorinolaryngologické oddělení) – 7 místností, toalety 


Plánovaný termín malování: od 5. 10. 2026 – 9. 10. 2026 
Patologie 


Laboratorní část (příjem materiálu – nátěr stěn, laboratoř, skládek, vchodová chodba, 

schodiště – nátěr stěn) 

Pitevní trakt (pitevna – strop, příjem zemřelých – strop, přípravna – strop, propusť) 

Plánovaný termín: 1,2/2026 

TRN (plicní) – ambulance 


Plánovaný termín malování: bude dodán 

RTG (radiodiagnostické oddělení) – celé oddělení 


Plánovaný termín malování: od 12. 10. 2026 
RTO (radioterapeutické oddělení) – suterén (ozařovna, ovladovna, kabinky, sprcha), 1. patro 

(onkologický stacionář, chodba + WC pacienti)   


Plánovaný termín malování: 1. pol. roku 2026 (zřejmě o jarních prázdninách) 
RHB  – lůžkové oddělení 

Plánovaný termín malování: přelom 7,8/2026 
URO 

Urologické oddělení – celé oddělení: jaro/2026 


Urologická ambulance: podzim/2026 

Urgentní příjem 


Dospělá pohotovost – 3/2026 

COS (centrální operační sály) – celé oddělení 


Plánovaný termín malování: 1. pol. 7/2026 
