

SMLOUVA O DÍLO**„Rekonstrukce umývárny a WC střediska Hrotovice“**

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:


Článek 1**Smluvní strany**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Mílkou, MBA ředitelem organizace
Osoba pověřená jednat ve věcech technických: Lukáš Zelníček, mistr dopravy cestmistrovství
Náměstí nad Oslavou, tel. 568 620 382, 568 860 105, mob. 734 238 412,
e-mail: zelnicek.l@ksusv.cz
Technický dozor stavebníka: Vojtěch Novák, referent přípravy a realizace staveb, Třebíč
tel. 568 839 811, e-mail:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 000 90 450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 111
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: Stavby Kabelka s.r.o.....
se sídlem: Hrotovice Příčná 405.....
zastoupený: Vítězslav Kabelka.....
zapsán v: obchodním rejstříku.....
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
Kabelka.....
Bankovní spojení: Česká spořitelna.....
Číslo účtu: 4269243329/0800.....
IČO: 04806778.....
DIČ: CZ04806778.....
Telefon: 777 02 44 39.....
Fax:
Email: kabelka.v@seznam.cz.....
(dále jen **zhotovitel**)



Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

Podklady pro uzavření smlouvy jsou zejména:

- a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „**Rekonstrukce umývárny a WC střediska Hrotovice**“ ze dne 9.12.2016..... (dále jen „ZD“),
- b) Projektová dokumentace pro provádění stavby pod názvem „**Rekonstrukce hygienického zázemí SÚS Vysočina**“, kterou ve stupni DPS vypracoval projektant Ing. Roman Zvěřina, se sídlem Znojmo, Oblekovice 269, PSČ 671 81, IČO: 025 61 496, pod číslem zakázky 16_30, vydáno 17.10.2016, včetně případných změn, dodatků a doplňků (dále jen „DSP“).
- c) Nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce umývárny a WC střediska Hrotovice**“, včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele“).

Článek 3

Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí stavbu: „**Rekonstrukce umývárny a WC střediska Hrotovice**“ v souladu se ZD, DSP a Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy. Předmětem díla je provedení všech prací, dodávek a služeb uvedených v **zadávacích podmínkách**, tj. obsažených v ZD, DSP a v **Nabídce Zhotovitele**, které tvoří nedílnou součást této smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.
- 3.2. Součástí předmětu plnění je rovněž závazek zhotovitele:
 - a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách. Při předání a převzetí dokončeného díla předat objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů.
 - b) zhotovit práce podle technologického předpisu.
- 3.3. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této smlouvy.
- 3.4. Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto smlouvou.

Článek 4 **Čas a místo plnění**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:
a) Zahájení plnění: březen 2017
b) Dokončení plnění: květen 2017
- 4.2. Pokud zhotovitel nezačne realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
- 4.3. **Místo plnění:**
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, středisko Hrotovice, Brněnská 600, Hrotovice 675 55, pozemek p.č.st. 113/6 v k.ú. Hrotovice.
- 4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,
b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,
c) dojde-li k opožděnému předání staveniště
- 4.5. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací. Dřívější plnění je možné.

Článek 5 **Cena díla**

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla podle čl. 3 této smlouvy ve výši:
- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Cena díla celkem bez DPH | 496 475... .. Kč |
| DPH (21%) | 104 260... .. Kč |
| Cena díla celkem s DPH | 600 734... .. Kč |
- Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v **příloze č. 1**, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla včetně případných nákladů na další přípravné práce. Cena je dohodnuta jako cena maximální, nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění.
- 5.2. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám platným pro tuto stavbu, viz čl. 3 bod 3.2 písmeno a) této smlouvy.
- 5.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH (viz bod 5.1. tohoto článku).
- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je

zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

- 5.5. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.6. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací projednán s objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Na základě dohody obou smluvních stran bude vypracován dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě.

Článek 6

Staveniště

- 6.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **28. 2. 2017**, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

Článek 7

Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, ZD, DSP a Nabídkou zhotovitele.
- 7.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn stavební práce zastavit a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
- 7.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 7.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.
- 7.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro zástupce objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti podstatné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům

připojovat své stanovisko. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, popřípadě odstraněním vad zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.

- 7.6. Denní záznamy budou vedeny v knize s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi u stavbyvedoucího, popř. u technického dozoru.
- 7.7. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly potřebné záznamy provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 7.8. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele stavební deník k podpisu, popř. vzhledem k občasnosti stavebního dozoru ho k tomu telefonicky vyzvat, pokud je v něm takový záznam, ke kterému je zapotřebí vyjádření stavebního dozoru a to nejpozději příští den a odevzdat mu první průpis. Jestliže technický dozor nesouhlasí s obsahem zápisu, vyznačí to nejpozději do 7 pracovních dnů v deníku s uvedením důvodů. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 7.9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen k záznamu do 7 pracovních dní podat vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 7.10. Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel.
- 7.11. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 7.12. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o životním prostředí a při nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.
- 7.14. Bezpečnost práce na staveništi:
 - a) zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy;
 - b) zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech lidí, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami;
 - c) pracovníci objednatele a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti a pohybu na staveništi,
 - d) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání

příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

- e) zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo nad její rámec určit pro realizaci prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Objednatel, koordinátor BOZP a zhotovitel jsou při své činnosti vázáni povinnostmi dle obecně závazných právních předpisů, zejména § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, plnou součinnost.

7.15. O vyklizení staveniště smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol.

Článek 8

Kvalita díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:

- a) platných právních předpisů,
- b) této smlouvy (včetně souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod),
- c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem.

Článek 9

Předání díla

9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.

Článek 10

Poddodavatelé

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že části předmětu plnění, které budou plněny poddodavateli, budou provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel prohlašuje, že nepředá stavbu jako celek jinému zhotoviteli.
- 10.3. Poddodavatelé, kteří se budou na provedení díla podílet a nebyli uvedeni v nabídce zhotovitele, musí být objednatelem předem odsouhlaseni.

Článek 11

Platební a fakturační podmínky

11.1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit fakturu za dílo a doporučeně odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení a povinně, v souladu s OZ a zákonem o dani z přidané hodnoty, obsahuje označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení (identifikace) smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.

- 11.2. Zhotovitel je povinen, fakturu, doklady „Předávací protokol“ apod., označit číslem smlouvy objednatele. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.
- 11.3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 11.4. Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH).
- 11.5. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

Článek 12

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku v délce **60 měsíců** ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
- 12.2. Záruka spočívá v tom, že po dobu záruční lhůty bude mít dílo vlastnosti stanovené projektem nebo ČSN a TKP s přihlédnutím k běžnému opotřebení a že zhotovitel bezplatně odstraní všechny vady vytknuté při reklamačním řízení.
- 12.3. Veškeré vady na provádění díla zjištěné objednatelem budou písemně oznámeny zhotoviteli ihned, nejpozději do 7 dnů od zjištění vady. Zhotovitel je povinen vady bezúplatně odstranit.
- 12.4. Termin nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení bude maximálně 7 dní, (dovolí-li to povětrnostní podmínky).
- 12.5. Po dobu nástupu a odstranění reklamovaných vad se pozastavuje běh záruční doby.
- 12.6. Zhotovitel neručí za škody vzniklé na provedeném díle v důsledku prací, které neprováděl.

Článek 13

Smluvní pokuty

- 13.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení plnění ve výši **0,2 %** z celkového finančního objemu plnění za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši **1000,- Kč bez DPH** za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z fakturované částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.
- 13.4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
- 13.5. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

Článek 14

Pojištění zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě ve výši minimální 1 000 000,-- Kč a možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
- a. způsobené provozní činností,
 - b. způsobené vadným výrobkem,
 - c. vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
 - d. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí,
 - e. vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých pracovníků.

Článek 15

Další ujednání

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány.
- 15.3. Součástí nové zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatелеm) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

Článek 16

Závěrečná ujednání



- 16.1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu na internetovém profilu objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 16.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.
- 16.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil a ani nedopustí v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel a ani nenabídne žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil a ani nedopustí žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 16.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 16.5. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 16.6. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
- 16.7. Smlouva je vyhotovena v (ve) ...3... výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1.... vyhotovení.
- 16.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- Příloha č. 1** Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- 16.9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 16.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Hrotovicích dne : 2.1.2017

V Jihlavě, dne: 27 -01- 2017

Zhotovitel :
STAVBY KABELKA s.r.o.
Příčná 405
675 55 HROTOVICE
IČ: 04806778 tel.: 777 02 44 39

Objednatel:



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

STAVBY KABELKA s.r.o.
Předm. 405
675 55 HROTOVICE
IČ: 04806778 tel.: 777 02 44 39

Krycí list rozpočtu

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
příspěvková organizace
SMLOUVA REGISTRována
pod číslem: 2118-ST-51-2016

REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ SUS VYSOČINA			
Název stavby:	SUS VYSOČINA	Objednatel:	SUS Vysočina
Druh stavby:	Stavební úpravy hygienického zázemí	Projektant:	Ing. Roman Zvěřina
Lokalita:	P.č. 113/9, k.ú. Hrotovice	Zhotovitel:	Stavby Kabelka s.r.o.
Začátek výstavby:	2/2017	Konec výstavby:	5.17
JKSO:	8016113	Zpracoval:	Bohuslav Hernala
		Datum:	14.11.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	Práce přesčas	1 000,00	Zařízení staveniště	4 905,69
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Místo stav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	490 569,04	DN celkem	1 000,00	NUS celkem	4 905,69
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	STAVBY KABELKA s.r.o. Příčná 405 675 55 HROTOVICE IČ: 04806778 tel.: 777 02 44 39
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ SUS VYSOČINA		Objednatel:	SUS Vysočina	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební úpravy hygienického zázemí	Projektant:	Ing. Roman Zvěřina	IČ/DIČ:	02531496/	
Lokalita:	p.č.113/9, k.ú.Hrotopovice	Zhotovitel:	Stavby Kabelka s.r.o.	IČ/DIČ:	04806778	
Začátek výstavby:	2/2017	Konec výstavby:	5.17	Položek:	226	
JKSO:	8016113	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	14.11.2016	

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	1 000,00			1 000,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				1 000,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařízení slaveniště	Kč	%	Základna	Kč
Mínostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				4 905,69

Celkem VRN	5 905,69
-------------------	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:		REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ SUS VYSOČINA		Objednatel: SUS Vysočina	
Druh stavby:		Stavební úpravy hygienického zázemí		Projektant: Ing. Roman Zvěřina	
Lokalita:		p.č. 113/9, k.ú. Hrotovice		Zhotovitel: Stavby Kabelka s.r.o.	
JKSO:		8016113		Zpracoval: Bohuslav Hemala	
		Doba výstavby: 2-5/2017			
		Začátek výstavby: 2/2017			
		Konec výstavby: 5.17			
		Zpracováno dne: 14.11.2016			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	
SO 00		přípravné a bourací práce	1 258,62	41 316,13	42 574,75
SO 00	72	Zdravotně technické instalace	0,00	5 469,00	5 469,00
SO 00	73	Ústřední vytápění	0,00	327,76	327,76
SO 00	76	Konstrukce	0,00	280,00	280,00
SO 00	77	Podlahy	0,00	1 110,00	1 110,00
SO 00	9	Dokončovací práce, demolice	1 258,62	34 129,37	35 387,99
SO 01		Stavební úpravy	144 172,12	126 486,72	270 658,84
SO 01	3	Svislé a kompletní konstrukce	10 513,32	7 528,97	18 042,29
SO 01	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	16 349,68	36 377,80	52 727,48
SO 01	71	Izolace	7 704,54	5 482,95	13 187,49
SO 01	76	Konstrukce	48 174,05	5 462,91	53 636,97
SO 01	77	Podlahy	23 934,68	14 885,39	38 820,07
SO 01	78	Dokončovací práce	32 278,79	32 910,03	65 188,82
SO 01	9	Dokončovací práce, demolice	5 217,05	23 838,67	29 055,72
SO 02		ŽIT + úprava topení	110 021,15	52 331,80	162 352,95
SO 02	72	Zdravotně technické instalace	108 985,93	47 392,22	156 378,15
SO 02	73	Ústřední vytápění	1 035,22	4 939,58	5 974,80
SO 03		Úprava elektroinstalace	5 046,73	9 935,77	14 982,50
SO 03	9	Dokončovací práce, demolice	5 046,73	9 935,77	14 982,50
Celkem:					490 569 Kč

Stavební rozpočet

Název stavby:		REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ SUS VYSOČINA				Doba výstavby: 2-5/2017		Objednatel: SUS Vysočina				
Druh stavby:		Stavební úpravy hygienického zázemí				Začátek výstavby: 2/2017		Projektant: Ing. Roman Zvěřina				
Lokalita:		p.č.113/9, k.ú.Hrotovice				Konec výstavby: 5.17		Zhotovitel: Stavby Kabelka s.r.o.				
JKSO:		8016113				Zpracováno dne: 14.11.2016		Zpracoval: Bohuslav Hemala				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnosti (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		
	SO 00		přípravné a bourací práce				1 258,62	41 316,13	42 574,75	11,81		
1	SO 00	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	9,500	118,00	0,00	1 121,00	1 121,00	0,01	0,14	RTS II/2016
2	SO 00	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	62,000	50,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,13	RTS II/2016
3	SO 00	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,132	1 000,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	RTS II/2016
4	SO 00	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a korzoi	kus	3,000	220,00	0,00	660,00	660,00	0,03	0,10	RTS II/2016
5	SO 00	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	2,000	150,00	0,00	300,00	300,00	0,02	0,04	RTS II/2016
6	SO 00	725840860R00	Demontáž ramene sprchy	kus	1,000	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	RTS II/2016
7	SO 00	725840850R00	Demontáž baterie sprch. diferenciální G 3/4x1	kus	1,000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	RTS II/2016
8	SO 00	725860811R00	Demontáž uzávěrek západových jednoduchých	kus	5,000	10,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	RTS II/2016
9	SO 00	733170804R00	Demontáž potrubí z plastových trubek D 50 mm	m	12,500	20,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,02	RTS II/2016
10	SO 00	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	2,680	27,00	0,00	77,76	77,76	0,02	0,07	RTS II/2016
11	SO 00	767584801R00	Demontáž doplňků podhledů zářivkových těles	kus	4,000	70,00	0,00	280,00	280,00	0,01	0,03	RTS II/2016
12	SO 00	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	37,000	30,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,11	RTS II/2016
13	SO 00	909 R00	Demontáže původní el. instalace,	h	3,000	300,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	RTS II/2016
14	SO 00	968061125R00	Vyvážení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,000	10,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	RTS II/2016
15	SO 00	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,000	250,00	100,72	899,28	1 000,00	0,08	0,31	RTS II/2016
16	SO 00	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	22,198	80,00	320,74	1 455,10	1 775,84	0,13	2,82	RTS II/2016
17	SO 00	968061112R00	Vyvážení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	4,000	7,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	RTS II/2016
18	SO 00	968062245R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	3,375	100,00	71,11	266,39	337,50	0,03	0,11	RTS II/2016
19	SO 00	965043331RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,575	2 900,00	0,00	4 567,50	4 567,50	2,20	3,47	RTS II/2016
20	SO 00	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2	m2	12,807	30,00	0,00	384,21	384,21	0,02	0,26	RTS II/2016

Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost Jednot.	Celkem	Cenová soudělna
					Dodávka	Montáž				
21	SO 00 967031741R00 Prisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 5 cm-u oken- propoj zdiva	m2	2,400		18,00	385,20	403,20	0,08	0,22	RTS II/2016
22	SO 00 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	23,226		0,00	3 483,90	3 483,90	0,08	1,42	RTS II/2016
23	SO 00 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	23,226		0,00	1 625,82	1 625,82	0,07	1,58	RTS II/2016
24	SO 00 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	22,000		234,84	887,16	1 122,00	0,00	0,95	RTS II/2016
25	SO 00 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	12,000		127,94	736,06	864,00	0,01	0,98	RTS II/2016
26	SO 00 974031133R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	23,000		255,24	1 607,76	1 863,00	0,07	0,22	RTS II/2016
27	SO 00 974031154R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	7,000		72,56	634,44	707,00	0,03	0,19	RTS II/2016
28	SO 00 974031167R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	0,850		9,61	159,54	169,15	0,08	0,07	RTS II/2016
29	SO 00 973046161R00 Vysekání kapes zeď bet. spálky, krabice 10x10x5 cm	kus	1,000		1,71	68,29	70,00	0,00	0,00	RTS II/2016
30	SO 00 973046141R00 Vysekání kapes zeď bet. spálky, krabice 6x6x5 cm	kus	3,000		5,67	147,33	153,00	0,00	0,00	RTS II/2016
31	SO 00 976085311R00 Vybourání kanálů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	1,000		0,00	62,00	62,00	0,05	0,04	RTS II/2016
32	SO 00 460680021RT1 Průraz zdívelem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	2,000		4,86	199,14	204,00	0,00	0,81	RTS II/2016
33	SO 00 460680042RT1 Průraz zdívelem v betonové zdi tloušťky 30 cm	kus	2,000		13,31	1 148,69	1 162,00	0,01	0,01	RTS II/2016
34	SO 00 460680024RT1 Průraz zdívelem v cihlové zdi tloušťky 60 cm	kus	2,000		22,30	1 217,70	1 240,00	0,01	0,02	RTS II/2016
35	SO 00 978011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	11,138		0,00	2 773,36	2 773,36	0,00	0,00	RTS II/2016
36	SO 00 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	11,138		0,00	2 962,71	2 962,71	0,00	0,00	RTS II/2016
37	SO 00 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,138		0,00	2 216,46	2 216,46	0,00	0,00	RTS II/2016
38	SO 00 979082121R00 Připlátek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,138		0,00	222,76	222,76	0,00	0,00	RTS II/2016
39	SO 00 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,138		0,00	1 782,08	1 782,08	0,00	0,00	RTS II/2016
40	SO 00 979081121R00 Připlátek k odvozu za každý další 1 km	t	167,070		0,00	1 670,70	1 670,70	0,00	0,00	RTS II/2016
41	SO 00 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,137		0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	RTS II/2016
42	SO 00 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,108		0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	RTS II/2016
43	SO 00 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	0,118		0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	RTS II/2016
44	SO 00 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,111		0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	RTS II/2016
45	SO 00 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	11,138		0,00	1 113,80	1 113,80	0,00	0,00	RTS II/2016
46	SO 01 311271179R00 Zdivo z tvárie plynobetonových hladkých tl. 499 mm	m2	1,499		2 027,23	670,97	2 698,20	0,17	0,25	RTS II/2016
47	SO 01 342255024R00 Příčky z desek plynobetonových tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	10,372		478,00	1 800,56	4 957,82	0,06	0,54	RTS II/2016
48	SO 01 342255028RT1 Příčky z desek plynobetonových tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	10,833		625,00	1 998,96	6 770,63	0,08	0,85	RTS II/2016
49	SO 01 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	23,520		122,00	410,12	2 869,44	0,00	0,02	RTS II/2016
50	SO 01 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	10,510		71,00	598,16	746,21	0,00	0,00	RTS II/2016
51	SO 01 602011191R00 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	140,043		39,00	3 110,95	5 461,68	0,00	0,05	RTS II/2016

Kód	Zkrácený popis	Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cena za soustavu
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
52 SO 01	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	8,976	34,00	122,85	216,33	339,18	0,00	0,00	RTS II/2016
53 SO 01	612421626R00	Omlitka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	36,134	211,00	1 486,14	6 758,14	7 624,27	0,04	1,59	RTS II/2016
54 SO 01	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrky-stěny tmelů Baumit	m2	64,507	185,00	3 382,18	8 551,61	11 933,80	0,00	0,24	RTS II/2016
55 SO 01	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	35,786	112,00	644,22	3 463,82	4 008,03	0,01	0,24	RTS II/2016
56 SO 01	612425921R00	Omlitka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	1,692	420,00	145,28	565,35	710,64	0,05	0,09	RTS II/2016
57 SO 01	612425931R00	Omlitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1,924	500,00	172,16	789,84	962,00	0,06	0,10	RTS II/2016
58 SO 01	612409991R00	Začištění omlitek kolem oken, dveří, obkladů a pod.	m	47,170	58,00	165,70	2 570,16	2 735,86	0,09	0,18	RTS II/2016
59 SO 01	283501182	Profil okenní začišťovací bez tkan., 15mm dl. 2,5m	m	16,483	20,00	329,68	0,00	329,68	0,00	0,00	RTS II/2016
60 SO 01	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	16,115	172,00	727,18	2 044,60	2 771,78	0,01	0,13	RTS II/2016
61 SO 01	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	22,000	39,00	84,35	773,66	858,00	0,00	4,03	RTS II/2016
62 SO 01	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	12,000	52,00	120,32	503,68	624,00	0,00	0,05	RTS II/2016
63 SO 01	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	23,000	77,00	469,93	1 301,07	1 771,00	0,01	0,20	RTS II/2016
64 SO 01	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	7,000	168,00	606,39	569,61	1 176,00	0,04	0,26	RTS II/2016
65 SO 01	622110010RA0	Omlitka stěn vnější - zapravení ostění a dozdivěk kolem oken-složnost 3	m2	2,723	1 100,00	498,81	2 496,49	2 995,30	0,16	0,42	RTS II/2016
66 SO 01	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	1,876	30,00	20,38	35,90	56,28	0,00	0,00	RTS II/2016
67 SO 01	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	1,500	3 000,00	3 102,00	1 398,00	4 500,00	2,53	3,79	RTS II/2016
68 SO 01	631319151R00	Příplatek za přehlas. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	1,500	900,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	RTS II/2016
69 SO 01	642942111RT4	Osazení zárubní dřevních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	2,000	1 260,00	1 281,17	1 238,83	2 520,00	0,09	0,06	RTS II/2016
70 SO 01	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. - pod obklady adhezby u sprch	m2	25,000	40,00	230,95	769,05	1 000,00	0,00	0,01	RTS II/2016
71 SO 01	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	25,000	346,00	5 326,43	3 323,57	8 650,00	0,00	0,09	RTS II/2016
72 SO 01	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,097	755,00	0,00	73,24	73,24	0,00	0,00	RTS II/2016
73 SO 01	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn	m	30,850	17,00	0,00	524,45	524,45	0,00	0,00	RTS II/2016
74 SO 01	28314064A	Pás dilatační MP B s fólií bez samolep tl. 10x100mm	m	31,159	11,00	342,75	0,00	342,75	0,00	0,00	RTS II/2016
75 SO 01	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	15,005	24,00	0,00	360,12	360,12	0,00	0,00	RTS II/2016
76 SO 01	63151441	Deska z minerální vlny T-N tl. 25 mm-krošejová	m2	15,155	111,00	1 682,21	0,00	1 682,21	0,00	0,06	RTS II/2016
77 SO 01	713191100RT9	Položení separační fólie	m2	17,256	30,00	122,20	395,48	517,68	0,00	0,00	RTS II/2016
78 SO 01	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,057	650,00	0,00	37,05	37,05	0,00	0,00	RTS II/2016
79 SO 01	764410010RAA	Oplechování parapetů z Pz plechu	m	1,400	351,00	71,45	419,95	491,40	0,00	0,00	RTS II/2016
80 SO 01	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,004	1 400,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	RTS II/2016
81 SO 01	766119111R00	Stěny kabin WC 2x dveře plocha do 6 m2	m2	7,216	251,00	67,82	1 743,40	1 811,22	0,00	0,00	RTS II/2016
82 SO 01	60756020	Stěna kabin WC (1930+1950)*2200 s 2x dveřmi 700*1970-Deska HPL včetně doplňků a nerez. kování	m2	7,216	4 530,00	32 688,48	0,00	32 688,48	0,03	0,21	RTS II/2016

Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová souřadná
					Dodávka	Montáž	Čelkem	Jednot.	
83 SO 01	76666112R00 Montáž dveří do zárubně, otevírací systém 1kř. do 0,8 m	kus	2,000	452,00	0,00	904,00	904,00	0,00	RTS II / 2018
84 SO 01	61165003 Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 80x197 cm, rám z MDF vnitřní výplň - vytláčovaná dřevotřísková povrchová úprava - laminát CPL	kus	2,000	1 700,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,02	RTS II / 2018
85 SO 01	766665212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	3,000	82,00	6,73	239,27	246,00	0,00	RTS II / 2018
86 SO 01	61187116 Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	3,000	52,00	156,00	0,00	156,00	0,00	RTS II / 2018
87 SO 01	766670021R00 Montáž kliky a štitku	kus	2,000	260,00	0,00	520,00	520,00	0,00	RTS II / 2018
88 SO 01	54914620 Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr	kus	2,000	450,00	900,00	0,00	900,00	0,00	RTS II / 2018
89 SO 01	7666601213RT3 Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	8,160	177,00	484,02	960,30	1 444,32	0,00	RTS II / 2018
90 SO 01	766670029RA0 Okno plast. 1křídlo atyp OS 700*1500mm x1ks, izolační trojsklo Ug=0,6W/(m2.K), Uw=1W/(m2.K), barva bílá-bílá, kování bezpečnostní-s mikroventilací	m2	1,050	5 800,00	5 820,65	269,35	6 090,00	0,02	RTS II / 2018
91 SO 01	766670029RA0 Okno plast. 1křídlo atyp OS 700*1180mm x1ks, izolační trojsklo Ug=0,6W/(m2.K), Uw=1W/(m2.K), barva bílá-bílá, kování bezpečnostní-s mikroventilací	m2	0,826	5 800,00	4 578,91	211,89	4 790,80	0,02	RTS II / 2018
92 SO 01	998788101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 8 m	t	0,291	650,00	0,00	189,15	189,15	0,00	RTS II / 2018
93 SO 01	771575109R00 Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	15,005	403,00	1 174,12	4 872,90	6 047,02	0,01	RTS II / 2018
94 SO 01	597642030 Dlažba slinutá 300x300x8 mm(bude dle výběru)	m2	15,755	405,00	6 380,78	0,00	6 380,78	0,02	RTS II / 2018
95 SO 01	771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	15,005	16,00	240,08	0,00	240,08	0,00	RTS II / 2018
96 SO 01	771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem	m	30,850	31,00	326,61	629,74	956,35	0,00	RTS II / 2018
97 SO 01	771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	15,005	9,00	0,00	135,05	135,05	0,00	RTS II / 2018
98 SO 01	998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,391	450,00	0,00	175,95	175,95	0,00	RTS II / 2018
99 SO 01	776520010RAF Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, podlahovina Standard tloušťky 2,0 mm	m2	34,584	652,00	15 813,11	6 735,66	22 548,77	0,00	RTS II / 2018
100 SO 01	776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	34,584	50,00	0,00	1 729,20	1 729,20	0,00	RTS II / 2018
101 SO 01	776101121R00 Provedení penetrace podkladu	m2	34,584	16,00	0,00	553,34	553,34	0,00	RTS II / 2018
102 SO 01	998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,138	388,00	0,00	53,54	53,54	0,00	RTS II / 2018
103 SO 01	781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady	m2	54,002	36,00	1 037,01	907,07	1 944,07	0,01	RTS II / 2018
104 SO 01	781675115R00 Montáž obkladů parapetů keram. na tmel, 25x25 cm	m	1,400	148,00	21,13	186,07	207,20	0,00	RTS II / 2018
105 SO 01	781310121R00 Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	4,240	209,00	0,00	886,16	886,16	0,00	RTS II / 2018
106 SO 01	781475115R00 Obklad vnitřní stěny keramický, do tmele, 25x25 cm	m2	52,310	430,00	3 557,51	18 935,78	22 493,30	0,25	RTS II / 2018
107 SO 01	597813711 Obkládačka min.rozměr 200*250(330)x7 mm(bude dle výběru)	m2	56,776	370,00	21 007,12	0,00	21 007,12	0,01	RTS II / 2018
108 SO 01	781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	54,002	41,00	0,00	2 214,08	2 214,08	0,00	RTS II / 2018
109 SO 01	781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotou - plošně	m2	54,002	22,00	1 188,04	0,00	1 188,04	0,01	RTS II / 2018
110 SO 01	781497121RS2 Lišta hliníková rohová k obkladům	m	10,330	277,00	2 428,90	432,51	2 861,41	0,00	RTS II / 2018
111 SO 01	781111111R00 Řezání obkládaček diamantovým kotoučem	m	26,640	69,00	136,66	1 701,50	1 838,16	0,00	RTS II / 2018
112 SO 01	998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,049	443,00	0,00	464,71	464,71	0,00	RTS II / 2018
113 SO 01	783124220R00 Natěr syntetický OK "B" 1x + 2x email(oc.zárubně a práh)	m2	9,600	112,00	495,42	579,78	1 075,20	0,00	RTS II / 2018

Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Genová stručně
					Dodávka	Montáž				
114 SO 01	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem-akrylát, Klasik, 1 x	m2	158,059	14,00	644,36	1 568,46	2 212,83	0,00	RTS II/2016
115 SO 01	784165512R00	Malba tekutá -akrylát- Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	158,059	43,00	1 762,64	5 033,89	6 796,54	0,00	RTS II/2016
116 SO 01	941941031R00	Montáž lešení leh.řad s podlahami, š. do 1 m, H 10 m	m2	27,500	42,00	0,74	1 154,26	1 155,00	0,00	RTS II/2016
117 SO 01	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	385,000	1,00	0,00	385,00	385,00	0,00	RTS II/2016
118 SO 01	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad s podlahami, š.1 m, H 10 m	m2	27,500	31,00	0,00	852,50	852,50	0,00	RTS II/2016
119 SO 01	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m-lešení pro vnitřní prostory	m2	46,275	82,00	1 490,84	2 303,71	3 794,55	0,00	RTS II/2016
120 SO 01	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m-kotelna pro montáž a demontáž kanalizace a vody	m2	30,000	143,00	2 127,44	2 162,56	4 290,00	0,01	RTS II/2016
121 SO 01	941941501R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)	km	6 226,500	1,00	0,00	6 226,50	6 226,50	0,00	RTS II/2016
122 SO 01	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	68,588	79,00	89,58	5 328,95	5 418,53	0,00	RTS II/2016
123 SO 01	953171022R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 100 kg	kus	1,000	256,00	8,44	247,56	256,00	0,01	RTS II/2016
124 SO 01	55340020	Poklop ocelový Pz 600x600 mm s rámem z Pz L profilů- dělený kolem výústního potrubí	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,01	RTS II/2016
125 SO 01	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	9,957	520,00	0,00	5 177,64	5 177,64	0,00	RTS II/2016
126 SO 02	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	4,000	600,00	771,98	1 628,02	2 400,00	0,00	RTS II/2016
127 SO 02	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	5,000	250,00	448,67	801,33	1 250,00	0,00	RTS II/2016
128 SO 02	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	10,000	190,00	639,76	1 260,24	1 900,00	0,00	RTS II/2016
129 SO 02	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm-odvětrací přes strop a krytinu	m	3,900	450,00	639,11	1 115,89	1 755,00	0,00	RTS II/2016
130 SO 02	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	7,000	500,00	1 524,08	1 975,92	3 500,00	0,00	RTS II/2016
131 SO 02	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	1,500	750,00	748,74	376,26	1 125,00	0,00	RTS II/2016
132 SO 02	721213412R00	Žlab odtok do sprchy univerzální, pro dlažbu, dl. 600mm, včetně roštu	kus	2,000	6 050,00	11 172,07	927,93	12 100,00	0,06	RTS II/2016
133 SO 02	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,000	90,00	0,00	180,00	180,00	0,00	RTS II/2016
134 SO 02	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	2,000	70,00	0,00	140,00	140,00	0,00	RTS II/2016
135 SO 02	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8,včetně podomítkové zápachové uzávěrky pro dřež	kus	1,000	850,00	789,03	60,97	850,00	0,00	RTS II/2016
136 SO 02	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,000	52,00	0,00	260,00	260,00	0,00	RTS II/2016
137 SO 02	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	33,400	16,00	16,72	517,68	534,40	0,00	RTS II/2016
138 SO 02	721152218R00	Čistič kus PE,pro odpadní svislé D 110 mm	kus	1,000	762,00	633,10	128,90	762,00	0,00	RTS II/2016
139 SO 02	721152216R00	Čistič kus PE, pro odpadní svislé D 75 mm	kus	1,000	501,00	412,69	88,31	501,00	0,00	RTS II/2016
140 SO 02	28615443.A	Kus čističů HTRE D 110 mm PP-dole v kotelně oca1m nad podlahou	kus	1,000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	RTS II/2016
141 SO 02	28615442.A	Kus čističů HTRE D 75 mm PP-v patře -odvětrací potrubí	kus	1,000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	RTS II/2016
142 SO 02	721110916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	1,000	500,00	41,20	458,80	500,00	0,00	RTS II/2016

Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)	Cena soustav
					Dodávka	Montáž			
143 SO 02	721273200R13	kus	1,000	520,00	416,03	103,97	520,00	0,00	RTS II/2016
144 SO 02	721273160R00	kus	2,000	1 261,00	2 439,16	82,84	2 522,00	0,00	RTS II/2016
145 SO 02	721223460R02	kus	1,000	5 562,00	5 490,37	71,63	5 562,00	0,00	RTS II/2016
146 SO 02	998721401R00	t	1,116	500,00	0,00	558,00	558,00	0,00	RTS II/2016
147 SO 02	722237123R00	kus	4,000	386,00	1 224,78	319,22	1 544,00	0,00	RTS II/2016
148 SO 02	722220111R00	kus	6,000	155,00	468,60	463,40	930,00	0,00	RTS II/2016
149 SO 02	722172813R00	kus	12,000	66,00	0,00	792,00	792,00	0,00	RTS II/2016
150 SO 02	722172912R00	kus	20,000	59,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	RTS II/2016
151 SO 02	722172911R00	kus	8,000	52,00	0,00	416,00	416,00	0,00	RTS II/2016
152 SO 02	722172962R00	kus	6,000	88,00	57,84	470,36	528,00	0,00	RTS II/2016
153 SO 02	722172963R00	kus	12,000	101,00	81,95	1 130,05	1 212,00	0,00	RTS II/2016
154 SO 02	722181211RT6	m	8,000	106,00	70,39	777,61	848,00	0,00	RTS II/2016
155 SO 02	722181211RT7	m	8,000	52,00	99,61	316,39	416,00	0,00	RTS II/2016
156 SO 02	722181211RT8	m	14,000	51,00	190,26	523,74	714,00	0,00	RTS II/2016
157 SO 02	722181214RT5	m	9,000	52,00	138,51	329,49	468,00	0,00	RTS II/2016
158 SO 02	722181214RT6	m	10,000	76,00	351,55	408,45	760,00	0,00	RTS II/2016
159 SO 02	722181214RT7	m	14,000	81,00	584,50	549,50	1 134,00	0,00	RTS II/2016
160 SO 02	722172330R00	m	7,000	86,00	328,59	273,41	602,00	0,00	RTS II/2016
161 SO 02	722172331R00	m	10,000	229,00	556,70	1 733,30	2 290,00	0,00	RTS II/2016
162 SO 02	722172332R00	m	14,000	238,00	821,14	2 510,86	3 332,00	0,00	RTS II/2016
163 SO 02	722172310R00	m	7,000	299,00	574,32	1 518,68	2 093,00	0,00	RTS II/2016
164 SO 02	722172311R00	m	8,000	222,00	429,51	1 346,49	1 776,00	0,00	RTS II/2016
165 SO 02	722172312R00	m	9,000	287,00	752,58	2 481,42	3 234,00	0,00	RTS II/2016
166 SO 02	722290234R00	m	62,000	20,00	75,58	1 916,72	2 583,00	0,00	RTS II/2016
167 SO 02	722280107R00	m	62,000	10,00	11,42	1 164,42	1 240,00	0,00	RTS II/2016
168 SO 02	722170922R00	kus	4,000	197,00	386,06	401,94	788,00	0,00	RTS II/2016
169 SO 02	722202444R00	kus	2,000	542,00	894,29	159,71	1 084,00	0,00	RTS II/2016
170 SO 02	998722101R00	t	0,277	473,00	0,00	131,02	131,02	0,00	RTS II/2016
171 SO 02	726100001RA0	kus	5,000	4 596,00	17 723,72	5 256,28	22 980,00	0,00	RTS II/2016
172 SO 02	64291118	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	RTS II/2016
173 SO 02	726860109R00	kus	5,000	180,00	497,18	402,82	900,00	0,00	RTS II/2016
174 SO 02	725014131RT1	ks	2,000	3 420,00	6 068,31	771,69	6 840,00	0,00	RTS II/2016
175 SO 02	725814106R00	soubor	12,000	270,00	2 727,56	512,44	3 240,00	0,00	RTS II/2016
176 SO 02	725289101R00	ks	7,000	112,00	64,72	719,28	784,00	0,00	RTS II/2016

Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Celková součta
					Dodávka	Montáž	Celkem	
176 SO 02	55149023	Dávková tek. mydla nerez obsah 0,5 l(bude dle výběru)	kus	3,000	1 440,00	0,00	1 440,00	RTS II / 2016
179 SO 02	55149005	Dřezák toaletního papíru nerez	kus	2,000	400,00	0,00	400,00	RTS II / 2016
180 SO 02	55149051	Kartáč WC s držákem na stěnu (bude dle výběru)	kus	2,000	1 710,00	0,00	1 710,00	RTS II / 2016
181 SO 02	95394311R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	5,000	66,40	433,60	500,00	RTS II / 2016
182 SO 02	55347630	Dvířka revizní se zámkem nerez 150x150 mm	kus	3,000	969,00	0,00	969,00	RTS II / 2016
183 SO 02	55347633	Dvířka revizní se zámkem nerez 200x200 mm	kus	2,000	880,00	0,00	880,00	RTS II / 2016
184 SO 02	95394311R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus	kus	8,000	129,32	830,68	960,00	RTS II / 2016
185 SO 02	615290319	Zrcadlo s rámečkem	kus	4,000	6 600,00	0,00	6 600,00	RTS II / 2016
186 SO 02	55149010	Zásobník na papírové ručníky	kus	2,000	2 400,00	0,00	2 400,00	RTS II / 2016
187 SO 02	55149032	Koš odpadkový 12 obsah 20 l	kus	2,000	1 600,00	0,00	1 600,00	RTS II / 2016
188 SO 02	725229107R00	Montáž vanových zásten oboustranně upevněných	ks	2,000	122,04	3 177,96	3 300,00	RTS II / 2016
189 SO 02	55484439.A	Zástěna vanová posuvná - Zástěna vanová posuvná se dvěma posuvnými díly, sklo číré-do otvoru 1000mm	kus	2,000	12 200,00	0,00	12 200,00	RTS II / 2016
190 SO 02	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	2,000	1 910,00	424,03	3 820,00	RTS II / 2016
191 SO 02	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	2,000	60,00	101,67	120,00	RTS II / 2016
192 SO 02	55145352	Set sprchový hadice, rúžice, hadice 150 cm držák malý průměr 68 mm	kus	2,000	400,00	0,00	800,00	RTS II / 2016
193 SO 02	998726101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,420	520,00	218,40	218,40	RTS II / 2016
194 SO 02	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	2,000	170,00	288,70	340,00	RTS II / 2016
195 SO 02	726212321R00	Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC	ks	2,000	5 250,00	1 523,88	10 500,00	RTS II / 2016
196 SO 02	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,083	510,00	42,33	42,33	RTS II / 2016
197 SO 02	733110906R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	2,000	19,00	7,28	38,00	RTS II / 2016
198 SO 02	733121112R00	Potrubí černé ocelové svařované - propojení plošného radiátoru	m	3,000	230,00	367,03	690,00	RTS II / 2016
199 SO 02	733123112R00	Příplatek za propoje-obnovení -x radiátorům	kus	6,000	162,00	972,00	972,00	RTS II / 2016
200 SO 02	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,022	1 000,00	22,00	22,00	RTS II / 2016
201 SO 02	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles/nebo zámr. uzavření a mont.prov.ucpávkys	m2	32,000	15,00	480,00	480,00	RTS II / 2016
202 SO 02	735127110R00	Odpojení a připojení otopných těles po náteru	m2	8,000	36,00	288,00	288,00	RTS II / 2016
203 SO 02	735191914R00	Montáž otop.těles z použitých litinových článků	m2	5,760	240,00	600,95	1 382,40	RTS II / 2016
204 SO 02	735191910R00	Napustění vody do otopného systému - bez kotle	m2	32,000	8,00	256,00	256,00	RTS II / 2016
205 SO 02	735191905R00	Opava - odvzdušnění otopných těles	kus	6,000	18,00	108,00	108,00	RTS II / 2016
206 SO 02	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	2,880	40,00	1,98	115,20	RTS II / 2016
207 SO 02	735117110R00	Odpojení a připojení těles po náteru	m2	8,000	40,00	320,00	320,00	RTS II / 2016
208 SO 02	73500912R00	Opava-vyregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	4,000	90,00	360,00	360,00	RTS II / 2016
209 SO 02	735110911R00	Opava-přetěsnění radiátorové rúžice	kus	4,000	90,00	312,28	360,00	RTS II / 2016
210 SO 02	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus- radiátorové konzoly do stěny	kus	2,000	180,00	305,69	360,00	RTS II / 2016
211 SO 02	735899001R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,141	900,00	126,90	126,90	RTS II / 2016
212 SO 02	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,107	900,00	96,30	96,30	RTS II / 2016

Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Celková souhlava
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
213	SO 03	210201034R00 Svítidlo zářivkové 2315723 20 W stropní	kus	4,000	285,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
214	SO 03	347315211 LED osvětlovadlo stropní /nástenné nad 12W(životnost 50000h)	kus	4,000	552,00	2 208,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
215	SO 03	210010311RT1 Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová	kus	4,000	70,00	32,08	247,91	280,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
216	SO 03	210010321RT1 Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová, vč. dodávky krabice 1903+svork+vičko	kus	3,000	169,00	104,49	402,51	507,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
217	SO 03	210800106RT1 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	24,000	42,00	427,05	580,95	1 008,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
218	SO 03	210800105RT1 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	18,000	36,00	203,25	444,75	648,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
219	SO 03	210110041RT6 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	4,000	179,00	529,92	186,08	716,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
220	SO 03	210292041R00 Přezkoušení světel /zásuv. okruhu, prozvoněním	kus	10,000	59,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
221	SO 03	210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	72,000	17,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
222	SO 03	210110082RT1 Spínač speciální spouškový, včetně dodávky spor.příp.	kus	1,000	577,00	434,00	143,00	577,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
223	SO 03	210010033RT1 Trubka ohebná kovová, volně/pod omítkou, 23 mm	m	1,000	138,00	107,94	30,06	138,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
224	SO 03	210802898R00 Šňůra CGGU 4 x 2,5 mm2 pevně uložená	m	1,500	31,00	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
225	SO 03	34195 Materiál pro elektroinstalaci-pomocný	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
226	SO 03	220890202R00 Revize úprav - elektroinstalace	h	10,000	490,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
								Celkem:		490 569 Kč	

STAVBY KABELKA s.r.o.
Přičná 405
675 55 HROTOVICE
IC: 04806778 tel.: 777 02 44 39