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Technické podmínky a další požadavky zadavatele
„III/35112  křiž. II/351 - Okřešice“

	Technické podmínky a další požadavky zadavatele



Stavba : „III/35112  křiž. II/351 - Okřešice“
Předmětem stavby je oprava silnice III/35112 v extravilánu, jejíž začátek je v km 0,000 – křižovatka se silnicí  II/351 a končí v km 2,400 – začátek obce Okřešice.  Celková délka opravovaného úseku je cca 2.400 m. Šířka vozovky v průměru 4,5 – 5,0 m. Stavba bude probíhat v jedné etapě za úplné uzavírky a bude zahrnovat:
- opravu vozovky technologií penetračního makadamu hrubého (PMH)
- následné provedení dvouvrstvého nátěru
- zřízení nezpevněných krajnic š. 0,25 m z tříděného frézovaného živičného recyklátu
- zřízení 2 ks betonových čel stávajícího propustku v km 1,364  
- strojní čištění silniční příkopy, včetně čištění 4 ks propustků v km 0,226; 0,543; 0801;    1,511
Technické podmínky
Oprava silnice je navržena s využitím technologie penetračního makadamu hrubého. Před rozhrnutím makadamu budou provedeny lokální vysprávky výtluků směsí ACP 22. Následuje rozhrnutí makadamu grejdrem, kostra z drceného kameniva fr. 32/63, tl.100 mm, s prolitím asfaltovým pojivem (6kg/m2) pomocí distributoru a zadrcení drtí fr. 8/16. V poslední fázi  bude proveden dvouvrstvý asf. nátěr fr. 8/11 (dávkování 1,6 kg/m2) a fr. 4/8  (dávkování 1,8 kg/m2) se zadrcením a se zhutněním vibračním válem (min. 11 t).
Součástí opravy je i zhotovení 2 ks čel šikmého propustku DN 500 v km 1,364. Čela budou šikmá, z lomového kamene do betonu, se zaříznutím konců bet. roury a zpevnění vtoku a výtoku drceným kamenivem. Dále bude provedeno strojní pročištění silniční příkopy a čištění 4ks stávajících propustků.
Omezení provozu
Po dobu realizace stavby bude zakázán vjezd do dotčeného úseku po nezbytně nutnou dobu, předpoklad uzavírky 2 týdny. Přípravné a dokončovací práce budou v režimu průjezdu stavbou (snížení povolené rychlosti) – předpoklad 1 týden.
Uzavírka bude vyznačena na vjezdech do opravovaného úseku (2x) dopravními značkami B1 s dodatkovou tabulkou E13 „Mimo vozidel stavby“ s příčnou zábranou Z2 a třemi varovnými signály oranžové barvy. Na sil. II/351 bude na uzavírku upozorněno velkoplošnou DZ IS11a, stejně tak v obci Budíkovice na silnici č. III/35116 a ve městě Třebíč, na křižovatce sil.č. III/35116 a III/36061. Na silnici č. II/351 bude dále osazen zákaz odbočení B24a, respektive B24b, + E13 „Mimo vozidel stavby“. 
Průjezd stavbou bude vyznačen DZ A15 s dodatkovou E13 „Průjezd stavbou“, snížení povolené rychlosti DZ B20a (30 km/h). 
Objízdná trasa bude vyznačena přes obec Budíkovice a město Třebíč značkami IS11b a IS11c. 
Zadavatel poskytne návrh dopravního značení úplné uzavírky, zpracovaný firmou Signex CZ Třebíč s.r.o.
Zadávací podklady
· Zákres rozsahu opravy do mapy (mimo měřítko)
· Technické podmínky
· Soupis prací 

Předpokládaná doba plnění					21 kalendářních dnů
Předpokládaná doba provádění prací (plná uzavírka)		14 kalendářních dnů
Záruční lhůta							60 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	5.000.000,--  Kč
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