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KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY 
příspěvková organizace 
SMLOUVA REGISTROVÁNA

p o d  j^ fL ÍS
a t r “ — A -y  <— i

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 200 693/01

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený: 
Koordinátor BOZP: 
Technický dozor: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen „Objednatel“)

Článek 1 
Smluvní strany

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Ing. Michal Suchna 
Ing. Michal Suchna 
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 
00090450 
CZ00090450 
567 117 111 
567 117 198 
ksusv@ksusv.cz 
Kraj Vysočina
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Zhotovitel: ALPÍNE Bau CZ a.s.
se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: Předseda představenstva: p. Peter Russengger

Členové představenstva: Ing. Michal Kocián, Ing. František Vaculík, 
Ing. Miroslav Horňák, Ing. Juraj Kotúč

zapsán v obchodním rejstříku Krajská soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609 
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Václav Šafář, Ing. Radislav Nohavica, prokuristé společnosti
technických: Ing. Tomáš Nentvich, Josef Mikel (tel.739 247 078)
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.. Ostrava 
Č. účtu: 994404-0745137001/0800
IČO: 02604795
DIČ: CZ02604795
Telefon: 571 750 111
Fax: 571 750 100
E-mail: office@alpine.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“) se řídí NOZ 
a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 
odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném 
znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku
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na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:

a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „11/385 Dolní Rozinka - průtah“; ze dne 
20. 4. 2017 (dálejen „ZD“),

b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DSP+PDPS“) označené jako 
„11/385 Dolní Rozinka - průtah“;, zpracované v měsíci prosinec 2015, včetně případných 
změn, dodatků a doplňků;

c) Nabídka Zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„11/385 Dolní Rozinka - průtah“ včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele“).

d) Obchodní podmínky zadavatele (dále jen „OP“).

Článek 3
Předmět a rozsah díla

3.1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
dílo „11/385 Dolní Rozinka - průtah“ (stavební objekty SO 101.1, SO 101.2, SO 101.3, SO 
301 a SO 000) v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle 
této smlouvy a OP. Předmětem díla je provedení všech prací, dodávek a služeb uvedených 
v zadávacích podmínkách, tj. obsažených v ZD, DSP, PDPS a v Nabídce Zhotovitele, které 
tvoří nedílnou součást této Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích 
dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.

Objednatel uzavírá tuto smlouvu na následující stavební objekty:
• SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

• SO 101.1 Hlavní trasa 11/385

• SO 101.2 Manipulační plochy

• SO 101.3 Udržovací práce

• SO 301 Odvodnění komunikace

3.2. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:

a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při 
kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dílčího dokončení díla předat Objednateli 
veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky 
dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních 
zkouškách,

b) zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro 
realizaci stavby závazné,

c) splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.

3.3. Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za 
bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným
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v příslušné části OP.

3.4. Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a 
příslušnou částí OP.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:

a) zahájení realizace stavby -  dnem předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy
b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: do 90 kalendářních dní od předání a 

převzetí staveniště, nejpozději do 31.10.2017
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: do 30 kalendářních dní od 

uvedení stavby do předčasného užívání
4.2. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 

staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

4.3. Místo plnění: 11/385 Dolní Rozinka- průtah

4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu 
zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:

a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

Objednatele,
c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.

4.5. Dřívější plnění je možné.

Článek 5 
Cena díla

5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla dle ěl. 3 této Smlouvy ve výši:

Cena v bez DPH 4.386.890,83 Kč 
DPH (21 %) 921.247,07 Kč
Cena celkem s DPH 5.308.137,90 Kč

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.

V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně 
případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.

5.2. Cena díla je úplná, konečná a nepřekročítelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, 
PD a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené 
Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady 
související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související 
s plněním dle uzavřené Smlouvy.
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5.3. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. 
Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP.

5.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

5.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně 
zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel 
od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou 
a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. 
Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě 
jsou uvedeny v příslušné části OP.

5.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZZVZ 
a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je 
stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

5.7. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a 
nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatelem a uveden 
ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce 
technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo 
kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo 
provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování 
dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatele dle této Smlouvy jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

Článek 6 
Staveniště

6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu 
k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

6.2. Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné Části OP.

Článek 7 
Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, DSP, PDPS, Nabídkou 
Zhotovitele a OP.

7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, 
před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání 
objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje 
Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v 
rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti 
projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je 
zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny 
projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní 
obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.3. Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8 
Kvalita dfla

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě 
s požadavky:
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a) platných právních předpisů,

b) této Smlouvy (včetně souvisej ících dokumentů a příloh),

c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro 
předmět díla a

d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.

8.2. Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9
Předání a převzetí díla

9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v 
rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi 
Objednatele na základě předávacího protokolu.

9.2. Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10 
Poddodavatelé

10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které 
budou poskytovány poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu 
plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami 
Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění 
dle této Smlouvy či její dílčí části.

10.2. Bližší podmínky týkající se poddodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11
Platební a fakturační podmínky

11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně 
provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.

11.2. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ- 
CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní 
činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle 
této Smlouvy nevztahuje.

11.3. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“

11.4. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné 
plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována 
za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech, 
kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH.

11.6. Stavba bude fakturována měsíčně jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, která bude 
v příloze obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci, viz 
odst. 11.7. a 11.8.
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11.7. Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu 
*.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet 
dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí 
obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období 
nebudou dodány, bude uvedena nula.

11.8. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve 
dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací 
potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

11.9. Ostatní ujednání OP zůstávaj í v platnosti.

11.10. Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 12
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce 
trvání 60 měsíců.

12.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí 
díla bez vad.

12.3. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

Článek 13 
Smluvní pokuty

13.1. Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.

Článek 14
Pojištění Zhotovitele

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je 
pojištění odpovědnosti za Škodu jím způsobenou třetí osobě v minimální výši 8.000.000,- Kě 
a pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje 
škody na věcech a na zdraví:

a) způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,

b) způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,

c) vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli

d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho 
poddodavateli,

e) vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či 
třetích osob.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro 
případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých 
zaměstnanců.

14.3. Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.
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Článek 15 
Další ujednání

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním 
předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel 
žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel 
uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně 
nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení 
dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou 
předmětem veřejné zakázky v novém zadávacím řízení ty části díla, které nebyly 
Zhotovitelem doposud realizovány.

15.3. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 
výměr v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly 
součástí původního zadávacího řízení.

15.4. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) 
cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího 
řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky 
nej výhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele 
cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového 
zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění 
náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je  den doručení vyčíslení způsobené škody 
Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám 
Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat 
Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

15.5. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, §2112 a § 2117, § 2605 odst 1 první 
věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva z 
vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického 
práva a nebezpečí škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 
NOZ upravující svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 
2620 až § 2622 NOZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež 
jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 
Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Článek 16 
Účinnost Smlouvy

16.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami, 
nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.

Článek 17 
Závěrečná ujednání

17.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním 
Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě 
Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
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těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. 
Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s 
příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními 
předpisy, zveřejňovat Objednatel.

17.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit 
smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.

17.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této 
Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v 
příslušné části OP.

17.4. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma 
Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.

17.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.

17.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 
vyhotovení.

17.7. Součástí této Smlouvy jsou OP, DSP a PDPS, se kterými se Zhotovitel seznámil před 
podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě 
seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.

17.8. Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele 
předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.

17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Zhotovitel: Objednatel:

Ve Valašském Meziříčí dne: 7.6.2017

R \ AU*|
Jirásko 
Krásno 
757 01 
IČ: 026 
DIČC20

Ing. Václav Šafář, Ing. Radislav Nohavica 
prokuristé společnosti

1 6  - 06 -  2017
V Jihlavě dne:............................

_ Krajská správa a udržhs 
lj:1̂  silníc Vysočiny

f ,í t pns[>ěvková organ¡za^e 
■ Kosovska^i 1 22/1 6, 586 07 Jihla 

ÍČO: 0Ó090450, o?!.: 867 i \ y j

Ing. Jan Mika, MBA 
ředitel
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Aspe Firma: ALPINE Bau CZ a.s. St»
3.6.1.6

NABÍDKOVÝ rozpočet

Stavba: KSÚSV 2017 11/385 Dolní Rozinka - průtah

Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: Kraj Vysočina 
Zhotovitel dokumentace: PROfi Jihlava s.r.o.

Zhotovitel: ALPÍNE Bau CZ a.s.

J

Základní cena:

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 
Náklad na měrnou jednotku:

356 737,90 Kč

356 737,90 Kč 

74 914,96 Kč 

431 652,86 Kč

1,00
356 737,90 Kč

V ypracoval zadání: Horský V ypracoval nabídku:

Datum zadání: 11.12.2015 Datum vypracování nabídky:



3.6.1.6
Aspe Firma: ALPINE Bau C2 a.s. Stra<^

________________________________________ POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: KSÚSV 2017 11/385 Dolní Rožínka - průtah
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
p 0.1 Všeobecné konstrukce a práce

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠt REGULACI A OCHRANU DOPRAV' KPL 1,000 85 939,40 85 939,40
zpracování Dl O, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značeni 
objízdných tras, vč. projednání. Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a 

stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle 
zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů;
•Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras;
•Zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk;

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠt OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI KPL 1,000 5 661,50 5 661,50
náklady na vytyčení inženýrských sítí na staveništi

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 96 245,50 96 245,50
veškerá zaměření nutná pro realizaci stavby, doložení provedených prací a 
doložení skutečného provedení stavby

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

4 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 39 630,50 39 630,50
Pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončeni 
prací
Vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby
Zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením 
jednotlivých prací
Ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání, k 
vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu 
Zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, 
které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během 
realizace stavby;
Uzavření dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením 
Vypracování závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti provedeného díla (bližší 
podmínky a rozsah v SOD)

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENI V DIGIT KPL 1,000 28 307,50 28 307,50
FORMĚ



Firma: ALPINE Bau CZ a.s.
3.6.1.6

&  As oe Strai,.

_________________________________________POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: KSÚSV 2017 II/385 Dolní Rožínka - průtah
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J .ce n a Celkem

6  02 9 4 5

dle SOD

Cenová soustava; 20I6_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny 

OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 50  95 3 ,5 0 5 0  95 3 ,5 0

7 0 3 1 0 0

zajištění geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání dokončené stavby v 
počtu 12ks pro každé k.ú. dle podmínek SOD

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 5 0  0 0 0 ,0 0 50  00 0 ,0 0

0.1

Zahrnuje zejména náklady na:
- požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště
- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací

Cenová soustava: 2016OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce 3 5 6  73 7 ,9 0

Celkem: 356 737,90



Firma: ALPINE Bau CZ a.s. S trati^  Aspe
3.6.1.6

NABÍDKOVÝ rozpočet

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

KSÚSV 2017 n/385 Dolní Rozinka - průtah

101.1 Hlavní trasa 11/385

101.1 Hlavní trasa 11/385

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednavatel: Kraj Vysočina 
Zhotovitel dokumentace: PROfí Jihlava s.r.o.

Zhotovitel: ALPÍNE Bau CZ a.s.
v_____________________ -__ -__ _______ _ ___________________________________________________________________________________ )

Základní cena: 3 100 882,76 Kč

r
Cena celková: 3 100 882,76 Kč

DPH: 651 185,38 Kč

Cena s daní: 3 752 068,14 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 4 651,00
Náklad na měrnou jednotku: 666,71 Kč

r
Vypracoval zadání: Horský Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 11.12.2015 Datum vypracování nabídky:
v J



3.6.1.6
Asoe Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Stra.m

POLOŽKY ROZPOČTU------------------------------------ . v
Stavba: KSUSV 2017 11/385 Dolní Rožínka - průtah
Objekt: 101.1 Hlavní trasa 11/385

Rozpočet: 101.1 Hlavní trasa 11/385
\ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem
1 Zemní práce

1 113328 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM
vč. uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku

Cenová soustava: 2016OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M3 95,400 485,80 46 345,32

2 11347A ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODK 
- BEZ DOPRAVY

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M3 11,800 339,70 4 008,46

3 11352A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ 
DOPRAVY

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M 240,000 71,40 17 136,00

4 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 
DOPRAVA
vč. uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

T 43,200 73,60 3 179,52

5 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M3 24,750 540,10 13 367,48

6 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M3 505,970 509,60 257 842,31

7 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNÍC A ŽELEZNIC TĚ. 1. ODVOZ DO 
20KM
vč. uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M3 257,920 399,80 103 116,42

8 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TĚ. 1, ODVOZ DO 20KM
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M3 82,250 355,60 29 248,10

9 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M3 47,000 226,50 10 645,50

10 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNtCE V ROVINĚ V TL DO 0,15M
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M2 35,250 25,00 881,25



Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana.Aspe
3.6.1,6

POLOŽKY ROZPOČTU------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- v
Stavba: KSUSV 2017 11/385 Dolní Rožínka - průtah
Objekt: 101.1 Hlavní trasa 11/385

Rozpočet: 101.1 Hlavní trasa 11/385

Poř.č Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem

11 18242 ZALOŽENÍ t r á v n ík u  h y d r o o s e v e m  NA ORNIC!
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M2 235,000 19,30 4 535,50

1 Zemní práce 490 305,86

r 2
12 212635

Základy
TRATI VODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
M 70,000 209,50 14 665,00

2 Základy 14 665,00

r 5
14 561441

Komunikace
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. 1 TL. DO 200MM

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
M2 37,000 337,50 12 487,50

15 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
Cenová soustava: 20I6 OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M2 37,000 147,20 5 446,40

16 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
Cenová soustava: 2016 OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M2 247,500 86,10 21 309,75

18 572213a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny

M2 4 651,000 8,60 39 998,60

19 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M2 4 651,000 8,60 39 998,60

21 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 50MM

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M2 4651,000 174,40 811 134,40

22 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M2 4 651,000 156,90 729 741,90

24 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 37,000 1 030,40 38 124,80
výplň spař cementovou maltou se zatřením

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny



Aspe Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Stran.
3.6.1.6

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: KSÚSV 2017 11/385 Dolní Rožínka - průtah
Objekt: 101.1 Hlavní trasa 11/385

Rozpočet: 101.1 Hlavní trasa 11/385

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem
25 58920 VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
M 233,000 39,20 9 133,60

5 Komunikace 1 707 375,55

r  5.1
13 561431

Komunikace
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. 1 TL. DO 150MM

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
M2 806,000 253,10 203 998,60

15 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
Cenová soustava: 2016OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M2 806,000 147,20 118 643,20

17 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 806,000 8,60 6 931,60
0,35 kg/m2

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

20 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 806,000 68,70 55 372,20
výztužná mřížovina - kompozit

Cenová soustava: 2016 OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

23 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MI
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M2 806,000 203,90 164 343,40

5.1 Komunikace 549 289,00

r  8
26 89922

Potrubí
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
KUS 7,000 905,90 6 341,30

27 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

KUS 2,000 543,60 1 087,20

8 Potrubí 7 428,50

r 9 28 91228
Ostatní konstrukce a práce

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 13,000 294,40 3 827,20



Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Stran.
3.6.1.6

^  Aspe

POLOŽKY ROZPOČTU
r Stavba: KSÚSV 2017 11/385 Dolní Rozinka - průtah

A

Objekt: 101.1 Hlavní trasa 11/385
Rozpočet: 101.1 Hlavní trasa 11/385 J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

29 914121

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - KUS 6,000 2 445,80 14 674,80

30 915211

DODÁVKA A MONTÁŽ
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A M2 39,000 271,80 10 600,20

31 915221

POKLÁDKA
Cenová soustava: 2016 0TSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD M2 372,250 271,80 101 177,55

32 917224

A POKLÁDKA
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Šíři M 479,000 380,50 182 259,50

33 91772

150MM
ABO 1000/150/250

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

OBRUBÁ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 65,000 254,80 16 562,00

34 96687

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 1 358,80 2 717,60

9

vč. uložení na skládku a poplatku za skládku
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce 331 818,85

Celkem: 3 100 882,76
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
i \

Stavba: KSÚSV 2017 11/385 Dolní Rožínka - průtah

Objekt: 101.2 Manipulační plochy

Rozpočet: 101.2 Manipulační plochy

s.______ _ J
\

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: PROfi Jihlava s.r.o.

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.
v J

Základní cena: 282 946,02 Kč

Cena celková: 282 946,02 Kč

DPH: 59 418,66 Kč

Cena s daní: 342 364,68 Kč
v

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 332,60
Náklad na měrnou jednotku: 850,71 Kč

Vypracoval zadání: Horský Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 11.12.2015 Datum vypracování nabídky:
j



A&PÇ-
3.6.1.6

Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana.

__________________________________________________POLOŽKY ROZPOČTU___________________________________________________
Stavba: KSÚSV 2017 11/385 Dolní Rožinka - průtah
Objekt: 101.2 Manipulační plochy

Rozpočet: 101.2 Manipulační plochy

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 1
i 113188

Zemní práce
ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 5,200 835,70 4 345,64
vč. uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

2 113328 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM
vč. uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku

M3 10,400 485,80 5 052,32

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

3 11352A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ 
DOPRAVY

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M 23,000 71,40 1 642,20

4 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 
DOPRAVA

tkm 4,140 73,60 304,70

vč. uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku
Cenová soustava: 2016__OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1
Cenová soustava: 2016 OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M2 332,600 12,50 4 157,50

1 Zemní práce 15 502,36

r 5
6 561441

Komunikace
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. 1 TL. DO 200MM

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
M2 332,600 337,50 112 252,50

7 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M2 332,600 147,20 48 958,72

8 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z M2 332,600 319,40 106 232,44
KAM

Cenová soustava: 20160T SK P - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

5 Komunikace 267 443,66



Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana.
3.6.1.6

^  Aspe

_________________________________________POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: KSÚSV 2017 H/385 Dolní Rožínka - průtah
Objekt: 101.2 Manipulační plochy

Rozpočet: 101.2 Manipulační plochy

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 282 946,02
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w  Asoe_____ Firma: ALPÍNE Bau CZ a.s. Strana;
3,6.1.6

NABÍDKOVÝ rozpočet

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

KSÚSV 2017 11/385 Dolní Rozinka - průtah

101.3 Udržovací práce

101.3 Udržovací práce

Objednavatel: 
Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel:

Kraj Vysočina 
PROfi Jihlava s.r.o. 
ALPINE Bau CZ a.s.

v

j

Základní cena: 323 463,59 Kč

Cena celková: 323 463,59 Kč

DPH: 67 927,35 Kč

Cena s daní: 391 390,94 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 
Náklad na měrnou jednotku:

M2

700,00 
462,09 Kč

Vypracoval zadání

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

L



Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana.
3.6.1.6
Asne

POLOŽKY ROZPOČTU
/ ---------

Stavba: KSÚSV 2017 11/385 Dolní Rožínka - průtah
\

Objekt: 101.3 Udržovací práce

v Rozpočet: 101.3 Udržovací práce J

Poř.č Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 1 i 11372
Zemní práce

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M3 10,720 540,10 5 789,87

2 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 31,280 509,60 15 940,29
odvoz a uložení na skládku KSUSV

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM M3 15,000 407,70 6 115,50
vč. uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku

Cenová soustava: 2016 OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

4 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M3 15,000 1 245,60 18 684,00

1 Zemní práce 46 529,66

r 5
5 56962

Komunikace
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

Cenová soustava: 201Ó_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
M2 107,250 86,10 9 234,23

6 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M2 700,000 8,60 6 020,00

7 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 700,000 8,60 6 020,00
0,25kg/m2

Cenová soustava: 2016OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

8 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 50MM

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M2 700,000 174,40 122 080,00

9 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
Cenová soustava 2016 0TSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M2 700,000 156,90 109 830,00

10 58920 VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M 35,000 39,20 1 372,00



3.6.1.6
Aspe Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana:

_______________________________________ POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: KSÚSV 2017 11/385 Dolní Rožínka - průtah
Objekt: 101.3 Udržovací práce

Rozpočet: 101.3 Udržovací práce
V__________________________________________________________________________________________________________________________________________ J

Poř.č. Položka Typ Text MJ PočetMJ J.cena Celkem

5 Komunikace 254 556,23

r 9
11 91228

Ostatní konstrukce a práce
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
KUS 10,000 294,40 2 944,00

12 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M2 71,500 271,80 19 433,70

9 Ostatní konstrukce a práce 22 377,70

Celkem: 323 463,59



Firma: ALPINE Bau CZ a.s. Strana:Aspe
3.6.1.6

NABÍDKOVÝ rozpočet
— —

Stavba: KSÚSV 2017 11/385 Dolní Rozinka - průtah

Objekt: 301 Odvodnění komunikace

Rozpočet: 301 Odvodnění komunikace

_̂_____________________ ____________________________ )

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: PROfi Jihlava s.r.o.

Zhotovitel: ALPÍNE Bau CZ a.s.
v ........ .. .....  J

Základní cena: 322 860,56 Kč

Cena celková: 322 860,56 Kč
'S

DPH: 67 800,72 Kč

Cena s daní: 390 661,28 Kč
^ .... J

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 122,00
Náklad na měrnou jednotku: 2 646,40 Kč

” .................  N
Vypracoval zadání: Horský Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 11.12.2015 Datum vypracování nabídky:
v J
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: KSÚSV 2017 11/385 Dolní Rožínka - průtah
Objekt: 301 Odvodnění komunikace

Rozpočet: 301 Odvodnění komunikace

Poř.č,. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem
1

1 113328
Zemní práce

ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 21,000 485,80 10 201,80

vč. uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

2 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
Cenová soustava: 2016OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M3 10,000 54,40 544,00

3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1. ODVOZ DO 20KM M3 146,400 407,70 59 687,28
vč. uložení na skládku a poplatku za skládku

Cenová soustava; 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M3 39,000 102,00 3 978,00

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M3 52,500 671,50 35 253,75

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M3 42,700 736,00 31 427,20

7 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M
Cenová soustava 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M2 10,000 35,20 352,00

8 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI
Cenová soustava: 2016 0TSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M2 52,000 19,30 1 003,60

1 Zemní práce 142 447,63

4
9 45157

Vodorovné konstrukce
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

Cenová soustava: 2016OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
M3 12,200 805,10 9 822,22

10 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,200 4 302,80 5 163,36
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

4 Vodorovné konstrukce 14 985,58
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: KSÚSV 2017 11/385 Dolní Rožínka - průtah
Objekt: 301 Odvodnění komunikace

Rozpočet: 301 Odvodnění komunikace

Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 5 h

12

561431

56334

Komunikace
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL. DO 200MM
Cenová soustava. 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M2

M2

70.000

70.000

253,10

147,20

17 717,00 

10 304,00

13 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80M1
Cenová soustava: 2016 OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M2 70,000 441,10 30 877,00

5 Komunikace 58 898,00

r 8
14 87434

Potrubí
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
M 122,000 260,50 31 781,00

15 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

KUS 1,000 17 324,20 17 324,20

16 89712 V P U S Ť  KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

KUS 6,000 6 907,10 41 442,60

17 89952 OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

M3 2,300 2 468,50 5 677,55

8 Potrubí 96 225,35

r  9
18 919112

Ostatní konstrukce a práce
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
M 140,000 73,60 10 304,00

9 Ostatní konstrukce a práce 10 304,00

Celkem: 322 860,56


