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	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


Stavba : „III/1281 Lukavec – Vyklantice
Předmětem stavby je oprava silnice III. třídy č. 1281 od pracovní spáry na konci obce Lukavec po pracovní spáru před lesním průtahem. Cílem této stavby je propojení s opravovanými úseky silnice z roku 2016. Navrhované úpravy spočívají ve výměně stávající obrusné a ložní vrstvy vozovky. Vozovka je navržena v průměrné šíři 6,1 m. Vedení trasy a šířkové upořádání se stavbou měnit nebudou.
Celková délka navržené opravy silnice je 1,231 km.
	
Technické podmínky:
Stavba je rozdělena do stavebních objektů:
· SO 01 – km 0,535 – 1,766 
· SO 02 – km 0,535 – 1,766 (práce KSÚSV) – není součástí prací zhotovitele
SO 01 – km 0,535 - 1,766
Jedná se dle soupisu o tyto práce: zřízení DIO, řezání asfaltového krytu vozovek, frézování vozovek (tl. do 70 mm), pokládka ACL 16+ tl. 60 mm, spojovací postřik z emulze, pokládka ACO 11 tl. 40 mm, zalití spar.
[bookmark: _GoBack]SO 02 – km 0,535 – 1,766 (práce KSÚSV)
Jedná se dle soupisu o tyto práce: čištění krajnic od nánosu, zpevnění krajnic ze štěrkodrti, očištění vozovek zametením.

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu pro celý úsek. Návrh a projednání  DIO zajistí zhotovitel.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS. 

Zadávací podklady
Soupis prací v programu ASPE, situační mapa. 

Předpokládaná doba plnění					60 kalendářních dnů
Předpokládaná doba trvání stavebních prací od předání a 	30 kalendářních dnů
převzetí staveniště do zprůjezdnění stavby
Dokončení stavby po zprůjezdnění do				30 kalendářních dnů
Předpokládaný termín zahájení prací 				srpen 2017
Záruční lhůta							60 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	5.000.000,--  Kč
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