Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení
Technické podmínky a další požadavky zadavatele
„III/3872 Brťoví - Prosetín“
	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


Stavba : III/3872 BRŤOVÍ – PROSETÍN
Předmětem stavby je oprava úseku silnice III/3872. Počátek opravovaného úseku se nachází v obci Brtoví ve staničení 2,700 km. V tomto místě se nachází křižovatka s místní komunikací- ta se připojuje z pravé strany ve směru staničení. Konec tohoto úseku je ve staničení 4,421 km – křižovatka se silnicí  III/3872 – před obcí Prosetín. Celková délka úseku je 1,721 km. Průměrná šířka vozovky je 4,00 m. 
Stavba bude probíhat v jedné etapě za úplné uzavírky a bude zahrnovat:
- rozfrézování stávajícího krytu zemní frézou do hloubky 200 mm
- přerovnání materiálu grejdrem a zahutnění materiálu vhodným válcem
- nadávkování cementu ke stabilizaci konstrukce dávkovačem
- promíchání cementu a podkladní vrstvy do hloubky 200 mm
- přerovnání materiálu grejdrem a zahutnění materiálu vhodným válcem
- navlhčení v celé ploše kropicím vozem 			
- technologická přestávka před pokládkou		   					
- provedení infiltračního asfaltového nástřiku	
Stávající stav silnice III/3872
Silnice v tomto úseku vykazuje značné opotřebení povrchu i spodní stavby. Konstrukce vozovky je tvořená penetračním makadamem a nátěry se zadrcením. Předpokládaná síla celé konstrukce je cca 150-200 mm. Téměř v celém úseku se nalézají vyjeté koleje se značným množstvím výtluk, okraje vozovky jsou rozlámané. V ploše se nachází velké množství trhlin a prasklin, kryt je drsný, částečně chybí drobné kamenivo z nátěrů. V místech největšího poškození jsou provedeny sanace krajů silnice obalovanou směsí a opravy výtluků turbomechanizmy.

Omezení provozu
Po dobu realizace stavby bude zakázán vjezd do dotčeného úseku po nezbytně nutnou dobu předpoklad uzavírky 4 týdny, přípravné a dokončovací práce budou v režimu průjezdu stavbou (snížení povolené rychlosti) – předpoklad 1 týden.

Uzavírka bude vyznačena na všech vjezdech (3x) dopravními značkami B1 s dodatkovou tabulkou E13 „Mimo vozidel stavby“ s příčnou zábranou Z2 a třemi oranžovými blikačemi. Na sil. II/410 bude na uzavírku upozorněno velkoplošnou DZ IS11a, na křižujících silnicích II/410 a III/4102 bude osazen zákaz odbočení B24a, respektive B24b, + E13 „Mimo vozidel stavby“. 

Průjezd stavbou bude vyznačen DZ A15 s dodatkovou E13 „Průjezd stavbou“, snížení povolené rychlosti DZ B20a (30 km/h). 

Objízdná trasa bude vyznačena přes obec Prosetín, a to značkami IS11b a IS11c. 																																											

Zadávací podklady
· Situace rozsahu opravy 
· Technické podmínky
· Soupis prací 

Předpokládaná doba plnění						35 kalendářních dnů
Předpokládaná doba provádění prací (plná uzavírka)			28 kalendářních dnů
Záruční lhůta								60 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 		5.000.000,-- Kč
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