
„11/401 křiž. 11/351 -  Dolní Vilémovice“

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 171122170B

Článek 1 
Smluvní strany

Objednatel: Obec Dolní Vilémovice
se sídlem: Dolní Vilémovice 142,675 52 Lipník u Hrotovic
zastoupený: Jitkou Boučkovou, DiS., starostkou
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Jitka Boučková, DiS mob: 724 189 755
technických: Jaroslav Malach mob: 605 595 103, Jitka Boučková, DiS.

Koordinátor BOZP: 
Technický dozor: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
Telefon:
E-mail:

mob: 724 189 755 
Ing. Marta Smerekovská 
Ing. Marta Smerekovská
KB Třebíč
5226711/0100
00289302
568 862 160, 724 189 755 
starostka@obecdolni vil emovice. cz

(dále jen „Objednatel“)
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Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený: Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech 
smluvních: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih
technických: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 7408201/0100
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Telefon: 567 574 822
Fax: 567 574 802
E-mail: setretariat.jihlava@colas.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“) se řídí NOZ 
a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 
odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném 
znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku 
na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
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Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:
a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „II/401 křiž. 11/351 -  Dolní 

Vilémovice“; ze dne 13. 6. 2017 (dále jen „ZD“),
b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DSP+PDPS“) označené jako 

„11/401 křiž. 11/351 -  Dolní Vilémovice“;, zpracované v měsíci říjen 2014, včetně 
případných změn, dodatků a doplňků;

c) Nabídka Zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„11/401 křiž. 11/351 -  Dolní Vilémovice“ včetně oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele“).

d) Obchodní podmínky zadavatele (dále jen „OP“).

Článek 3
Předmět a rozsah díla

3.1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
dílo „11/401 křiž. 11/351 -  Dolní Vilémovice“ (stavební objekt SO 111) v souladu s Nabídkou 
Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy a OP. Předmětem díla je 
provedení všech prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. 
obsažených v ZD, DSP, PDPS a v Nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této 
Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich 
vyplývají jiným způsobem.
Objednatel uzavírá tuto smlouvu na následující stavební objekty:

• SO 001 Všeobecné položky - přípravné a dokončovací práce
• SO 103 Parkoviště km 7,475 -  7,523
• SO 104 Průtah Dolní Vilémovice -  výměna obrub

3.2. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:
a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při 

kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dílčího dokončení díla předat Objednateli 
veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky 
dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních 
zkouškách,

b) zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro 
realizaci stavby závazné,

c) splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.

3.3. Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za 
bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným 
v příslušné části OP.

3.4. Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a 
příslušnou částí OP.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:
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a) zahájení realizace stavby -  dnem předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy
b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: od předání a převzetí staveniště, 

nejpozději do 31.10. 2017
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: do 31. 11. 2017 od uvedení 

stavby do předčasného užívání
4.2. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 

staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

4.3. Místo plnění: 11/401 křiž. 11/351 -  Dolní Vilémovice

4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu 
zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:

a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

Objednatele,
c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.

4.5. Dřívější plnění je možné.

Článek 5 
Cena díla

5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla dle čl. 3 této Smlouvy ve výši:

Cena v bez DPH 907.369,30 KČ
DPH (21%) 190.547,55 Kč
Cena celkem s DPH 1.097.916,85 Kč

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.
V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně 
případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.

5.2. Cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, 
PD a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené 
Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady 
související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související 
s plněním dle uzavřené Smlouvy.

5.3. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. 
Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP.

5.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
5.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně 

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel 
od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou
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a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. 
Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě 
jsou uvedeny v příslušné části OP.

5.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZZVZ 
a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je 
stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

5.7. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a 
nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatelem a uveden 
ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce 
technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo 
kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo 
provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování 
dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatele dle této Smlouvy jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

v

Článek 6
Staveniště

6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu 
k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

6.2. Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7 
Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, DSP, PDPS, Nabídkou 
Zhotovitele a OP.

7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, 
před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání 
objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje 
Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v 
rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti 
projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je 
zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny 
projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní 
obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.3. Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8 
Kvalita díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě 
s požadavky:
a) platných právních předpisů,

b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro 

předmět díla a

Smlouva k zakázce č. 35/2017/ZPŘ/SFDI/TR/S -  příloha £. 2b Stránka 4 z 8



d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.
8.2. Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9
Předání a převzetí díla

9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v 
rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi 
Objednatele na základě předávacího protokolu.

9.2. Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10 
Poddodavatelé

10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které 
budou poskytovány poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu 
plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami 
Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění 
dle této Smlouvy či její dílčí části.

10.2. Bližší podmínky týkající se poddodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11
Platební a fakturační podmínky

11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně 
provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.

11.2. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ- 
CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní 
činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle 
této Smlouvy nevztahuje.

11.3. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“

11.4. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné 
plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována 
za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech, 
kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH.

11.6. Stavba bude fakturována měsíčně jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, která bude 
v příloze obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci, viz 
odst. 11.7. a 11.8.

11.7. Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu 
*.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet 
dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí 
obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období 
nebudou dodány, bude uvedena nula.
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11.8. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve 
dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací 
potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

11.9. Ostatní ujednání OP zůstávají v platnosti.
11.10. Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 12
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce 
trvání 60 měsíců.

12.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí 
díla bez vad.

12.3. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

Článek 13 
Smluvní pokuty

13.1. Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.

Článek 14
Pojištění Zhotovitele

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v minimální výši 17.000.000,- 
Kě a pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění 
kryje škody na věcech a na zdraví:

a) způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,

b) způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
c) vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho 

poddodavateli,
e) vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či 

třetích osob.
14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro 

případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých 
zaměstnanců.

14.3. Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15 
Další ujednání

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním 
předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel 
žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel
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uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně 
nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení 
dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou 
předmětem veřejné zakázky v novém zadávacím řízení ty části díla, které nebyly 
Zhotovitelem doposud realizovány.

15.3. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 
výměr v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly 
součástí původního zadávacího řízení.

15.4. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) 
cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího 
řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky 
nej výhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele 
cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového 
zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění 
náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody 
Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám 
Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat 
Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

15.5. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, §2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první 
věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva z 
vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického 
práva a nebezpečí škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 
NOZ upravující svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 
2620 až § 2622 NOZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež 
jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 
Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Článek 16 
Účinnost Smlouvy

16.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami, 
nestánoví-li právní předpisy datum pozdější.

Článek 17
Závěrečná ujednání

17.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním 
Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě 
Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. 
Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s 
příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními 
předpisy, zveřejňovat Objednatel.

17.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit
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smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.
17.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této 

Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v 
příslušné části OP.

17.4. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma 
Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.

17.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
17.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 

vyhotovení.
17.7. Součástí této Smlouvy jsou OP, DSP a PDPS, se kterými se Zhotovitel seznámil před 

podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě 
seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.

17.8. Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele 
předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.

17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Zhotovitel: Objednatel:

V Jihlavě dne: 17.7.20J7 ^

/ /  .' /  /  ■/ 
. /  ■' / /  /  ■/

/  /  /  / / / / "

lf ¡7'/! i / /

7'■ Michal Altrichter 
ředitel oblasti Jih

V Dolních Vilémo vících dne: ¿ L L A ť

/

Jitka Boučková, DiS. 
starostka

f*  O Z ,  a .» .

T A  C -■
Ttó ^  -'?4

OBEC
dolní vilém o vice
p. Lipník, PSČ 675 52
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Firma: COLAS CZ, a.s.
Datum: 28.6.2017 Čas: 9:19:51

Strana: 1
J

Objekt

Soupis objektů s DPH
Stavba: TR 2017 -11/401 křiž.II/351 - Dolní Vilémovice 

Varianta: ZŘ-

Popis

Odbytová cena [Kč] 10 354 487,51
OC + DPH [KČJ 12 528 929,89

OC DPH OC + DPH

[SO 000] VSeobccné položky 188 480,00 39 580,80 228 060,80

[SO 001] VSeobecné položky - přípravné a dokončovací práce 70 850,00 14 878,50 85 728,50

■2.1% J¡ i

[SO 101] Oprava komunikace

[SO 102] Průtah Dolní Vilémovice

[SO 103] Parkovišti km 7,475 - 7,523

[SO 104] Průtah Dolní Vilémovice - výména obrub

[SO 111] Přípravné a dokončovací práce

[SO 181] Dopravně inženýrské opatření

4 821 533,96 1 012 522,13 5 834 056,09

3 196911,46 671 351,41 3 868 262,87

161 479,45 33 910,68

675 039,85 141 758,37

1 152 986,79 242 127,23

87 206,00 18 313,26

195 390,13

816 798,22

1 395 114,02

105 519,26



Firma: COLAS CZ, a.s.
Datum: 28.6.2017

Strana, 
Čas: 9

®  Aspe
3.6.1.8

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
r

Stavba: TR 2017 11/401 křižJI/351 - Dolní Vilémovice
—

Objekt: SO 001 Všeobecné položky - přípravné a dokončovací práce

Rozpočet: SO 001 Všeobecné položky - přípravné a dokončovací práce

v______
-----------_  -v

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a,s.

Základní cena: 70 850,00 Kč

Cena celková: 70 850,00 Kč >

DPH: 14 878,50 Kč

Cena s daní:
L . .. ...............

85 728,50 Kč
_______J

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 70 850,00 Kč

r
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

A

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
v_ y



POLOŽKY ROZPOČTU
r  ----------- -------- \

Stavba: TR2017 11/401 kříž.II/351 -Dolní Vilémovice
Objekt: SO 001 Všeobecné položky - přípravné a dokončovací práce

Rozpočet: SO 001 Všeobecné položky - přípravné a dokončovací práce

^ A s p e  Firma: COLAS CZ, a.s._____________________________________________________________________________________________________________________ Strana:
3.6.1.8 Datum: 28.6.2017 Čas: 9:32:4>

\-------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem

r 0
1 02911

Všeobecné konstrukce a práce
1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 32 700,00 32 700,00

Vytyčení na stavbě. Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi

1=1,000 [A]

2 02911 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 38 150,00 38 150,00
Zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci, vč. digitální podoby

0 Všeobecné konstrukce a práce 70 850,00

Celkem: 70 850,00



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

®  Asdc Firma: COLAS CZ, a.s. _______________________________________________________________________________________________________________Strana:
3.6,1.8 Datum: 28.6.2017 Čas:

r
—

Stavba: TR 2017 11/401 křiž.II/351 - Dolní Vilémovice

Objekt: SO 103 Parkoviště km 7,475 - 7,523

Rozpočet: SO 103 Parkoviště km 7,475 - 7,523

. . . .  J

/ --------------------------------
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

v _ _ ... _ )

Základní cena: 161 479,45 Kč
(

Cena celková: 161 479,45 Kč

DPH: 33 910,68 Kč

Cena s daní: 195 390,13 Kč
.... . J

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 52,00
Náklad na měrnou jednotku: 3 105,37 Kč

/ \
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
C j

9:32



f

3-6.1.8
^  A soe_____ Firma: COLAS CZ, a.s.

Datum: 28.6.2017 Čas: 9:32:^>
__ ____________________ Strana:

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: TR 2017 11/401 křiž.II/351 - Dolní Vilémovice
Objekt: SO 103 Parkoviště km 7,475 - 7,523

Rozpočet: SO 103 Parkoviště km 7,475 - 7,523

Poř.č Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r  0 Všeobecné konstrukce a práce
i 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 63,855 10,00 638,55

zemina, předpoklad 1800 kg/m3 
dle pol. 122738,132738, 133738

(24+8,1+3,375)* 1,8=63,855 [A]

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 13,401 20,00 268,02
vybourané hmoty, předpoklad 2400 kg/m3 
dle pol.l 13188,113328,11352,11351, 966118

(1,26+68*0,15*0,25* 1+76,5*0,05*0,15* 1+1,2)*2,4=13,401 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce 906,57

r  1 Zemní práce
3 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3 5,100 449,00 2 289,90

odstranění stávajícího chodníku - ponechání na místě pro zpětné použití

85*0,06=5,100 [A]

4 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 1,260 738,00 929,88
odstranění stávajícího chodníku - odvoz na skládku a uložení

(106-85)*0,06=1,260 [A]

5 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 76,500 58,00 4 437,00
vč.odvozu na trvalou skládku

dle PD B.2.3 : 67+9,5=76,500 [A]

6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ M 68,000 58,00 3 944,00
vě.odvozu na trvalou skládku

dle PD B.2.3 : 68=68,000 [A]

7 113726 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 6,500 522,00 3 393,00
celoploSné frézování, včetně odvozu a uložení na skládku KSÚSV 
napojení na stávající komunikace

Črt.



r

a

3.6.1.8
w  Aspe_____ Firma: COLAS CZ, a.s

Stavba: TR 2017 11/401 křiž.II/351 - Dolní Vilémovice
Objekt: SO 103 Parkovišti km 7,475 - 7,523

Rozpočet: SO 103 Parkoviště km 7,475 - 7,523

Poř.č. Položka Typ Text M J Počet M J J.cena Celkem
dle přílohy B.3 Bilance prací: 6,5=6,500 [E]

8 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘI S ODVOZEM DO 20KM M3 24,000 429,00 10 296,00
ví, odvozu a uložení na skládku

dle B,3 Bilance prací: 24=24,000 [A]

9 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 
odkop přípojku ul.vpusti, ví. odvozu a uloženi na skládku

M3 8,100 516,00 4 179,60

dle PD B.2.3 : přípojka ul.vp.: 6*0,9*1,5=8,100 [A]

10 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽI NEPAŽ ŤŘI S ODVOZEM DO 20KM M3 3,375 516,00 1 741,50
UV - obnova ví. odvozu a uložení na skládku

1*1,5*1,5*1,5=3,375 [A]

11 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 1,300 71,00 92,30
zásyp za obrubami z vytížené zeminy 
dle B.3 Bilance prací 

1,3=1,300 [A]

12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,300 582,00 3 666,60
uliční vpustí - obnova vč.přípojek 
ŠD 0/32

1*1,5+6*1,0*0,8=6,300 [A]

14 18110 2 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 40,800 12,00 489,60
pod rozSířením vozovky 
Edef2=45MPa

40,8=40,800 [A]

13 18110 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ I M2 85,000 12,00 1 020,00
pod konstrukcí chodníku 
EdeO=30MPa

85=85,000 [A]

j ■ | í—■
I '

Datum: 28.6.2017
Strana:

Čas: 9:32:*

POLOŽKY ROZPOČTU



^  Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana:
3.6.1.8 Datum: 28.6.2017

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba;
Objekt:

Rozpočet:

TR 2017 11/401 křiž.II/351 - Dolní Vilémovice 
SO 103 Parkovišti km 7,475 - 7,523 
SO 103 Parkoviště km 7,475 - 7,523

Čas: 9:32:49

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem

1 Zemní práce 36 479,38

- 5
15 56330

Komunikace
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 2,400 572,00 1 372,80
do rýhy přípojek 
ŠDA 0/63

6*0,8*0,5=2,400 \C]

16 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 110,500 89,00 9 834,50
rozžíření vozovky + konstrukce chodníku 
ŠDtř. A tl. 150 mm

rozSíření vozovky: 25,5=25,500 [A] 
konstrukce chodníku: 85=85,000 [B] 
Celkem: A+B=l 10,500 [C]

17 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 40,800 116,00 4 732,80
rozSíření vozovky 
ŠD tř. A tl. 200 mm

40,8=40,800 [A]

18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 25,500 11,00 280,50
rozSíření vozovky 
1,0 kg/m2

25,5=25,500 [A]

19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 25,500 7,00 178,50
rozšíření vozovky 
0,3 kg/m2

25,5=25,500 [A]

20 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 88,500 7,00 619,50
oprava vozovky 
0,7 kg/m2

88,5=88,500 [A]



!

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem
21 574A44

22 574E66

23 58251

24 587205

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2

ACOl 1+ 50/70 v tl.50mm
oprava komunikace + rozšíření vozovky

oprava komunikace: 88.5=88,500 [A] 
rozšíření vozovky: 25,5=25,500 [B]

___ Celkem: A+B=JL4,000[C] ______________________  _______  ____________
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2
70MM
rozšíření vozovky 
ACP 16+ 50/70 tl. 70 mm 

25,5=25,500 [A]

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z M2
KAMENIVA

konstrukce chodníku
betonová dlažba tl. 60 mm vč, lože z kameniva frakce 4/8 tl. 40 mm 

21=21,000 (A]

PŘEDLÁŽDĚNÍYRYTUŽBÉTONbvÝCHDLAŽĎrC M2

konstrukce chodníku
předláždění betonové dlažby vC. lože z kameniva frakce 4/8 tl. 40 mm 

85=85,000 (AJ

114,000 201,00 22 914,00

25,500 184,00 4 692,00

21,000 322,00 6 762,00

85,000 202,00 17 170,00

Komunikace 68 556,60

- 8 Potrubí
25 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ

DN450 vč.kanalizační přípojky dl.3,0m z PP DNI50 s napojením na stávající 
odvodnění

ul.vpustě: 1=1,000 [A]

_ 26 8992? VÝŠKOVÁÚPRAVÁPOKLOPŮ
předpoklad: 1=1,000 [A]

KUS 1,000 5 668,00

KUS 1,000 1 572,00

5 668,00

l 572,00



Datum: 28.6.2017 Čas: 9:32:49
Strana:

3.6.1.8
f t  Aspc_____ Firma: COLAS CZ, a.s.

POLOŽKY ROZPOČTU
f --- Stavba: TR 2017 11/401 křiž. 11/351 - Dolní Vilémovice \

Objekt; SO 103 ParkoviStě km 7,475 - 7,523

_̂__ Rozpočet; SO 103 ParkoviStě km 7,475 - 7,523 J

Poř.č. Položka Typ_________ Text M J Počet M J J.cena_______________ Celkem
27 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 2,000 881,00 1 762,00

předpoklad: 2=2,000 [A]

8 Potrubí 9 002,00

r 9 28 91721
Ostatní konstrukce a práce

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M 67,000 316,00 21 172,00
obruba 8x25x 1000 do betlože z C20/25nXF3

67=67,000 [A]

29 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 65,000 336,00 21 840,00
obruba 150x250x1000 do bet. lože z C20/25nXF3

65=65,000 [A]

30 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 88,500 1,00 88,50
88,5=88,500 [A]

31 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3 1,200 2 862,00 3 434,40
vybourání UV

1*1,2=1,200 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 46 534,90

Celkem: 161 479,45

o i
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Datum: 28.6.2017 Čas: 9:32:49
Firma: COLAS CZ, a.s.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

v.

r

Stavba: TR 2017

Objekt: SO 104

Rozpočet: SO 104

TR 2017 11/401 křiž.U/351 - Dolní Viléraovice 

SO 104 Průtah Dolní Vilémovice - výměna obrub 

SO 104 Průtah Dolní Vilémovice - výměna obrub

J

"N
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: 675 039,85 Kč

Cena celková: 675 039,85 Kč

DPH: 141 758,37 Kč

Cena s daní: 816 798,22 Kč

Měrné jednotky: 
Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

M

659,00 
1 024,34 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.6.1.8 Datum: 28.6.2017
^  Asoe_____ Firma: COLAS CZ, a.s._________ __________________________________________________________________________________________________ __

POLOŽKY ROZPOČTU
f

Stavba: TR 2017 11/401 křiž.11/351 - Dolní Vilémovice V

Objekt: SO 104 Průtah Dolní Vilémovice - výměna obrub

_____
Rozpočet: SO 104 Průtah Dolní Vilémovice - výměna obrub

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem

r  0
1 014102

Všeobecné konstrukce a práce
1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 118,620 10,00 1 186,20

zemina, předpoklad 1800 kg/m3 
dle pot. 132738

(65,9)*1,8=118,620 [A]

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 169,211 20,00 3 384,22
vybourané hmoty, předpoklad 2400 kg/m3

dle pol.11352 : (659*0,15*0,25* 1)*2,4=59,310 [A]
kryty z dlažeb : (900*0,8*0,06)*2,4+(40,5*0,8*0,08)*2,4=109,901 [B]
Celkem: A+B=169,211 [C]

0 Všeobecné konstrukce a práce 4 570,42

r  1
3 113172

Zemní práce
ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, 
ODVOZ DO 2KM

M3 1,500 241,00 361,50

odstranění žul. dlažby vč. očištění 
odvoz na mezideponii stavby a zpětné použití 

15*1'"0,1=1,500 [A]

4 113182 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 2KM M3 11,448 493,00 5 643,86

odstranění chodníku a vjezdů ze zámkové dlažby a betonových dlaždic vč. očištění 
odvoz na mezideponii stavby a zpětné použití 
chodníky - dlažba tl. 60 mm 
vjezdy - dlažba tl 80 mm

(900*0,06+40,5*0,08)*0,2=11,448 [A]

5 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 45,792 729,00 33 382,37
odstranění chodníku a vjezdů ze zámkové dlažby a betonových dlaždic vč. očištění 
odvoz na skládku 
chodníky - dlažba tl. 60 mm 
vjezdy - dlažba tl. 80 mm

(900*0,06+40,5*0,08)*0,8=45,792 [A]

0 7



Datum: 28.6.2017 Čas: 9:32:49
Strana:_____

3.6.1.8
Asoe Firma: COLAS CZ, a.s.

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba;
Objekt:

Rozpočet:

TR 2017 U/401 křiž.II/351 - Dolní Vilémovice 
SO 104 Průtah Dolní Vilémovice - výměna obrub 
SO 104 Průtah Dolní Vilémovice - výměna obrub

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ 

vč.odvozu na trvalou skládku

dle PDB.2,3 :27+27+21+8+27+20+20+92+57+13+13+78+15+17+224=659,000 [A]

M 659,000 67,00 44 153,00

1 Zemní práce 83 540,73

P 5 Komunikace
7 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z

KAMENIVA
dlažba podél obruby chodníku
vč. konstrukčních vrstev chodníku z ŠD 0/32 v tl.do 150mm a pískového lože cca 
50mm

(27+21 +8+27+20+20+92+57+13+13+78+224)* 1,5*0,8=720,000 [A]

8 582615 " ~  KRYTY /. BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM IX) LOŽE Z KAM

dlažba podél obruby ve vjezdu
vč. konstrukčních vrstev chodníku z ŠD 0/32 v tl.do 200mm a pískového lože cca 
50mm

27* 1,5*0,8=32,400 [A]

9 587202 PĚEDLÁŽDĚŇfřOtYTU Z^ROlBNYČll KDSTEK

dlažba podél obruby
pfedláždéni vč.dodání materiálu K10 a lože z ŠP 50mm, ŠD 0/32 200mm 

15*1,0=15,000 [A]

10~587205 " "" PŘEDlT ^D Ě ^K R Y T u YBÉTONDLÁŽDIČ

chodník podél obruby 
dlažba z mezideponie stavby

“ (27+21+8+27+20+20+92+5 7+13+13+78+224) *1,5 *0,2= 180,000 [A]

" 11 587206 " PŘEDLÁŽĎ^ĚŇil^ÝTU Ž BETONOVÝCHDLAŽDÍČ SĚ^ÁMKEM
dlažba podél obruby ve vjezdu 
materiál z mezideponie * tl. dlažby 80mm 

27*1,5*0,2=8,100 [A]

M2 720,000

M2 32,400

M2 15,000

M2 180,000

M2 8,100

411,00

545,00

998,00

196,00

207,00

295 920,00

17 658,00

14 970,00

35 280,00

1 676,70



^  Aspe Firma: COLAS CZ, a.s. Strana:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Datum: 28.6.2017

POLOŽKY ROZPOČTU
TR 2017 11/401 křiž.II/351 - Dolní Vilémovice 

SO 104 Průtah Dolní Vilémovice - výména obrub 
SO 104 Průtah Dolní Vilémovice - výména obrub

Čas: 9:32:49

Poř.č. Položka Typ Text ________________________________  _______ MJ______Počet MJ J.cena Celkem

5 Komunikace 365 504,70

r  9
12 91722

Ostatní konstrukce a práce
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
do betJože z C20/25nXF3

dle PD B.2.3:27+27+21+8+27+20+20+92+57+13+13+78+15+17+224=659,000{A]

M 659,000 336,00 221 424,00

9 Ostatní konstrukce a práce 221 424,00

Celkem : 675 039,85




