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11/405 křiž. III/4051 - Příseka obchvat

KRAJSKA SPRAVA A ÚDRŽBA SILNÍC VYSOČINY 
příspěvková organizace 
SMLOUVA REGISTROVÁNA

Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele:

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:
Technický dozor: 
Koordinátor BOZP: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen „Objednatel“)

Článek 1 
Smluvní strany

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Ing. Jan Matoušek 
Ing. Petr Mořský 
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 
00090450 
CZ00090450 
567 117 158 
567 117 198 
ksusv@ksusv.cz 
Kraj Vysočina

Zhotovitel: SILSTAP -  silniční stavební práce, s.r.o.
se sídlem: Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Michalem Matouškem -  jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl C, vložka 26760
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Michal Matoušek
technických: Ing. Michal Matoušek
Bankovní spojení: Komerční banka Jihlava
Č. účtu: 19-8905790277/0100
IČO: 25334611
DIČ: CZ25334611
Telefon: 602 795 076
Fax: 567 307 790
E-mail: michal.matousek@silstap.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“) se řídí NOZ a dále 
Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písni.
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c) zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen 
„ZZVZ“), vydanými dle§ 1751 a násl. NOZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce 
uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:
a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „11/405 křiž. II1/4051 - Příseka obchvat“ ze

dne 12. 7. 2017 (dále jen „ZD“),
b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DSP, PDPS“) označené jako 

„11/405 křiž. III/4051 -  Příseka obchv.“, zpracované v měsíci leden 2017, včetně případných 
změn, dodatků a doplňků;

c) Nabídka Zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „11/405 
křiž. III/4051 - Příseka obchvat“ včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele“).

d) Obchodní podmínky zadavatele (dále jen „OP“).

Článek 3
Předmět a rozsah díla

3.1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo 
„11/405 křiž. III/4051 - Příseka obchvat“, tj. opravu silnice v souladu s Nabídkou Zhotovitele a 
za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy a OP. Předmětem díla je provedení všech 
prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených v ZD, DSP, PDPS 
a v Nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou 
v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.

3.2. Objednatel uzavírá tuto smlouvu v následujícím rozsahu požadovaných prací:

• opravy poruch stávajícího krytu -  zálivky trhlin a výtluků nebo frézování a velkoplošné 
záplaty, zalití vyjetých kolejí mikrokobercem typu 0/8

• následné překrytí celoplošně dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem typu 0/8 
v šířce jízdních pruhů

• obnovení vodorovného dopravního značení a směrových sloupků

• dosypání nezpevněné krajnice asfaltovým recyklátem -  lokálně dle potřeby

na následující stavební objekty:

• SO 001 Ostatní a vedlejší náklady

• SO 101 Rekonstrukce silnice 11/405

• SO 900Dopravně-inženýrské opatření

3.3. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:
a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při
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kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dílčího dokončení díla předat Objednateli 
veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle 
zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních zkouškách,

b) zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro realizaci 
stavby závazné,

c) splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.

3.4. Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za bezvadné 
provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným v příslušné 
části OP.

3.5. Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a 
příslušnou částí OP.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:
a) zahájení realizace stavby -  dnem předání a převzetí staveniště
b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: do 45 kalendářních dní od předání a 

převzetí staveniště
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli: do 30 kalendářních dní 

od uvedení celé stavby do předčasného užívání

V zimním období, tedy od 1. 11. příslušného roku do 31. 3. následujícího roku nebudou 
prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečně) provozu 
a zimní údržby na pozemních komunikacích v rámci provádění předmětné stavby.
Ostatní ujednání související s předáním a převzetím díla nebo jeho částí jsou uvedeny v příslušné 
části OP.

4.2. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné 
části OP.

4.3. Místo plnění: 11/405 křiž. III/4051 - Příseka obchvat
4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených 

nákladů, zejména v těchto případech:

a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

Objednatele,
c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.

4.5. Dřívější plnění je možné.
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Článek 5 
Cena díla

5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla dle čl. 3 této Smlouvy ve výši:

Cena v bez DPH 5.699.708,27 Kč
DPH (21% ) 1.196.938,74 Kč
Cena celkem s DPH 6.896.647,01 Kč

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.
V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně 
případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.

5.2. Cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, PD a 
oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené 
Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady 
související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související 
s plněním dle uzavřené Smlouvy.

5.3. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných Zhotovitelem. 
Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. Bližší podmínky na 
jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP.

5.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
5.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku 
nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou a účinnou sazbu 
DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Podmínky pro změnu 
nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě jsou uvedeny v příslušné 
části OP.

5.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZZVZ a podléhají 
schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu 
s platnými a účinnými právními předpisy.

5.7. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a 
nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatelem a uveden ve 
stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce technické, tak 
i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných 
prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, 
zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této Smlouvě. Bližší 
podmínky postupu Objednatele dle této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.
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Článek 6 
Staveniště

6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu
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do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým 
objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

6.2. Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7 
Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, DSP, PDPS, Nabídkou 
Zhotovitele a OP.

7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před 
předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných 
tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s 
Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci 
projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti 
projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel 
povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. 
Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu 
objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.3. Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8 
Kvalita díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
a) platných právních předpisů,

b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro předmět 

díla a
d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.

8.2. Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9
Předání a převzetí díla

9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu 
a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi Objednatele 
na základě předávacího protokolu.

9.2. Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

8  sfdi
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Článek 10 
Poddodavatelé
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10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které budou 
poskytovány poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění 
budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami Smlouvy. Tím není 
dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této Smlouvy či její 
dílčí části.

10.2. Bližší podmínky týkající se poddodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11
Platební a fakturační podmínky

11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, 
dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.

11.2. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA 
kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, 
která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle této Smlouvy 
nevztahuje.

11.3. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“

11.4. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 
106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění 
přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení 
příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech, kdy 
se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH.

11.6. Stavba bude fakturována měsíčně jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, která bude 
v příloze obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci, viz odst.
11.7.a 11.8.

11.7. Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu 
*.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného 
materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny 
řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude 
uvedena nula.

11.8. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojím 
vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným 
TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

11.9. Ostatní ujednání OP zůstávají v platnosti.
11.10. Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.
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Článek 12
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost
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12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání 36 
měsíců.

12.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla 
bez vad.

12.3. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné 
části OP.

Článek 13 
Smluvní pokuty

13.1. Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.

Článek 14
Pojištění Zhotovitele

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v minimální výši 10.000.000,- Kě a pojištění 
proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na 
věcech a na zdraví:

a) způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,

b) způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
c) vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho 

poddodavateli,
e) vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či třetích 

osob.
14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro případ 

své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých zaměstnanců.
14.3. Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15 
Další ujednání

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním 
předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné 
výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel 
Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného 
jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. 
Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZVZ na 
nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné 
zakázky v novém zadávacím řízení ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.

15.3. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr 
v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly součástí

§  sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY
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15.4.

15.5.

16.1.
16.2.

16.3.

16.4.

16.5. 

17.1.

@ sfdí
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

původního zadávacího řízení.
Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) 
cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího řízení, 
jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky nej výhodnější) a částka, 
o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele cenovou nabídku 
Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením 
škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, 
je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu 
započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje 
souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení 
splatných pohledávek.
Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, §2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první věta 
a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, 
§ 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, 
§ 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 NOZ upravující svémocný 
prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 NOZ upravující 
určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné 
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že 
ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními 
zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Článek 16 
Účinnost Smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.
Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato smlouva nabývá účinnosti dnem 
rozhodnutí o finančním zajištění akce „11/405 křiž. III/4051 - Příseka obchvat“.
Objednatel je povinen bezprostředně po rozhodnutí písemně oznámit zhotoviteli rozhodnutí o 
finančním zajištění akce.
Pokud objednatel zhotoviteli písemně nesdělí oznámení o zajištění finančních prostředků na 
úhradu plnění dle této smlouvy ani do 31. srpna 2018, nenabude smlouva účinnosti a pozbude bez 
dalšího ke dni 31. srpna 2018 platnosti.
V případech odložení účinnosti, jak je uvedeno výše nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody 
nebo ušlého zisku a s tímto vědomím zhotovitel smlouvu podepisuje.

Článek 17
Závěrečná ujednání

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně 
všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na 
profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na 
profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve 
lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
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17.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit 
smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.

17.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této 
Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části 
OP.

17.4. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma 
Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.

17.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
17.6. Smlouvaje vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
17.7. Součástí této Smlouvy jsou OP, DSP a PDPS, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním 

Nabídky Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. 
Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich 
obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.

17.8. Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele předložené 
v rámci veřejné zakázky na stavební práce.

17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

S sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Zhotovitel: Objednatel:

V Jihlavě dne: 03.08.2017 V Jihlavě dne: ..2..?.."08”.2?Í7.

- > a  * JĚ J 
3

# &■
3G 01 Jihlava 
Z25334611 
790

Ing. Michal Matoušek, 
jednatel společnosti

ty:

Yns-ovsiT T -
:Č O : í O':-': ■
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®  Aspe
Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Soupis objektů s DPH
Stavba: JI SFO I2017 > II/405 křiž. 111/4051 - Příseka obchvat
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 5 699 708,27
OC+DPH: 6 896 647,01

Objekt : Popis OC DPH OC+DPH
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady 113 000,00 23 730,00 136 730,00
SO 101 Oprava silnice 11/405 v km 2,860 - 5,510 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokoberc 5 466 708,27 1 148 008,74 6 614 717,01
SO 901 Dopravně inženýrská opatření 120 000,00 25 200,00 145 200,00



Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

A s p e  Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: JI SFDI 2017 il/405 křiž. 111/4051 - Příseka obchvat
Rozpočet: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady_______________________________

Pof. čísio i Kóď položky \iariantaj j I i I ! Názejv polozjky
[ \ 1 j s i I ! i í i
; 1 i 2 3 I i I i I 4

SO 001 113 000,00

MJ 

! 5

Množství!

j 6

Céna
iJednotková
I 9 j

Celkem I
S 10 i

0 _________ Všeobecné konstrukce a práce__________________________________________ ______________________________________ 113 000,00
| 11 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL | 1,000 | 10 000,00 10 000,00

KPL = stavba

zahrnuje veškeré nákladv sooiené s objednatelem Dožadovanými zkouškami
| 12 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000 i 10 000,00 i 10 000,00

KPL = stavba

zahrnuie veškeré nákladv SDOiené s objednatelem Dožadovanými zkouškami
| 33 027301 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL | 1,000 10 000,00 | 10 000,00

KPL = stavba

zahrnuie objednatelem Dovolené nákladv na Dožadovaná zařízení zhotovitele
| 20 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KM | 2,650 | 10 000,00 26 500,00

wtvčení hranic Dozemků

zahrnuie veškeré nákladv SDOiené s objednatelem Dožadovanými pracemi
21 02911J1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00

Vvtvčení inženýrských sítí na stavbě. KPL=stavba

zahrnuie veškeré nákladv sooiené s objednatelem Dožadovanými Dracemí
18 02911 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KM 2,650 | 10 000,00 26 500,00 |

Dro realizaci stavbv

zahrnuie veškeré nákladv SDOiené s objednatelem Dožadovanými oracemi
| 24 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL | 1,000 10 000,00 10 000,00

KPL = stavba

zahrnuie veškeré nákladv SDOiené s objednatelem Dožadovanými oracemi
31 03Í0Ó] ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ. PROVOZ. DEMONTÁŽ KPL 1,000 10 000,00 | 10 000,00

KPL = stavba



zahmuie objednatelem Dovolené nákladv na oořízení íevent. DronáiemL Drovozování.
32Í R KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

KPL = stavba

zahmuie veškeré nákladv sooiené s objednatelem Dožadovanými Dracemi



®  Aspé
Stavba:
Rozpočet

Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
JI SFDI 2017 II/405 křiž. 111/4051 - Příseka obchvat

SO 101 Oprava silnice II/405 v km 2,860 - 5,510 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem
SO 101 5 466 708,27

Poři číslo Kód pfoložkyj Varianta 

1 2 3

i Názfev polcižky Množství I Cena j |
Jednotková! Celkem!

0 ! I 10 i
1 Zemní Dráče 89100,00

75 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 20KM M3 66,000 1 350,00 89 100,00

Frézování obrusně vrstvy tl. 40 mm a ložné vrstvy tl. 60 mm v místech lokálních oprav 
ložné a obrusné vrstvv. Materiál bude vvužit na dosvDáni nezoevněnvch krainic dle
Položka zahrnuie veškerou manioulaci s vvbouranou sutí a s vvbouranvmi hmotami vč.

5 Komunikace 4 428 400,00
225 56961 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 2 650,000 49,00 129 850,00

Bude vvužit recvklovanv materiál ze stavbv nebo dodán investorem.
Dosypání zpevněných krajnic dle potřeby. Bude přednostně využit vyfrézovaný materiál 
ze stavbv a zbvtek dodán ze skládkv KSÚSV Heienín. Rozsah dle vvkresu Koordinační
- doprava recyklátu
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a 
sooiů

231 5722131 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 26 400,000 12,90 340 560,00

Pod celoplošný dvouvrstvý mikrokoberec a pod jednovrstvý mikrokoberec ve vyjetých 
koleiích. Rozsah dle vvkresu Koordinační situace. Silnice kateaorie S9.5. ti. šířkv
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úDravu naDoiení. ukončení

231 572213(1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 | 1 600,000 12,90 20 640,00



Pod lokální opravy obrusné, případně ložné vrstvy. Předpoklad cca 1500 m2 u obrusné a 
100 m2 u ložné vrstvv. Položka bude černána se souhlasem TDI.
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- ÚDravu naDoiení. ukončení

2351 57327 MIKROKOBEREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 M2 5 300,000 83,00 | 439 900,00

Výplň vyjetých kolejí. Silnice kategorie S9,5, tj. šířky zpevnění 8,5 m (12 m ve stoupání), 
v délce cca 2 650 m. Předpoklad vyplnění vyjetých kolejí je na celé délce 
rekonstruovaného úseku v krainích iízdních Druzích (ti. kromě levého Druhu ve stouDáníí.
Položka zahrnuje:
- očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.
- dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, 
voda)
- pokládku jedné vrstvy (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva)
- zhutnění ÍDokud ie DředeDsáno zadávací dokumentací)

236 5732A | MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 M2 21 100,000 135,00 2 848 500,00

Rozsah dle výkresu Koordinační situace. Silnice kategorie S9,5, tj. šířky zpevnění 8,5 m 
(12 m ve stouoání). bez zDevněnvch krainic a vodicích Droužků, v déice cca 2 650 m.
Položka zahrnuje:
- očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.
- dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, 
voda)
- pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva)
- zhutnění ÍDokud ie oředeosáno zadávací dokumentací)

238 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 1 500,000 39,00 | 58 500,00 |
Devnost min. 50/50 kN/m
Dvouosá geomříž s pevností 50 kN/m. Do velkoplošných výsprav pod novou obrusnou 
vrstvu. PředDoklad cca 1500 m2. Položka bude černána se souhlasem TDI.
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 
v jednotkové ceně)
- očištění oodkladu

260 57740A VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO M3 60,000 6 150,00 369 000,00 f
ACO 11+ 50/70 vvrovnávkv a velkoDlošné vvsDravv



Lokální opravy z obrusné vrstvy z ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm před pokládkou 
mikrokoberce. Předooklad cca 1500 m2. Položka bude černána se souhlasem TDI.
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a 
spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích 
Droužků, odvodňovačů. vDustí. šachet a Dod.

i 261 57740C VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL M3 6,000 | 5 850,00 35 100,00 |
ACL 16+ 50/70 vvrovnávka a velkoplošné vvsDravv
Lokální opravy ložné vrstvy z ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm. Předpoklad cca 100 m2. Položka 
bude černána se souhlasem TDI.
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a 
spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje Dostřikv. nátěrv

266 57792A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM M2 10,000 435,00 4 350,00
ACO 11+50/70
Předpoklad cca10 m2. Položka bude čerpána se souhlasem TDI. 
10=10,0000 [AI m2
- odfrézování nebo jiné  odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zaříznutí hran
- vyčištění
- nátěr
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka

267 577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 2 000,000 91,00 182 000,00

I



Předpoklad cca 2000 m. Položka bude čerpána se souhlasem TDI. 
2000=2 000.0000 FAI m____________________________________
- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr
- vyplň zálivkovou hmotou__________________________________

8 P o tru b í 8 880,00
1 319 899211 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 6,000 1 480,00 | 8 880,00 !

Zvednuti 6 ks poklopů šachet v km 4,8 - 5,1 do úrovně nivelety nového mikrokoberce. 
Rozsah dle vvkresu Koordinační situace. 6 ks
- Doložka výškové úDravv zah rn u ie  všechnv nutné Dráče a m ateriálv Dro zv v š e n í nebo

9 O sta tn í konstrukce  a Dráče 105 500 ,00
340 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 21 100,000 5^00 l 105 500,00

Rozsah dle výkresu Koordinační situace. Silnice kategorie S9,5r tj. šířky zpevnění 8,5 m 
(12 m ve stouDání). bez zoevněnvch krainic a vodicích Droužků, v délce cca 2 650 m.
Doložka zah rn u ie  o čištěn í vče tn ě  odk lizen í vzn ik lého  odoadu

91 D oD lňu iíc í ko n stru kce  a Dráče 834  828 ,27
358 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 6,000 490,00 2 940,00

Doplněni červených směrových sloupků Z 11c,d ke stávajícím 3 sjezdům. Rozsah dle 
vvkresu Koordinační situace. 6 ks
položka zahrnuje:
- d o d án í a o sazen í sloupku včetn ě  nutných zem n ích  prací
- vn itrostaveništn í a  m im ostaven ištn í doprava
- o drazky  Dlastové nebo  z  retroreflexn í fólie

358 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 100,000 490,00 49 000,00

Doplnění nebo výměna poškozených bílých směrových sloupků podél komunikace 11/405 
ve vzdálenosti cca 50 m. Položka bude černána se souhlasem TDI.
položka zahrnuje:
- d o d án í a o s a ze n í sloupku včetn ě  nutných zem n ích  p rac í
- vn itrostaveništn í a m im ostaven ištn í doprava
- o drazkv  D lastové nebo  z  re troreflexn í fólie

381 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 | 1 325,000 325,00 430 625,00



Rozsah dle výkresu Koordinační situace. Položka bude čerpána se souhlasem TDI. 
Vodicí čára V 4 0,250 a přerušovaná čára (v křižovatkách) V 2b 1,5/1,5/0,250 
2650+2650=5 300,0000 [A]
A*0.25=1 325.0000 [B] m2
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- Dředznačení a reflexní úDravu

381 915111 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 326,663 325,00 106 165,48

Rozsah die výkresu Koordinační situace.
Dvojitá souvislá čára V 1b 0,125 720+720=1 440,0000 [A] 
A*0,125=180,0000 [BJ
Přerušovaná čára V 2a 3/6/0,125 440+1870=2 310,0000 [C] 
C*0,125*0,33=95,2875 [D]
Přerušovaná čára V 2b 3/1,5/0,125 350=350,0000 [E]
E*0,125*0,66=28,8750 [F]
Předběžné šipky V 9c 5 ks 5*4,5=22,5000 [G] 
B+D+F+G=326.6625 ÍH1 m2
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- Dředznačení a reflexní ÚDravu

380] 915212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 1 651,663 149,00 [ 246 097,79

I



Odstranění stávajícho vodorovného dopravního značení před pokládkou mikrokoberce. 
Rozsah dle výkresu Koordinační situace. Položka bude čerpána se souhlasem TDl. 
Dvojitá souvislá čára V 1b 0,125 
720+720=1 440,0000 [A]
A*0,125=180,0000 [BJ 
Přerušovaná čára V 2a 3/6/0,125 
440+1870=2 310,0000 [C]
C*0,125*0,33=95,2875 [D]
Přerušovaná čára V 2b 3/1,5/0,125 
350=350,0000 [E}
E*0,125*0,66=28,8750 [F]
Předběžné šipky V 9c 5 ks 
5*4,5=22,5000 [G]
Vodicí čára V 4 0,250 a přerušovaná čára (v křižovatkách) V 2b 1,5/1,5/0,250 
2650+2650=5 300,0000 [H]
H*0J5=1 325.0000 flí______________________________________________________
zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušeno a



(5 ? Aspe
Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba:
Rozpočet

JI SFDI 2017 II/405 křiž. 111/4051 - Příseka obchvat 
SO 901 Dopravně Inženýrská opatření

SO 901 120 000,00

Por. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
;

Jednotková
Cena

Celkem
1 2 3 4 5 6 9 ; 10

0 Všeobecné konstrukce a Dráče 120 000,00
141 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 120 000,00 120 000,00

KPL = stavba
Dooravně inženýrská opatření dle PD. vvřízení uzavírkv a obiízdné trasv včetně
zahrnuie veškeré nákladv sooiené s objednatelem Dožadovanými zařízeními
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Kosovská 5275/11. a. 58G 01 Jihlava 
IČ; 25334611. DIČ: CZ25334611 

tel.: 567 307 790


