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KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY 
příspěvková organizace 
SMLOUVA REGISTROVÁNA

S M L O U V A  O D Í L O
pod Číslem;

„ČOV Jihlava -  rekonstrukce technologické části cestmistrovství Jihlava"

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 
Smluvní strany

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Milan Veleba, vedoucí cestmistrovství Jihlava, tel.: 567 117 173, mob.: 
607 680 301, email: veleba.m@ksusv.cz 

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP:
Ing. Petr Mořský, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor, tel. 
567 117 182, mob.: 734 262 909, email: morsky.p@ksusv.cz 
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 
000 90 450 
CZ00090450 
567 117 111 
567 117 198 
ksusv@ksusv.cz 
Kraj Vysočina

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Obchodní firma : Skládky VHS Jihlava s.r.o.
se sídlem: Pávovská 5, Jihlava 586 01
zastoupený: Vladimír Kalný
zapsán v Obchodním rejstříku: C 54969 vedená u Krajského soudu v Brně
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Vladimír Kalný
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
technických: Vladimír Musil
Korespondenční adresa: Pávovská 5, Jihlava 586 01
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka v Jihlavě
Číslo účtu: 35-9015260287/0100
IČO: 277 26 983
DIČ: CZ277 26 983
Telefon: 602 578 347
Fax: ----------------
E-mail: info@skladkajihlava.cz
(dále jen zhotovitel)
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Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ") se řídí tímto zákonem 
a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku 
tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

Podklady pro uzavření smlouvy jsou zejména:

a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „ČOV Jihlava -  rekonstrukce technologické 
části cestmístrovství Jihlava" ze dne 27.6.2017 (dále jen „ZD"),

b) Projektová dokumentace k provádění stavby pod názvem „ČOV -  KSÚSV Jihlava 
Rekonstrukce technologické části CM Jihlava" kterou ve stupni DSP spolu se soupisem prací 
vypracovala projekční kancelář ATELIER ALFA, spol. s r.o., se sídlem Jihlava, Brněnská 48, PSČ 
586 01, IČO: 181 97 621, číslo zakázky P.990/16, v prosinci 2016, včetně případných změn, 
dodatků a doplňků (dále jen „PS").

c) Nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ČOV 
Jihlava -  rekonstrukce technologické části cestmístrovství Jihlava" včetně oceněného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka 
Zhotovitele").

Článek 3

Předmět smlouvy

3.1. Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad 
a nebezpečí dílo „ČOV Jihlava -  rekonstrukce technologické části cestmístrovství 
Jihlava" v souladu ZD, DSP a Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných 
podmínek dle této smlouvy. Předmětem díla je provedení všech prací, dodávek a služeb 
uvedených v zadávajících podmínkách, tj. obsažených vZD , DSP a Nabídce Zhotovitele, 
které tvoří nedílnou součást této smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích 
dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.

Součástí předmětu plnění této smlouvy je rovněž závazek zhotovitele:

a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána 
při kontrolních prohlídkách. Při předání a převzetí dokončeného díla předat 
objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité 
materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů.

b) zhotovit práce podle technologického předpisu.

3.2. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za 
bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této smlouvy.

3.3. Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto smlouvou.
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Článek 4

Čas a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 90 kalendářních dní.

4.2. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání 
a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, je 
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

4.3. Místo plnění:

Krajská správa a údržba silnic vysočiny, příspěvková organizace,
Cestmistrovství Jihlava, Kosovská 1122/16, Jihlava 586 01, 
pozemky dotčené stavbou ČOV- par. č. 1121/1,1122/3 a 1122/2.

4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu 
zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:

a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost 
objednatele,

b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na 
straně objednatele,

c) dojde-li k opožděnému předání staveniště.

4.5. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu 
prací. Dřívější plnění je možné.

5.1.

Článek 5 

Cena díla

Smluvní strany se dohodly na jednotkové Ceně ve výši: 

Cena bez DPH za objekt Koridor K l, K2 

Cena bez DPH za objekt Technologie 

Cena bez DPH za objekt Demontáže

Celková cena bez DPH____________________________

DPH (21%)

Celková cena včetně DPH

975.555,14 Kč

1.217.745.07 Kč

286.865.86 Kč

2.480.166.07 Kč

520.834.87 Kč 

3.001.000,94 Kč

V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla 
včetně, případných nákladů na další přípravné práce. Cena je dohodnuta jako cena 
úplná, konečná a nepřekročitelná. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen 
(oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena 
v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
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5.2. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám platným pro tuto dílo.

5.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH (viz bod
5.1. tohoto článku).

5.4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke 
změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je 
zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat 
objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této 
smlouvě.

5.5. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají 
smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.6. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla, 
bude přesný rozsah těchto prací projednán s objednatelem a uveden ve stavebním 
deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak 
i po stránce finanční. Na základě dohody obou smluvních stran bude vypracován dodatek 
ke smlouvě. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných 
prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, 
který je podkladem pro zpracování dodatku ktéto smlouvě.

Článek 6 

Staveniště

6.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
v termínu do 5 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele, včetně volného přístupu 
k jednotlivým objektům tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich 
pokračovat.

Článek 7 

Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, ZD a Nabídkou 
Zhotovitele.

7.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn stavební práce 
zastavit a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem.

7.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.
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7.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být 
provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez 
zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody 
o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany 
v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.

7.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Během pracovní 
doby musí být stavební deník trvale přístupný pro zástupce objednatele. Do deníku se 
zapisují všechny skutečnosti podstatné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím 
díla, popřípadě odstraněním vad zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.

7.6. Denní záznamy budou vedeny v knize s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se 
v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi u stavbyvedoucího, popř. 
u technického dozoru.

7.7. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce zásadně 
v ten den, kdy byly potřebné záznamy provedeny, nebo kdy nastaly okolností, které jsou 
předmětem zápisu.

7.8. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele stavební deník 
k podpisu, popř. vzhledem k občasnosti stavebního dozoru ho k tomu telefonicky vyzvat, 
pokud je v něm takový záznam, ke kterému je zapotřebí vyjádření stavebního dozoru a to 
nejpozději příští den a odevzdat mu první průpis. Jestliže technický dozor nesouhlasí 
s obsahem zápisu, vyznačí to nejpozději do 7 pracovních dnů v deníku s uvedením 
důvodů. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

7.9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen k záznamu do 
7 pracovních dní podat vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

7.10. Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel 
a druhou kopii objednatel.

7.11. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření 
kvality prácí, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu 
objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění 
díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

7.12. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má 
objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je 
povinen tyto práce provést.

7.13. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu 
o životním prostředí a při nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla se bude 
řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními 
vyhlášek MŽP č.381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.

7.14. Bezpečnost práce na staveništi:
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a) zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická 
opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy;

b) zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech lidí, které 
se sjeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami;

c) pracovníci objednatele a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni 
o bezpečnosti a pohybu na staveništi,

d) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 
součinnost.

e) zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou 
legislativou nebo nad její rámec určit pro realizaci prací koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi {dále jen koordinátor BOZP). Objednatel, 
koordinátor BOZP a zhotovitel jsou při své činnosti vázáni povinnostmi dle obecně 
závazných právních předpisů, zejména § 14 a násl. zákona č.309/2006 Sb., 
v platném znění. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, plnou 
součinnost.

7.15. O vyklizení staveniště smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol.

Článek 8 

Kvalita díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě 
s požadavky:

a) platných právních předpisů,

b) této smlouvy (včetně souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod),

c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem pro předmět 
díla.

Článek 9 

Předání díla

9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad 
v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému 
pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
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Článek 10 

Poddodavatelé

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že části předmětu plnění, které budou plněny poddodavateli, 
budou provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že nepředá stavbu jako celek jinému zhotoviteli.

10.3. Poddodavatelé, kteří se budou na provedení díla podílet a nebyli uvedeni v nabídce 
zhotovitele, musí být objednatelem předem odsouhlaseni.

Článek 11

Platební a fakturační podmínky

11.1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit fakturu za 
dílo a doporučeně odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do 
30 dnů ode dne jejího doručení a povinně, v souladu s OZ a zákonem o dani z přidané 
hodnoty, obsahuje označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele 
s jejich dalšími identifikačními údaji, označení (identifikace) smlouvy a částku k fakturaci 
a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.

11.2. Zhotovitel je povinen, fakturu, doklady „Předávací protokol" apod., označit číslem smlouvy 
objednatele. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo 
neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti 
faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.

11.3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

11.4. Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona o DPH.

11.5. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto 
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši 
DPH fakturované zhotovitelem.

Článek 12

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

12.1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku v délce 36 měsíců 
ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.

12.2, Záruka spočívá vtom , že po dobu záruční lhůty bude mít dílo vlastnosti stanovené 
zejména projektem nebo ČSN a TKP s přihlédnutím k běžnému opotřebení a že zhotovitel 
bezplatně odstraní všechny vady vytknuté při reklamačním řízení.
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12.3. Veškeré vady na provádění díla zjištěné objednatelem budou písemně oznámeny 
zhotoviteli na jeho adresu ihned, nejpozději do 7 dnů od zjištění vady. Zhotovitel je 
povinen vady bezúplatně odstranit.

12.4. Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich 
nahlášení bude maximálně 7 dní, (dovolí-li to povětrnostní podmínky).

12.5. Po dobu nástupu a odstranění reklamovaných vad se pozastavuje běh záruční doby.

12.6. Zhotovitel neručí za škody vzniklé na provedeném díle v důsledku prací, které neprováděl.

Článek 13 

Smluvní pokuty

13.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
dokončení plnění ve výši 0,2 % z celkového finančního objemu plnění za každý i započatý 
den prodlení.

13.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odstranění vad ve výši 500,-- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.

13.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované 
částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.

13.4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

13.5. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce 
nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

Článek 14

Pojištění zhotovitele

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě ve výši minimálně 3 miliony 
korun českých a možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění 
kryje škody na věcech a na zdraví:

a) způsobené provozní činností,

b) způsobené vadným výrobkem,

c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami

d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí

e) vzniklé na věcech zaměstnanců.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých pracovníků.

Článek 15
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Další ujednání

15.1. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za 
následek posun termínu plnění o dobu přerušení.

15.2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e} zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.

15.3. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází 
automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn 
dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke 
smlouvě. V případě, že k dohodě nedojde, má právo objednatel od této smlouvy 
odstoupit.

15.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že 
nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou 
s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

15.5. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně 
nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací 
řízení dle ZVZ na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely 
budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud 
realizovány.

15.6. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná 
objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele 
(uchazeče, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější) 
a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, 
bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením 
škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem 
splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je 
oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele 
u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat 
zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

15.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní lhůta činí 3 dny a začíná běžet 
dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

Článek 16

Závěrečná ujednání

16.1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.

16.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil a ani nedopustí 
v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání,
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jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že 
nenabízel a ani nenabídne žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, 
na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním 
uchazečům nedopustil a ani nedopustí žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

16.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této 
smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele.

16.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými 
oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

16.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.

16.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

16.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy -  Registru smluv.

16.8. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy -  Registru smluv.

16.9. Účastnící se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

16.10. Součástí této smlouvy je příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek, služeb 
s výkazem výměr.

16.11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Jihlavě dne : 21.8.2017 V Jihlavě, dne: 2 3 -Qg- 201

Objednatel:

Ing. Jan Mika, MBA 
ředitel organizace

Krah-H *.;>ržva a údržba
Qifgj '.ís í-

A-í : orf^ni/ace
Kosová.:, ■ i 2, i 6, S8ó 01 Jihlava 
IČO: U0()9MSQ, tel.: 567 117 111
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Položkový rozpočet

Stavba : čov KLSU SV Jihlava
Objekt:_____Demontáže________

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113 20-5555.R00 Vytrhání odvodnovacích žlabů
Zrušení vtokového objektu nad opěrnou stěnou zásyp a

m 34,50 60,00 2 070,00

2 1 PC přebetonování kpl 1,00 5 000,00 5 000,00
3 113 10-932O.R0O Odstranění podkladu p!,50 m2, bet.prostý tl.20 cm m2 20,40 200,00 4 080,00
4 113 10-8315. R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm m2 35,15 200,00 7 030,00

5 113 20-1111.R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých podezdívka plotu m 18,00 100,00 1 800,00
Celkem za 1 Zemní práce 19 980,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí

6 962 05-2211.R00 Bourání zdivá železobetonového nadzákladového zdi nádrže m3 5,76 3 000,00 17 280,00
7 961 05-5111.R00 Bourání základů železobetonových dno lapáku G SO  

Bourání zdivá železobetonového nadzákladového nádrž pro 3
m3 5,46 3 000,00 16 380,00

8 962 05-2211.R00 lapáky G SO
Bourání zdivá železobetonového nadzákladového zdí lapáku

m3 10,27 3 000,00 30 810,00

9 962 05-2211.R00 písku m3 5,89 3 000,00 17 670,00
10 961 05-5111.R00 Bourání základů železobetonových dno lapáku písku m3 1,48 3 000,00 4 440,00
11 962 05-4488.R00 Bourání deštové vpusti a Ipáku písku se třemi mřížemi m3 1,00 4 000,00 4 000,00
12 962 05-4489.R00 Bourání betonové šachty hl. 2,5m + kamalizační potrubí m3 1,00 3 000,00 3 000,00
13 963 04-2819.R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 26,00 500,00 13 000,00
14 966 06-7111.R00 Rozebrání plotu tyč. lať. prken, drátěného, plech. m 18,00 300,00 5 400,00
15 963 01-2510.R00 Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm m3 2,73 1 000,00 2 730,00

Celkem za 96 Bourání konstrukci 114 710,00
Díl: 97 Prorážení otvorů
16 979 01-1111. R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 154,72 45,00 6 962,36
17 979 08-1111.R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km t 154,72 85,00 13 151,12

18 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 547,19 9,00 13 924,71

19 979 08-2111, R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 154,72 35,00 5 415,17
2 0 979 08-2121. R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 309,44 3,00 928,31
21 979 99-0103.R00 Poplatek za skládku suti - beton Henčov t 124,27 200,00 24 854,20
2 2 979 99-0103.R00 Poplatek za skládku sutí - ostatní sut Henčov t 15,80 200,00 3 160,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 68 395,86
Díl: 98 Demolice

Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton
23 981 51-1114.R00 rozebrání zídky z podhrabových desek m3 2,14 1 500,00 3 210,00
24 981 01-1112.R00 Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní m3 81,90 300,00 24 570,00

25 981 01-4433.R00 Demontáž lapáků G SO  a jejich odvoz a likvidace ks 3,00 17 000,00 51 000,00
26 981 01-4499.R00 Demontáž stávající vpusti, odvoz a likvidace ks 1,00 5 000,00 5 000,00

Celkem za 98 Demolice 83 780,00

Demontáže celkem 286 865,86
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Položkový rozpočet

Stavba : COV-KSUSV Jihlava,
Objekt:_____ Koridor K1, K2_____

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 24,86 65,00 1 615,90
2 132 20-1110.R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, S T R O JN Ě m3 33,41 210,00 7 015,68
3 122 20-1102.R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 166,05 180,00 29 889,00
4 161 10-1102,R00 Svislé přemístěni výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m m3 224,32 28,00 6 280,90
5 162 20-1102.R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor. 1-4 do 50 m 

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m kapacita
m3 224,32 60,00 13 459,08

6 162 30-1102,R14 vozu 12 m3
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m kapacita

m3 140,58 80,00 11 246,24

7 162 70-1102.R14 vozu 12 m3 m3 140,58 230,00 32 332,94
8 122 20-1109.R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 166,05 15,00 2 490,75
9 132 20-1119.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 33,41 10,00 334,08
10 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 224,32 25,00 5 607,95
11 199 00-0001.R00 Poplatek za skládku - ornice m3 20,06 150,00 3 009,00
12 199 00-0005.ROO Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 140,58 100,00 14 057,80
13 181 30-1102.ROO Rozprostřeni ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 32,00 27,00 864,00
14 183 40-5211.ROO Vysev trávníku hydroosevem na ornici m2 74,00 30,00 2 220,00
15 181 10-1101 .ROO Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 148,00 20,00 2 960,00
16 174 10-1101.ROO Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním staré jíky m3 83,73 80,00 6 698,40

Celkem za 1 Zemní práce 140 081,72
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
17 215 90-1101.ROO Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% P S m2 165,70 25,00 4 142,50
18 274 32-1311.ROO Železobeton základových pasů C 16/20 m3 41,76 2 800,00 116 928,00
19 274 35-1215.ROO Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 26,10 350,00 9 135,00
20 274 35-1216.ROO Bedněni stěn základových pasů - odstranění m2 26,10 100,00 2 610,00
21 279 31-1115.ROO Postupné podbetonování zákl. zdivá C  20/25 m3 0,86 2 800,00 2 408,00

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 135 223,50
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 50 cm bez dodávky
22 311 11-2040.RT1 tvárnic a betonu m2 86,93 300,00 26 079,00

23 595-15514 B E S T  ztracené bednění 50 250/400/500 mm kus 955,00 45,00 42 975,00

24 311 32-1312.ROO Železobeton nadzákladových zdí C  20/25 zálivka tvárnic 
Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 základ +

m3 31,30 2 800,00 87 640,00

25 311 36-1821.ROO zed
Příplatek za urovnání horního líce zabetonování tvárnic

t 2,92 30 000,00 87 510,00

26 311 32-0000R00 (strženi povrch-pohledová část) m 87,00 50,00 4 350,00
27 348 17-1211.ROO Osazeni oc.zábradlí na zdech a valech do 100 kg/m m 68,00 200,00 13 600,00

28 3 PC Zábradlí žárové zinkované viz technická zpráva m 68,00 1 500,00 102 000,00

29 327 59-1111.ROO Zřízeni výplně a protimrázových klínů z jílu 
Osazení překladů prefa, otvor šířky do 105 cm včetně

m3 11,75 500,00 5 875,00

30 317 12-0010.RAC dodávky R ZP  3-120 1 19 x 1 4 x 2 1 , 5
Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22 včetně

kus 4,00 800,00 3 200,00

31 317 94-1123.RT3 dodávky profilu I č.16 t 0,04 3 000,00 120,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 373 349,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
32 411 38-7588.ROO Zabetonováni I profilů kus 1,00 2 000,00 2 000,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 2 000,00
Díl: 5 Komunikace

33 564 86-1111.ROO Podklad ze štěrkodrtl po zhutnění tloušťky 20 cm pod základ 
Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm pod dno

m2 69,60 150,00 10 440,00

34 564 86-1111.ROO koridoru m2 109,80 150,00 16 470,00
35 581 14-2113.ROO Kryt cementobeton, komunikací skup.1 a 2 tl. 23 cm m2 118,50 250,00 29 625,00
36 565 16-1111.ROO Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm m2 118,50 640,00 75 840,00

Celkem za 5 Komunikace 132 375,00
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

Osazení ležat. obrub. bet. s opěroujože z C  12/15 včetně
37 917 76-2111.RT7 obrubníku ABO 2 - 1 5  100/15/25 m 74,00 450,00 33 300,00
38 900 10-0002.RAO Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky 100 m 0,18 25 000,00 4 500,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 37 800,00
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.
39 952 90-1188.ROO Celkový Úklid stavby Stránka 1 z 2 kpl 1,00 5 000,00 5 000,00



Položkový rozpočet

Stavba : COV-KSUSV Jihlava,
Objekt:_____Koridor K1, K2______

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
40 952 90-0000.R00 Předpokládané přípomocné práce hod 10,00 250,00 2 500,00

Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 7 500,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
41 998 22-2011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 182,10 40,00 7 284,04
42 998 22-2094.R00 Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km t 182,10 10,00 1 821,01
43 998 22-2095.R00 Přesun hmot, komunikace z kameniva, dalších 5 km t 182,10 10,00 1 821,01
44 998 15-2121.R00 Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m t 0,95 200,00 189,40
45 998 15-2122.R00 Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 10m t 0,95 200,00 189,40
46 998 15-2135.R00 Přesun hmot, oplocení monolit, příplatek do 5 km t 0,95 10,00 9,47
47 998 15-2136.R00 Přesun hmot, oplocení monolit, připl. dalších 5 km t 0,95 10,00 9,47
48 998 15-3131.R00 Přesun hmot, zdi a vály samostatné zděné do 20 m t 222,11 100,00 22 210,70
49 998 15-3132.R00 Přesun hmot, zdi a vály zděné, příplatek 1 km t 222,11 20,00 4 442,14
50 998 15-3136.R00 Přesun hmot, zdi a vály zděné, přípl. dalších 5 km t 444,21 20,00 8 884,28

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 46 860,92
Díl: 767 Konstrukce zámečnické

Atypické ocelové konstrukce- spojení profilů pásovinou v
51 767 99-3333.RA0 četně dodávky pásoviny kpl 1,00 7 000,00 7 000,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 7 000,00
Díl: 783 Nátěry
52 783 22-2155.R00 Nátěr syntetický 2x, 1x základní, zábradlí kpl 1,00 8 000,00 8 000,00
53 783 89-5555.R00 Nátěr dna s části stěny koridorů hydrofobním nátěrem m2 188,50 490,00 92 365,00

Celkem za 783 Nátěry 100 365,00

Koridor K1,K2 celkem 975 555,14

Pávovská 5, JihLva 586 01 
lč  277 26 983
DIČ: CZ27726683 f
www. s k I a d ka j 11’. Li v .
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Položkový rozpočet

Stavba : Čov - KSUSV Jihlava
Objekt:_____ Technologie_______

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena i MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

Obsyp objektu štérkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti
1 175 20-0022.RAB 5 km odlučovač m3 39,40 650,00 25 610,00
2 171 15-1101.R00 Hutněni boků násypů 2x

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m 3,STRO JN Ě
m2 50,00 80,00 4 000,00

3 132 20-1210.R00 odvodnovací žlab
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m 3,STRO JN Ě lapák

m3 11,09 210,00 2 328,90

4 132 20-1210.R00 splavenin m3 3,60 210,00 756,00

5 175 10-1201 .R00 Obsyp objektu bez prohození sypaníny odvodnovací žlab 
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m 3,STRO JN Ě lapák

m3 0,45 80,00 36,00

6 132 20-1210.R00 splavenin
Obsyp objektu bez prohození sypaníny šachta S1 ,S2, S3,

m3 0,60 210,00 126,00

7 175 10-1201.R00 lapák splavenin, odvod, šachta m3 3,58 80,00 286,40
8 132 20-1219.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 15,29 10,00 152,90
9 161 10-1102.R00 Svislé přemístění výkopku z hor,1-4 do 4,0 m m3 15,29 30,00 458,70
10 162 20-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m m3 15,29 50,00 764,50
11 162 30-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m m3 15,29 70,00 1 070,30
12 162 30-1102.ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m m3 15,29 90,00 1 376,10
13 162 70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 15,29 200,00 3 058,00
14 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 15,29 200,00 3 058,00
15 175 10-1209,R00 Příplatek za prohození sypaníny pro obsyp objektu m3 3,03 20,00 60,60

Celkem za 1 Zemní práce 43 142,40
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
16 215 90-1101.R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% P S m2 9,24 80,00 739,20

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 739,20
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

Komplet.konstr.nádrží ze ŽB V4 TO C  25/30 do 15 cm deštová
17 380 32-6131 .R00 vpst

Komplet.konstr.nádrží ze ŽB V4 TO C  25/30 do 15 cm lapák
m3 0,45 5 000,00 2 250,00

18 380 32-6131.R00 splavenin m3 3,00 5 000,00 15 000,00
19 3PC D+M fošen tl. 50 mm kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

20 3 PC Zásyp a přebetonování stávajícího prostoru za OP stěnou kpl 1,00 3 000,00 3 000,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 250,00

Díl: 5 Komunikace
21 564 87-1111 .R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 6,75 170,00 1 147,50
22 564 81-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 6,75 40,00 270,00
23 597 10-8888. RAO D+M žlab odvodnovací prfabrikovaný nebo mont. viz PD m 7,50 10 000,00 75 000,00
24 597 10-1010.RAO Žlab odvodnovací polymerbeton, zatížení A 15 kN m 2,00 3 500,00 7 000,00

Celkem za 5 Komunikace 83 417,50
Díl: 8 Trubní vedení

Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky
25 899 20-3111.RT2 mříže 600 x 600

Napojení PVC DN 400 do stávající šachty způsob spadiště viz
kus 12,00 3 000,00 36 000,00

26 831 99-4 54 5. RAO PD kpl 1,00 6 000,00 6 000,00
27 831 99-4599.RAO Zaslepení stávajícího žlabu,Čelo viz PD kpl 1,00 4 000,00 4 000,00
28 831 99-4598. RAO Zaslepení stávající trubky ve dně víz PD

Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40
kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

29 894 41-2311.RBA hloubka dna 3,26 m poklop litina 12,5 t
Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40

kus 1,00 18 000,00 18 000,00

30 89441-2311.RAA hloubka dna 2,26 m poklop litina 12,5 t
Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,35 m, přímá dno PP KG D

kus 1,00 16 000,00 16 000,00

31 894 43-1111.RAA 110 mm, poklop litina 12,5t kus 1,00 4 000,00 4 000,00

32 831 35-0014. RAA Kanalizace z trub P V C hrdlových D 300 mm hloubka 2,0 m m 27,80 4 000,00 111 200,00

33 831 35-0014. RAA Kanalizace z trub PVC hrdlových D 300 mm hloubka 2,0 m m 4,50 4 000,00 18 000,00

34 831 35-0014. RAA Kanalizace z trub PVC hrdlových D 300 mm hloubka 2,0 m m 5,90 4 000,00 23 600,00

35 831 35-0014.RAA Kanalizace z trub PVC hrdlových D 300 mm hloubka 2,0 m m 5,80 4 000,00 23 200,00
36 896 41-0020.RAO Spadiště kanalizační jednoduché pro DN 300 

Kanalizace z trub PVC hrdlových D 300 mm + kotvení ke
kus 2,00 5 000,00 10 000,00

37 831 35-8888, RAA stěně a stropu jímky Stránka 1 Z  2 m 10,00 4 000,00 40 000,00



Položkový rozpočet

Stavba : čov- KSUSV Jihlava
Objekt: Technologie

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

38 831 35-0015.RAB Kanalizace z trub PVC hrdlových D 400 mm hloubka 1,5 m 
Kanalizace z trub PVC hrdlových D 300 mm + kotvení k

m 6,05 3 500,00 21 175,00

39 831 35-8888.RAA opěrné zdí m 25,00 3 000,00 75 000,00
40 953 94-242 5. R00 Osazeni rámů litinových poklopů v podlahách kus 2,00 450,00 900,00

41 831 35-0015.RAB Kanalizace z trub PVC hrdlových D 400 mm hloubka 1,5 m 
Osazení rámů litinových poklopů v podlahách odvodnovací

m 2,15 4 000,00 8 600,00

42 953 94-2425.R00 žlab kus 12,00 600,00 7 200,00

43 831 35-0015.RAB Kanalizace z trub PVC hrdlových D 400 mm hloubka 1,5 m m 10,00 4 000,00 40 000,00
44 953 94-1210.R00 Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 kus 2,00 600,00 1 200,00
45 831 99-9999.RA0 Příplatek za osazení kolen 45 DN 400 ks 6,00 100,00 600,00

Celkem za 8 Trubní vedení 466 675,00
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.
46 959 23-9999.R00 D+M kanálky větrací - odvětrávací komínky nádrží ks 2,00 3 000,00 6 000,00
47 959 23-0000.R00 Prostupy pro trubní vedení v zákl. pasu kpl 1,00 500,00 500,00
48 959 23-9999.R00 Prípomocné práce hod 10,00 250,00 2 500,00
49 952 90-9999. R00 Závěrečný úklid staveniště kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 14 000,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
50 998 14-2251.R00 Přesun hmot, nádrže betonové monolit, výšky 25 m t 11,62 150,00 1 742,40
51 998 14-2252.R00 Přesun hmot, nádrže beton, monolit, přípl. do 1 km t 11,62 10,00 116,16
52 998 14-2255. R00 Přesun hmot, nádrže beton, monolit, přípl. do 5 km t 11,62 20,00 232,32
53 998 14-2256.R00 Přesun hmot, nádrže bet. monol. přípl. dalších 5km t 11,62 15,00 174,24

54 998 22-2011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 70,59 50,00 3 529,50
55 998 22-2091. R00 Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 1 km t 70,59 10,00 705,90
56 998 22-2094. R00 Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km t 70,59 15,00 1 058,85
57 998 22-2095.R00 Přesun hmot, komunikace z kameniva, dalších 5 km t 70,59 15,00 1 058,85
58 998 31-1011.R00 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t 126,83 20,00 2 536,60
59 998 31-1039.R00 Přesun hmot, odvodnění bez výplně rýh, přípl. 5 km t 126,83 5,00 634,15
60 999 28-1105.R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 0,98 100,00 98,00
61 999 28-1193.R00 Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 1 km t 0,99 20,00 19,80
62 999 28-1196.R00 Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km t 0,98 30,00 29,40
63 999 28-1199.R00 Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km t 0,98 10,00 9,80

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 11 945,97
Díl: 767 Konstrukce zámečnické

64 767 99-0010.RAO Atypické ocelové konstrukce rám mříží odvodnovacího žlabu kg 311,50 50,00 15 575,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 15 575,00

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí
Dodávka a montáž ocelového válcového odtokového

65 430 86-8888.R00 odlučovače dle parametrů PD
Dodávka a montáž kolébky z pozinkovaného plechu

ks 2,00 236 000,00 472 000,00

66 430 86-8888.R00 odlučovačů dle požadavku PD ks 2,00 37 000,00 74 000,00
67 553-40323 Poklop D 400 - BEGU bet. výplň, s odvětráním a rámem kus 2,00 3 000,00 6 000,00

Celkem za M43 Montáže ocelových konstrukcí 552 000,00
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