

SMLOUVA O DÍLO

„Rekonstrukce montážní jámy cestmistrovství Velké Meziříčí“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: **03 006 17**

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Bohuslav Mička, vedoucí cestmistrovství Velké Meziříčí, tel.: 566 522 258,
mob.: 602 705 481, email: micka.b@ksusv.cz

Technický dozor stavebníka:

Zdeněk Smažil, referent přípravy a realizace staveb, pracoviště Žďár nad
Sázavou, mob.: 775 058 429, email: smazil.z@ksusv.cz

Koordinátor BOZP: Oldřich Havlíček, DiS., koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor,
pracoviště Žďár nad Sázavou, tel.: 566 692 043, mob.: 606 616 756, email:
havlicek.o@ksusv.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 000 90 450

DIČ: CZ00090450

Telefon: 567 117 111

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o.

se sídlem: Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

zastoupený: Karlem Věžníkem a Naděždou Veselou, jednatelem

zapsán v Obchodním rejstříku KS Brno oddíl C, vložka 25051

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

Karel Věžník a Naděžda Veselá - jednatele

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

Michal Krča (777 750 339) – stavební technik

Miroslav Odehnal (777 566 056) – stavbyvedoucí

Korespondenční adresa: Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

Bankovní spojení: Komerční banka Žďár n.Sáz.

Číslo účtu: 528 872 0287/0100

IČO: 25317873

DIČ: CZ25317873

Telefon: 566 686 211-3
Fax: 566 686 299
E-mail: info@bc-hsv.cz
(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**NOZ**“) se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“).

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

Podklady pro uzavření smlouvy jsou zejména:

- a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „**Rekonstrukce montážní jámy cestmistrovství Velké Meziříčí**“ ze dne 20. 7. 2017 (dále jen „**ZD**“),
- b) Projektová dokumentace k provádění stavby pod názvem „**Montážní jáma**“, kterou vypracovala firma BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o. (úsek projekce), se sídlem Velké Meziříčí, Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 253 17 873, červen 2017, číslo zakázky 6 019 17, včetně případných změn, dodatků a doplňků (dále jen „**PS**“).
- c) Nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce montážní jámy cestmistrovství Velké Meziříčí**“ včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Nabídka Zhotovitele**“).

Článek 3

Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „**Rekonstrukce montážní jámy cestmistrovství Velké Meziříčí**“ v souladu s **Nabídkou Zhotovitele** a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy. Předmětem díla je provedení všech prací, dodávek a služeb uvedených v **zadávacích podmínkách**, tj. obsažených v **ZD a Nabídce Zhotovitele**, které tvoří nedílnou součást této smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.
- 3.2. Součástí předmětu plnění je rovněž závazek zhotovitele:
 - a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách. Při předání a převzetí dokončeného díla předat objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů.
 - b) zhotovit práce podle technologického předpisu.

- 3.3. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této smlouvy.
- 3.4. Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto smlouvou.

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 25 kalendářních dní**.
- 4.2. Pokud zhotovitel nezačne realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
- 4.3. **Místo plnění:**
Cestmistrovství Velké Meziříčí, ul. Františky Stránecké 40, Velké Meziříčí 594 01. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
- a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,
 - b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,
 - c) dojde-li k opožděnému předání staveniště.
- 4.4. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací. Dřívější plnění je možné.

Článek 5

Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na Celkové ceně ve výši:

Cena bez DPH	556 800,00 Kč
DPH (21 %)	116 928,00 Kč
Cena s DPH	673 728,00 Kč

V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla včetně, případných nákladů na další přípravné práce. Cena je dohodnuta jako cena úplná, konečná a nepřekročitelná. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 5.2. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám platným pro tuto dílo.
- 5.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH (viz bod 5.1. tohoto článku).

- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 5.5. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.6. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla, bude přesný rozsah těchto prací projednán s objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Na základě dohody obou smluvních stran bude vypracován dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě.

Článek 6

Staveniště

- 6.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 5 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

Článek 7

Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, ZD a Nabídkou Zhotovitele.
- 7.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn stavební práce zastavit a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
- 7.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 7.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody

o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.

- 7.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro zástupce objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti podstatné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, popřípadě odstraněním vad zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.
- 7.6. Denní záznamy budou vedeny v knize s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi u stavbyvedoucího, popř. u technického dozoru.
- 7.7. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly potřebné záznamy provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 7.8. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele stavební deník k podpisu, popř. vzhledem k občasnosti stavebního dozoru ho k tomu telefonicky vyzvat, pokud je v něm takový záznam, ke kterému je zapotřebí vyjádření stavebního dozoru a to nejpozději příští den a odevzdat mu první průpis. Jestliže technický dozor nesouhlasí s obsahem zápisu, vyznačí to nejpozději do 7 pracovních dnů v deníku s uvedením důvodů. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 7.9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen k záznamu do 7 pracovních dní podat vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 7.10. Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel.
- 7.11. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 7.12. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o životním prostředí a při nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č.381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.
- 7.14. Bezpečnost práce na staveništi:
 - a) zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy;

- b) zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech lidí, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami;
- c) pracovníci objednatele a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti a pohybu na staveništi,
- d) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- e) zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo nad její rámec určit pro realizaci prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Objednatel, koordinátor BOZP a zhotovitel jsou při své činnosti vázáni povinnostmi dle obecně závazných právních předpisů, zejména § 14 a násl. zákona č.309/2006 Sb., v platném znění. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, plnou součinnost.

7.15. O vyklizení staveniště smluvní strany sepíše a podepíše na závěr protokol.

Článek 8

Kvalita díla

- 8.1.** Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
- a) platných právních předpisů,
 - b) této smlouvy (včetně souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod),
 - c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem pro předmět díla.

Článek 9

Předání díla

- 9.1.** Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.

Článek 10

Poddodavatelé

- 10.1.** Zhotovitel se zavazuje, že části předmětu plnění, které budou plněny poddodavateli, budou provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.
- 10.2.** Zhotovitel prohlašuje, že nepředá stavbu jako celek jinému zhotoviteli.

- 10.3.** Poddodavatelé, kteří se budou na provedení díla podílet a nebyli uvedeni v nabídce zhotovitele, musí být objednatelem předem odsouhlaseni.

Článek 11

Platební a fakturační podmínky

- 11.1.** Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit fakturu za dílo a doporučeně odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do **30 dnů** ode dne jejího doručení a povinně, v souladu s OZ a zákonem o dani z přidané hodnoty, obsahuje označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení (identifikace) smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
- 11.2.** Zhotovitel je povinen, fakturu, doklady „Předávací protokol“ apod., označit číslem smlouvy objednatele. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.
- 11.3.** Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 11.4.** Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu **§ 98 zákona o DPH**.
- 11.5.** Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení **§ 106a odst. 3 zákona o DPH**, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

Článek 12

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- 12.1.** Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku v délce **60 měsíců** ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
- 12.2.** Záruka spočívá v tom, že po dobu záruční lhůty bude mít dílo vlastnosti stanovené zejména projektem nebo ČSN a TKP s přihlédnutím k běžnému opotřebení a že zhotovitel bezplatně odstraní všechny vady vytknuté při reklamačním řízení.
- 12.3.** Veškeré vady na provádění díla zjištěné objednatelem budou písemně oznámeny zhotoviteli na jeho adresu ihned, nejpozději do 7 dnů od zjištění vady. Zhotovitel je povinen vady bezúplatně odstranit.
- 12.4.** Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení bude maximálně 7 dní, (dovolí-li to povětrnostní podmínky).
- 12.5.** Po dobu nástupu a odstranění reklamovaných vad se pozastavuje běh záruční doby.
- 12.6.** Zhotovitel neručí za škody vzniklé na provedeném díle v důsledku prací, které neprováděl.

Článek 13

Smluvní pokuty

- 13.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení plnění ve výši **0,2 %** z celkového finančního objemu plnění za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši **500,-- Kč bez DPH** za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z fakturované částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.
- 13.4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
- 13.5. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

Článek 14

Pojištění zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě ve výši minimálně **500 tisíc korun českých** a možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
 - a) způsobené provozní činností,
 - b) způsobené vadným výrobkem,
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami
 - d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí
 - e) vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých pracovníků.

Článek 15

Další ujednání

- 15.1. Přerušlení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušlení.
- 15.2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
- 15.3. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází

automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě. V případě, že k dohodě nedojde, má právo objednatel od této smlouvy odstoupit.

- 15.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 15.5. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZVZ na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány.
- 15.6. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
- 15.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní lhůta činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

Článek 16

Závěrečná ujednání

- 16.1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.
- 16.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil a ani nedopustí v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel a ani nenabídne žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil a ani nedopustí žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 16.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 16.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 16.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
- 16.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) čtyřech výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 16.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 16.8. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 16.9. Účastníci se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 16.10. Součástí této smlouvy je příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek, služeb s výkazem výměr.
- 16.11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ve Velkém Meziříčí, dne: 23. 8. 2017

V Jihlavě, dne:

31-08-2017


Zhotovitel :

Objednatel:



Karel Věžník a Naděžda Veselá
jednatelé
BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o.

BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.
Karlova 169/88
594 01 Velké Meziříčí
DIČ: CZ25317873



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Krycí list rozpočtu

Zakázka

Název zakázky	Montážní jáma
Zakázka	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Jihlava - montážní jáma Velké Meziříčí
Klasifikace	Nádrže a jímky ČOV a ostatní pozem. nádrže, jímky, zásobníky, jámy

Zhotovitel

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.

Rekapitulace

Cena bez DPH	556 800,00 Kč
DPH 21%	116 928,00 Kč
Cena celkem s DPH	673 728,00 Kč

Zakázka:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Jihlava - montážní jáma Velké Meziříčí

Popis	Cena
A_00: Základní rozpočet	556 800
SO_01: SO 01 Montážní jáma	556 800
001: Zemní práce	22 567
001.: Zemní práce	22 567
003: Svislé konstrukce	207 379
003.: Svislé konstrukce	207 379
006: Úpravy povrchu	28 670
006.: Úpravy povrchu	28 670
009: Ostatní konstrukce a práce	122 594
009.: Ostatní konstrukce a práce	122 594
021: Silnoproud	17 243
021.: Silnoproud	17 243
099: Přesun hmot HSV	29 767
099.: Přesun hmot HSV	29 767
711: Izolace proti vodě	9 029
711.: Izolace proti vodě	9 029
713: Izolace tepelné	4 277
713.: Izolace tepelné	4 277
751: Vzduchotechnika	41 922
751.: Vzduchotechnika	41 922
767: Konstrukce zámečnické	21 758
767.: Konstrukce zámečnické	21 758
771: Podlahy z dlaždic	11 389
771.: Podlahy z dlaždic	11 389
781: Obklady keramické	20 389
781.: Obklady keramické	20 389
NUS: Náklady spojené s umístěním stavby	13 050
NUS.: Náklady spojené s umístěním stavby	13 050
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 768
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 768
Celkem (bez DPH)	556 800
DPH	116 928
DPH 21 % ze základny: 556 800	116 928
Celkem (včetně DPH)	673 728

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	------------	-------	----	-----------------	--------	--------	------------	------

A_00: Základní rozpočet

SO_01: SO 01 Montážní jáma

556 800

001: Zemní práce

556 800

001.: Zemní práce

22 567

1.	SP	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,539	-	30,539	229.95	22 567
6.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	30,539	-	30,539	71.30	2 178
7.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	26,037	-	26,037	219.32	5 711
9.	SP	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	26,037	-	26,037	14.40	375
10.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	46,867	-	46,867	135.26	6 339
74.	SP	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	30,539	-	30,539	19.52	596
75.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	4,502	-	4,502	76.81	346

003: Svislé konstrukce

207 379

003.: Svislé konstrukce

207 379

11.	SP	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	0,826	-	0,826	6 454.04	5 332
13.	H	13010434	Uhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 80 x 80 x 8 mm	t	0,218	-	0,218	19 323.46	4 218
14.	H	13010444	Uhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 120 x 120 x 10 mm	t	0,459	-	0,459	20 676.10	9 485
15.	H	13010832	Ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=260 mm	t	0,909	-	0,909	21 255.81	19 318
16.	SP	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,615	-	0,615	7 497.50	4 614
20.	SP	380321662	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm	m3	12,49	-	12,49	3 449.24	43 081
21.	SP	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	66,486	-	66,486	770.04	51 197
22.	SP	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	66,486	-	66,486	154.59	10 278
23.	SP	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,127	-	0,127	36 424.73	4 618
24.	SP	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t	0,644	-	0,644	24 830.65	15 988
70.	SP	31794ZPC	Povrchová úprava L,U	soubo	1.0	-	1.0	39 250.31	39 250

006: Úpravy povrchu

28 670

006.: Úpravy povrchu

28 670

25.	SP	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,761	-	0,761	3 091.75	2 351
26.	SP	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	2,142	-	2,142	2 917.84	6 250
27.	SP	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,761	-	0,761	730.43	556
28.	SP	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	2,142	-	2,142	365.21	782
29.	SP	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,9	-	0,9	343.96	310
30.	SP	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,9	-	0,9	71.01	64
527.	SP	631311235	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	3,991	-	3,991	3 507.21	13 997
528.	SP	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	3,991	-	3,991	881.15	3 516
529.	SP	631319023	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprašením cementem	m3	3,991	-	3,991	211.59	844

009: Ostatní konstrukce a práce

122 594

009.: Ostatní konstrukce a práce

122 594

12.	SP	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	27.2	-	27.2	294.68	8 015
58.	SP	961055111	Bourání základů ze ŽB dno jímky	m3	3,371	-	3,371	5 024.10	16 937
59.	SP	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 stěny jímky	m3	6,094	-	6,094	3 188.37	19 429
60.	SP	964076321	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo kamenného dl do 6 m hmotnosti do 20 ka/m	t	1,284	-	1,284	6 038.58	7 754
61.	SP	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	31,347	-	31,347	337.19	10 570
63.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	31,347	-	31,347	53.33	1 672
64.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	31,347	-	31,347	202.90	6 360
65.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	282,123	-	282,123	8.81	2 486
66.	SP	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	31,347	-	31,347	903.37	28 318
71.	SP	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	22.4	-	22.4	444.44	9 955
73.	SP	939PC	Těsnící plech BK 160/2	m	22.4	-	22.4	240.92	5 397

číslo	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
530.	SP	965042241		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 2,7*10,9*0,2-8,7*1,55*0,2	m3	3,189	-	3,189	1 787,42	5 700
021: Silnoproud										
021.: Silnoproud										
531.	SP	ELPC		Silnoproudá elektroinstalace - umělé osvětlení a připojení zařízení VZT	soubo	1.0	-	1.0	17 243.07	17 243
099: Přesun hmot HSV										
099.: Přesun hmot HSV										
67.	SP	998142251		Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	50,756	-	50,756	586,47	29 767
711: Izolace proti vodě										
711.: Izolace proti vodě										
533.	SP	711471051		Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií	m2	19,954	-	19,954	116,91	2 333
534.	SP	711491171		Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	19,954	-	19,954	31,98	638
535.	SP	711491172		Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	19,954	-	19,954	39,03	779
536.	SP	998711101		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,052	-	0,052	813,52	42
537.	H	28322088		Zemní izolační fólie EKOPLAST 806, tl. 1.5 mm, šířka 1,3 délka role 20 m	m2	22,947	-	22,947	187,44	4 301
538.	H	69311286		Geotextilie ARABEVA 300 g/m2 § 200 cm	m	22,947	-	22,947	40,77	936
713: Izolace tepelné										
713.: Izolace tepelné										
503.	H	28377PC8		Izolace potrubí VZT 125 x 25 mm	m	20.0		20.0	213.85	4 277
751: Vzduchotechnika										
751.: Vzduchotechnika										
508.	H	751 PC42		Větrací mřížka 125	kus	1.0		1.0	473.71	474
512.	MP	751111131		Mříž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	1.0		1.0	194.90	195
516.	MP	7515 PC2		Ventilátor do kruhového potrubí s doběhem TD 350/125 SILENT T	kus	1.0		1.0	7 511.70	7 512
518.	MP	7515 PC4		Zpětná klapka d=125	kus	1.0		1.0	1 001.56	1 002
521.	H	7515 PC5		Průžné spojky se sponou pro uložení ventilátoru	kus	2.0		2.0	338.36	677
521.	H	751 PC6		Potrubní el. ohříváč MBE 125/1,2 R2	kus	1.0		1.0	12 857.86	12 858
522.	MP	7515 PC6		Odvodní talířový ventil do 125mm	kus	2.0		2.0	338.36	677
523.	MP	751322012		Mříž talířového ventilu D do 200 mm	kus	2.0		2.0	167.83	336
526.	MP	751510PC1		Vzduchotechnické potrubí kruhové D do 200 mm	m	18.0		18.0	702.45	12 644
526.	MP	751510PC3		Prostup potrubí obvodovou zdí	kpl	1.0		1.0	2 977.61	2 978
526.	MP	751510PC4		Prostup potrubí stěnou montážní jámy	kpl	2.0		2.0	1 285.79	2 572
767: Konstrukce zámečnické										
767.: Konstrukce zámečnické										
56.	SP	767PCSCH		Dodávka a montáž schodků pozink. do mont.kanálu	soubo	1.0	-	1.0	16 241.51	16 242
57.	SP	767PCJ		Dodávka a montáž jímky pozink. do mont.kanálu	soubo	1.0	-	1.0	5 413.84	5 414
68.	SP	998767101		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,109	-	0,109	939.12	102
771: Podlahy z dlaždic										
771.: Podlahy z dlaždic										
42.	SP	771564112		Montáž podlah z čediče hladkého 200x200 mm lepených flexibilním lepidlem tl do 25 mm	m2	9,507	-	9,507	282,12	2 682
43.	SP	771569192		Příplatek k montáž podlah z čediče za omezený prostor	m2	9,507	-	9,507	57,78	549
44.	SP	771569196		Příplatek k montáž podlah z čediče za spárování tmelem dvousložkovým	m2	9,507	-	9,507	31,69	301
45.	SP	771591111		Podlahy penetrace podkladu	m2	9,507	-	9,507	37,78	359
46.	SP	998771101		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,693	-	0,693	451,20	313
48.	H	63232811		Dlaždice z taveného čediče interiérové 250/250/22JRI	m2	10,458	-	10,458	686,95	7 184
781: Obklady keramické										
781.: Obklady keramické										
49.	SP	781474211		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých průmyslových do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	22,572	-	22,572	426,08	9 618
51.	SP	781494111		Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	4,4	-	4,4	119,81	527
52.	SP	781495111		Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	22,572	-	22,572	37,78	853
53.	SP	998781101		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,398	-	0,398	451,20	180
54.	H	59761073		Obkládačky keramické RAKO 19,8 x 39,8 x 0,7 cm l. i.	m2	24,829	-	24,829	371,01	9 212
NUS: Náklady spojené s umístěním stavby										
NUS.: Náklady spojené s umístěním stavby										
69.	ON	07		Zařízení staveniště	%	2,4	-	2,4	5 437,50	13 050
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce										
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce										
532.	ON	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1.0	-	1.0	6 767,67	6 768