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S M L O U V A  O D Í L O

III/3906 Náměšť, ul. Ocmanická
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 200 777/01

Článek 1 
Smluvní strany

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY 

p říspěvková  o rg ím z a c e  

SM LO U VA REGISTROVÁNA

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:
Technický dozor: 
Koordinátor BOZP: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Vojtěch Novák 
Oldřich Havlíček, DiS.
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 
00090450 
CZ00090450 
567 117 111 
567 117 198 
ksus v@ksusv. cz 
Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: ALPÍNE Bau CZ a.s.
se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

v
zastoupený: Ing. Václavem Šafářem, Janem Munzarem, prokuristy
zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609 
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech 
smluvních: Ing. Václav Šafář, Jan Munzar, prokuristé
technických: Ing. Tomáš Nentvich
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 994404-0745137001/0800
IČO: 02604795
DIČ: CZ02604795
Telefon: 571 750 111
Fax: 571 750 100
E-mail: office@alpine.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“) se řídí NOZ 
a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37
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odst. 1 písni, c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném 
znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku 
na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

©Isfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:
a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „III/3906 Náměšť, ul. Ocmanická“ ze

dne 3. 8. 2017 (dále jen „ZD“),
b) Projektová dokumentace £ro provádění stavby (dále jen „DSP“) označené jako „III/3906 

UL. OCMANICKÁ NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU“, zpracované v měsíci únor 2017, včetně 
případných změn, dodatků a doplňků;

c) Nabídka Zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„III/3906 Náměšť, ul. Ocmanická“ včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele“).

d) Obchodní podmínky zadavatele (dále jen „OP“).

Článek 3
Předmět a rozsah díla

3.1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
dílo „III/3906 Náměšť, ul. Ocmanická“, tj. opravu silnice v souladu s Nabídkou Zhotovitele 
a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy a OP. Předmětem díla je provedení 
všech prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených 
v ZD, DSP a v Nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy bez ohledu na 
to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným 
způsobem.

3.2. Objednatel uzavírá tuto smlouvu na následující stavební objekty:

• SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

• SO 101 Komunikace

• SO 901 DIO

3.3. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:
a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při 

kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dílčího dokončení díla předat Objednateli 
veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky 
dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních 
zkouškách,

b) zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro 
realizaci stavby závazné,

c) splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.
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3.4. Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za 
bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným 
v příslušné části OP.

3.5. Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a 
příslušnou částí OP.

Ssfdi
STATNÍ fo n d  d o p r a v n í
INFRASTRUKTURY

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:
a) zahájení realizace stavby -  dnem předání a převzetí staveniště
b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: do 60 kalendářních dní od předání a 

převzetí staveniště
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli: do 30 

kalendářních dní od uvedení stavby do předčasného užívání
V zimním období, tedy od 1. 11. příslušného roku do 31. 3. následujícího roku nebudou 
prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečně) 
provozu a zimní údržby na pozemních komunikacích v rámci provádění předmětné 
stavby.
Ostatní ujednání související s předáním a převzetím díla nebo jeho částí jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

4.2. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

4.3. Místo plnění: 111/3906 Náměšť, ul. Ocmanická

4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu 
zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:

a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

Objednatele,
c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.

4.5. Dři věj ší plnění j e možné.

Článek 5 
Cena díla

5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla dle čl. 3 této Smlouvy ve výši:
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Cena v bez DPH 3.583.209,12 Kč
DPH (21%) 752.473,92 Kč
Cena celkem s DPH 4.335.683,04 Kč

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.
V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně 
případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.

5.2. Cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, 
PD a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené 
Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady 
související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související 
s plněním dle uzavřené Smlouvy.

5.3. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. 
Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP.

5.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
5.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně 

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel 
od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou 
a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. 
Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě 
jsou uvedeny v příslušné části OP.

5.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZZVZ 
a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je 
stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

5.7. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a 
nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatelem a uveden 
ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce 
technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo 
kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo 
provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování 
dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatele dle této Smlouvy jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

Článek 6
Staveniště

6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu 
k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

6.2. Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7

Slsfdi
STATNÍ FOND DOPRAVNÍ
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Provádění díla
7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, DSP, PDPS, Nabídkou 

Zhotovitele a OP.
7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, 

před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání 
objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje 
Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v 
rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti 
projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je 
zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny 
projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní 
obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.3. Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8 
Kvalita díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě 
s požadavky:
a) platných právních předpisů,

b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro 

předmět díla a
d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.

8.2. Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9
Předání a převzetí díla

9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v 
rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi 
Objednatele na základě předávacího protokolu.

9.2. Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10 
Poddodavatelé

10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které 
budou poskytovány poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu 
plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami 
Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění 
dle této Smlouvy či její dílčí části.

10.2. Bližší podmínky týkající se poddodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Slsfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
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Článek 11
Platební a fakturační podmínky

11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně 
provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.

11.2. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ- 
CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní 
činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle 
této Smlouvy nevztahuje.

11.3. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“

11.4. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné 
plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována 
za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech, 
kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH.

11.6. Stavba bude fakturována měsíčně jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, která bude 
v příloze obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci, viz 
odst. 11.7. a 11.8.

11.7. Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu 
*.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet 
dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí 
obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období 
nebudou dodány, bude uvedena nula.

11.8. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve 
dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací 
potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

11.9. O statní uj ednání OP zůstávaj í v platnosti.
11.10. Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Slsfdi
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Článek 12
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce 
trvání 60 měsíců.

12.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí 
díla bez vad.

12.3. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny 
v příslušné části OP.

12.4.
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Článek 13 
Smluvní pokuty

13.1. Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.

Článek 14
Pojištění Zhotovitele

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v minimální výši 10.000.000,- 
Kč a pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění 
kryje škody na věcech a na zdraví:

a) způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,

b) způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
c) vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho 

poddodavateli,
e) vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či 

třetích osob.
14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro 

případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých 
zaměstnanců.

14.3. Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15 
Další ujednání

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním 
předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel 
žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel 
uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž,

15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně 
nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení 
dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou 
předmětem veřejné zakázky v novém zadávacím řízení ty části díla, které nebyly 
Zhotovitelem doposud realizovány.

15.3. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 
výměr v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly 
součástí původního zadávacího řízení.

15.4. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) 
cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího 
řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky

Ssfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY
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nej výhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele 
cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového 
zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění 
náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody 
Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám 
Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat 
Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

15.5. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, §2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první 
věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva z 
vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického 
práva a nebezpečí škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 
NOZ upravující svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 
2620 až § 2622 NOZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež 
jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 
Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Článek 16 
Účinnost Smlouvy

16.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.
16.2. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato smlouva nabývá účinnosti dnem 

rozhodnutí o finančním zajištění akce „III/3906 Náměšť, ul. Ocmanická“.
16.3. Objednatel je povinen bezprostředně po rozhodnutí písemně oznámit zhotoviteli rozhodnutí o 

finančním zajištění akce.
16.4. Pokud objednatel zhotoviteli písemně nesdělí oznámení o zajištění finančních prostředků na 

úhradu plnění dle této smlouvy ani do 31. července 2018, nenabude smlouva účinnosti a 
pozbude bez dalšího ke dni 31. července 2018 platnosti,

16.5. V případech odložení účinnosti, jak je uvedeno výše nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu 
škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím zhotovitel smlouvu podepisuje.

Článek 17
Závěrečná ujednání

17.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním 
Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě 
Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. 
Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s 
příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními 
předpisy, zveřejňovat Objednatel.

17.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit 
smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.

17.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této
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Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v 
příslušné části OP.

17.4. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma 
Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.

17.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
17.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 

vyhotovení.
17.7. Součástí této Smlouvy jsou OP, DSP a PDPS, se kterými se Zhotovitel seznámil před 

podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě 
seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.

17.8. Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele 
předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.

17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Zhotovitel: Objednatel:

Ve Valašském Meziříčí dne: V Jihlavě dne:
- 6 -io- m i

ALPÍNE Bautz a.s.
Jiráskova 613/13 
Krásno nad Bečv 
757 Ol Valašské fc/ezincí 
tč: 026 04 795 
DIČ: CZ0260479

In^. Václav Šafář, Jí [i Munzar /  
] prokuristé spole nosti

Ing. Jan Mika, MBA 
ředitel
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„  Firma: ALFlNEBauCZ a s . ' ' '

A s p e  Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 20170829 III/3908 NÁMĚŠŤ NAD OSLÁVbÚ; UL. OCMANICKA | 001.01 | 86 000,00 |
Objekt: SO001 VedfejSf a ostatní náklady ,,
Rozpočet:________________001.01 Souptevedieiětčhaostatníchhékladů " ■ %  ;■ , i ' ■ j  ' V ..
i^í^óř. čisto Kód položky Varianta 

C C  1 2 3

Názov položky 

4

MJ Množství . , . Cena „  ....
Jednotková Celkem

5 6 9 10
ON oatatfki náklady ó 50 000,00

4| 005211080RI Bezpečnostní a hygienická opatřeni na staveništi SOUBOR I 1,000 | 10 000,00 I 10 000.00 |
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného 
značeni, náklady na osvětleni staveniště, náklady na vypracování potřebné

5l 00523 R| Zkoušky a revize SOUBOR I 1,000 í 25 000,00 ] 25 000,00 |
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek předepsaných technickými

I 6| 005241020R| Geodetické zaměřeni skutečného provedeni SOUBOR ! 1,000 | 15 000,00 I 15 000,00 |
Náklady na provedeni skutečného zaměřeni stavby v rozsahu nezbytném pro zápis

VN Vedleišf náklady 36 000,00
i í l  005111020R1 Vytyčeni stavby SOUBOR í 1,000 I 25 000,00 I 25 000,00 |

Geodetické zaměření stavby-výšky a souřadnice, stabilizace bodů a sestavení laviček. 
Vyhotoveni protokolu 0 vytyčeni stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a

I 2 l 005111021 R| Vytyčeni inženýrských sítí " SOUBOR 1 1,000 i 6 000,00 l 6 000,00 |
Zaměřeni a vytýčeni stávajících inženýrských sítí v mistě stavby z hlediska jejich

I 3l 005121 R| Zařízeni staveniště SOUBOR | 1,000 | 5000,00 I 5 000,00 |
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízeni staveniště.



Por. číslo Kód položky Varianta 

1 2 3

Název položky 

4

MJ

5

Množství

6

Cena
Jednotková

9
Celkem

10

I Í5 l 00572465R | ' “ Směs travní standard PROFI. ů 25 kg KG | 8,190 I 170,07 | 1 392,87 I
:(81,6+191,4)‘ 0.03

I 1| 113106231R00| Rozebráni dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu M2 I 16,500 I 28,35 ] 467,78 |

I 2| 113151217R00I Fréz.žhrič krytu nad 500 m2. bez překážek, tl.8 cm M2 l 4130,000 | 32,88 | 135 794,40 |

:4050+80

I 3| 113202111R00I Vytrtiánl obrub obrubníků silničních M [ 20,000 1 4536 ! 907,20 l

I Í1 121101103RO0| Sejmutí omíce s přemístěním přes 100 do 250 m M3 1 ŠMÓO | 10835 | 8 860,39 [

Odstraněni humóznl vrstvy z krajnic a přidružených ptoch:354*0, 1  + 460*0,1

[ 5 j 122202201R001 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 M3 I 93,300 1 72,57 [ 6 770,78 1

I 6| 162301101 ROOl Vodorovné přemístění vykopku z hor. 1-4 do 500 m M3 | 123,100 I 46¿9 I 5 722.92 l

přemístěn! na deponii:
sejmuti dmu;460*0,1
humóznl vrstva tam i  zoět:35.4+41.7

I 7( 167101101 ROO) Nakládání vykopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 M3 | 41,700 I Í7 Ó Í | 709,32 1

humóznl vrstva pro humusovánl.f100+40+68+701*0.15

I ŠT 175101201 ROOl Obsyp objektu bez prohozeni svpaniny kC 1 3,938 1 226.76 I 892,98 [

(E):(2,0+1.5)'2’ 0.25-2.25

I 9l 180402111 ROOl Založeni trávníku parkového výsevem v rovině M2 I 81,600 I 14,74 | 1 202,78 l



I v

I

| 10| 180402112ROO| Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 M2 | 196,400 | 18,15 | 3 564,66 |

| 111 1811O11O2R00I Oprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním M2 | 106,000 | Í5 W  | 1 590,00 |

:27+79

I 12| 181301102R00I Rozprostření omice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 M2 i 81,600 | 49,89 í 4 071,02 |

Rozprostřeni a urovnáni humóznl vrstvv:81,6

| 131 182101101R00I Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 M2 | 196,400 | 52/16 | 10 244,22 |

| 141 182301122R00I Rozprostření omice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2 M2 1 196,400 | 35,15 I 6 903,46 I

| 16l 58344170R| Štěrkodrtě frakce 0-32 6 Ť | M 8 1  ] 226/76 | 1 696,39 l

Položka pořadí 8:3.93750*1,9

2 Základy a zvláitní zakládání 1 146,94
| 17| 274313611R00| Beton základových pasů prostý C 16/20 M3 | 0342 | 2 040,82 | 697/96 l

(C) práh:1,9*0.3*0,6

| 18| 274351215R00| Bednění stěn základových pasů - zřízení M2 l 0,880 | 340,14 | 299,32 |

(C) práh:(1,9+0,31*2*0,2

I 191 274351216R00I Bednění stěn základových pasů • odstranění M2 | 0,880 | 170.07 | 149,66 I
Včetně očištění, vytříděni a uložení bednícího materiálu.
Položka pořadí 18:0.88000

4 Vodorovná konstrukce : 524,26
1 201 452311131R001 Desky podkladní pod pohubí z betonu C 12/15 M3 | 0,289 | 1 814,06 | 524,26 t

(F) vtok:1.7*1.7*0,1

5 Komunikace 2 849 298,23
! 211 564831111R00| Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 10 cm M2 | 156,500 | 83,91 | 13 131,92 |

f r  0/32 mm: 16,5+140

| 221 564861111ROOI Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm M2 | 212,000 | 167,81 | 35 575,72 |

fr  0/63 mm:27+79 
fr. 0/32 mm:27+79

I



I 23| 565131111RT3I Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm. plochy 101-200 m2 M2 I 140,000 I 189,00 | 26 460,00 |

l 241 565151111RT3I Podklad z obal kam .ACP 16+.ACP 22+,do 3 m,t). 7 cm, plochy 101-200 m2 M2 | 106,000 | 248,00 | 26 288,00 |

Ložná vrstva z betonu asfaltového ACP22:27+79

| 251 566111123R00| Recyklace za studená, tl. 0,20 m. do 5000 m2 M2 I 4 050,000 | 222,70 | 901 935,00 i

RS 0732 C; Pojivo 4% cementu a 2% asf.pojiva:4050

! 261 56983111 IROOj Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm M2 [ 460,000 l 119,05 l 54 763,00 |

:920*0.5

| 271 573111112ROOI Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2 M2 | 4 156,000 i 20,00 | 83 120,00 |

Postřik spojovací asf. emulzi P i 1.0 kořm2 se zadncenlm:405O+27+79

| 281 57323111 OROO| Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 M2 I 4 376,000 I 10,00 l 43 760,00 |

.‘4050+27+79+80+140

I 29 [ 577142112R00I Beton asfaltový ACO 11+. ACO 16+, nad 3 m, tl.Scm M2 | 4 236,000 | 193,00 | 817 548,00 |

:4050+27+79+80

| 301 577152123R00I Beton asfalt. ACL 16+ ložný. š. nad 3 m, tl. 6 cm M2 I 4 156,000 | 202,00 | 839 512,00 |

:4050+27+79

I 311 594511l'l1RŤ2l Dlažba z lomového kamene.lože z C -/7.5 do 5 cm, tloušťky 200 mm, tf. 1. včetně M2 i 6/745 i 566Í90 | 3 823,74 |

.‘3.55*1,9

| 321 596215040R00I Kladeni zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm M2 I 16,500 j 204,90 | 3 380,85 |

.8  Trubní Vedení ■■ 2766,41
I 351 28611273.ARI Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x1000 KUS | 1,000 | 725,63 | 725,63 |

I 341 800919001ROO] Šikmé seříznuti potrubí KUŠ l 1,000 | 1 700,64 | 1 700,64 |

í 331 871393121R0Ó1 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 M | 1,000 [ 340,14 | 340,14 |



r

9 Ostatní Konstrukce, bourání ______ _____________ ________________ ________________  8 636,14
l 361 938902105R00| čištěni příkopů í .  nad 40 cm, objem do 0,30 m3/m M | 116.600 l 61^23 1 7 139,42 |

Pročištěni - profilace přikopu: 116,6

l 371 97905444 IROOl Očištění vybour. dlaždic s výplni kamen, těženým M2 | 16600 | 90/71 | 1 496,72 l

91 DoplAujícf prácá na komunikaci 235 222,11
I 481 911331112RA0| Svodidlo silniční NH4 jednostranné zadržení H1 M T 100,000 [ 1 133,79 i 113 379,00 |

| 381 91229111 IROOl Osazení směrového kůlu z plastických hmot KUŠ I 10,000 i 396,83 I 3 968,30 1

( 391 912291111RT6| Osazeni směrového kůtu z plastických hmot, včetně dodávky sloupku KUŠ [ iTĎĎO | 396,83 | 4 365,13 l
včetně dodávky sloupku

| 401 914001121R00| Osaz.sloupku doprznačky vč. bet.základu+AI patka KUŠ [ 1,000 l 2 607,71 | 2 607,71 |

stávaifcl DZ:1

| 4 l |  915711111R00| Vodorovné značeni dělicich čar 12 cm stfík.barvou M l 1 420,000 | 14,18 I 20135,60 l

.7/0*2

l 42| 915791111ROOI Pfedznačen) pro značeni děliči čáry .vodící proužky M | 1 420,000 | 290 | 2 840,00 |

V4 š. 12,5 cm:710‘2

I 431 917862111RT71 Osazení stojat. obmb.bet. s opěrou.lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 1 5 M l 75,000 | 396,83 | 29 762,25 I

| 441 917862111RV3| Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB M [ 63ÍĎ00 | 385,49 | 24 285,87 l
včetně dodávky betonovéiho obrubníku nájezdového 1000/150/150 mm a přechodového

| 451 919441211R00| Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm KOŠ [ 1,"000 \ 17 006,81 | 17 006,81 l

1 461 919721211R00| Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt, zálivkou M | 124,000 | 68,03 | 8 435,72 |

l 47 f  919735111R001 Řezání stávajícího živičného krytu U. do 5 cm M I 124,000 | 68,03 | 8 435,72 j

t



96 Bouráni Konstrukci 11 508,67
| 511 965941311ROO| Bouráni vpusti uliční z dílců KUS I 1,000 1 566,90 I 56590 1

| 491 966005311R00] Rozebrání silničního svodidla M | 100,000 | 9071 1 9 071,00 |

l 521 966006131 K0Č| Odstranění směrových vodících sloupků nebo značek dopravních nebo orientačních , se KUŠ i 10,000 ! 170,07 1 1 700,70 l

Odstranění vodicích sloupků: 10

| 501 966006132ROO| Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkamí KUŠ | 1,000 | 17007 | 170,07 |

99 S táva ittltn f p řM un hm ot ■ 26 094,73
| 53 i 998225111R00| Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný T | 1 534,082 | ŤŤiÓi | 26 094,73 |

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
15,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,38,39,40,41,43,44,45,46,49, : 
Součet: :1534.08238

D96 P to u tW o u tirý y b ó u rá n ý c h  hmot- 118 606/46
I 57l 9790S4213R00I Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km Ť | 740,945 I 28,35 I 2l'005,79 l

Na KSUSV, středisko Náměšť bude uložen pouze frézovaný kryt a demontované
Demontážnl hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
1,2,3,49,50,51,52,:
Součet::740,9445O

| 541 979OS4216RO0) Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km Ť | 374,250 | 34,02 | 12 731.99 |

Dem.hmotnost položky pořadí 3:5.40000
Dem. hmotnost položky pořadí 49:4.20000
Dem.hmotnost položky pořadí 51:0.15000
odvoz přebytku materiálu z recyklace na skládku:4050*0,0$*1,8

i 551 979084219R00 i Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km Ť i 1 871,250 | 11,34 | 21219,98 l

Položka pořadí 54:374.25000*5

I 561 979990001 R00| Poplatek za skládku stavební sutí Ť | 374,250 | 170,07 I 63 648,70 |

položka pořadí 54:374.25000



A spé
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Firma: ALPÍNE Bau CZ as . '

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
20170826 HI/3906 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU; UL. OCMANICKÁ 

SO901 DIO • Dopravné inženýrské opdtfenl 
901.01 DlOrsoupte pracía dodávek .

% Por, číslo 

£T. 'i

C

Kód položky 

i
_______ 91
9105010011

Varianta

3

2[ 1 ~ 910501002]

í  3\ 910501003]

4 ] "  910501004f

Názov položky 

4
Doplňujte! práce na komunikaci _____ _____ _____ 1 _______________
Pomocné práce zfizenl nebo zajištěni regulace, dopravy__________________________
Popravně inženýrská opatřen! dle PD, vyřízeni zúženi jízdního pásu včetně příslušných

bopravní~značky základní velikosti ocelové fólie, TR1 - dodávka, montáž, nájem 
Provizorní dopravní značeni kompletní pronájem vč. palních desek, sloupků, kontroly, 
IS11a 5 ks; A15 4ks; C3a 1 ks; B1 3 tes; IS11c 15k$; C3b 1 ks; E13 4 ks; )P10a 1

Dopravní zábrany 22 - montáž, demontáž, nájem, 22 - Zábrana pro označení uzavírky 
Provizorní dopravní značeni kompletní pronájem vč, patních desek, sloupků, kontroly, 
12a: 5____________________________________________________________________

Výstražná svétla typ 1 - montáž, demontáž, nájem, včetně pronájmu baterie napájeni 
Provizorní dopravní značení kompletní pronájem vč, patních desek, sloupků, kontroly,

MJ

5

SOUBOR

KUS

KUS

KUS

901.01 r  52 6 1 4 1 0 " ~ 'j

Množství

6

1.000

CCnň . r
jCdr'o 'kfoi)' ' ‘Co'irGifl ?•”

52 614,00
28 344,00 [  26 344,00'

j  5,Ó00' ' 1 ' 544,00 ~ 1 "  ~ 8160,00 1

5,000 ' ' 1" 544,00 " 1 ' "2  720,00 ~ 1

'13,000 ' ’ I 1 Ö30~00 ' l '  13 390,00' l


