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	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


„III/34731 Žebrákov - most ev. č. 34731-2“
Předmětem stavby je rekonstrukce mostu potok z Vápenného rybníka u Žebrákova, který převádí komunikaci III/34731 přes Žebrákovský potok na území obce Žebrákov (část Světlé nad Sázavou).
Stavba zahrnuje demolici stávajícího mostu, výstavbu mostu nového a znovuobnovení místní komunikace v původním rozsahu.
Na základě vyhodnocení diagnostického průzkumu zpracovaného firmou Horský s.r.o. v dubnu 2016 bylo rozhodnuto o výstavbě nové konstrukce.
Konstrukce mostu vychází z požadavku investora a z původního řešení stávajícího mostu, který bude nahrazen.
Stávající most má nosnou konstrukci tvořenou 5 trámy spojených železobetonovou deskou mostovky a zděné opěry z kamenného zdiva.
Navržená konstrukce má přibližně stejné rozměry jako konstrukce stávající, je rámová a sestává z betonové desky o tloušťce 0,35 m a dvou rámových stojkách se základem. Na rámové stojky navazují 4 křídla rovnoběžná a jedno kolmé. Na návodní straně slouží křídla k napojení rekonstruované konstrukce na kamenné zdi, které jsou součástí hráze rybníka, resp. Tvoří břeh potoka po jeho překonání přelivu rybníka. Na výtoku křídla napojují konstrukci mostu na násyp
komunikace.Most je založen na mikropilotách.
Funkce mostu není rekonstrukcí ovlivněna. Most převádí komunikaci III/34731 přes Žebrákovský potok, který vytéká z Vápenného rybníka cca. 7 m nad mostem.
Most je napojen na opatovické straně prostřednictvím křídla do hráze Vápenného rybníka a na světelské straně prostřednictvím kolmého křídla na opěrnou zeď vedoucí od přepadu rybníka ke stávajícímu mostu.
Most se nachází v extravilánu Žebrákova (součást města Světlá nad Sázavou) na komunikaci III/34731.

Stavba obsahuje tyto stavební objekty:
SO 001 – Demolice stávajícího mostu přes Potok z Vápenného rybníka u Žebrákova
Demolice silničního, jednopodlažního nepohyblivého most o 1 poli, směrově
nerozděleného
SO 201 – Rekonstrukce mostu přes Potok z Vápenného rybníka u Žebrákova ev. č.34731-2
Výstavba nového silničního, jednopodlažního nepohyblivého most o 1 poli, směrově nerozděleného.
Zahájení stavby je předpokládáno v dubnu roku 2018. Dokončení stavby je předpokládáno do 6 měsíců od zahájení. tj. max. do konce září 2018. Je nutno respektovat vymezená časová období pro části stavby z důvodu ochrany přírody.
Stavba komunikace bude probíhat za plné uzavírky komunikace  III/34731 s navrženou objízdnou trasou po krajských silnicích II. a III. třídy.


Technické podmínky 
Cca 7 m před mostem proti proudu je přepad Vápenného rybníka, z kterého vytéká Žebrákovský potok a který je překračován rekonstruovaným mostem přes potok z Vápenného rybníka u Žebrákova.
Výtok rybníka je ohraničen hrází rybníka na jedné straně a opěrnou stěnou běžící od přepadu k mostu na straně druhé.
Na výtokové straně pod hrází se rozprostírá rovina s loukami. Prostor podél potoka je zaplněnvzrostlými listnatými stromy.
Pod komunikací za mostem ve směru staničení vede propustek, který není předmětem stavebních úprav. Propustek je vyústěn za hrází do příkopu a následně do potoka.
Před mostem (ve směru staničení) je odbočka vedoucí k osadě Lány a dále do lesa. Povrch této komunikace je nezpevněný. Pod touto komunikací je veden propustek, který pokračuje příkopem podél stávajícího křídla mostu na hranu opěrné zdi, odkud voda stéká do Žebrákovského potoka před mostem.
[bookmark: _GoBack]Stávající těleso je tvořena z vrstvy ornice o mocnosti 0,2 m, vrstvy o mocnosti cca 0,6 m navážek, písku hlinitého s poloopracovaným štěrkem křídových hornin velikosti zrn do 3 cm a vrstvy charakteru štěrku hlinitého do velikosti cca 12 cm a jemnozrnného až střednězrnného prachovitohlinitého písku.
Pod stávajícím náspem tvořeným navážkami se nacházejí vrstvy jílu, písku a jejich směsí.
Stavba začíná 9 m před mostem a končí 7 m za ním, celkově bude upraveno 30,05 m vozovky. Objekt se nachází v těsné evidované lokality ochrany přírody s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (Louka u Žebrákova). Žebrákovský potok je překonáván mostním objektem včetně záplavových území. V místě staveniště nejsou žádné inženýrské sítě. 
Součástí PD v ZOV je uvedena pouze orientační doba výstavby.
Pro vydláždění koryta a berm bude použit nový kámen.
Přísun pitné a technologické vody se bude řešit dovozem.
Nejbližší zdroje pitné vody jsou umístěny v obci Žebrákov popř. osada Lány.
Pokud bude chtít stavba využívat coby technologickou vodu z Žebrákovského potoka, musí být její vhodnost ověřena nezávislou zkušebnou.
Dodávky vody si zajistí zhotovitel v rámci dodávky stavebních prací. Nepředpokládá se napojení staveniště na kanalizaci. Budou použita mobilní chemická WC, viz výše. 
Stavební aktivita může probíhat v následujícím období:
 Vypuštění Vápenného rybníka může být provedeno předchozí rok na podzim či na jaře před začátkem prací. Podrobné požadavky viz vyjádření OŽP.
 Práce na mostě mohou probíhat v období od 1.4-30.10. 

Přípravné práce jako kácení musí být provedeno v době vegetačního klidu.
Vypuštění Lánského rybníka představuje zásah do biotopu a přirozeného vývoje raka říčního. K omezení dotčení tohoto druhu bude nutné prostřednictvím odborně způsobilé osoby provést ochranný transfer raka říčního z prostoru dotčeného stavbou před zahájením výstavby.
Při vypouštění bude rovněž zřízena tůň, která umožní přežití drobným živočichům omezených vypuštěním rybníka.
Ptačí budka, která je v prostoru podmostí, bude po dokončení stavby vrácena zpět. 
Postup výstavby bude probíhat v tomto pořadí (pořadí je informativní, dané stupněm projektové dokumentace):
- Kácení nutné zeleně pro výstavbu a nový most
- Skrývka ornice
- Demolice stávajícího mostu.
- Výkopové práce na úroveň základové spáry písky S5 se sklony výkopů 1:1
- Pažení a těsnění výkopu podle zvyklostí zhotovitele
- Přebrání a zakrytí základové spáry v krátkém časovém horizontu
- Provedení podkladního betonu z C25/30-XA1 od výkopu až na úroveň základové spáry
s osazením chrániček pro prostup mikropilot
- Provedení mikropilot
- Zhotovení bednění a výztuže opěr
- Betonáž opěr a křídel
- Betonáž rámové příčle
- Zásypy za opěrami, přechodová oblast mostu,
- Provedení příslušenství mostu
- Konstrukce vozovky a napojení na stávající komunikaci
- Provedení dlažby ve dně potoka včetně berm
- Dokončovací práce a osazení značek
- Zrušení objízdné trasy.

Silniční uzavírka   
Rekonstrukce všech stavebních objektů proběhne za úplného vyloučení silniční dopravy. Silniční doprava bude během stavby převedena na objízdnou trasu.  Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby. 

Zadávací podklady
Požadavky na opravu mostu a souvisejících objektů jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DPS+PDPS, spolu se soupisem prací v programu ASPE, vypracovala firma OBERMEYER HELIKA, a.s. Beranových 65, 199 21 Praha 9 Letňany, zpracování dokončeno 04/2017.

Předpokládaný termín zahájení prací					04/2018
Předpokládaná doba plnění (délka trvání uzavírky)			4 měsíce
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 	do 1 měsíc od
(vyjma zpracování geometrického plánu)	předčasného užívání 
Dokončení a předání ověřeného geometrického 	do 3 měsíců od
plánu příslušným KÚ  	předání stavby do předčasného užívání
Záruční lhůta na dílo							60 měsíců
Záruční lhůta na izolace mostovky vč. detailů				120 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 		7 500 000 Kč	


Dokumentace výběrového řízení č. 5/2018/ZPŘ/D2/HB/M – příloha č. 3	Stránka 2 z 3

