Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení
 Vypracování projektové dokumentace 
„II/351 Třebíč - most ev. č. 351-026“
	Technické podmínky 





Předmětem plnění je:
· diagnostický průzkum objektu včetně vyhodnocení jeho stavu a doporučení rozsahu rekonstrukce
· vypracování projektové dokumentace DSP komplexní rekonstrukce objektu pro vydání stavebního povolení 
· vypracování projektové dokumentace PDPS pro provádění stavby včetně zapracování všech podmínek např. pro stavbu v ochranném pásmu dráhy a návrhu postupu stavebních prací se zachováním bezpečnosti provozu na dráze a minimalizací jeho omezování
· vypracování oceněného a neoceněného soupisu prací
· zajištění pravomocných stavebních povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření;
· zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
· výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Stávající most ev. č. 351-026 převádí silnici II/351 přes místní komunikaci a železnici – jednokolejná trať Střelice - Okříšky. Most se nachází ve městě Třebíč, ve staničení km 64,633 silnice II/351. Jedná se o most o dvou polích, nosné konstrukce v obou polích jsou z prefabrikovaných nosníků KA-73 délky 18 m, v každém otvoru 15 ks nosníků. Nosné konstrukce jsou uložené prostřednictvím elastomerových ložisek na dvou opěrách a jednom pilíři a příčně i podélně kopírují sklon vozovky. Opěry jsou železobetonové, masivní, jedna monolitická, druhá složená z prefabrikovaných dílců, pilíř je železobetonový členěný se třemi prefabrikovanými stojkami, spodní stavba je založená plošně. 
Objekt byl vybudován v roce 1995 a od doby výstavby na něm nebyly provedeny žádné významnější stavební zásahy. Most má nepatrnou levou šikmost (97,78 gr). Ložiska jsou elastomerová, mostní závěry GHH A-30 jsou pouze nad oběma opěrami. Křídla jsou masivní ze železového betonu. Tvar křídel u opěry 1 sleduje převáděnou komunikaci, u opěry 3 jsou rovnoběžná. Vozovka na mostě je s živičným krytem se střechovitým příčným sklonem. Živičný kryt vozovky je z asfaltového betonu tl. 100 mm, pod ní je ochrana izolace litým asfaltem tl. 30 mm, izolace 10 mm a vyrovnávací živičný beton tl. 60 mm. Vozovka má šířku 11,5 m a je z obou stran ohraničená římsami, vpravo s chodníkem, vlevo se svodidlem. V římsách jsou uložené chráničky pro vedení sítí.
Zábradlí vlevo u chodníku je svařované se svislou výplní, výšky 1,10 m, vpravo zábradlí rovněž svařované a je opatřeno zábradelním svodidlem. Voda z vozovky je svedena do odvodňovačů s vyústěním přes spáru mezi nosníky pod konstrukci. 
Prvním mostním otvorem prochází místní komunikace, druhým pak železnice – trať Střelice – Okříšky. Volná šířka mostu je 14,25 m, celková šířka 15,50 m. Délka přemostění je 34,20 m, délka nosné konstrukce 35,91 m, rozpětí nosné konstrukce 17,40 m. Volná výška v prvním otvoru (nad komunikací) 5,00 m, ve druhém otvoru (nad temenem kolejnice) 6,10 m. 
Stavební stav spodní stavby je hodnocen ve stupni V - špatný a stav nosné konstrukce ve stupni VI –  velmi špatný. Zatížitelnost mostu je omezena dopravním značením na 19 tun (48 tun pro jediné vozidlo). Zatížitelnost byla snížena také z důvodu nebezpečného postavení ložisek NK a to pomocí koeficientu alfa=0,4. Most vykazuje stopy zatékání s průsaky a výkvěty. 
Spodní stavba je mokrá, povrch je poškozený stékající vodou, dlouhodobě prosakující nosnou konstrukcí. Povrch spodní stavby je zejména na úložných prazích porušený stékající vodou, degradovaný a místně je obnažená výztuž. Nosná konstrukce je mokrá, silné průsaky jsou zejména v linii obou říms. Spodní plocha nosné konstrukce je prosakující vodou narušená, objevují se výluhy pojiva.  Jednotlivé prefabrikované nosníky mají lokálně spodní plochy navrtány do dutin pro odvod prosáklé vody.
Ložiska jsou opotřebovaná, mostní závěry nejsou vodotěsné. Vozovka je funkční a nevykazuje zásadní závady, na římsách je narušený beton, do kontrolních šachet chrániček inženýrských sítí zatéká, jejich poklopy jsou zkorodované. Systém vodotěsné izolace je zcela nefunkční, bude třeba jej zcela nahradit. Odvodňovače jsou téměř úplně zkorodované, voda teče kolem zbytku potrubí. Zábradlí a svodidla mají porušenou protikorozní ochranu a  jsou místně napadena korozí.
Přístup k mostu je v prvním otvoru z komunikace, ve druhém otvoru z terénu podél železnice. Vzhledem ke stavebně-technickému stavu mostu je nutné v nejbližší době řešit jeho rekonstrukci. 
Předběžně se předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu na komunikaci v prvním otvoru, ve druhém otvoru však bude železniční provoz zachován a podmínky pro provedení prací bude třeba se zřetelem k této skutečnosti upravit.  Doba realizace stavebních prací se předpokládaná v roce 2019 - 2020.
Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.

Technické podmínky
Diagnostický průzkum
Základním cílem diagnostického průzkumu bude zjištění stavu objektu a vlivu poruch a degradace jednotlivých jeho částí na bezpečnost a dobu životnosti objektu. Za tím účelem se provede: 
Průzkum nejméně v následujícím rozsahu:
· Ověření skutečných rozhodujících rozměrů jednotlivých částí objektu, majících vliv na jeho další užívání 
· Odběr vzorků z rozhodných částí nosné konstrukce a spodní stavby a zjištění mechanických vlastností jejich materiálů 
· Chemický rozbor vzorků betonu, zjištění stavu betonu (pH, obsah rozpustných solí)
· Zjištění hloubky karbonatace a stanovení obsahu chloridů v betonu
· Ověření stavu předpínací i betonářské výztuže
· Zjištění odezvy nosné konstrukce na zatížení
· Ověření funkčnosti kontrolních výstupů pro měření bludných proudů
· Ověření zařízení pro hlášení stavu námrazy
· Prohlídka stavu jednotlivých částí objektu, včetně posouzení stavu ložisek a mostních závěrů
Vyhodnocení výsledků diagnostického průzkumu:
· Modelování mechanických vlastností materiálů nosné konstrukce pravděpodobnostní analýzou
· Přepočet zatížitelnosti objektu s použitím zjištěných reálných a modelovaných hodnot mechanických vlastností materiálů
· Doporučení rozsahu rekonstrukce a stanovení zbytkové životnosti objektu po jejím provedení

Diagnostika mostu včetně návrhu variant rekonstrukce bude předána zadavateli 2x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) s fotodokumentací. 



Vypracování dokumentace: 		- pro stavební povolení DSP 
-  pro provádění stavby PDPS
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP, v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v aktuálním znění dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude obsahovat zejména: 
· Vlastní návrh technického řešení komplexní rekonstrukce mostu
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu
· Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
· Vytyčovací výkres stavby
· Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání
· Návrh opatření pro zachování bezpečnosti provozu na železnici a minimalizaci jeho narušování
· Situace v měřítku min. 1:500
· Statický výpočet mostu 
· Zásady organizace výstavby
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky (smlouvy a rozpočty) inženýrských sítí
· Výkaz výměr s bilancí prací
· Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení
· Zpracování plánu BOZP
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace PDPS
· Zajištění projednání a souhlasného stanoviska správce železnice, zjištění podmínek pro rekonstrukci mostu jakožto stavby v ochranném pásmu dráhy a zapracování těchto podmínek do projektové dokumentace ve všech stupních
· Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP, zaokrouhleno na tři desetinná místa) v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
· Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. 
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 5x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Koncept projektové dokumentace bude předložen zadavateli v digitální podobě k  odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení.
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace v obou stupních pro stavební povolení i pro provádění stavby předána zadavateli a to v tištěné podobě v plném rozsahu a na CD v následujícím počtu:
· 6x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální v otevřeném formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf 
· Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
· Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
Zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stavebních povolení
Zpracování potřebných žádostí o vydání rozhodnutí a stavebních povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádných žádostí k příslušným stavebním úřadům dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje, včetně zaplacení správních poplatků, budou-li třeba. 
Před podáním žádostí na příslušné stavební úřady, je zhotovitel povinen odsouhlasit tyto žádosti včetně všech příloh se zástupci zadavatele.
Pravomocná rozhodnutí a stavební povolení budou předána zadavateli: 
· 1x originál každého stavebního povolení (SP) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + 1x projektová dokumentace pro stavební povolení ověřená stavebním úřadem
Výkon autorského dozoru
Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace. 
Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.
Předmětem výkonu AD je především:
· účastnit se předání staveniště dodavateli
· dohled nad realizací díla
· kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav
· posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
· sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby
· řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace
· posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
· vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci (změnové listy)
· účast na kontrolních dnech stavby 
· účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádná spolupráce při těchto řízeních 
· provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
· poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby
· konzultovat a podávat upřesnění při vypracování RDS
· zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby do stavebního deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak
Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatele. Předpokládaný rozsah je 45 hodin, tj. 15 účastí na stavbě (kontrolní dny, předání staveniště, kolaudace, dílčí přejímky) à 3 hodiny. V ceně výkonu AD jsou obsaženy veškeré náklady včetně dopravného. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatele. V případě, že bude rozsah hodin pro výkon autorského dozoru větší, bude řešen objednávkou. Zvýšený rozsah určí zadavatel.

Místo plnění/realizace
Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Třebíč, k. ú. Třebíč
Veřejný provoz
Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce mostu bude probíhat za úplné uzavírky silničního provozu na převáděné komunikaci (silnici II/351 ) i na komunikaci v prvním mostním otvoru. Naopak se nepředpokládá vyloučení provozu na železnici.
Seznam poskytnutných podkladů
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