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Stavba : „II/523 – Větrný Jeníkov lesní úseky – zádržné systémy“
Předmětem stavby je zvýšení bezpečnosti silnice II. třídy č. 523 před obcí Větrný Jeníkov v lesním úseku  km 12,222 – 12,362 a  km 13,726 – 13,853. Úprava spočívá v osazení svodidel ve směrových obloucích dle stanoveného staničení, zvýšení jejich přehlednosti odstraněním dřevitého porostu (pevných překážek) a osazení DZ Z3 „zkrácená vodící tabule“ propisující průběh zatáčky. Dle výkazu výměr budou provedené doplňkové činnosti jako očištění a dosypání krajnic.

Celkově se jedná o osazení 267 m svodidel a 5 ks DZ Z3. 

Technické podmínky:

SO.01 – Zádržné systémy 

Provede se osazení zádržného systému  - ocelové svodidlo silniční jednostranné v km 12,222 – 12,362 a km 13,726 – 13,853 silnice II/523. 
I. úsek: 
km 12,222 – 12,362 provede se osazení svodidla, úroveň zadržení N2, demontáž stávajících směrových sloupků, úprava krajnice, odstranění dřevitého porostu a pevných překážek na vnitřních obloucích
II.úsek:
	km 13,726 – 13,853 silnice II/523 provede se osazení svodidla, osazení DZ Z3, úprava krajnice, odstranění dřevitého porostu a pevných překážek na vnitřních obloucích
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Svislé dopravní značení 
V II. úseku bude doplněno o Z3 zkrácené. 

Vodorovné dopravní značení 
Bude ponecháno stávající.

Odvodnění PK
Odvodnění stávající komunikace zůstává zachováno, tj. příčným a podélným sklonem do stávajících silničních příkopů. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu stávající komunikace II. třídy, je navržena osazení bez uzavírky silnice. Stavební práce budou probíhat za vymezení pracovního místa dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, podle schémat B/6 (příp. B/5.2) a C/5 (příp. C/4). Omezení provozu bude ukončeno pomocí svislého dopravního značení B 26. 
Pro bezpečnější průjezd může být daný úsek řízen světelnou signalizací, případně dvěma náležitě poučenými pracovníky. 

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS. 
Zadávací podklady
Soupis prací v programu ASPE, situační mapa. 

Předpokládaná doba plnění (dokončení díla)			60 kalendářních dnů
Předpokládaný termín zahájení prací 				Červenec 2018
Záruční lhůta							60 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	550 000,00 Kč
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