

Smlouva o dílo se zadavatelem č. 2

SMLOUVA O DÍLO č. 2

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : Město Havlíčkův Brod

580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl MBA, starosta města
IČO : 00267449
tel. : 569 497 111
e-mail: posta@muhb.cz
bank. spoj. : Komerční banka, a.s.
číslo účtu : 327521/0100

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel : Zlínstav a.s.

760 01 Zlín, Bartošova 5532
statutární zástupce : *Jiří Stacke, předseda představenstva a.s.*
IČO : 28315669
DIČ : CZ28315669
Zástupce pro věci technické: *Jiří Stacke, předseda představenstva a.s.*
Marek Podzemný,
místopředseda představenstva a.s.
Ing. Stanislav Morávek, ředitel SZ 04
Jiří Hruška, vedoucí provozu SZ 04

Osoba pověřená vedením stavby (AO): **Zdeněk Řídl**
tel. : **724 118 618**
e-mail: **ridl.zdenek@zlinstav.com**
bank. spoj. : **Československá obchodní banka, a.s.**
číslo účtu : **117259673/0300**

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Krajská knihovna Vysočiny – budova KVV“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.,

Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava, IČO 255 58 692, a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a to v rozsahu stavebních objektů:

- SO - 02 Parkovací dům
- SO - 03 Komunikace
- SO - 04 Veřejné osvětlení
- SO - 09 Dešťová kanalizace (50%)

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době dílo dokončit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3. Součástí díla je rovněž:

- dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace
- zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (zvláštní užívání, povolení uzavírek, ...), osazení, udržování a odstranění přechodného dopravního značení.
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště
- zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
- vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace
- vypracování kontrolního a zkušebního plánu
- dodání veškerých materiálů podle požadavků objednatele a provedení prací v potřebné kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat dodání materiálů v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru objednatele.
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla
- prostorové vytyčení stavby oprávněným geodetem (úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem) – bude doloženo protokolem o vytyčení stavby
- zpracování dodavatelské projektové dokumentace (dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace apod.)
- veškeré geodetické práce nutné k provedení díla, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, apod.
- dodání všech požadovaných dokladů dle čl. IX. odst. 3.
- průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde provozem a činností na stavbě
- provedení úpravy a uklizení stavbou dotčených komunikací a ploch po ukončení stavby, vyklizení staveniště
- splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a stavebním povolení
- koordinace všech prací na staveništi a kompletační činnost celé stavby
- zajištění bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a zajištění jejich obslužnosti pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu
- poskytnutí součinnosti při kolaudaci a v kolaudačním řízení dle stavebního zákona.

III.

Osoby pověřené provedením díla

1. Za objednatele :

a) Zástupce objednatele ve věcech technických :

- Ing. Josef Beneš

tel.: 602640920

e-mail.: jbenes@muhb.cz

b) Technický dozor stavebníka (dále jen TDS)

- Bude stanoven ke dni předání staveniště
- 2. Za zhotovitele :
 - a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických :
 - **Jiří Stacke, Marek Podzemný, ing. Stanislav Morávek, Jiří Hruška**
 - b) Osoba pověřená vedením stavby – hlavní stavbyvedoucí :
 - **Zdeněk Řídl** tel.: **724 118 618** e-mail.: **ridl.zdenek@zlinstav.com**
 - Obor autorizace : **pozemní stavby**
 - Číslo autorizace : **28794**
 - c) Stavbyvedoucí :
 - **Tomáš Vlček**
- 3. Za projektanta :
 - a) Osoba pověřená výkonem autorského dozoru
 - Bude stanovena ke dni předání staveniště
- 4. Za koordinátora BOZP :
 - a) Osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora BOZP
 - Bude stanovena ke dni předání staveniště

IV.

Vymezení lhůt

1. Dokončení díla jako celku: nejpozději **24 měsíců** ode dne předání staveniště.
2. Počátek běhu záruční lhůty: následující den po písemném předání a převzetí díla popř. jeho části díla dle článku IX. této smlouvy o dílo
3. Zhotovitel je oprávněn požadovat, aby dodatkem smlouvy byla přiměřeně prodloužena doba plnění díla v těchto případech:
 - a) dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 10% ceny proti původní cenové nabídce
 - b) při prodlení vzniklém v souvislosti s archeologickými nálezy
 - c) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele.
4. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Cena bez DPH	36 643 298 Kč
DPH 21 %	7 695 093 Kč
Cena vč. DPH	44 338 391 Kč

2. Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku II. této smlouvy o práce požadované objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou – li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.
3. V případě změny rozsahu z důvodu dodatečných stavebních prací, a víceprací bude postupováno

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo vnitřní směrnici města Havlíčkův Brod. Na takovou změnu bude vždy uzavřen dodatek smlouvy o dílo.

4. Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací: zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy URS Praha platné pro příslušný rok výstavby a to krácené v poměru předpokládané ceny díla (44 206 073,- Kč bez DPH) a ceny díla dle článku V odst. 1 smlouvy o dílo bez DPH. V případě, že cena díla dle článku V odst. 1 smlouvy o dílo bude vyšší než předpokládaná cena díla dle cenové soustavy URS, tak se dodatečné práce oceňují podle cenové soustavy URS pro příslušný rok výstavby. Pokud cenová soustava URS Praha neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny na základě dohody.

VI.

Úhrada ceny

1. Za každý kalendářní měsíc zhotovování díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem odsouhlasen soupis skutečně provedených prací, na jehož základě předloží zhotovitel objednateli dílčí fakturu, a to nejpozději k pátému dni měsíce následujícího po období, za které je soupis sestaven a vzájemně odsouhlasen. Odsouhlasený soupis skutečně provedených prací je nedílnou přílohou daňového dokladu - faktury.
2. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.
3. Úhrada dílčích faktur bude objednatelem prováděna postupně, a to až do výše 80% celkové smluvní ceny díla. Zbývajících 20% ceny příslušné části díla bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí odpovídající části díla. V případě, že objednatel převezme část díla, na níž se vyskytují vady či nedodělky, má objednatel právo uplatnit zádržné až do výše 20 % ceny této části díla. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až pod odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí dotčené části díla. Podmínkou pro výplatu zádržného je odstranění všech závad a vzájemné odsouhlasení tohoto stavu mezi zhotovitelem a objednatelem formou protokolu o odstranění vad a nedodělků.
4. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
5. Faktury mají splatnost 21 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po odeslání. Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měně.
6. Právo na zaplacení ceny díla a zádržného vzniká za každou část při jejím provedení a převzetí.
7. Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb.

VII.

Provádění díla

1. Objednatel odevzdá formou zápisu zhotoviteli staveniště. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
2. Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli harmonogram stavby a kontrolní a zkušební plán.
3. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo

- odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
4. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.
 5. Kontrolní dny organizované objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální potřeby při výstavbě.
 6. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají stejnou platnost, jako zápisy ve stavebním deníku.
 7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy.
 8. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele bude povinen příslušné doklady předložit.
 9. Při realizaci díla nesmí být bez písemného dodatku této smlouvy prováděny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.
 10. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel a to až do předání a převzetí hotového díla.
 11. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy.
 12. Zhotovitel má za povinnost zvát TDS ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
 13. Zhotovitel má za povinnost vyzvat zástupce města Havlíčkův Brod ke kontrole navážení ornice a předseťové přípravy.
 14. TDS má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník, datové schránky nebo doporučenou korespondenci.
 15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 16. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a dokument s názvem Plán prevence BOZP, se kterým bude seznámen.
 17. V případě porušení povinností v oblasti BOZP a PO, porušení bezpečnostních předpisů, nebo při porušování ustanovení dokumentu „Plán prevence BOZP“ a všech jeho součástí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle pravidel a ve výši dle přílohy č. 1 této smlouvy a objednateli náleží další práva dle přílohy č. 1.

18. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle § 16 zákona č. 379/2005 Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
19. V případě, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neplní požadavky zákona č. 309/2006 Sb. §§ 16, 17, zejména v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují koordinátora o rizicích a technologických postupech, které zvolil, včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu, je objednatel oprávněn pozastavit činnosti příslušného zhotovitele nebo jiné osoby, k tomuto pozastavení pověřuje objednatel koordinátora. O postupu bude informovat TDS. Toto pozastavení stavby není důvodem k prodloužení termínu ukončení stavebních prací.
20. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas požádat město Havlíčkův Brod písemně a to nejméně 14 dní před zahájením činnosti subdodavatele. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i opakovaně, na výzvu objednatele do 14 dnů objednateli prokázat, že stále splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci výběrového řízení předcházejícího uzavření této smlouvy. Způsob prokazování je stejný jako v případě výběrového řízení, nebude-li dohodnuto jinak.
21. Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt. projektové dokumentaci a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt. projektové dokumentace, bylo zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením čl. V odst. 4. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.
22. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.

VIII.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 Sb. a vyhl.č. 499/2006 Sb. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla předány objednateli výměnou za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace stavby po jejich podepsání vytrhl TDS.
2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků.

IX.

Přejímání díla

1. Dílo bude přejímáno po částech a to zvlášť vlastní stavba a zvlášť vegetace.
2. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončené části díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele objednatelem.
3. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady
 - doklad o prostorovém vytyčení stavby oprávněným geodetem (úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem)

- dokumentace skutečného provedení stavby ve třech paré v tištěné formě a v digitální formě v uzavřeném formátu .pdf a v otevřeném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na vhodném nosiči (CD, DVD, flash disk apod.) včetně geodetického zaměření stavby. Součástí geodetického zaměření díla bude zakreslení stavby do platné katastrální mapy
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele)
 - stavební deník
 - doklady o likvidaci odpadů
 - doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům
 - doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům
 - seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy
4. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla či části díla.
 5. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.
 6. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
 7. V případě prací, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, vyzve zhotovitel objednatele telefonicky a současně zápisem ve stavebním deníku k převzetí těchto prací a konstrukcí. Objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele a nejpozději do 3 kalendářních dnů od této výzvy provede převzetí zakrývaných prací a konstrukcí. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
 8. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
 9. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
 10. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
 11. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla zhotovena nebo pokud byla udržována nevhodným způsobem.

X.

Záruční doba

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí **60** měsíců.
2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
3. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti. Doba životnosti kratší než záruční doba dle odst. 1 tohoto článku je povinen v případě sporu prokázat zhotovitel.
4. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.

5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Označí-li objednatel reklamovou vadu jako havárii, započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepiší zápis.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu včas, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou.

XI.

Sankce

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
 - b) Za každý započatý den prodlení s termínem dokončení díla dle čl. IV., odst. 1 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla
 - c) Za každý započatý den prodlení se splněním termínu uvedeného v zápise z kontrolního dne, nebo ve stavebním deníku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to 3 000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - e) V případě prodlení se zahájením odstraňování reklamovaných vad v průběhu záruční doby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhá škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit pouze z důvodů uvedených v této smlouvě nebo stanoví-li tak zákon. Provedl-li zhotovitel dílo z části, může objednatel odstoupit od smlouvy i jen ohledně dosud neprovedené části díla. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel se ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací o více jak tři týdny.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na dohodnuté sankce.
4. Pro případ odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy poskytuje tímto zhotovitel objednateli záruku za jakost díla v rozsahu a délce dle čl. X této smlouvy a to pro část díla, která

byla do okamžiku odstoupení zhotovena, ale nebyla objednatelem dosud převzata. Záruční doba začíná plynout okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně.

XIII.

Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 100 mil. Kč.
2. Doklady o pojištění:
 - a. dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
 - b. doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.
3. Povinnosti obou smluvních stran při vzniku pojistné události:
 - a. při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.
 - b. objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XIV.

Ostatní ujednání

1. Při dočasném zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli účelně vynaložené náklady spojené se zastavením prací.
2. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
3. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a jako takový je omezený v provádění jakýchkoliv změn této smlouvy.
4. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Tento smluvní vztah se řídí právem ČR. Strany smlouvy se dohodly, že pro řešení sporů z této smlouvy je místně příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě, respekt. Krajský soud v Hradci Králové.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
8. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Havlíčkův Brod je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další

osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.

9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit pohledávky vzniklé dle této smlouvy třetí osobě.
10. Smlouva o dílo byla schválena dne 9. února 2018 usnesením rady města č. 77/18.

Příloha č. 1 - Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP

Příloha č. 2 – Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 26. 06. 2018

Mgr. Jan Tecl MBA
starosta



Za zhotovitele

Ve Zlíně dne 26. 6. 2018

Jiří Stacke
předseda představenstva Zlínstav a.s.

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ263 15 669

Objednatel: Město Havlíčkův Brod, 580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkově nám. 57
Zhotovitel: Zlínská a. s., 760 01 Zlín, Bartoškova 5532

SMLOUVA O DÍLO

vz s názvem: „Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV“

Příloha č. 1:

Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP

Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „Plán prevence BOZP“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení smluvní pokuty na základě upozornění koordinátora BOZP ve stavebním deníku (nebo jiné stavební dokumentaci).


Všechny osoby vyskytující se na staveništi jsou povinny dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, dbát příkazů stavbyvedoucích zhotovitele a koordinátorů BOZP na staveništi, pracovat tak, aby neohrožovaly zdraví své ani zdraví ostatních osob zdržujících se na staveništi nebo v jeho okolí!

Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit za každé jednotlivé porušení povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

Sazebník pokut za porušení povinností zhotovitele na úseku BOZP:

TYP PROVINĚNÍ PROTI BOZP	POKUTA
Včasné nedoložení informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zhotovitel zvolil, vyplývající z § 16, zákona č. 309/2006 Sb.	3.000,- Kč
Zhotovitel neplní požadavky na zajištění staveniště stanovené v příloze č. 1 NV č. 591/2006 Sb., nebo v souladu s plánem prevence BOZP.	3.000,- Kč
Nepoužívání osobních ochranných prostředků vyplývajících z prováděné činnosti a stanovených v plánu prevence BOZP. (Ochrany hlavy, pracovní obuv, ochrany očí, reflexní vesty, atd.) NV č. 495/2001 Sb.	500,- Kč
Nepoužívání prostředků kolektivní ochrany, nebo osobní ochrany pro zabránění pádu osob z výšky nebo do volné hloubky. (technické konstrukce, zábradlí, ohrazení, polohovací postroj, atd.). NV č. 362/2005 Sb.	5.000,- Kč
Nezajištění nebezpečného prostoru pod místem práce ve výšce. NV č. 362/2005 Sb.	3.000,- Kč
Používání dočasné stavební konstrukce na staveništi bez náležitého předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za její užívání. Používání lešení bez zábradlí,	5.000,-Kč

okopových lišt atd. NV č. 362/2005 Sb.	
Používání nevyhovujících a poškozených žebříků na staveništi (odporující nařízení vlády č. 362/2005 Sb.)	1.000,- Kč
Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužování kabelů, atd. (poškozená izolace kabelů, sundaný bezpečnostní kryt přístroje, el. přístroj bez příslušné revize, atd.)	2.000,- Kč
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobena pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. NV č. 591/2006 Sb. Příloha 1, část II.	3.000,- Kč
Neprovádění nebo nepoužívání prostředků pro zajištění okrajů výkopů proti pádu fyzických osob do hloubky (překrytí, zábradlí, zábrany, ohrazení atd.) NV č. 591/2006 Sb. Příloha 3, část III.	3.000,- Kč
Nezřízení bezpečných přechodů přes výkopy v návaznosti na hloubku výkopu. (bez zábradlí, lišty pro slepce, nedostatečně široké atd.). NV č. 591/2006 Sb. Příloha 3, část III.	2.000,-Kč
Neprovádění zajištění stability stěn výkopu proti sesutí u ručního i strojně hloubeného výkopu. (pažení, ochranné rámy, rozpěrné konstrukce atd.)	5.000,-Kč
Pohyb pracovníků v prostoru ohroženém činností stroje, vymezeném maximálním dosahem jeho pracovního zařízení, zvětšeném o 2m. NV č. 591/2006 Sb. Příloha 2, část I.	500,- Kč
Používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, atd.)	1.000,-Kč
Používání k dopravě osob zařízení nebo části, které k tomu nejsou určeny	1.000,- Kč
Vázání břemene bez potřebné kvalifikace (vazačský, jeřábnický průkaz). Používání poškozených vázacích prostředků	2.000,- Kč
Zjištění požití alkoholického nápoje nebo toxické látky v těle pracovníka Okamžité opuštění staveniště a pokuta.	5.000,- Kč
Porušení zákazu kouření (kromě vyhrazených prostor)	500,- Kč
Jiné porušení pravidel BOZP.	500,- Kč


 Zlínský úřad,
 Zlín, Bartoňova 662, PSČ 760 01
 IČO: 283 15 859
 DIČ: CZ283 15 859

Objednatel: Město Havlíčkův Brod, 580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
Zhotovitel: Zlínstav a. s., 760 01 Zlín, Bartošova 5532

SMLOUVA O DÍLO

vz s názvem: „Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV“

Příloha č. 2:

Položkové rozpočty

(oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

SOUHRNNÝ ROZPOČTOVÝ LIST

„Krajská knihovna Vysočiny – budovy KKV, dokumentace stavby“

Investor: Havlíčkův Brod	Základ DPH 21%
Stavební objekt - SO 02 Parkovací dům	
Stavební část	23 051 692 Kč
V rozsahu a kvalitě dle D.2.1. Architektonicko-stavební řešení, D.2.2. Stavebně konstrukční řešení a D.2.3. Požárně bezpečnostní řešení	
Zdravotně technické instalace	744 163 Kč
V rozsahu a kvalitě dle D.2.4.1. Zdravotně technické instalace	
Sílnoproudá elektrotechnika	771 100 Kč
V rozsahu a kvalitě dle D.2.4.2. Sílnoproudá elektrotechnika	
Celkem objekt SO 02 - Parkovací dům	24 566 955 Kč
Přípojky inženýrských sítí	
SO 03 – Komunikace	9 444 269 Kč
V rozsahu a kvalitě dle D.3.1.1 SO 03 - Komunikace	
SO 04 – Veřejné osvětlení	804 272 Kč
V rozsahu a kvalitě dle D.3.1.2 SO 04 - Veřejné osvětlení	
SO 09 – Dešťová kanalizace - část HB	1 019 802 Kč
V rozsahu a kvalitě dle D.3.1.6 SO 08 - Přípojka splaškové kanalizace a SO 09 - Dešťová kanalizace, do tohoto souhrnného rozpočtového listu bude započítáno pouze 50% nákladů daného objektu. Zbývajících 50% procent bude započítáno do Souhrnného rozpočtového listu investora: Město Havlíčkův Brod	
Celkem přípojky inženýrských sítí	11 268 343 Kč
VON	
Vedlejší a ostatní náklady	808 000 Kč
Náklady specifikované v samostatném rozpočtu - Vedlejší a Ostatní Náklady (Havlíčkův Brod)	
Celkem VON	808 000 Kč
Celkem (bez DPH)	36 643 298 Kč
DPH 21%	7 695 093 Kč
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA S DPH :	44 338 391 Kč

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace akce „Krajská knihovna Vysočiny – budovy KKV, dokumentace stavby“ zpracovaná firmou ART PROJEKT s.r.o. pod zakázkovým číslem 07-17-RP. Jednotlivé části a konstrukce popsány v soupisu prací jsou dále popsány ve zmíněné projektové dokumentaci. Prvky dodané v rámci stavby musí splňovat podmínky výkazu výměr a projektové dokumentace, v případě rozporu rozhoduje výkaz výměr.

Do žlutě označených políček nutno vepsat nabídkové ceny z jednotlivých rozpočtů.

Modře označené položky na Souhrnném rozpočtovém listu se vztahují na všechny stavební objekty, které jsou součástí projektu.

Zlínstav a.s.
Zlín, Barlošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 569

Zlínstav a.s.
Zlín, Barlošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 569

Ve Zlíně dne 25. 4. 2018

Jiří Stacke, předseda představenstva Zlínstav a.s.

000428

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ART-0862

Stavba: Krajská knihovna Vysočiny - budovy KVV - parkovací dům

KSO: 811 52 31

Místo: Havlíčkův Brod

CC-CZ: 12427

Datum: 26.9.2017

Zadavatel:

Město Havlíčkův Brod

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant:

Artprojekt Jihlava spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

36 643 297,95

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	36 643 297,95	7 695 092,57
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

44 338 390,52

000429

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ART-0862

Stavba: Krajská knihovna Vysočiny - budovy KVV - parkovací dům

Místo: Havlíčkův Brod

Datum:

26.9.2017

Zadavatel: Město Havlíčkův Brod

Projektant:

Artprojekt Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		36 643 297,95	44 338 390,52	
ART-08601	SO 02 - parkovací dům - stavební a konstrukční část	23 051 691,56	27 892 546,79	STA
ART-08602	SO 02 - parkovací dům -D.2.4.1. - zdravotně technické instalace	744 163,00	900 437,23	STA
ART08603	SO 02 - parkovací dům - D2.4.2. - silnoproudá elektrotechnika	771 100,00	933 031,00	STA
ART-08604	SO 03 - komunikace	9 444 269,39	11 427 565,96	ING
ART-08605	SO 04 - veřejné osvětlení	804 272,00	973 169,12	ING
ART-08606	SO 09 - dešťová kanalizace - část HB	1 019 802,00	1 233 960,42	ING
ART-08607	vedlejší a ostatní náklady	808 000,00	977 680,00	VON

000430

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KVV - parkovací dům

Objekt:

ART-08601 - SO 02 - parkovací dům - stavební a konstrukční část

KSO: 811 52 31
Místo: Havlíčkův Brod

CC-CZ:
Datum: 26.9.2017

Zadavatel:
Město Havlíčkův Brod

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

Projektant:
Artprojekt Jihlava spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod.
- Položky jsou sestaveny za pomoci Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajících z RDP, zejména TZ.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.
- Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.

Cena bez DPH

23 051 691,56

DPH základní
snížená

Základ daně
23 051 691,56
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 840 855,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

27 892 546,79

000431

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KVV - parkovací dům

Objekt:

ART-08601 - SO 02 - parkovací dům - stavební a konstrukční část

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum: 26.9.2017

Zadavatel:

Město Havlíčkův Brod

Projektant: Artprojekt Jihlava spol.

Uchazeč:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

23 051 691,56

HSV - Práce a dodávky HSV

21 953 738,07

1 - Zemní práce	944 370,05
23 - Zakládání - piloty	1 291 984,83
27 - Zakládání - základy	2 235 882,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 111 150,62
4 - Vodorovné konstrukce	3 873 239,32
5 - Komunikace pozemní	6 004 903,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 245 410,37
8 - Trubní vedení	13 547,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 600,00
94 - Lešení a stavební výtahy	179 353,86
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	145 078,30
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	1 193 472,94
998 - Přesun hmot	701 744,95

PSV - Práce a dodávky PSV

1 097 953,49

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	617 554,43
761 - Konstrukce prosvětlovací	85 109,46

000432

767 - Konstrukce zámečnické

319 267,56

783 - Dokončovací práce - nátěry

76 022,04

000433

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KVV - parkovací dům

Objekt:

ART-08601 - SO 02 - parkovací dům - stavební a konstrukční část

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum: 26.9.2017

Zadavatel:

Město Havlíčkův Brod

Projektant: Artprojekt Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 051 691,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 953 738,07

D 1

Zemní práce

944 370,05

1	K	115001102	Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150	m	100,000	308,00	30 800,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 151 - základy"					
	WV		100		100,000			
2	K	115101204	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min	hod	2 880,000	69,00	198 720,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 151 - základy"					
	WV		120*24		2 880,000			
3	K	115101344	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku přes 25 do 50 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min	den	120,000	200,00	24 000,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 151 - základy"					
	WV		120		120,000			
4	K	122201401	Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	543,509	102,00	55 437,92	CS ÚRS 2017 01
	WV		vodor11		543,509			
5	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	523,893	298,00	156 120,11	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 151 - základy"					
	WV		1,5*29,8*2		89,400			
	WV		16,05*21,1		338,655			
	WV		15,92*6,02		95,838			
	WV	jama1	Součet		523,893			

000434

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	523,893	39,00	20 431,83	CS ÚRS 2017 01
	VV		jáma1		523,893			
7	K	131301201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	16,758	656,00	10 993,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 151 - základy"					
	VV	jáma2	3,8*4,2*1,05		16,758			
8	K	131301209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	16,758	47,00	787,63	CS ÚRS 2017 01
	VV		jáma2		16,758			
9	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	16,800	67,00	1 125,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 151 - základy"					
	VV	paž1	(3,8*4,2)*2*1,05		16,800			
10	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	16,800	21,00	352,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		paž1		16,800			
11	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příloženém, hloubky do 4 m	m2	16,800	79,00	1 327,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		paž1		16,800			
12	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení příloženém, hloubky do 4 m	m2	16,800	18,00	302,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		paž1		16,800			
13	K	151401601	Přepažování vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příloženém, hloubky do 4 m	m2	16,800	57,00	957,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		paž1		16,800			
14	K	161101103	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	540,651	222,00	120 024,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		jáma1		523,893			
	VV		jáma2		16,758			
	VV	svis2	Součet		540,651			
15	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	1 084,160	142,00	153 950,72	
	VV		"odvoz na skládku"					
	VV		svis2		540,651			
	VV		Mezisoučet		540,651			
	VV		"dovoz k zásypům"					
	VV		nás1		526,709			
	VV		zás1		16,800			
	VV	vodor11	Mezisoučet		543,509			
	VV	vodor1	Součet		1 084,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	171101104	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS	m3	526,709	142,00	74 792,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 151 - základy"					
	VV		15,92*5,56		88,515			
	VV		32,93*12,66		416,894			
	VV		1,5*14,2		21,300			
	VV	nás1	Součet		526,709			
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 084,160	13,40	14 527,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		vodor1		1 084,160			
18	K	171201211RR	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	540,651	126,00	68 122,03	
	VV		svi2		540,651			
19	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,800	73,00	1 226,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 151 - základy"					
	VV	zás1	(3,8+4,2)*2*1*1,05		16,800			
20	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v homině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	1 152,180	9,00	10 369,62	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 151 - základy"					
	VV	plan11	65,3*17,4		1 136,220			
	VV		3,8*4,2		15,960			
	VV	plan1	Součet		1 152,180			
D		23	Zakládání - piloty				1 291 984,83	
21	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	t	6,593	24 224,00	159 708,83	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 271 - výztuž piloty"					
	VV		6593*0,001		6,593			
22	K	R23200011	pilota ozn. P51 - P56 DN 750 mm, ŽB 30/37, armokoš typ C1 vč.všech souv. dodávek a prací D+M	m	36,000	2 494,00	89 784,00	
	VV		"v.č. 251 - piloty, TZ"					
	VV		6*6		36,000			
23	K	R23200012	pilota ozn. P57 - P62 DN 750 mm, ŽB3 30/37, armokoš typ C1 vč.všech souv. dodávek a prací D+M	m	42,000	2 494,00	104 748,00	
	VV		"v.č. 251 - piloty, TZ"					
	VV		7*6		42,000			
24	K	R23200013	pilota ozn. P63 - P66 DN 750 mm, ŽB3 30/37, armokoš typ C1 vč.všech souv. dodávek a prací D+M	m	28,000	2 494,00	69 832,00	
	VV		"v.č. 251 - piloty, TZ"					
	VV		7*4		28,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	R23200014	pilota ozn. P67 - P74 DN 750 mm, ŽB3 30/37, armokoš typ C2 vč.všech souv. dodávek a prací D+M	m	64,000	2 494,00	159 616,00	
	VV		"v.č. 251 - piloty, TZ"					
	VV		8*8		64,000			
26	K	R23200015	pilota ozn. P75 - P78 DN 750 mm, ŽB3 30/37, armokoš typ C2 vč.všech souv. dodávek a prací D+M	m	32,000	2 494,00	79 808,00	
	VV		"v.č. 251 - piloty, TZ"					
	VV		8*4		32,000			
27	K	R23200016	pilota ozn. P79 - P96 DN 750 mm, ŽB3 30/37, armokoš typ C2 vč.všech souv. dodávek a prací D+M	m	162,000	2 494,00	404 028,00	
	VV		"v.č. 251 - piloty, TZ"					
	VV		9*18		162,000			
28	K	R23200017	pilota ozn. P97 - P107 DN 750 mm, ŽB3 30/37, armokoš typ C2 vč.všech souv. dodávek a prací D+M	m	90,000	2 494,00	224 460,00	
	VV		"v.č. 251 - piloty, TZ"					
	VV		9*10		90,000			
D 27			Zakládání - základy				2 235 882,10	
29	K	273311511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15	m3	114,018	2 260,00	257 680,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		plan11*0,1		113,622			
	VV		2,2*1,8*0,1		0,396			
	VV		Součet		114,018			
30	K	273321RR011	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 D+M	m3	331,673	2 990,00	991 702,27	
	VV		"v.č. 151 - základy"					
	VV		64,9*17*0,3-0,85*0,85*0,3		330,773			
	VV		2*1,5*0,3		0,900			
	VV		Součet		331,673			
31	K	273351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	73,680	600,00	44 208,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 151 - základy"					
	VV		(65,3+17,4)*2*0,1+(2,2+1,8)*2*0,1		17,340			
	VV		(64,9+17)*02*0,3+(2+1,5)*2*0,3		51,240			
	VV		17*0,3		5,100			
	VV	bed1	Součet		73,680			
32	K	273351216	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	73,680	90,00	6 631,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		bed1		73,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	34,399	26 000,00	894 374,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 272 - výztuž základová deska, TZ"					
	VV		34399*0,001		34,399			
34	K	274361RR02	smyková výztuž základová deska D+M	ks	202,000	140,00	28 280,00	
	VV		"v.č. 272 - výztuž základová deska, TZ"					
	VV		202		202,000			
35	K	279113RR034	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm D+M	m2	4,350	1 177,00	5 119,95	
	VV		"v.č. 151 - základy"					
	VV		(2*2+0,9*2)*0,75		4,350			
36	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,111	26 000,00	2 886,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 151 - základy"					
	VV		85*1,3*0,001		0,111			
37	K	R211001	zřízení prostupu ve zdivu z bednicích tvárníc DN 150 mm	ks	2,000	2 500,00	5 000,00	
	VV		"v.č. 151 - základy"					
	VV		2		2,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				2 111 150,62	
38	K	311321RR015	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového tř. C 30/37 do antracitu tónovaného - černý pigment v množství 5 % cementu D+M	m3	143,274	5 280,00	756 486,72	
	VV		"v.č. 253 - tvar - 1.PP, TZ"					
	VV		(33,08+24,65+5,85+5,6+31,8+33,08)*0,3*1,2		48,262			
	VV		1,5*0,3*0,25		0,113			
	VV		(9,98+26,6-2+17-2*2+23,6+4,9+0,62-2+3,68+17)*0,3*2,9		82,981			
	VV		(4,95+4,9*5+4,9*4)*0,3*0,5		7,358			
	VV		2*4*0,3*1,9		4,560			
	VV		Součet		143,274			
39	K	311351111	Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu, únosné nebo hladké nebo přesné (dle pozn. č. 2) zřízení	m2	962,408	430,00	413 835,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 253 - tvar - 1.PP, TZ"					
	VV		(33,08+24,65+5,85+5,6+31,8+33,08)*1,2*2		321,744			
	VV		(9,98+26,6-2+17-2*2+23,6+4,9+0,62-2+3,68+17)*2,9*2		553,204			
	VV		(4,95+4,9*5+4,9*4)*0,5*2		49,050			
	VV		2*4*1,9*2+6*0,21*2+1,5*0,25*2+0,3*2,9*2+0,3*2,4*2		36,850			
	VV		0,3*0,65*2*4		1,560			
	VV	bed2	Součet		962,408			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	311351112	Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu, únosné nebo hladké nebo přesné (dle pozn. č. 2) odstranění	m2	962,408	180,00	173 233,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		bed2		962,408			
41	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	16,360	26 000,00	425 360,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 273 - výztuže stěn a sloupů, TZ"					
	VV		16360*0,001		16,360			
42	K	330321RR015	Sloupy z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového tř. C 30/37 do antracitu tónovaného - černý pigment v množství 5 % cementu D+M	m3	12,992	5 490,00	71 326,08	
	VV		"v.č. 253 - tvar - 1.PP, TZ"					
	VV		0,5*0,25*2,9*13*2		9,425			
	VV		0,3*0,3*2,9*12+0,5*0,3*2,9		3,567			
	VV		Součet		12,992			
43	K	331351101	Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení	m2	159,500	460,00	73 370,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 253 - tvar - 1.PP, TZ"					
	VV	bed31	(0,5+0,25)*2*2,9*13*2		113,100			
	VV		0,3*4*2,9*12+(0,5+0,3)*2*2,9		46,400			
	VV	bed3	Součet		159,500			
44	K	331351102	Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění	m2	159,500	85,00	13 557,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		bed3		159,500			
45	K	33135RR01	vložka do bednění stěn - vytvoření zkos. hran vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m	212,600	20,00	4 252,00	
	VV		"v.č. 253 - tvar - 1.PP, TZ"					
	VV		2*2,9*2+2*2,4*2+2*0,65*2*4		31,600			
	VV		2*2+4,9*2*5+6*2+2*2+4,9*2*4+2*4*4+2,55*4*4		181,000			
	VV		Součet		212,600			
46	K	33135RR02	vložka do bednění sloupů - vytvoření zkos. hran vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m	452,400	20,00	9 048,00	
	VV		"v.č. 253 - tvar - 1.PP, TZ"					
	VV		4*2,9*(26+12+1)		452,400			
47	K	33135RR12	příplatek za ukončení atiky ve spádu 5% vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m2	46,890	500,00	23 445,00	
	VV		"v.č. 153 - střecha, TZ"					
	VV		(64,9*2+17*2-1,5-6)*0,3		46,890			
48	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	5,516	26 000,00	143 416,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 273 - výztuže stěn a sloupů, TZ"					
	VV		5516*0,001		5,516			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	388995211	Chráníčka kabelů v římse z trub HDPE do DN 80	m	24,180	158,00	3 820,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 153 - střecha, TZ"					
	VV		vo1*(1,065+0,5+0,45)		24,180			
D 4			Vodorovné konstrukce				3 873 239,32	
50	K	411321RR016	stropy deskové z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového tř. C 30/37 do antracitu tónovaného - černý pigment v množství 5 % cementu D+M	m3	330,990	5 210,00	1 724 457,90	
	VV		"v.č. 253 - tvar - 1.PP, TZ"					
	VV		64,9*17*0,3		330,990			
51	K	411351101	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení	m2	1 111,503	410,00	455 716,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 152 - 1. podzemní podlaží, TZ"					
	VV	bed41	0,9*0,55		0,495			
	VV		0,9*0,3		0,270			
	VV		"v.č. 253 - tvar - 1.PP, TZ"					
	VV	bed42	64,3*16,4		1 054,520			
	VV		(64,9+17)*2*0,3		49,140			
	VV		3,14*0,15*0,3*14		1,978			
	VV		17*0,3		5,100			
	VV	bed4	Součet		1 111,503			
52	K	411351102	Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy odstranění	m2	1 111,503	97,00	107 815,79	CS ÚRS 2017 01
	VV		bed4		1 111,503			
53	K	411354177	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 20 do 30 kPa zřízení	m2	1 055,015	290,00	305 954,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		bed41		0,495			
	VV		bed42		1 054,520			
	VV	bed45	Součet		1 055,015			
54	K	411354178	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 20 do 30 kPa odstranění	m2	1 055,015	70,00	73 851,05	CS ÚRS 2017 01
	VV		bed45		1 055,015			
55	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střešních a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	40,928	26 000,00	1 064 128,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 274 - výztuž stropní desky vč. atik, TZ"					
	VV		40928*0,001		40,928			
56	K	274361RR03	smyková výztuž strop D+M	ks	196,000	138,00	27 048,00	
	VV		"v.č. 274 - výztuž stropní desky vč. atik, TZ"					
	VV		196		196,000			

000440

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	413321RR015	průvlaky z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového tř. C 30/37 do antracitu tónovaného - černý pigment v množství 5 % cementu D+M	m3	8,085	5 200,00	42 042,00	
	VV		"v.č. 253 - tvar - 1.PP, TZ"					
	VV		(2+4,9*5+6+2+4,9*4+2*4)*0,3*0,35+(4,9+2*2+6)*0,3*0,35		8,085			
	VV		Součet		8,085			
58	K	413351107	Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příclí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného zřízení	m2	77,000	490,00	37 730,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 253 - tvar - 1.PP, TZ"					
	VV		(2+4,9*5+6+2+4,9*4+2*4)*0,35*2+(4,9+2*2+6)*0,35*2		53,900			
	VV	bed81	(2+4,9*5+6+2+4,9*4+2*4)*0,3+(4,9+2*2+6)*0,3		23,100			
	VV	bed8	Součet		77,000			
59	K	413351108	Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příclí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného odstranění	m2	77,000	190,00	14 630,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		bed8		77,000			
60	K	413351217	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 20 do 30 kPa zřízení	m2	23,100	690,00	15 939,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		bed81		23,100			
61	K	413351218	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 20 do 30 kPa odstranění	m2	23,100	170,00	3 927,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		bed81		23,100			
							6 004 903,73	
D 5			Komunikace pozemní					
62	K	564841111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	38,754	89,00	3 449,11	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 152 - 1. podzemní podlaží, TZ"					
	VV		(17,4+3,68+5,2*8+2,6+0,3+0,32+1)*0,5		33,450			
	VV		"v.č. 153 - střecha, TZ"					
	VV		(5,5*2+5,65*0,4)*0,4		5,304			
	VV	šd1	Součet		38,754			
63	K	573211RR006	Postřik spojovací modifikovaný v množství 0,20 kg/m2	m2	2 115,450	9,00	19 039,05	
	VV		podl1		2 115,450			
64	K	578143RR214	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm D+M	m2	2 115,450	1 980,00	4 188 591,00	
	VV		"vrchní pojezdová vrstva bude provedena ze syntetického pojiva, modifikovaného elastomerem, který obsahuje voskové komponenty, určené k výrobě stálých					

000441

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		barevných a přírodně barevných litých asfaltových povrchů, vrstva bude tónována pigmenty do šedé/šedohnědé barvy"					
	WV		podl1		2 115,450			
65	K	578143RR213	Litý asfalt MA 16 s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 60 mm D+M	m2	2 115,450	831,00	1 757 938,95	
	WV		podl1		2 115,450			
66	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	38,754	208,00	8 060,83	CS ÚRS 2017 01
	WV		šd1		38,754			
67	M	592457160	dlažba plošná betonová vymývaná 40x40x4 cm	m2	39,917	376,00	15 008,79	CS ÚRS 2017 01
	WV		šd1*1,03		39,917			
68	K	R520001	výpň spáry v komunikaci trvale pružným tmelem D+M	m	71,200	180,00	12 816,00	
	WV		řez1		71,200			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 245 410,37	
69	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	137,380	3 586,00	492 644,68	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 153 - střecha, TZ"					
	WV	maz1	(6,3*16,4+6*0,3+1,5*0,3)*(0,05+0,21)*0,5		137,380			
70	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	137,380	381,00	52 341,78	CS ÚRS 2017 01
	WV		maz1		137,380			
71	K	631319183	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	137,380	69,00	9 479,22	CS ÚRS 2017 01
	WV		maz1		137,380			
72	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zařízení	m2	4,939	283,00	1 397,74	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 153 - střecha, TZ"					
	WV		(6+1,5)*0,05		0,375			
	WV		16,4*0,21		3,444			
	WV		(0,3+0,5)*2*0,05*14		1,120			
	WV	bed6	Součet		4,939			
73	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	4,939	164,00	810,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		bed6		4,939			
74	K	632664RR011	kotevně impregnační nátěr 0,50 g/m2 nízkoviskózní epoxid. pryskyřice na čerstvý beton - tech. param. viz. skladby vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m2	2 115,450	171,00	361 741,95	
	WV		"v.č. 152 - 1. podzemní podlaží, TZ"					
	WV		1058,68		1 058,680			
	WV		"v.č. 153 - střecha, TZ"					

000442

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		64,3*16,4+6*0,3+1,5*0,3		1 056,770			
	WV	podl1	Součet		2 115,450			
75	K	632664RR031	těsnící membrána 3,0 kg/m2 2 komponent. elastická trhliny přemostující na bázi polyuretanu - tech. par. viz skladby vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m2	2 115,450	1 100,00	2 326 995,00	
	WV	podl1			2 115,450			
	D	8	Trubní vedení				13 547,00	
76	K	899104111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 150 kg	kus	1,000	947,00	947,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"v.č. 181 - tabulky PSV, TZ"					
	WV		1		1,000			
77	M	552414RR040	čtvercový litinový poklop, protiskluz povrch 855 x 855 mm ozn. 905 pojezdový tř. D400 viz tech. param.	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	
	WV		"v.č. 181 - tabulky PSV, TZ"					
	WV		1		1,000			
78	K	899503RR011	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s nátěrem zapouštěcí - kapsová osazovaná při zdění a betonování D+M	kus	4,000	350,00	1 400,00	
	WV		"v.č. 181 - tabulky PSV, TZ"					
	WV		"výrobek ozn. 906"					
	WV		4		4,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 600,00	
79	K	914111RR121	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 na stěnu objektu	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
	WV		"v.č. 253 - tvar - 1.PP, TZ"					
	WV		1+1+2		4,000			
80	M	404442RR750	značka dopravní svislá reflexní IP 11 ozn. 919	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	WV		"v.č. 181 - tabulky PSV, TZ"					
	WV		1		1,000			
81	M	404442RR751	dodatková tabulka s popisem režimu placeného parkování ozn. 919	kus	1,000	500,00	500,00	
	WV		"v.č. 181 - tabulky PSV, TZ"					
	WV		1		1,000			
82	M	404441RR0200	značka dopravní svislá reflexní B16 ozn. 920	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	
	WV		"v.č. 181 - tabulky PSV, TZ"					
	WV		1		1,000			
83	M	404441RR0201	značka dopravní svislá reflexní B32 ozn. 921	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	
	WV		"v.č. 181 - tabulky PSV, TZ"					
	WV		1		1,000			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				179 353,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	737,100	58,00	42 751,80	CS ÚRS 2017 01
	VV	leš1	(64,9+17)*2*4,5		737,100			
85	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	66 339,000	1,00	66 339,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	leš1*90			66 339,000			
86	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	737,100	35,00	25 798,50	CS ÚRS 2017 01
	VV	leš1			737,100			
87	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	1 058,680	42,00	44 464,56	CS ÚRS 2017 01
	VV	st1			1 058,680			
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				145 078,30	
88	K	915111R022	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 100 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	20,800	145,00	3 016,00	
	VV		"v.č. 152 - 1. podzemní podlaží, TZ"					
	VV		5,2*2		10,400			
	VV		"v.č. 153 - střecha, TZ"					
	VV		5,2*2		10,400			
	VV	vod2	Součet		20,800			
89	K	915111R012	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 100 mm souvislá bílá retroreflexní	m	706,410	160,00	113 025,60	
	VV		"v.č. 152 - 1. podzemní podlaží, TZ"					
	VV		5,2*10*2+4,7*13*2+5,25*2+6,05+3,105+4,95*9*2+2,05+3,105		340,110			
	VV		"v.č. 153 - střecha, TZ"					
	VV		5,2*23*2+64,3*2-1,5		366,300			
	VV	vod1	Součet		706,410			
90	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	49,750	91,00	4 527,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 152 - 1. podzemní podlaží, TZ"					
	VV		1*1,5*2		3,000			
	VV		0,5*0,5*9		2,250			
	VV		0,5*1*(14+21)		17,500			
	VV		"v.č. 153 - střecha, TZ"					
	VV		1*1,5*3		4,500			
	VV		0,5*1*(20+25)		22,500			
	VV	vod3	Součet		49,750			
91	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky	m	727,210	4,50	3 272,45	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vod1		706,410			
	VV		vod2		20,800			
	VV		Součet		727,210			
92	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	49,750	24,00	1 194,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		vod3		49,750			
93	K	914111RR011	Montáž svislé dopravní značky + 2 x dodatková tabulka objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
	VV		"v.č. 181 - tabulky PSV, TZ"					
	VV	zn11	1+1		2,000			
94	M	404442RR575	značka svislá dopravní ozn. 913 - IP6 + označení + dodat. tabulka 2x viz. tech. parametry	kus	1,000	1 943,00	1 943,00	
	VV		"v.č. 181 - tabulky PSV, TZ"					
	VV		1		1,000			
95	M	404442RR576	značka svislá dopravní ozn. 914 - IP6 + označení + dodat. tabulka 2x viz. tech. parametry	kus	1,000	1 943,00	1 943,00	
	VV		"v.č. 181 - tabulky PSV, TZ"					
	VV		1		1,000			
96	K	914111RR012	Montáž svislé dopravní značky + 2 x dodatková tabulka na ŽB stěnu	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	
	VV		"v.č. 181 - tabulky PSV, TZ"					
	VV		1+2		3,000			
97	M	404442RR577	značka svislá dopravní ozn. 911 - IP6 + označení + dodat. tabulka 2x viz. tech. parametry	kus	1,000	1 943,00	1 943,00	
	VV		"v.č. 181 - tabulky PSV, TZ"					
	VV		1		1,000			
98	M	404442RR578	značka svislá dopravní ozn. 912 - IP6 + označení + dodat. tabulka 2x viz. tech. parametry	kus	2,000	1 943,00	3 886,00	
	VV		"v.č. 181 - tabulky PSV, TZ"					
	VV		2		2,000			
99	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	2,000	812,00	1 624,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		zn11		2,000			
100	M	404452300	výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 70 - 350	kus	2,000	643,00	1 286,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		zn11		2,000			
101	M	404452410	patka hliníková pro sloupek D 70 mm	kus	2,000	694,00	1 388,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		zn11		2,000			
102	M	404452540	vičko plastové na sloupek 70	kus	2,000	15,00	30,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		zn11		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				1 193 472,94	
103	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	71,200	74,00	5 268,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 181 - tabulky PSV, TZ"					
	VV	řez1	(0,25+0,15)*2*sn1		71,200			
104	K	931941RR012	Osazení dilatačního závěru pro parkovací domy	m	32,800	646,00	21 188,80	
	VV		"v.č. 181 - tabulky PSV, TZ"					
	VV	zav1	32,8		32,800			
105	M	R903001	dilatační závěr pro parkovací domy ozn. 904 - viz. technické parametry	m	36,080	4 736,00	170 874,88	
	VV		zav1*1,1		36,080			
106	K	931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	m2	25,056	171,00	4 284,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 203 - tvar - 1.PP, TZ"					
	VV		"v.č. 152 - 1. podzemní podlaží, TZ"					
	VV		16,4*0,5		8,200			
	VV		2,9*0,3*2		1,740			
	VV		1,2*0,3*(2*2+10,2)		5,112			
	VV		"v.č. 153 - střecha, TZ"					
	VV		16,4*0,61		10,004			
	VV		Součet		25,056			
107	K	931994RR103	zatmělení dilatačních spár stěnových trvale pružným tmelem D+M	m	69,200	220,00	15 224,00	
	VV		"v.č. 152 - 1. podzemní podlaží, TZ"					
	VV		2,9*4		11,600			
	VV		"v.č. 153 - střecha, TZ"					
	VV		1,2*2*(2*2+10*2)		57,600			
	VV		Součet		69,200			
108	K	936942122	Osazení mostní vpustí a prodlužovací tvarovky vpustí, velikosti 300/500 mm	kus	14,000	830,00	11 620,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 181 - tabulky PSV, TZ"					
	VV	vp1	14		14,000			
109	M	R962001	mostní odvodňovač 300 x 500 mm ozn. 909 tř. zat. D400 viz. tech. param.	ks	14,000	8 500,00	119 000,00	
	VV		vp1		14,000			
110	K	952901111	vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	2 117,360	83,00	175 740,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		st1*2		2 117,360			
111	K	953943122	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus	kus	14,000	111,00	1 554,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v.č. 151 - základy"		14,000			
	VV	kan1	7*2					
112	K	R954001	autonom. bateriově napájený snímač obsazenosti park. místa ozn. 910 vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	89,000	7 453,00	663 317,00	
	VV		"v.č. 181 - tabulky PSV, TZ"		89,000			
	VV	sn1	44+45					
113	K	R9597910042	přenosný hasicí přístroj ozn. 918 - práškový PG 6 kg s has. schopností 21A/113B D+M	ks	6,000	900,00	5 400,00	
	VV		"v.č. 181 - tabulky PSV, TZ"		6,000			
	VV		6					
D	998		Přesun hmot				701 744,95	
114	K	998012021	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	3 263,930	215,00	701 744,95	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 097 953,49	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				617 554,43	
115	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi ukončení izolace lištou provětrávací	m	163,800	239,00	39 148,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 151 - základy, TZ"		163,800			
	VV		64,9*2+17*2					
116	K	711161RR021	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m2	244,770	69,00	16 889,13	
	VV		izo2		220,110			
	VV		(65,2*2+17*2)*0,15		24,660			
	VV	nop1	Součet		244,770			
117	K	711471R003	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii z mPVC	m2	1 130,960	44,00	49 762,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		izo1		1 130,960			
118	K	711472R004	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folii z mPVC	m2	220,110	59,00	12 986,49	
	VV		izo2		220,110			
119	M	283220RR090	folie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm	m2	1 632,290	119,00	194 242,51	
	VV		izo1*1,2		1 357,152			
	VV		izo2*1,25		275,138			
	VV		Součet		1 632,290			
120	K	711491171	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy podkladní	m2	1 130,960	14,00	15 833,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 151 - základy, TZ"					

000447

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		65,2*17,3		1 127,960			
	VV		2*1,5		3,000			
	VV	izo1	Součet		1 130,960			
121	K	711491172	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy ochranné	m2	1 130,960	14,00	15 833,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		izo1		1 130,960			
122	K	711491271	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy podkladní	m2	220,110	19,00	4 182,09	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. 151 - základy, TZ"					
	VV		17*3,68+32*(2,5+0,5)*0,5+32*(3,3+0,5)*0,5		171,360			
	VV		(17+32,9*2)*0,5		41,400			
	VV		(2+1,5)*2*1,05		7,350			
	VV	izo2	Součet		220,110			
123	K	711491272	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné	m2	220,110	19,00	4 182,09	CS ÚRS 2017 01
	VV		izo2		220,110			
124	M	693112RR030	geotextilie 300 g/m2	m2	3 264,579	16,00	52 233,26	
	VV		izo1*2*1,2		2 714,304			
	VV		izo2*2*1,25		550,275			
	VV		Součet		3 264,579			
125	K	711714RR011	adhézní můstek pod litém asfalt 0,11 kg/m2 1 komponentní synt. prýskyřice tech. param viz skladby vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m2	2 115,450	60,00	126 927,00	
	VV		podl1		2 115,450			
126	K	711786RR006	zajištění prostupu kan. potrubí DN 100 dvouslož. PMMA prýskyřicí a PU tmelem dle dodavatele hydroizolace vč. všech souv. dodávek a prací D+M	kus	14,000	790,00	11 060,00	
	VV		kan1		14,000			
127	K	711786RR007	zajištění prostupu kan. potrubí DN 100 dle technologie těsnící membrány a adhézního můstku dle dodavatele hydroizolace vč. všech souv. dodávek a prací D+M	kus	14,000	790,00	11 060,00	
	VV		kan1		14,000			
128	K	IZO00051	hydroizolační stěrka s náběhovým fabionem - plocha V vč. všech souv. dodávek a prací - D+M	m2	87,390	450,00	39 325,50	
	VV		"v.č. 152 - 1. podzemní podlaží, TZ"					
	VV		(26,3+0,62+0,3*18+9,68+16,4+26,3+4,9+0,62+0,3*12+3,38)*0,3		29,160			
	VV		(0,5+0,25)*2*0,3*13*2		11,700			
	VV		"v.č. 153 - střecha, TZ"					
	VV		(64,3*2+16,4*2-6-1,5+0,3*4)*0,3		46,530			
	VV		Součet		87,390			
129	K	R7112001	nápojení anglického dvorku na hydroizolaci - spoj hydroizolace proti tlakové vodě dle tech. pravidel výrobce vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	3,000	5 900,00	17 700,00	
	VV		"v.č. 152 - 1. podzemní podlaží, TZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV 3					3,000			
130	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	7,033	880,00	6 189,04	CS ÚRS 2017 01
D 761 Konstrukce prosvětlovací							85 109,46	
131	K	761661041	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání) hloubky přes 0,6 m do 1,0 m, šířky přes 1,25 do 1,5 m	kus	3,000	927,00	2 781,00	CS ÚRS 2017 01
VV "v.č. 181 - tabulky PSV, TZ"					3,000			
VV sv1 3								
132	M	562452RR080	pochozí světlík sklepní včetně odvodňovacího prvku recykovaný polypropylen, rošt mřížkový 200x150x70 cm ozn. 907 - viz tech. param.	kus	3,000	27 392,00	82 176,00	
VV sv1					3,000			
133	K	998761101	Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,220	693,00	152,46	CS ÚRS 2017 01
D 767 Konstrukce zámečnické							319 267,56	
134	K	R767316015	svislá nerezová síť nerezové treláže pro popínavou zeleň ozn. 901 vč. nosné kce a doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m2	90,405	1 988,00	179 725,14	
VV "v.č. 181 - tabulky PSV, TZ"								
VV 4,9*2,05*9					90,405			
135	K	R767316017	svislá nerezová síť nerezové treláže pro popínavou zeleň ozn. 902 vč. nosné kce a doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m2	12,300	1 988,00	24 452,40	
VV "v.č. 181 - tabulky PSV, TZ"								
VV 2*2,05*3					12,300			
136	K	R767316018	svislá nerezová síť nerezové treláže pro popínavou zeleň ozn. 903 vč. nosné kce a doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m2	5,200	1 988,00	10 337,60	
VV "v.č. 181 - tabulky PSV, TZ"								
VV 2*0,65*4					5,200			
137	K	R767316019	svislá nerezová síť nerezové treláže pro popínavou zeleň ozn. 916 vč. nosné kce a doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m2	5,023	1 988,00	9 985,72	
VV "v.č. 181 - tabulky PSV, TZ"								
VV 2,45*2,05					5,023			
138	K	R767316020	svislá nerezová síť nerezové treláže pro popínavou zeleň ozn. 917 vč. nosné kce a doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m2	12,300	1 988,00	24 452,40	
VV "v.č. 181 - tabulky PSV, TZ"								
VV 6*2,05					12,300			
139	K	R7674001	systémový kotevní rám pro osazení sloupu VO 300 x 300 x 500 mm ozn. 908 pro zabet. do atiky žár. pozink vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m2	12,000	1 988,00	23 856,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v.č. 181 - tabulky PSV, TZ"					
	VV	vo1	12		12,000			
140	K	R7674002	bezpečnostní ochrana svodů ozn. 915 trubky žár. pozink + bezp. šrafa, kotveno do ŽB vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m2	14,000	2 574,00	36 036,00	
	VV		"v.č. 181 - tabulky PSV, TZ"					
	VV		14		14,000			
141	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	9,926	1 050,00	10 422,30	CS ÚRS 2017 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				76 022,04	
142	K	783009R401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných - žluté a černé pruhy na sloupy D+M	m2	109,200	250,00	27 300,00	
	VV		"v.č. 152 - 1. podzemní podlaží, TZ"					
	VV		4,2*26		109,200			
143	K	783826RR001	kompl. akrylátový transparent. nátěr stěn vč. penetrace - pohled. beton, pololesklý viz. tabulky podlah D+M	m2	1 155,958	22,00	25 431,08	
	VV		"v.č. 152 - 1. podzemní podlaží, TZ"					
	VV		(64,3*2+16,4*2)*2,8		451,920			
	VV		otv1		-119,305			
	VV		(2+0,65)*2*0,3		1,590			
	VV		bed31		113,100			
	VV		(64,9*2+17*2-1,5-6)*1,065		166,460			
	VV		"v.č. 153 - střecha, TZ"					
	VV		(26,6+4,9+0,62)*(2,5+4,5)*0,5		112,420			
	VV		64,9*4,5		292,050			
	VV		-(26,6+4,9+0,62)*4,5		-144,540			
	VV	otv1	-2*0,65*4-4,9*2,05*9-2*2,05-6*2,45-2*2,45		-119,305			
	VV	ost1	(4,9*9+2,05*9+2+2,05+6+2,45*4+2)*2*0,3		50,640			
	VV		10,4*(4,5+1,2)*0,5+(8,5+5,6)*1,2+(64,9-10,4-8,5-8,6-1,5)*4,5		208,110			
	VV		5,5*1,5+5,5*(1,2+2,4)*0,5+17*4,5		94,650			
	VV	nát11	(64,9*2+17*2-1,5-6)*0,3		46,890			
	VV		1,065*0,3*4		1,278			
	VV	nát1	Součet		1 155,958			
144	K	783826RR002	kompl. akrylátový transparent. nátěr stropu vč. penetrace - pohled. beton, pololesklý viz. tabulky podlah D+M	m2	1 058,680	22,00	23 290,96	
	VV		"v.č. 152 - 1. podzemní podlaží, TZ"					
	VV	st1	1058,68		1 058,680			

000450

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KVV - parkovací dům

Objekt:

ART-08602 - SO 02 - parkovací dům -D.2.4.1. - zdravotně technické instalace

KSO: 811 52 31
Místo: Havlíčkův Brod

CC-CZ:
Datum: 26.9.2017

Zadavatel:
Město Havlíčkův Brod

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

Projektant:
Artprojekt Jihlava spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			744 163,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	744 163,00	21,00%	156 274,23
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			900 437,23
v CZK			

000451

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KVV - parkovací dům

Objekt:

ART-08602 - SO 02 - parkovací dům -D.2.4.1. - zdravotně technické instalace

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum: 26.9.2017

Zadavatel:

Město Havlíčkův Brod

Projektant: Artprojekt Jihlava spol.

Uchazeč:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

744 163,00

PSV - PSV

744 163,00

7211 - Zdravotechnika

744 163,00

000452

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KVV - parkovací dům

Objekt:

ART-08602 - SO 02 - parkovací dům -D.2.4.1. - zdravotně technické instalace

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum: 26.9.2017

Zadavatel:

Město Havlíčkův Brod

Projektant: Artprojekt Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

744 163,00

D PSV

PSV

744 163,00

D 7211

Zdravotechnika

744 163,00

1	K	R70001	D.1.4.1. - zdravotně technické instalace	kpl	1,000	744 163,00	744 163,00	
---	---	--------	--	-----	-------	------------	------------	--

VV

"kompletní cena stanovená na základě samostně oceněného soupisu prací"

VV

1

1,000

000453

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07-17-RP
Stavba: Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV

KSO:
Místo:

CC-CZ: 1262
Datum: 28. 1. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			744 163,00
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00
	snižovaná	15,00%	0,00
			Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			744 163,00

000454

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07-17-RP

Stavba: Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV

Místo:

Datum:

28. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Zlínský a.s., Bartoškova 5532, 760 01 Zlín

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		744 163,00	744 163,00	
5	Zdravotně technické instalace - parkovací dům	744 163,00	744 163,00	STA

000455

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV

Objekt:

5 - Zdravotně technické instalace - parkovací dům

KSO:

Místo:

Zadávatel:

Uchazeč:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28315669

DIČ:

CZ28315669

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

744 163,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

744 163,00

000456

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV

Objekt:

5 - Zdravotně technické instalace - parkovací dům

Místo:

Datum: 28. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

744 163,00

HSV - Práce a dodávky HSV

62 419,19

1 - Zemní práce

51 351,15

2 - Zakládání

251,06

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 816,98

PSV - Práce a dodávky PSV

454 243,81

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

417 571,71

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

36 672,10

M - Práce a dodávky M

227 500,00

23-M - Montáže potrubí

227 500,00

000457

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny budovy KKV

Objekt:

5 - Zdravotně technické instalace - parkovací dům

Místo:

Datum: 28. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

744 163,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV						62 419,19
D		1	Zemní práce						51 351,15
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/mín	hod	10,000	69,60	696,00	CS ÚRS 2017 01	
PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/mín							
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/mín	den	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2017 01	
PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/mín							
3	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	36,816	319,20	11 751,67	CS ÚRS 2017 01	
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3							
VV		"354 a situace" 10,68*1*1,2+2*4*3							
4	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	36,816	33,60	1 237,02	CS ÚRS 2017 01	
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4							
VV		"354 a situace" 10,68*1*1,2+2*4*3							
5	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	32,000	85,60	2 739,20	CS ÚRS 2017 01	
PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m							
VV		"354 a situace" 4*4*2							
6	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	32,000	19,20	614,40	CS ÚRS 2017 01	
PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m							
VV		"354 a situace" 4*4*2							
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	36,816	33,60	1 237,02	CS ÚRS 2017 01	
PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m							
VV		"354 a situace" 10,68*1*1,2+2*4*3							
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	36,816	202,40	7 451,56	CS ÚRS 2017 01	
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
VV		"354 a situace" 10,68*1*1,2+2*4*3							
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	36,816	16,00	589,06	CS ÚRS 2017 01	
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m							
VV		"354 a situace" 10,68*1*1,2+2*4*3							
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	36,816	12,00	441,79	CS ÚRS 2017 01	
PP		Uložení sypaniny na skládky							
VV		"354 a situace" 10,68*1*1,2+2*4*3							
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	66,269	79,00	5 235,25	CS ÚRS 2017 01	
PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)							
VV		"354 a situace" 10,68*1*1,2+1,8+2*4*3*1,8							
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	43,200	85,60	3 697,92	CS ÚRS 2017 01	
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách							
VV		"situace" 24*1,0*1,6+4*0,6*2							
13	AI	583373100	Štěrkopísek frakce 0-4 třída B	t	5,355	500,00	2 677,50	CS ÚRS 2017 01	
PP		Štěrkopísek frakce 0-4 třída B							
VV		"354 a situace" 12*1*0,15*1,7+3*3*0,15*1,7							
14	AI	583312010	Štěrkopísek netříděný stabilizační zemina	t	7,690	460,00	3 537,40	CS ÚRS 2017 01	
PP		Štěrkopísek netříděný stabilizační zemina							
VV		"354 a situace" 10,68*1*0,4*1,8							
15	AI	103641000	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	46,049	180,00	8 288,82	CS ÚRS 2017 01	
PP		zemina pro terénní úpravy - třídněná							
VV		"354 a situace" 12,68*1*1,56*1,6+3*3*1*1,6							
16	K	182201101	Svahování násypů (pro rozhrnutí a vyprofilování sypaných materiálů)	m2	32,040	33,60	1 076,54	CS ÚRS 2017 01	
PP		Svahování trvalých ploch do projektovaných profilů s potřebným přemístěním materiálu při svahování násypů v jakékoliv hornině (pro rozhrnutí a vyprofilování sypaných materiálů)							
VV		"354 a situace" 10,68*3							
D		2	Zakládání						251,06
17	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných I(d) do 0,8	m2	38,040	6,60	251,06	CS ÚRS 2017 01	
PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypaných relativní ulehlostí I(d) do 0,8							
VV		"354 a situace" 12,68*1*3							

000458

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							10 816,98	
18	K	R998000001	Přesun hmot pro pozemní komunikace s dlážděným krytem (822 2.3 a 5.3)	t	68,289	158,40	10 816,98	
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s dlážděným krytem (822 2.3 a 5.3)					
VV			59,121+9,168		68,289			
D PSV Práce a dodávky PSV							454 243,81	
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							417 571,71	
19	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160	m	11,000	481,80	5 299,80	CS ÚRS 2017 01
PP			Potrubí z plastových trub PVC [KG systém] SN4 svodné (ležaté) DN 160					
VV			"výkres 351, 354 a situace" 2+1+1+7		11,000			
20	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100	m	28,050	442,00	12 398,10	CS ÚRS 2017 01
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] svodné (ležaté) DN 100					
VV			"výkres 351 a 352" 1,5*17*1,1		28,050			
21	K	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 125	m	171,600	738,50	126 726,60	CS ÚRS 2017 01
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] svodné (ležaté) DN 125					
VV			"výkres 351 a 352" (40+3,5+3+5+26+3+2+2+16,5+25+4+4+12+1+2,5+1,5)*1,1		171,600			
22	K	721174007	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 150	m	25,850	870,50	22 502,43	CS ÚRS 2017 01
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] svodné (ležaté) DN 150					
VV			"výkres 351 a 352" (22+1,5)*1,1		25,850			
23	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	60,500	448,40	27 128,20	CS ÚRS 2017 01
PP			Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] odpadní (svislé) DN 100					
VV			"výkres 351 - 353" (3,5*14+3*2)*1,1		60,500			
24	M	286116040	čistič kus kanalizace plastové na stoupacím potrubí DN100	kus	14,000	283,50	3 969,00	CS ÚRS 2017 01
PP			čistič kus kanalizace plastové na stoupacím potrubí DN100					
VV			"výkres 351 - 353" 14		14,000			
25	M	286116060	čistič kus kanalizace plastové na ležatém potrubí DN 125 PVC SN4	kus	1,000	310,98	310,98	CS ÚRS 2017 01
PP			čistič kus kanalizace plastové na ležatém potrubí DN 125 PVC SN4					
VV			"výkres 351 a 352" 1		1,000			
26	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	260,150	15,90	4 136,39	CS ÚRS 2017 01
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
VV			28,05+171,6+60,5		260,150			
27	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	36,850	19,40	714,89	CS ÚRS 2017 01
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
VV			25,85+11		36,850			
28	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	9,081	476,80	4 329,82	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
29	M	594311880	odlučovač ropných látek ŽB, s osazením do spodní vody, K - NS 50, průtok 50 l/s, tř.zatížení D400,nádoba: zákl./nastav., vč.dopravy a osazení/zapojení	kus	1,000	168 867,90	168 867,90	CS ÚRS 2017 01
PP			odlučovač ropných látek ŽB, s osazením do spodní vody, průtok 50 l/s, tř.zatížení D400,nádoba: zákl./nastav., vč.dopravy a osazení/zapojení					
VV			"výkres 354 a příloha TZ" 1		1,000			
30	M	286143160	bet. šachta DN 1000 vtok DN 150 KG výška 1900 - 2200 mm, vč. dna a pojezdového poklopu, dodávka + montáž	soub	2,000	20 593,80	41 187,60	CS ÚRS 2017 01
PP			bet. šachta DN 1000 vtok DN 150 KG výška 1900 - 2200 mm, vč. dna a pojezdového poklopu, dodávka + montáž					
VV			"výkres 354" 2		2,000			
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							36 672,10	
31	K	R725000009	Líniový žlab - z polymerickeho betonu odolného, šířka 200mm, délka 6,0m , rošt s podélnými pruty, třída zatížení C250	soub	1,000	27 397,20	27 397,20	
PP			Líniový žlab - z polymerickeho betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím, s třídou zatížení až E600, s pozinkovanou ochranou hrany žlabu. Žlab má průřez tvaru "V", světlá šířka je 200mm (stavební šířka 265mm), délka 6,0m. Žlaby budou opatřeny líniovým mostkovým roštem s podélnými pruty, které zabraňují "přetečení" žlabu, s třídou zatížení C250, arelovány bezšroubovou aretací. Žlab je odvodněn otvorem ve dně žlabu s integrovaným těsněním pro vodotěsné napojení kanalizačního potrubí DN125.					
VV			1		1,000			
32	K	R725000014	Drobný režijní materiál, závesná technika, konzole, objímky, utahovací kroužky, hmožděnky, atd. pro kanalizaci - nutno doplnit dle potřeby na stavbě	soubor	1,000	9 274,90	9 274,90	
PP			Drobný režijní materiál, závesná technika, konzole, objímky, utahovací kroužky, hmožděnky, atd. pro kanalizaci - nutno doplnit dle potřeby na stavbě					
D M Práce a dodávky M							227 500,00	
D 23-M Montáže potrubí							227 500,00	
33	K	R451000002	Výkopání rýhy pro pokládku kanalizace, pískové lože pod kanalizací, pokládka potrubí a zásep potrubí pod kci podlahy.(290m ležaté kanalizace pod podlahou)	hod	350,000	650,00	227 500,00	
PP			Výkopání rýhy pro pokládku kanalizace, pískové lože pod kanalizací, pokládka potrubí a zásep potrubí pod kci podlahy.(290m ležaté kanalizace pod podlahou)					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text, Text, Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KVV - parkovací dům

Objekt:

ART08603 - SO 02 - parkovací dům - D2.4.2. - silnoproudá elektrotechnika

KSO: 811 52 31
Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:
Město Havlíčkův Brod

Uchazeč:
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Projektant:
Artprojekt Jihlava spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.9.2017

IČ:
DIČ:

IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

771 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	771 100,00	21,00%	161 931,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

933 031,00

000464

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KVV - parkovací dům

Objekt:

ART08603 - SO 02 - parkovací dům - D2.4.2. - silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Město Havlíčkův Brod

Uchazeč:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Datum: 26.9.2017

Projektant: Artprojekt Jihlava spol.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

771 100,00

PSV - Práce a dodávky PSV

771 100,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

771 100,00

000465

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KVV - parkovací dům

Objekt:

ART08603 - SO 02 - parkovací dům - D2.4.2. - silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum: 26.9.2017

Zadavatel:

Město Havlíčkův Brod

Projektant: Artprojekt Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

771 100,00

D PSV Práce a dodávky PSV

771 100,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

771 100,00

1	K	R700006	D.1.4.6. - silnoproudá elektrotechnika	kpl	1,000	771 100,00	771 100,00	
---	---	---------	--	-----	-------	------------	------------	--

VV "kompletní cena stanovená na základě samostatně oceněného soupisu prací"

VV 1 1,000

000466

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název akce	KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY BUDOVY KKV, DOKUMENTACE STAVBY		
Objekt	SO 02 PARKOVACÍ DŮM		
Soubor	D.2.4.6 - SILNOPROUD		
Projektant	Martin Špaček	Typ rozpočtu	Projekční
Investor	MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD	Zakázkové číslo	6571
Dodavatel		Datum vyhotovení	20.2.2018
Rozpočtoval		VERZE ROZPOČTU	1

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočty

Cena bez DPH

D.2.4.6 - SILNOPROUD

771 100,00 Kč

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		771 100 Kč
DPH	21,0 %		161 931 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		vč.DPH	933 031 Kč

Poznámka :

Uvedené typy přístrojů a zařízení slouží jako technický vzor pro vypracování cenové nabídky.
Při nahrazení výrobce či typu musí být zachována požadovaná kvalita a technická specifikace vzorových položek!
CENOVÁ SOUSTAVA VLASTNÍ.

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY BUDOVY KKV, DOKUMENTACE STAVBY

Objekt: SO 02 PARKOVACÍ DŮM

D.2.4.6 - SILNOPROUD

D.2.4.6 - SILNOPROUD

Č.pol.	Název	Mj	Počet	Jedn.cena	Cena celkem
Elektroinstalační materiál					
11001	Krabice 005.CS.K bezhalogenová IP65	ks	55	56,60 Kč	3 113,00 Kč
11002	KOPOFLEX 50 09050/LD	m	60	12,00 Kč	720,00 Kč
11003	Trubka ohebná 750N 20mm SUPER MONOFLEX 1240 drát	m	30	19,70 Kč	591,00 Kč
11004	Trubka ohebná 750N 32mm SUPER MONOFLEX 1232	m	40	11,80 Kč	472,00 Kč
11005	Trubka ohebná 750N 25mm SUPER MONOFLEX 1225	m	70	8,10 Kč	567,00 Kč
11006	Montáž krabice typ 8102 -vč.svorky a zapojení vodičů	ks	55	100,00 Kč	5 500,00 Kč
11007	Odvíčkování a zavíčkování krabice - 4 šrouby	ks	55	48,00 Kč	2 640,00 Kč
11008	Montáž trubky instalační KOPOFLEX 50mm do betonu	m	60	24,00 Kč	1 440,00 Kč
11009	Montáž trubky KOPEX O 36mm na povrchu	m	30	36,00 Kč	1 080,00 Kč
11010	Montáž trubky KOPEX O 29mm na povrchu	m	40	36,00 Kč	1 440,00 Kč
11011	Montáž trubky KOPEX O 23mm na povrchu	m	70	36,00 Kč	2 520,00 Kč
Hromosvod a uzemnění					
12001	HVI jímač celk.výška 5,7m na stožáru VO komplet	ks	7	5 780,80 Kč	40 465,60 Kč
12002	Sada přípojovacích prvků pro uložení vodičů HVI uvnitř podpůrné trubky kat.č. DEHN 819 148	ks	7	1 015,20 Kč	7 106,40 Kč
12003	Vodič HVI Long šedý 819 132	m	92	776,80 Kč	71 465,60 Kč
12004	Podpěra vedení HVI Long (275 252) s dis.plastovou podložkou (276 016)	ks	35	74,80 Kč	2 618,00 Kč
12005	Vodič AlMgSi 8mm	m	190	45,80 Kč	8 702,00 Kč
12006	Svorka MV, nerez, pro prům. 8-10/16mm (392059)	ks	24	82,20 Kč	1 972,80 Kč
12007	UNI-zkušební svorka nerez (459 129)	ks	7	65,20 Kč	456,40 Kč
12008	Číselný štítek Al, příložka O 7-10/pásek 30 (490 110)	ks	7	36,10 Kč	252,70 Kč

D.2.4.6 - SILNOPROUD

Č.pol.	Název	Mj	Počet	Jedn.cena	Cena celkem
12009	Spojka s příchytou pro připojení vodičů ke kovovým fasádám a oplechování pomocí šroubů nebo nýtů (377 100)	ks	10	38,60 Kč	386,00 Kč
12010	Podpěra vedení DEHNgrip nerez pro prům. 8mm (207009)	ks	200	15,70 Kč	3 140,00 Kč
12011	Drát 10/13mm, FeZn, Z350 (350g/m2) s plastovou izolací černou	m	110	104,00 Kč	11 440,00 Kč
12012	Pásek 30x4mm, FeZn, Z500 (500g/m2)	m	210	95,00 Kč	19 950,00 Kč
12013	Křížová svorka bez středové destičky pro 2 páskové vodiče se šířkou	ks	16	151,20 Kč	2 419,20 Kč
12014	Křížová svorka se středovou destičkou pro kruh.vývod uzemnění a páskový vodič se šířkou do 30 mm, nerez	ks	16	192,80 Kč	3 084,80 Kč
12015	Montáž jímáče HVI 5,7m na stožáru VO komplet	ks	4	1 200,00 Kč	4 800,00 Kč
12016	Montáž podpěry	m	91	56,00 Kč	5 096,00 Kč
12017	Označení svodu štítky smalt., umělá hmota	ks	7	16,00 Kč	112,00 Kč
12018	Montáž svorky hromosvodové do 2 šroubů (SS;SR 03);	ks	24	48,00 Kč	1 152,00 Kč
12019	Montáž svorky hromosvodové nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02;SP1))	ks	10	48,00 Kč	480,00 Kč
12020	Montáž podpěr vedení svodů pro připojení HVI vedení	kpl	1	11 200,00 Kč	11 200,00 Kč
12021	Montáž svodů HVI komplet vč.plošiny a výškových prací	m	98	160,00 Kč	15 680,00 Kč
12022	Společná ochranná přípojnice MET, napojení komplet (D+M+PPV)	ks	1	2 012,00 Kč	2 012,00 Kč
12023	Pevné spojení pásových zemničů (nerozeb.)	ks	32	52,00 Kč	1 664,00 Kč
12024	Práce na nátěru zemního pásku do 120 mm2 1x vč.žlut.p.	m	210	44,00 Kč	9 240,00 Kč
12025	Práce na uzemnění v zemi FeZn do 120 mm2	m	210	32,00 Kč	6 720,00 Kč

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY BUDOVY KKV, DOKUMENTACE STAVBY

Objekt: SO 02 PARKOVACÍ DŮM

D.2.4.6 - SILNOPROUD

D.2.4.6 - SILNOPROUD

Č.pol.	Název	Mj	Počet	Jedn.cena	Cena celkem
Kabelové rozvody					
13001	Kabel CYKY-J 3x 1,5	m	370	9,80 Kč	3 626,00 Kč
13002	Kabel CYKY-J 5x 1,5	m	450	16,10 Kč	7 245,00 Kč
13003	CYKY-J 4x 16	m	50	139,00 Kč	6 950,00 Kč
13004	CYKY-O 5x 2.5	m	50	26,00 Kč	1 300,00 Kč
13005	Vodič CYA 6 H07V-K zeleno-žlutá	m	80	10,90 Kč	872,00 Kč
13006	Zatažení kabelu CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	370	13,60 Kč	5 032,00 Kč
13007	Zatažení kabelu CYKY 5Cx1,5 mm2 750V (PO)	m	450	15,20 Kč	6 840,00 Kč
13008	Zatažení kabelu CYKY-CYKYm 4Bx25 mm2 750V (PU)	m	50	26,40 Kč	1 320,00 Kč
13009	Zatažení kabelu CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	50	16,80 Kč	840,00 Kč
13010	Zatažení kabelu CYA 6mm2 (PU)	m	80	13,60 Kč	1 088,00 Kč
Nosný materiál					
14001	Tuhá hrdlovaná elektroinst.trubka PVC průměr 25 mm, mechanická odolnost 1250N/5cm, černá	m	280	45,80 Kč	12 824,00 Kč
14002	Příchytky pro ohebné trubky 25mm vč.kotvení	ks	420	3,60 Kč	1 512,00 Kč
14003	Kab.trasa z oceloplech.kab.žlabu 50/125 mm, ŽZ, komplet	m	200	236,50 Kč	47 300,00 Kč
14004	Montáž trubky tuhé na povrchu do příchytek	m	280	44,00 Kč	12 320,00 Kč
14005	Montáž trasy z oceloplech.kab.žlabu 50/125 mm na strop nebo do podledu	m	200	112,00 Kč	22 400,00 Kč
Ostatní					
15001	Proměření a vyhledání napojovacích bodů (D+M+PPV)	hod	2	240,00 Kč	480,00 Kč
15002	Koordinace s ostatními profesemi	hod	35	240,00 Kč	8 400,00 Kč
15003	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1	10 662,60 Kč	10 662,60 Kč
15004	Podíl přidružených výkonů (PPV)	kpl	1	22 990,10 Kč	22 990,10 Kč
15005	Likvidace odpadů komplet	kpl	1	5 960,00 Kč	5 960,00 Kč
15006	Provedení výchozí revize	kpl	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY BUDOVY KKV, DOKUMENTACE STAVBY

Objekt: SO 02 PARKOVACÍ DŮM

D.2.4.6 - SILNOPROUD

D.2.4.6 - SILNOPROUD

Č.pol.	Název	Mj	Počet	Jedn.cena	Cena celkem
Rozvaděče					
16001	Rozvaděč RH2 viz výkresová dokumentace komplet (D+M+PPV)	ks	1	41 790,90 Kč	41 790,90 Kč
Stavební práce					
17001	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	5	1 832,00 Kč	9 160,00 Kč
17002	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm	ks	12	153,20 Kč	1 838,40 Kč
Svítidla					
18001	Svítidlo J1/N (J10) - viz katalog svítidel	ks	20	3 791,80 Kč	75 836,00 Kč
18002	Svítidlo G1 - viz katalog svítidel	ks	5	1 617,20 Kč	8 086,00 Kč
18003	Svítidlo H1 - viz katalog svítidel	ks	21	4 928,60 Kč	103 500,60 Kč
18004	Svítidlo J1 - viz katalog svítidel	ks	19	2 433,60 Kč	46 238,40 Kč
18005	Svítidlo NO5 (N5) - viz katalog svítidel	ks	5	1 620,30 Kč	8 101,50 Kč
18006	Montáž svítidla zářiv.stropní přisaz. 1 zdroj+kryt	ks	39	200,00 Kč	7 800,00 Kč
18007	Montáž svítidla nouzového 1 zdroj	ks	5	200,00 Kč	1 000,00 Kč
18008	Montáž přisazeného LED pásku v profilu	ks	5	400,00 Kč	2 000,00 Kč
18009	Montáž svítidla zapuštěného v betonu vč.zdroje 1 zdroj	ks	21	520,00 Kč	10 920,00 Kč
Zemní práce					
19001	FOLIE 33CMX250M	m	30	4,00 Kč	120,00 Kč
19002	Vytyčení trati kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,03	4 000,00 Kč	120,00 Kč
19003	Položení fólie výstražné z PVC šířky 33cm	m	30	5,60 Kč	168,00 Kč
19004	Odvoz zeminy do 1km	m3	7	220,00 Kč	1 540,00 Kč
19005	Odvoz zeminy za dalších 10 km	m3	70	20,00 Kč	1 400,00 Kč
19006	Zřízení kabelového lože z kop.písku rýha 50cm tl.10cm	m	30	72,00 Kč	2 160,00 Kč
19007	Vyhloubení kabelové rýhy 50cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.4	m	30	240,00 Kč	7 200,00 Kč
19008	Ruční zához kabelové rýhy 50cm šíř.50cm hl.zem.tř.4	m	30	60,00 Kč	1 800,00 Kč
19009	Provizorní úprava terénu zem.tř.4	m2	15	44,00 Kč	660,00 Kč

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY BUDOVY KKV, DOKUMENTACE STAVBY

Objekt: SO 02 PARKOVACÍ DŮM

D.2.4.6 - SILNOPROUD

D.2.4.6 - SILNOPROUD

Č.pol.	Název	Mj	Počet	Jedn.cena	Cena celkem
--------	-------	----	-------	-----------	-------------

Celkem bez DPH				771 100,00 Kč	
Celkem vč.DPH		DPH:	21%	933 031,00 Kč	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KVV - parkovací dům

Objekt:

ART-08604 - SO 03 - komunikace

KSO: 811 52 31
Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:
Město Havlíčkův Brod

Uchazeč:
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Projektant:
Artprojekt Jihlava spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.9.2017

IČ:
DIČ:

IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

9 444 269,39

DPH základní
snížená

Základ daně
9 444 269,39
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 983 296,57
0,00

Cena s DPH

v CZK

11 427 565,96

000473

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KVV - parkovací dům

Objekt:

ART-08604 - SO 03 - komunikace

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum: 26.9.2017

Zadavatel:

Město Havlíčkův Brod

Projektant: Artprojekt Jihlava spol.

Uchazeč:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 444 269,39

HSV - Práce a dodávky HSV

9 444 269,39

5 - Komunikace pozemní

9 444 269,39

000474

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KVV - parkovací dům

Objekt:

ART-08604 - SO 03 - komunikace

Místo:

Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Město Havlíčkův Brod

Uchazeč:

Zlínský a.s., Bartoškova 5532, 760 01 Zlín

Datum: 26.9.2017

Projektant: Artprojekt Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

9 444 269,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 444 269,39

D 5

Komunikace pozemní

9 444 269,39

1	K	R707001	SO 03 - komunikace	kpl	1,000	9 444 269,39	9 444 269,39	
---	---	---------	--------------------	-----	-------	--------------	--------------	--

vv "kompletní cena stanovená na základě samostatně oceněného soupisu prací"

vv

1

1,000

0000475

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07-17-RP
Stavba: Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV

KSO: CC-CZ: 1262
Místo: Datum: 28. 1. 2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 28315669
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	9 444 269,39
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 444 269,39	1 983 296,57
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	11 427 565,96
------------	---	-----	---------------

000476

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07-17-RP

Stavba: Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV

Místo:

Datum:

28. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 444 269,39	11 427 565,96	
SO 03	Komunikace - venkovní úpravy	9 444 269,39	11 427 565,96	STA

000477

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV

Objekt:

SO 03 - Komunikace - venkovní úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 444 269,39

DPH základní
snížená

Základ daně
9 444 269,39
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 983 296,57
0,00

Cena s DPH

v CZK

11 427 565,96

000478

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV

Objekt:

SO 03 - Komunikace - venkovní úpravy

Místo:

Datum: 28. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 444 269,39

HSV - Práce a dodávky HSV

9 444 269,39

1 - Zemní práce

7 021 489,93

2 - Zakládání

45 624,42

3 - Doplnky komunikací

561 522,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 815 633,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV

Objekt:

SO 03 - Komunikace - venkovní úpravy

Místo:

Datum: 28. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 444 269,39

D HSV Práce a dodávky HSV

9 444 269,39

D 1 Zemní práce

7 021 489,93

1	K	131301103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	3 564,166	103,00	367 109,10	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

VV "2101-2108 a situace"

3 564,166

138*16,83+4+4+1,4*5+26,51*31,1+57,3*0,25+620,6*0,15+1965*0,15

2	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	3 564,166	38,00	135 438,31	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV "2101-2108 a situace"

3 564,166

138*16,83+4+4+1,4*5+26,51*31,1+57,3*0,25+620,6*0,15+1965*0,15

5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3 564,166	67,00	238 799,12	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

PP Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV "2101-2108 a situace"

3 564,166

138*16,83+4+4+1,4*5+26,51*31,1+57,3*0,25+620,6*0,15+1965*0,15

6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3 564,166	199,00	709 269,03	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

000480

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2101-2108 a situace" 138*16,83+4+4+1,4*5+26,51*31,1+57,3*0,25+620,6*0,15+1965*0,15		3 564,166			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 564,166	15,00	53 462,49	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"2101-2108 a situace" 138*16,83+4+4+1,4*5+26,51*31,1+57,3*0,25+620,6*0,15+1965*0,15		3 564,166			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3 564,166	13,00	46 334,16	CS ÚRS 2017 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"2101-2108 a situace" 138*16,83+4+4+1,4*5+26,51*31,1+57,3*0,25+620,6*0,15+1965*0,15		3 564,166			
9	K	182201101	Svahování násypů (pro rozhrnutí a vyprofilování sypkých materiálů)	m2	7 665,070	31,00	237 617,17	CS ÚRS 2017 01
	PP		Svahování trvalých ploch do projektovaných profilů s potřebným přemístěním materiálu při svahování násypů v jakékoliv hornině (pro rozhrnutí a vyprofilování sypkých materiálů)					
	VV		"2101-2108 a situace" 1965+255,41*2+156,8*2+1570,55*3+164		7 665,070			
10	K	183211311	Výsadba květin a keřů do připravené půdy se zalitím do připravené půdy	kus	2 867,000	30,00	86 010,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Výsadba květin a keřů do připravené půdy se zalitím do připravené půdy					
	VV		"situace sadových úprav" 12+12+20+14+15+15+28+15+15+14+15+30+14+30+94+94+540+540+540+810		2 867,000			
11	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm					
	VV		"situace sadových úprav" 3+2+3		8,000			
12	K	184401111	Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	5 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při průměru balu přes 0,6 do 0,8 m					
	VV		"situace sadových úprav" 3		3,000			
13	K	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	2,400	100,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"situace sadových úprav" 3*0,8		2,400			
14	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 263,460	2,00	2 526,92	CS ÚRS 2017 01
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
	VV		"situace sadových úprav" 1263,46		1 263,460			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	103211000	zahrádní substrát pro výsadbu VL vč.plošného rozhrnutí	m3	6,947	3 000,00	20 841,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		zahrádní substrát pro výsadbu VL vč.plošného rozhrnutí					
	VV		"situace sadových úprav" 1263,46*0,005+6,3*0,05*2		6,947			
16	M	005724100	osivo směs travní parková vč.osetí ploch	kg	21,058	100,00	2 105,80	CS ÚRS 2017 01
	PP		osivo směs travní parková vč.osetí ploch					
	VV		"situace sadových úprav" 1263,46/60		21,058			
17	K	338950242	Osazení kúlů jednotlivě ve svahu do 1:2 se zadusáním do zeminy výška kúlu nad zemí do 1,0 m	kus	8,000	100,00	800,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Osazení dřevěných kúlových konstrukcí svislých ve svahu přes 1:5 do 1:2 jednotlivých kúlů do jam se zadusáním do zeminy, výšky kúlů nad terénem přes 0,5 do 1,0 m					
	VV		"situace sadových úprav" 3+2+3		8,000			
18	M	R05299001	tyče dřevěné 2 m tl. 5-8 cm - k soliteře vč.pásky	kus	8,000	300,00	2 400,00	
	PP		tyče dřevěné 2 m tl. 5-8 cm - k soliteře vč.pásky					
	VV		"situace sadových úprav" 3+2+3		8,000			
19	K	R596211123	Kladení dlažby komunikací pro pojezd do 300 m2	m2	56,700	231,00	13 097,70	
	PP		Kladení dlažby komunikací pro pojezd do 300 m2					
	VV		"2101-2108 a situace - zpomalovací práh" 54*1,05		56,700			
20	K	R596211124	Kladení dlažby komunikací pro pěší z betonových zámkových dlaždic a kamených desek do 600 m2	m2	441,735	875,00	386 518,13	
	PP		Kladení dlažby komunikací pro pěší z betonových zámkových dlaždic a kamených desek do 600 m2					
	VV		"2101-2108 a situace" 406,5*1,05+35,5*0,4*1,05		441,735			
21	M	592453090	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	14,910	390,00	5 814,90	CS ÚRS 2017 01
	PP		dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná					
	VV		"situace" 35,5*0,4*1,05		14,910			
22	M	592453110	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	56,700	220,00	12 474,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní					
	VV		"2101-2108 a situace - zpomalovací práh" 54*1,05		56,700			
23	M	583811640	deska dlažební, žula tryskaná, 50x50 tl 5 cm	m2	426,825	2 105,00	898 466,63	CS ÚRS 2017 01
	PP		deska dlažební, žula tryskaná, 50x50 tl 5 cm- Pro výrobu kamenné dlažby bude vybrána žula z geograficky blízkého lomu s důrazem na strukturní a barevnou podobnost s lokálními kamennými prvky v blízkosti stavby (bude odsouhlaseno dle zvorků investorem a architektem)					
	VV		"2101-2108 a situace" 406,5*1,05		426,825			
24	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	90,000	100,00	9 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2					
	VV		"situace" 90		90,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	11,000	1 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		11		11,000			
26	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		"situace" 3		3,000			
27	K	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
	VV		"situace" 1		1,000			
28	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	11,000	600,00	6 600,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		11		11,000			
29	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,000	800,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		"situace" 3		3,000			
30	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm					
	VV		"situace" 1		1,000			
31	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	0,852	253,00	215,56	CS ÚRS 2017 01
	PP		Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem					
	VV		35,5*0,4*0,06		0,852			
32	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	0,852	226,00	192,55	CS ÚRS 2017 01
	PP		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku					
	VV		35,5*0,4*0,06		0,852			
33	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	0,852	249,00	212,15	CS ÚRS 2017 01
	PP		Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru					
	VV		35,5*0,4*0,06		0,852			
34	K	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m	m3	0,852	139,00	118,43	CS ÚRS 2017 01
	PP		Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m					
	VV		35,5*0,4*0,06		0,852			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	114203409	Příplatek přemístění ke srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic ZKD 10 m přes 10 m	m3	0,852	58,00	49,42	CS ÚRS 2017 01
	PP		Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m					
	VV		35,5*0,4*0,06		0,852			
36	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	6 480,000	30,00	194 400,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		270*24		6 480,000			
37	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	270,000	14,00	3 780,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		270		270,000			
38	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	189,000	95,00	17 955,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		obrubník betonový silniční 100x15x25 cm					
	VV		"situace" 25+77+45+37+5		189,000			
39	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm	kus	28,000	88,00	2 464,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm					
	VV		"situace" 10+10+8		28,000			
40	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	6,000	280,00	1 680,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm					
	VV		"situace" 3+3		6,000			
41	M	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	31,000	103,00	3 193,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý					
	VV		"situace" 5+24+0,5*4		31,000			
42	M	592174170	obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x10x25 cm	kus	27,000	99,00	2 673,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x10x25 cm					
	VV		"situace" 14,5+9,5+3		27,000			
43	M	592185840	přídlažba 50x25x8 cm	kus	71,000	47,00	3 337,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		přídlažba 50x25x8 cm					
	VV		"situace" 35,5*2		71,000			
44	M	286112230	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm vč.umístění a napojení	m	88,500	90,00	7 965,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		trubka drenážní flexibilní D 100 mm vč.umístění a napojení					
	VV		"2101-2108 a situace" 23+65,5		88,500			
45	M	693110620	geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm vč.obalení drenáží	m2	159,300	25,00	3 982,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm vč.obalení drenáží					
	VV		"2101-2108 a situace" (23+65,5)*0,6+(23+65,5)*1,2		159,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	583438100	kamenivo drcené hrubé frakce 4-8	t	48,353	437,00	21 130,26	CS ÚRS 2017 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4-8					
	VV		"2101-2108 a situace" 54*0,04*2,5*1,05+406,5*0,04*2,5*1,05		48,353			
47	M	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	14,175	368,00	5 216,40	CS ÚRS 2017 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 8-16					
	VV		"2101-2108 a situace" 54*0,1*2,5*1,05		14,175			
48	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	2 466,922	322,00	794 348,88	CS ÚRS 2017 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16-32					
	VV		"2101-2108 a situace" 54*0,2*2,5*1,05+104,562*3*2,5*1,05+(10,73*10,87+1,46*10,72)*2,5*1,05+14,38*8*2,5*1,05+(26,7*8+0,35*225,05+5,6*13,5)*2,5*1,05		2 466,922			
49	M	583441720	šterkodrt' frakce 0-32 třída C	t	160,059	295,00	47 217,41	CS ÚRS 2017 01
	PP		šterkodrt' frakce 0-32 třída C					
	VV		"2101-2108 a situace" 406,5*0,15*2,5*1,05		160,059			
50	M	583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	14,175	225,00	3 189,38	CS ÚRS 2017 01
	PP		šterkopísek frakce 0-8					
	VV		"2101-2108 a situace" 54*0,1*2,5*1,05		14,175			
51	K	R592605002	asfaltový povrch ACO 11+, tl.50mm, dodávka vč.vyasfaltování	m2	676,200	338,00	228 555,60	
	PP		asfaltový povrch ACO 11+, tl.50mm, dodávka vč.vyasfaltování					
	VV		"2101-2108 a situace" 644*1,05		676,200			
52	K	R592605003	asfaltový povrch ACO 16+, tl.70mm, dodávka vč.vyasfaltování	m2	676,200	473,00	319 842,60	
	PP		asfaltový povrch ACO 16+, tl.70mm, dodávka vč.vyasfaltování					
	VV		"2101-2108 a situace" 644*1,05		676,200			
53	M	111625500	postřík asfaltový spojovací	kg	257,600	21,00	5 409,60	CS ÚRS 2017 01
	PP		asfaltová emulze spojovací					
	VV		"2101-2108 a situace" (644*2)*0,2		257,600			
54	K	R592605005	šterkopísek zpevněný cementem tl.150mm	m2	676,200	261,00	176 488,20	
	PP		šterkopísek zpevněný cementem tl.150mm					
	VV		"2101-2108 a situace" 644*1,05		676,200			
55	M	583442000	šterkodrt' frakce 0-63 třída C	t	3 763,725	270,00	1 016 205,75	CS ÚRS 2017 01
	PP		šterkodrt' frakce 0-63 třída C					
	VV		"2101-2108 a situace" 644*1,05*0,2*2,5*1,05+20*48*2,5*1,05+1965*0,15*2,5*1,05		3 763,725			
56	M	103641000	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	1 326,871	180,00	238 836,78	CS ÚRS 2017 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2101-2108 a situace" 3*60*1,05*1,6+60*0,5*1,6*1,05+3,384*59*1,6*1,05+3,28*56,6*1,6*1,05+389*0,5*1,6*1,05		1 326,871			
57	K	R916563211	Osazení přídlažby a silničního obrubníku betonového stojatého nebo ležatého s boční opěrou z betonu do lože z betonu prostého	m	258,500	134,00	34 639,00	
	PP		Osazení přídlažby a silničního obrubníku betonového stojatého nebo ležatého s boční opěrou z betonu do lože z betonu prostého					
	VV		"situace" 189+28+6+35,5		258,500			
58	K	R917862111	Osaz. chodnikového, parkového obrubníku bet.ho se zřízením lože, s vypl. a zatřením spár cem. maltou stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	58,000	251,00	14 558,00	
	PP		Osaz. chodnikového, parkového obrubníku bet.ho se zřízením lože, s vypl. a zatřením spár cem. maltou stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	VV		31+27		58,000			
59	M	005726200	Řízky rozchodníků pro vegetační střechy směs standartních druhů (100g/m2)	kg	28,000	1 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Řízky rozchodníků pro vegetační střechy směs druhů (100g/m2)					
	VV		28		28,000			
60	M	026504050	Javor mleč /Acer platanoides/ 250 - 300 cm, ZB	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Javor mleč /Acer platanoides/ 250 - 300 cm, ZB					
	VV		"situace sadových úprav" 2		2,000			
61	M	026504460	Habr obecný /Carpinus betulus/ 250 - 300 cm, ZB	kus	3,000	3 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Habr obecný /Carpinus betulus/ 250 - 300 cm, ZB					
	VV		"situace sadových úprav" 3		3,000			
62	M	R02600001	Přísavník (PARTHENOCISSUS)	kus	138,000	100,00	13 800,00	
	PP		Přísavník (PARTHENOCISSUS)					
	VV		"situace sadových úprav" 14+15+15+94		138,000			
63	M	R02600002	Zimolez (LONICERA)	kus	70,000	150,00	10 500,00	
	PP		Zimolez (LONICERA)					
	VV		"situace sadových úprav" 12+28+15+15		70,000			
64	M	R02600003	Vistárie (WISTERIA)	kus	59,000	200,00	11 800,00	
	PP		Vistárie (WISTERIA)					
	VV		"situace sadových úprav" 14+15+30		59,000			
65	M	R02600004	Břečťan (HEDERA HELIX)	kus	138,000	30,00	4 140,00	
	PP		Břečťan (HEDERA HELIX)					
	VV		"situace sadových úprav" 14+30+94		138,000			
66	M	R02600005	Skalník (COTONEASTER)	kus	552,000	30,00	16 560,00	
	PP		Skalník (COTONEASTER)					
	VV		"situace sadových úprav" 12+540		552,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	M	R02600006	Mochna Křovitá (POTENTILLA)	kus	540,000	30,00	16 200,00	
	PP		Mochna Křovitá (POTENTILLA)					
	VV		"situace sadových úprav" 540		540,000			
68	M	R02600007	Korunatka (STEPHANANDRA)	kus	560,000	30,00	16 800,00	
	PP		Korunatka (STEPHANANDRA)					
	VV		"situace sadových úprav" 20+540		560,000			
69	M	R02600008	Tavolník (SPIRAEA) - mix 4 druhů	kus	810,000	30,00	24 300,00	
	PP		Tavolník (SPIRAEA) - mix 4 druhů					
	VV		"situace sadových úprav" 810		810,000			
70	M	605970030	kůra mulčovací volně ložená	m3	94,210	1 000,00	94 210,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		kůra mulčovací volně ložená					
	VV		"situace sadových úprav" (3+2+3)*2*0,1+270*0,1+62,6*1,1+44*1,1*0,4*0,1+2*2,5*2,5*0,1		94,210			
71	K	R59200200	Truhlík pro zeleň a stromy, 2,5x2,5x1,2m - truhlík z červeného cedru s vnitřní nerezovou vložkou a zateplením	soub	2,000	167 000,00	334 000,00	
	PP		Truhlík pro zeleň a stromy, 2,5x2,5x1,2m - truhlík z červeného cedru s vnitřní nerezovou vložkou a zateplením					
	VV		"situace sadových úprav" 2		2,000			
							45 624,42	
D	2	Zakládání						
72	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	7 604,070	6,00	45 624,42	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8					
	VV		"2101-2108 a situace" 1965+255,41*2+156,8*2+1570,55*3+51,5*2		7 604,070			
D	3	Doplňky komunikací						561 522,00
73	K	R592000001	Automatický platební terminál CROSS APTL	soub	2,000	101 556,00	203 112,00	
	PP		Automatický platební terminál CROSS APTL - Automatický platební terminál, základní model, řídicí elektronika bez OS, čtyřřádkový modrobílý LCD displej, topení, napájení 230VAC/110VAC, základový rám					
	VV		"2101-2108 a situace" 2		2,000			
74	K	R592000002	APTL rozšiřující modul mincovní hospodářství (s vrácením mincí)	soub	2,000	32 347,00	64 694,00	
	PP		APTL rozšiřující modul mincovní hospodářství (s vrácením mincí) - Mincíř CURRENZA, příjem a vrácení 6 nominálů mincí, nerezový trezor mincí					
	VV		"2101-2108 a situace" 2		2,000			
75	K	R592000003	APTL, APTM modul pro platby platebními kartami	soub	2,000	48 118,00	96 236,00	
	PP		APTL, APTM modul pro platby platebními kartami - Bankovní set pro možnost platby bankovní kartou (PINPAD + kontaktní + bezkontaktní čtečka bankovních karet pro NFC)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2101-2108 a situace" 2		2,000			
76	K	R592000004	APTL rozšiřující modul čtečka bankovek (500ks)	soub	2,000	17 315,00	34 630,00	
	PP		APTL rozšiřující modul čtečka bankovek (500ks) - Čtečka bankovek ARDAC, kapacita boxu 500ks					
	VV		"2101-2108 a situace" 2		2,000			
77	K	R592000005	APTL modul zálohový akumulátor55Ah PARKOMAT	soub	2,000	4 705,00	9 410,00	
	PP		APTL modul zálohový akumulátor55Ah PARKOMAT - Akumulátor pro PARKOMAT o kapacitě 55Ah					
	VV		"2101-2108 a situace" 2		2,000			
78	K	R592000006	Doprava prvků platebního terminálu, montáž komponentů CrossPark, instalace SW, zaškolení, provedení silových kabeláží od rozvaděče k APTL, provedení datových kabeláží od nápojného bodu objektu SO02	soub	1,000	17 800,00	17 800,00	
	PP		Doprava prvků platebního terminálu, montáž komponentů CrossPark, instalace SW, zaškolení, provedení silových kabeláží od rozvaděče k APTL, provedení datových kabeláží od nápojného bodu objektu SO02					
	VV		"2101-2108 a situace" 1		1,000			
104	K	R59200006a	Informační LED tabule s informacemi o obsazenosti parkovacího domu, velikost panelu 1200x500mm provedení pro exteriér, provedení silových kabeláží od rozvaděče k LED panelu, provedení datových kabeláží od nápojného bodu objektu SO02	soub	2,000	27 000,00	54 000,00	
	PP		Informační LED tabule s informacemi o obsazenosti parkovacího domu, velikost panelu 1200x500mm provedení pro exteriér, provedení silových kabeláží od rozvaděče k LED panelu, provedení datových kabeláží od nápojného bodu objektu SO02					
	VV		"2101-2108 a situace" 2		2,000			
79	K	R592000007	Pohledový prefa panel s reliéfním nápisem a logem, šířka 4200mm, výška 900mm, tloušťka 350mm - panel z pohledového betonu v bílé barvě (probarvený)	soub	1,000	43 000,00	43 000,00	
	PP		Pohledový prefa panel s reliéfním nápisem a logem, šířka 4200mm, výška 900mm, tloušťka 350mm - panel z pohledového betonu v bílé barvě (probarvený), panel osazený na reliéfní podložky 350x250x170mm dle technologie výrobce, logo krajské knihovny a nápis - viz.výkres, hloubky nápisu a loga jsou proměnné 50 , 65 a 80mm viz.výkres.					
	VV		"2101-2108 a situace" 1		1,000			
80	K	R592000009	Dopravní značka čtvercová/obdélníková, osazena do betonové patky	kus	3,000	4 500,00	13 500,00	
	PP		Dopravní značka čtvercová/obdélníková, osazena do betonové patky					
	VV		"situace" 2+1		3,000			
81	K	R592000010	Dopravní značka trojúhelníková, osazena do betonové patky	kus	2,000	4 300,00	8 600,00	
	PP		Dopravní značka trojúhelníková, osazena do betonové patky					
	VV		"situace" 2		2,000			
82	K	R592000012	Dodatková tabulka pod značku - informace o režimu placeného stání	kus	1,000	500,00	500,00	
	PP		Dodatková tabulka pod značku - E12- informace o režimu placeného stání					
	VV		"situace" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	R592000901	Madlo ke schodišti z JEKL 40/40/4, délky 10,7m, váha 48,26kg, antikorozivní nátěr (1xzákladní, 2xfinální - barva černá), vč.ukotvení do stěny	soub	2,000	8 020,00	16 040,00	
	PP		Madlo ke schodišti z JEKL 40/40/4, délky 10,7m, váha 48,26kg, antikorozivní nátěr (1xzákladní, 2xfinální - barva černá), vč.ukotvení do stěny					
	VV		"2101-2108 a situace" 2		2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 815 633,04	
84	K	R175000004	Vytrhání obrub stojatých nebo krajníků s vybouráním lože, s přem. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř.	m	44,500	94,00	4 183,00	
	PP		Vytrhání obrub stojatých nebo krajníků s vybouráním lože, s přem. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř.					
	VV		"situace" 35,5+4,5*2		44,500			
85	K	R175000008	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 100 mm	m	28,000	68,00	1 904,00	
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 100 mm					
	VV		"situace" 8+10+10		28,000			
86	K	R113000201	zpětné zatěsnění spar asf.krytu záhlvkou	m	34,000	126,00	4 284,00	
	PP		zpětné zatěsnění spar asf.krytu záhlvkou					
	VV		"situace" 8+6+10+10		34,000			
87	K	R175000002	Odstraň.podkladu nebo krytů, s přem. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř., v ploše jednotlivě do 200 m2 z kam. těž., o tl. vrstvy do 200mm	m2	1 520,000	86,00	130 720,00	
	PP		Odstraň.podkladu nebo krytů, s přem. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř., v ploše jednotlivě do 200 m2 z kam. těž., o tl. vrstvy do 200mm					
	VV		"situace" 26+344+1150		1 520,000			
88	K	R175000003	Odstraň.podkladu nebo krytů, s přem. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř., v ploše jednotlivě do 200 m2 z kam. drc., o tl. vrstvy do 400mm	m2	370,000	177,00	65 490,00	
	PP		Odstraň.podkladu nebo krytů, s přem. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř., v ploše jednotlivě do 200 m2 z kam. drc., o tl. vrstvy do 400mm					
	VV		"situace" 26+344		370,000			
89	K	R175000099	Demontáž stávajícího oplocení - pletivo vč.sloupků s naložením na dopravní prostředek a odvozem na skládku	m	112,000	180,00	20 160,00	
	PP		Demontáž stávajícího oplocení - pletivo vč.sloupků s naložením na dopravní prostředek a odvozem na skládku					
	VV		"situace" 112		112,000			
90	K	R175000009	Poplatek za skládku - vybourané hmoty	t	498,857	300,00	149 657,10	
	PP		Poplatek za skládku - vybourané hmoty					
	VV		"situace" 267,068+0,852*2,1+1150*0,2		498,857			
91	K	R592000100	Beton C12/15 vč.vybetonování do potřebných tvarů	m3	56,081	2 635,00	147 773,44	
	PP		Beton C12/15 vč.vybetonování do potřebných tvarů - betonové lože pod obrubníky, betonové patky pod dopravní značky, patky pod reklamní panel, základové pasy pro opěrné zdi a schodiště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2101-2108 a situace" (189+28+6)*0,4*0,3*1,3+(31+27+35,5)*0,3*0,3*1,3+0,36*3*4*1,3+2*0,6*0,6*1,2*1,3+5*0,4*0,4*1*1,3+5,5*0,8*0,45*1,3		56,081			
92	K	R592000101	Beton C16/20 vč.vybetonování do potřebných tvarů	m3	12,150	2 740,00	33 291,00	
	PP		Beton C16/20 vč.vybetonování do potřebných tvarů - základové kce schodiště, výplň bet.tvárnic					
	VV		"2101-2108 a situace" 2,52*3+1,53*3		12,150			
93	K	R592000102	Základová patka pro parkovací automat z betonu C25/30 XF3 o rozměrech 700*400*900mm včetně chrániček 2xKSX-PEG 40	soub	2,000	1 134,00	2 268,00	
	PP		Základová patka pro parkovací automat z betonu C25/30 XF3 o rozměrech 700*400*900mm včetně chrániček 2xKSX-PEG 40					
	VV		"2101-2108 a situace" 2		2,000			
94	K	R592000111	výztuž do betonu OC síť drát 6mm, oko 150mm	t	0,130	25 000,00	3 250,00	
	PP		výztuž do betonu OC síť drát 6mm, oko 150mm - s umístěním do kce					
	VV		(4*3*2+1*3*4)*0,0036		0,130			
95	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	25,560	567,00	14 492,52	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
	VV		"2101-2108 a situace" 1,2*4+0,6*4+0,6*3*2*4+0,7*0,9*4+0,4*0,9*4		25,560			
96	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	25,560	272,00	6 952,32	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
	VV		"2101-2108 a situace" 1,2*4+0,6*4+0,6*3*2*4+0,7*0,9*4+0,4*0,9*4		25,560			
97	K	R338000001	Bednicí tvárnice 300x500x250mm vč.vyzdění základových kcí	kus	186,000	74,00	13 764,00	
	PP		Bednicí tvárnice 300x500x250mm vč.vyzdění základových kcí					
	VV		"2101-2108 a situace" 14*6+8*6+7*6+2*6		186,000			
98	K	R338000002	Schodišťový betonový blok povrch vymývaný černý - 1500x350x150mm	kus	44,000	5 276,00	232 144,00	
	PP		Schodišťový betonový blok povrch vymývaný černý - 1500x350x150mm					
	VV		"2101-2108 a situace" 11*2*2		44,000			
99	K	R338000003	OC pruty průměr 10mm - výztuž do betonu	m	313,200	16,00	5 011,20	
	PP		OC pruty průměr 10mm - výztuž do betonu					
	VV		"2101-2108 a situace" 6*2*4+6*2*2,5+6*2*2,6+6*2*1+2*14*3+2*2*8*3+2*2*3		313,200			
100	K	R338000004	OC pruty průměr 16mm - výztuž do betonu	m	44,000	39,00	1 716,00	
	PP		OC pruty průměr 16mm - výztuž do betonu					
	VV		"2101-2108 a situace" 5,5/0,4*2*1,6		44,000			
101	K	R338000005	Tvárnice betonová 400x250x200 mm, štípaná - barva přírodní, vč.vyzdění opěrné stěny	kus	77,000	44,00	3 388,00	
	PP		Tvárnice betonová 400x250x200 mm, štípaná - barva přírodní, vč.vyzdění opěrné stěny					
	VV		"situace a 2104" (5,6/0,4)*(1/0,2)*1,1		77,000			
102	K	R338000006	Plotová stříška 400 x 200 mm, štípaná - barva přírodní, s osazením na opěrnou stěnu	kus	28,000	68,00	1 904,00	
	PP		Plotová stříška 400 x 200 mm, štípaná - barva přírodní, s osazením na opěrnou stěnu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	"situace a 2104" 5,6/0,20		28,000			
103	K	R998000001	Přesun hmot pro pozemní komunikace s dlážděným krytem (822 2.3 a 5.3)	t	16 221,341	60,00	973 280,46	
		PP	Přesun hmot pro pozemní komunikace s dlážděným krytem (822 2.3 a 5.3)					
		vv	"2101-2108 a situace" 908,165+8181,287+3564,166*2+0,125+3,432		16 221,341			

000491

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákt. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KVV - parkovací dům

Objekt:

ART-08605 - SO 04 - veřejné osvětlení

KSO: 811 52 31
Místo: Havlíčkův Brod

CC-CZ:
Datum: 26.9.2017

Zadavatel:
Město Havlíčkův Brod

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Zlínav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

Projektant:
Artprojekt Jihlava spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

804 272,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	804 272,00	21,00%	168 897,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

973 169,12

967000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KVV - parkovací dům

Objekt:

ART-08605 - SO 04 - veřejné osvětlení

Místo:

Havlíčkův Brod

Zadavatel:

Město Havlíčkův Brod

Uchazeč:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Datum: 26.9.2017

Projektant: Artprojekt Jihlava spol.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

804 272,00

PSV - PSV

804 272,00

7491 - Veřejné osvětlení

804 272,00

000493

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KVV - parkovací dům

Objekt:

ART-08605 - SO 04 - veřejné osvětlení

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum: 26.9.2017

Zadavatel:

Město Havlíčkův Brod

Projektant: Artprojekt Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

804 272,00

D PSV PSV

804 272,00

D 7491 Veřejné osvětlení

804 272,00

1	K	R705001	SO - 04 - veřejné osvětlení	kpl	1,000	804 272,00	804 272,00	
---	---	---------	-----------------------------	-----	-------	------------	------------	--

VV "kompletní cena stanovená na základě samostatně oceněného soupisu prací"

VV 1 1,000

000498

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název akce	KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY BUDOVY KKV, DOKUMENTACE STAVBY		
Objekt	D.3. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY		
Soubor	D.3.SO04 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		
Projektant	Martin Špaček	Typ rozpočtu	Projekční
Investor	MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD	Zakázkové číslo	6571
Dodavatel		Datum vyhotovení	20.2.2018
Rozpočtoval		VERZE ROZPOČTU	1

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočty	Cena bez DPH
D.3.SO04 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	804 272,00 Kč

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		804 272 Kč
DPH	21,0 %		168 897 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		vč.DPH	973 170 Kč

Poznámka :

Uvedené typy přístrojů a zařízení slouží jako technický vzor pro vypracování cenové nabídky.
Při nahrazení výrobce či typu musí být zachována požadovaná kvalita a technická specifikace vzorových položek!
CENOVÁ SOUSTAVA VLASTNÍ.

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY BUDOVY KKV, DOKUMENTACE STAVBY**Objekt: D.3. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY****D.3.SO04 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ****D.3.SO04 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

Č.pol.	Název	HAVLÍČKŮ	Počet	Jedn.cena	Cena celkem
Elektroinstalační materiál					
11001	Chráníčka KOPOFLEX 63 červená	m	90	16,60 Kč	1 494,00 Kč
11002	KOPOFLEX 50 09050/LD	m	190	12,00 Kč	2 280,00 Kč
11003	Položení chráníčky D63 do výkopu	m	90	24,00 Kč	2 160,00 Kč
11004	Montáž trubky instalační KOPOFLEX 50mm do betonu (vozovka 1.NP park.domu)	m	190	24,00 Kč	4 560,00 Kč
11005	Přípravné práce na uložení trubek KOPOFLEX do monolitu	kpl	1	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
Hromosvod a uzemnění					
12001	Drát 10/13mm, FeZn, Z350 (350g/m2) s plastovou izolací černou	m	15	59,20 Kč	888,00 Kč
12002	Pásek 30x4mm, FeZn, Z500 (500g/m2)	m	80	24,30 Kč	1 944,00 Kč
12003	Křížová svorka bez středové destičky pro 2 páskové vodiče se šířkou	ks	14	14,20 Kč	198,80 Kč
12004	Pevné spojení pásových zemničů (nerozeb.)	ks	14	52,00 Kč	728,00 Kč
12005	Práce na nátěru zemničího pásku do 120 mm2 1x vč.žlut.p.	m	80	44,00 Kč	3 520,00 Kč
12006	Práce na uzemnění v zemi FeZn do 120 mm2	m	80	32,00 Kč	2 560,00 Kč
12007	Napojení stožárů na ekvipotenciální pospojení objektu SO02 (D+M+PPV)	ks	12	306,70 Kč	3 680,40 Kč
Kabelové rozvody					
13001	Kabel 1-CYKY-J 4x 25	m	330	182,40 Kč	60 192,00 Kč
13002	Zatažení kabelu CYKY-CYKYm 4Bx25 mm2 1kv (PU)	m	330	26,40 Kč	8 712,00 Kč
Ostatní					
14001	Proměření a vyhledání napojovacích bodů (D+M+PPV)	hod	12	240,00 Kč	2 880,00 Kč
14002	Koordinace s ostatními profesemi	hod	40	240,00 Kč	9 600,00 Kč
14003	Demontáž původního stožáru VO komplet (D+M+PPV)	ks	1	2 560,00 Kč	2 560,00 Kč

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY BUDOVY KKV, DOKUMENTACE STAVBY
Objekt: D.3. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
D.3.SO04 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
D.3.SO04 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Č.pol.	Název	HAVLÍČKŮ	Počet	Jedn.cena	Cena celkem
14004	Naspojkování stáv.kabelu AYKY 4x25 původního stožáru, napojení do rozvaděče komplet (D+M+PPV)	ks	1	1 817,60 Kč	1 817,60 Kč
14005	Koordinace prací se správcem VO	kpl	1	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
14006	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1	3 517,80 Kč	3 517,80 Kč
14007	Podíl přidružených výkonů (PPV)	kpl	1	4 690,40 Kč	4 690,40 Kč
14008	Likvidace odpadů komplet	kpl	1	13 600,00 Kč	13 600,00 Kč
14009	Provedení výchozí revize	kpl	1	11 200,00 Kč	11 200,00 Kč
Rozvaděče					
15001	TYPOVÝ PILÍŘOVÝ PLAST.ROZVADĚČ PRO VO KOMPLET viz výkres.dokumentace (D+M+PPV)	ks	1	14 564,00 Kč	14 564,00 Kč
Svítlidla					
16001	Svítlidlo F1 vč. stožáru 6m - viz TZ a výkresová dokumentace	ks	5	29 307,50 Kč	146 537,50 Kč
16002	Svítlidlo F2 vč. stožáru 6m - viz TZ a výkresová dokumentace	ks	7	43 874,80 Kč	307 123,60 Kč
16003	Svítlidlo F1 vč. stožáru 6m - viz TZ a výkresová dokumentace (bez montáže, pouze dodávka kompletu pro správce VO)	ks	2	27 027,50 Kč	54 055,00 Kč
16004	Montáž svítidla VO na stožár komplet (D+M+PPV)	ks	19	360,00 Kč	6 840,00 Kč
16005	Montáž elektrovýzbroje stožáru pro 1 okruh	ks	13	520,00 Kč	6 760,00 Kč
16006	Montáž stožárové patice betonové	ks	1	3 720,90 Kč	3 720,90 Kč
16007	Montáž stožáru ocelového do délky 12m	ks	13	1 480,00 Kč	19 240,00 Kč
16008	Montáž výložníkového ocel. 1-rám. do hmotnosti 35kg	ks	7	440,00 Kč	3 080,00 Kč
Zemní práce					
17001	FOLIE 33CMX250M	m	80	4,00 Kč	320,00 Kč
17002	Žlab betonový TK1 vč.montáže	m	10	134,40 Kč	1 344,00 Kč
17003	Poklop k žlabu TK1 vč.montáže	m	10	57,60 Kč	576,00 Kč
17004	Vytyčení trati kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,08	4 000,00 Kč	320,00 Kč

D.3.SO04 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Č.pol.	Název	HAVLÍČKŮ	Počet	Jedn.cena	Cena celkem
17005	Položení fólie výstražné z PVC šířky 33cm	m	80	5,60 Kč	448,00 Kč
17006	Odvoz zeminy do 1km	m3	40	220,00 Kč	8 800,00 Kč
17007	Odvoz zeminy za dalších 10 km	m3	400	20,00 Kč	8 000,00 Kč
17008	Vykop jámy pro základ stožáru VO do 5m v rovině zem.tř.4	ks	1	960,00 Kč	960,00 Kč
17009	Zřízení kabelového lože z kop.písku rýha 50cm tl.10cm	m			- Kč
17010	Zřízení kabelového lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	m	80	86,40 Kč	6 912,00 Kč
17011	Zřízení kabelového lože z kop.písku rýha 35cm tl.10cm	m			- Kč
17012	Vyhlobení kabelové rýhy 65cm/šíř. 100cm/hl. zem.tř.4	m	80	624,00 Kč	49 920,00 Kč
17013	Vyhlobení kabelové rýhy 50cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.4	m			- Kč
17014	Vyhlobení kabelové rýhy 35cm/šíř. 40cm/hl. zem.tř.4	m			- Kč
17015	Ruční zához kabelové rýhy 65cm šíř.100cm hl.zem.tř.4	m	80	156,00 Kč	12 480,00 Kč
17016	Ruční zához kabelové rýhy 50cm šíř.50cm hl.zem.tř.4	m			- Kč
17017	Ruční zához kabelové rýhy 35cm šíř.40cm hl.zem.tř.4	m			- Kč
17018	Provizorní úprava terénu zem.tř.4	m2	52	44,00 Kč	2 288,00 Kč

Celkem bez DPH		804 272,00 Kč
Celkem vč.DPH	DPH: 21%	973 169,12 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KVV - parkovací dům

Objekt:

ART-08606 - SO 09 - dešťová kanalizace - část HB

KSO: 811 52 31
Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:
Město Havlíčkův Brod

Uchazeč:
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Projektant:
Artprojekt Jihlava spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.9.2017

IČ:
DIČ:

IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

1 019 802,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 019 802,00	21,00%	214 158,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 233 960,42

005000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KVV - parkovací dům

Objekt:

ART-08606 - SO 09 - dešťová kanalizace - část HB

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum: 26.9.2017

Zadavatel:

Město Havlíčkův Brod

Projektant: Artprojekt Jihlava spol.

Uchazeč:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 019 802,00

7471 - Dešťová kanalizace

1 019 802,00

000504

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KVV - parkovací dům

Objekt:

ART-08606 - SO 09 - dešťová kanalizace - část HB

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum: 26.9.2017

Zadavatel:

Město Havlíčkův Brod

Projektant: Artprojekt Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 019 802,00

D		7471	Dešťová kanalizace						1 019 802,00
1	K	R707003	SO 09 - dešťová kanalizace - část HB	kpl	1,000	1 019 802,00	1 019 802,00		
VV		"kompletní cena stanovená na základě samostatně oceněného soupisu prací"							
VV			1		1,000				

000505

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07-17-RP
Stavba: Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV

KSO:
Místo:

CC-CZ: 1262
Datum: 28. 1. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Zlínský a.s., Bartoškova 5532, 760 01 Zlín

IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 019 802,00
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	12 691,32	2 665,18
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 022 467,18
------------	---	-----	--------------

000506

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07-17-RP

Stavba: Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV

Místo:

Datum:

28. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 019 802,00	1 022 467,18	
9	Přípojka dešťové kanalizace - Město Havlíčkův Brod	1 019 802,00	1 022 467,18	STA

000507

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV

Objekt:

9 - Připojka dešťové kanalizace - Město Havlíčkův Brod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

28315669

DIČ:

CZ28315669

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 019 802,00

DPH základní
snížená

Základ daně

12 691,32

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 665,18

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 022 467,18

000508

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV

Objekt:

9 - Přípojka dešťové kanalizace - Město Havlíčkův Brod

Místo:

Datum: 28. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 019 802,00

HSV - Práce a dodávky HSV	591 465,34
1 - Zemní práce	463 431,05
2 - Zakládání	3 444,74
5 - Komunikace	42 931,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	81 658,05
PSV - Práce a dodávky PSV	30 840,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	30 840,00
M - Práce a dodávky M	397 496,66
23-M - Montáže potrubí	397 496,66

000509

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KKV

Objekt:

9 - Přípojka dešťové kanalizace - Město Havlíčkův Brod

Místo:

Datum: 28. 1. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 019 802,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV						591 465,34
D		1	Zemní práce						463 431,05
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000	69,60	1 392,00	CS ÚRS 2017 01	
PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min							
VV		40/2							
		20,000							
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,000	40,00	160,00	CS ÚRS 2017 01	
PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min							
VV		8/2							
		4,000							
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	23,603	53,60	1 265,12	CS ÚRS 2017 01	
PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m							
VV		"2601-2607 a situace" ((40,2+17+37+48+13+43+26+16,5+10+13+18+33)*0,15)/2							
		23,603							
4	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	215,625	319,20	68 827,50	CS ÚRS 2017 01	
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3							
VV		"2601-2607 a situace" (40,2*1,5+17*1,3+37*1,35+48*1,0+13*2,0+43*1,4+26*0,8+16,5*1,6+10*2,6+13*0,9+18*1,5+33*1,6)/2							
		215,625							
5	K	132301209	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	215,625	33,60	7 245,00	CS ÚRS 2017 01	
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 4							
VV		"2601-2607 a situace" (40,2*1,5+17*1,3+37*1,35+48*1,0+13*2,0+43*1,4+26*0,8+16,5*1,6+10*2,6+13*0,9+18*1,5+33*1,6)/2							
		215,625							
6	K	141721117	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 315 mm v hornině tř 1 až 4	m	7,000	2 730,00	19 110,00	CS ÚRS 2017 01	
PP		Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 315 mm							
VV		"2601-2607 a situace" (6+4+4)/2							
		7,000							
7	M	286111240	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 250 x 6,1 x 5000 mm	kus	0,800	769,00	615,20	CS ÚRS 2017 01	
PP		trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 250 x 6,1 x 5000 mm							
VV		"2601-2607 a situace" 4/5*2/2							
		0,800							
8	M	286111220	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 315 x 7,7 x 5000 mm	kus	0,600	1 200,00	720,00	CS ÚRS 2017 01	
PP		trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 315 x 7,7 x 5000 mm							
VV		"2601-2607 a situace" 6/5/2							
		0,600							
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	324,750	85,60	27 798,60	CS ÚRS 2017 01	
PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovost, hloubky do 2 m							
VV		"2601-2607 a situace" (40,2*1,5+17*1,3+37*1,35+13*2,0+43*1,4+16,5*1,6+18*1,5+33*1,6)*2/2							
		324,750							
10	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	26,000	144,00	3 744,00	CS ÚRS 2017 01	
PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovost, hloubky do 4 m							
VV		"2601-2607 a situace" 10*2,6*2/2							
		26,000							
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	324,750	19,20	6 235,20	CS ÚRS 2017 01	
PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m							
VV		"2601-2607 a situace" (40,2*1,5+17*1,3+37*1,35+13*2,0+43*1,4+16,5*1,6+18*1,5+33*1,6)*2/2							
		324,750							
12	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	26,000	82,40	2 142,40	CS ÚRS 2017 01	
PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m							
VV		"2601-2607 a situace" 10*2,6*2/2							
		26,000							
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	215,625	67,00	14 446,88	CS ÚRS 2017 01	
PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m							
VV		"2601-2607 a situace" (40,2*1,5+17*1,3+37*1,35+48*1,0+13*2,0+43*1,4+26*0,8+16,5*1,6+10*2,6+13*0,9+18*1,5+33*1,6)/2							
		215,625							
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	215,625	202,40	43 642,50	CS ÚRS 2017 01	
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
VV		"2601-2607 a situace" (40,2*1,5+17*1,3+37*1,35+48*1,0+13*2,0+43*1,4+26*0,8+16,5*1,6+10*2,6+13*0,9+18*1,5+33*1,6)/2							
		215,625							
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZK 1000 m přes 10000 m	m3	215,625	16,00	3 450,00	CS ÚRS 2017 01	

000510

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších 1 započatých 1 000 m					
	VV		"2601-2607 a situace" (40,2*1,5+17*1,3+37*1,35+48*1,0+13*2,0+43*1,4+26*0,8+16,5*1,6+10*2,6+13*0,9+18*1,5+33*1,6)/2		215,625			
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	215,625	12,00	2 587,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"2601-2607 a situace" (40,2*1,5+17*1,3+37*1,35+48*1,0+13*2,0+43*1,4+26*0,8+16,5*1,6+10*2,6+13*0,9+18*1,5+33*1,6)/2		215,625			
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	269,010	79,00	21 251,79	CS ÚRS 2017 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)					
	VV		"2601-2607 a situace" (48*1,0+13*2,0+43*1,4+26*0,8+16,5*1,6+10*2,6+13*0,9+18*1,5+33*1,6)*1,8/2		269,010			
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	306,152	72,00	22 042,94	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		"2601-2607 a situace" ((40,2*0,95+17*0,75+37*0,8+48*0,45+13*1,45+43*0,85+26*0,25+16,5*1,05+10*2,05+13*0,35+18*0,95+33*1,05)+99,76*0,9+99,76*0,1)/2		178,963			
	VV		((40,2+17+37+48+13+43+26+16,5+10+13+18+33)*0,4+99,76*0,35)/2		80,398			
	VV		((40,2+17+37+48+13+43+26+16,5+10+13+18+33)*0,15+99,76*0,1+11,6+11,6+6,6+6,6)/2		46,791			
	VV		Součet		306,152			
19	AI	583373100	Štěrkopek frakce 0-4 třída B	t	79,544	500,00	39 772,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Štěrkopek frakce 0-4 třída B					
	VV		"2601-2607 a situace" ((40,2+17+37+48+13+43+26+16,5+10+13+18+33)*0,15*1,7+99,76*0,1*1,7+(11,6+11,6+6,6+6,6)*1,7)/2		79,544			
20	AI	583312010	Štěrkopek netříděný stabilizační zemina	t	144,716	460,00	66 569,36	CS ÚRS 2017 01
	PP		Štěrkopek netříděný stabilizační zemina					
	VV		"2601-2607 a situace" ((40,2+17+37+48+13+43+26+16,5+10+13+18+33)*0,4*1,8+99,76*0,35*1,8)/2		144,716			
21	AI	583336250	kamenivo těžené hrubé prané frakce 4-8	t	8,978	437,00	3 923,39	CS ÚRS 2017 01
	PP		kamenivo těžené hrubé prané frakce 4-8					
	VV		"2601-2607 a situace" (99,76*0,1*1,8)/2		8,978			
22	AI	103641000	zemina pro terénní úpravy - třídná	t	278,359	180,00	50 104,62	CS ÚRS 2017 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - třídná					
	VV		"2601-2607 a situace" ((40,2*0,95+17*0,75+37*0,8+48*0,45+13*1,45+43*0,85+26*0,25+16,5*1,05+10*2,05+13*0,35+18*0,95+33*1,05)*1,6+99,76*0,9*1,6)/2		278,359			
23	K	182201101	Svahování násypů (pro rozhrnutí a vyprofilování sypaných materiálů)	m2	621,690	33,60	20 888,78	CS ÚRS 2017 01
	PP		Svahování trvalých ploch do projektovaných profilů s potřebným přemístěním materiálu při svahování násypů v jakékoliv hornině (pro rozhrnutí a vyprofilování sypaných materiálů)					
	VV		"2601-2607 a situace" ((40,2+17+37+48+13+43+26+16,5+10+13+18+33)*3+99,76*3)/2		621,690			
24	K	R17120166	Uložení sypaniny - poplatek za uložení kontaminované sypaniny ropným znečištěním na skládce (skládkové)	t	119,115	298,00	35 496,27	
	PP		Uložení sypaniny - poplatek za uložení kontaminované sypaniny ropným znečištěním na skládce (skládkové)					
	VV		"2601-2607 a situace" (40,2*1,5+17*1,3+37*1,35)*1,8/2		119,115			
D 2		Zakládání						3 444,74
25	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92 % PS nebo nesoudržných sypaných I(d) do 0,8	m2	521,930	6,60	3 444,74	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypaných relativní ulehlostí I(d) do 0,8					
	VV		"2601-2607 a situace" ((40,2+17+37+48+13+43+26+16,5+10+13+18+33)*3+8,6*11,6)/2		521,930			
D 5		Komunikace						42 931,50
26	K	592238520	Dno s kal. prohlubní TBV-Q	kus	6,000	417,00	2 502,00	
	PP		Dno s kal. prohlubní TBV-Q					
	VV		"2601-2607 a situace" 6		6,000			
27	K	592238580	Skrutň horní TBV-Q	kus	6,000	597,00	3 582,00	
	PP		Skrutň horní TBV-Q					
	VV		"2601-2607 a situace" 6		6,000			
28	K	592238640	Prsten vyrovnávací TBV-Q	kus	6,000	234,00	1 404,00	
	PP		Prsten vyrovnávací TBV-Q					
	VV		"2601-2607 a situace" 6		6,000			
29	K	592238760	Rám ul. vpustí zabet.	soubor	6,000	600,00	3 600,00	
	PP		Rám ul. vpustí zabet.					
	VV		"2601-2607 a situace" 6		6,000			
30	K	592238780	Mříž pojezdová D400	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	
	PP		Mříž pojezdová D400					
	VV		"2601-2607 a situace" 6		6,000			
31	K	895941211	Zřízení ul. vpustí z bet. dílců	soubor	6,000	1 355,00	8 130,00	
	PP		Zřízení ul. vpustí z bet. dílců					
	VV		"2601-2607 a situace" 6		6,000			
32	K	899231111	Výšková úprava mříže uliční vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	6,000	1 952,25	11 713,50	
	PP		Výšková úprava mříže uliční vpustí do 200 mm zvýšením mříže					
	VV		"2601-2607 a situace" 6		6,000			
D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání						81 658,05
33	K	R998000001	Přesun hmot pro pozemní komunikace s dlážděným krytem (822 2.3 a 5.3)	t	515,518	158,40	81 658,05	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s dlážděným krytem (822 2.3 a 5.3)					
	VV		"2601-2607 a situace" (6,274+0,29+0,282+1024,19)/2		515,518			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				30 840,00	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				30 840,00	
34	K	721211611	Vtok dvorní se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110 mříž Ulna 226x226	kus	3,000	2 880,00	8 640,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Podlahové vpusti dvorní vtoky (vpusti) se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110 [HL 606] mříž (Ulna 226x226					
VV			"2601-2607 a situace" 3		3,000			
35	M	552441010	lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm pro hranaté svody 100x100, dodávka a montáž	kus	10,000	2 220,00	22 200,00	CS ÚRS 2017 01
PP			lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm pro hranaté svody 100x100, dodávka a montáž					
VV			"2601-2607 a situace" 10		10,000			
D M			Práce a dodávky M				397 496,66	
D 23-M			Montáže potrubí				397 496,66	
36	M	286113070	trubka kanalizace plastová KGE-M-125x1000 mm SN4 vč. tvarovek, dodávka a montáž	kus	9,188	163,80	1 504,99	CS ÚRS 2017 01
PP			trubka kanalizační plastová KG - DN 125x1000 mm SN4 vč. tvarovek, dodávka a montáž					
VV			"2601-2607 a situace" (3,5+4*1+2*5)*1,05/2		9,188			
37	M	286114640	trubka kanalizace plastová KGE-M-200x1000 mm SN8 vč. tvarovek, dodávka a montáž	kus	91,350	378,90	34 612,52	CS ÚRS 2017 01
PP			trubka kanalizační plastová PVC KG DN 200x1000 mm SN 8 vč. tvarovek, dodávka a montáž					
VV			"2601-2607 a situace" (60,5+81+13,5+4*3+3*3+6)*1,05/2		91,350			
38	M	286113350	trubka kanalizace plastová KGE-M-250x1000 mm SN8 vč. tvarovek, dodávka a montáž	kus	72,188	701,10	50 611,01	CS ÚRS 2017 01
PP			trubka kanalizační plastová KG - DN 250x1000 mm SN8 vč. tvarovek, dodávka a montáž					
VV			"2601-2607 a situace" (94+13,5+11,5+12,5+6)*1,05/2		72,188			
39	M	286142440	šachta PVC DN 600, vtok DN 125/150/200 KG výška 1,2-1,9 m, vč. dna a pojezdového poklopu, dodávka a montáž	soub	6,000	17 500,00	105 000,00	CS ÚRS 2017 01
PP			šachta PVC DN 600, vtok DN 125/150/200 KG výška 1,2-1,9 m, vč. dna a pojezdového poklopu, dodávka a montáž					
VV			"2601-2607 a situace" 6		6,000			
40	M	286143140	bet. šachta DN 1000 vtok DN 150/250 KG výška 1390 - 1690 mm, vč. dna a pojezdového poklopu, dodávka a montáž	soub	1,000	22 093,82	22 093,82	CS ÚRS 2017 01
PP			bet. šachta DN 1000 vtok DN 150/250 KG výška 1390 - 1690 mm, vč. dna a pojezdového poklopu, dodávka a montáž					
VV			"2601-2607 a situace" 1		1,000			
41	M	286143150	bet. šachta DN 1000 vtok DN 250 KG výška 1690 - 1990 mm, vč. dna a pojezdového poklopu, dodávka a montáž	soub	1,000	22 150,00	22 150,00	CS ÚRS 2017 01
PP			bet. šachta DN 1000 vtok DN 250 KG výška 1690 - 1990 mm, vč. dna a pojezdového poklopu, dodávka a montáž					
VV			"2601-2607 a situace" 1		1,000			
42	M	286143160	bet. šachta DN 1000 vtok DN 200/250 KG výška 1990 - 2290 mm, vč. dna a pojezdového poklopu, dodávka a montáž	soub	5,000	23 214,00	116 070,00	CS ÚRS 2017 01
PP			bet. šachta DN 1000 vtok DN 200/250 KG výška 1990 - 2290 mm, vč. dna a pojezdového poklopu, dodávka a montáž					
VV			"2601-2607 a situace" 5		5,000			
43	M	286143170	bet. šachta DN 1000 vtok DN 250 KG výška 2290 - 2590 mm, vč. dna a pojezdového poklopu, dodávka a montáž	soub	1,000	24 150,00	24 150,00	CS ÚRS 2017 01
PP			bet. šachta DN 1000 vtok DN 250 KG výška 2290 - 2590 mm, vč. dna a pojezdového poklopu, dodávka a montáž					
VV			"2601-2607 a situace" 1		1,000			
44	K	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	1,000	3 114,00	3 114,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200					
VV			"2601-2607 a situace" 1		1,000			
45	K	230170006	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 500	sada	1,000	5 499,00	5 499,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 350 do 500					
VV			"2601-2607 a situace" 1		1,000			
46	K	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	201,075	26,00	5 227,95	CS ÚRS 2017 01
PP			Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200					
VV			"2601-2607 a situace" 18,375+182,7		201,075			
47	K	230170016	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500	m	144,375	49,00	7 074,38	CS ÚRS 2017 01
PP			Zkouška těsnosti potrubí DN přes 350 do 500					
VV			"2601-2607 a situace" 144,375		144,375			
48	K	R998000002	Přesun hmot pro trubní vedení ve výkopu	t	3,137	124,00	388,99	
PP			Přesun hmot pro trubní vedení z plastových a sklolaminátových trub ve výkopu					
VV			6,274/2		3,137			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XL5X. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KVV - parkovací dům

Objekt:

ART-08607 - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 811 52 31
Místo: Havlíčkův Brod

Zadavatel:
Město Havlíčkův Brod

Uchazeč:
Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Projektant:
Artprojekt Jihlava spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.9.2017

IČ:
DIČ:

IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	808 000,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	808 000,00	21,00%	169 680,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	977 680,00
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KVV - parkovací dům

Objekt:

ART-08607 - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

26.9.2017

Zadavatel:

Město Havlíčkův Brod

Projektant:

Artprojekt Jihlava spol.

Uchazeč:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

808 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

808 000,00

000518

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krajská knihovna Vysočiny - budovy KVV - parkovací dům

Objekt:

ART-08607 - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum: 26.9.2017

Zadavatel:

Město Havlíčkův Brod

Projektant: Artprojekt Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

808 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						808 000,00
1	K	R707003	vedlejší a ostatní náklady	kpl	1,000	808 000,00	808 000,00		
	VV		"kompletní cena stanovená na základě samostatně oceněného soupisu prací"						
	VV		1		1,000				

000519

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

„Krajská knihovna Vysočiny – budovy KKV, dokumentace stavby“

Investor: Město Havlíčkův Brod	Základ DPH 21%
Stavební objekt - SO 02 Parkovací dům	
Vybudování a odstranění staveniště	400 000 Kč
"náklady související se zřízením zařízení staveniště a jeho odklizením po skončení stavebních prací, mimostaveništní dopravu, případné zábory veřejného prostoru pro provedení stavby atd."	
Vzorkování materiálů	15 000 Kč
"náklady na vícekolové vzorkování a odsouhlasení stavebních materiálů dle požadavků projektu - viz. B. Souhrnná technická zpráva."	
Vzorkování výrobků	20 000 Kč
"náklady na vícekolové vzorkování a odsouhlasení výrobků a prvků dle požadavků projektu - viz. B. Souhrnná technická zpráva."	
Úklid budovy a okolí	60 000 Kč
"náklady na průběžný denní úklid všech prostor dotčených stavbou vč. komunikačních tras a výtahů, balkonů atd. po celou dobu stavby, náklady na celkový úklid budovy před předáním stavby, náklady na úklid okolí stavby a staveniště vč. zelených ploch"	
Náklady na publicitu	15 000 Kč
dle požadavků investora	
Dokumentace skutečného stavu	70 000 Kč
"náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby"	
Dodavatelská a dílenská dokumentace	70 000 Kč
"náklady na vyhotovení dodavatelské a dílenské dokumentace dle požadavků projektu - viz. B. Souhrnná technická zpráva"	
Geodetické zaměření a vytyčení stavby	35 000 Kč
"náklady na vytyčení všech stavebních a inženýrských objektů zakreslených v projektové dokumentaci vč. vytyčení stávajících inženýrských sítí dotčených rozsahem staveniště"	
Geometrická plán	20 000 Kč
"náklady na vyhotovení geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí"	
Náklady na kompletaci dokladů	5 000 Kč
"náklady na vyhotovení a kompletaci dokladů předávaných při předání a převzetí díla nebo nutných ke kolaudaci - revize, měření a předepsané zkoušky"	
Stavební objekt - SO 03 Komunikace	
Geodetické zaměření a vytyčení stavby	25 000 Kč
"náklady na vytyčení všech stavebních a inženýrských objektů zakreslených v projektové dokumentaci vč. vytyčení stávajících inženýrských sítí dotčených rozsahem staveniště"	
Geometrická plán	10 000 Kč
"náklady na vyhotovení geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí"	
Náklady na kompletaci dokladů	5 000 Kč
"náklady na vyhotovení a kompletaci dokladů předávaných při předání a převzetí díla nebo nutných ke kolaudaci - revize, měření a předepsané zkoušky"	

Stavební objekt - SO 04 Veřejné osvětlení	
Geodetické zaměření a vytyčení stavby	8 000 Kč
"náklady na vytyčení všech stavebních a inženýrských objektů zakreslených v projektové dokumentaci vč. vytyčení stávajících inženýrských sítí dotčených rozsahem staveniště"	
Geometrická plán	8 000 Kč
"náklady na vyhotovení geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí"	
Náklady na kompletaci dokladů	5 000 Kč
"náklady na vyhotovení a kompletaci dokladů předávaných při předání a převzetí díla nebo nutných ke kolaudaci - revize, měření a předepsané zkoušky"	
Stavební objekt - SO 09 Přípojka dešťové kanalizace - část HB	
Geodetické zaměření a vytyčení stavby	20 000 Kč
"náklady na vytyčení všech stavebních a inženýrských objektů zakreslených v projektové dokumentaci vč. vytyčení stávajících inženýrských sítí dotčených rozsahem staveniště"	
Geometrická plán	12 000 Kč
"náklady na vyhotovení geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí"	
Náklady na kompletaci dokladů	5 000 Kč
"náklady na vyhotovení a kompletaci dokladů předávaných při předání a převzetí díla nebo nutných ke kolaudaci - revize, měření a předepsané zkoušky"	
Celkem (bez DPH)	808 000 Kč
DPH 21%	169 680 Kč
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA S DPH :	
977 680 Kč	
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace akce „Krajská knihovna Vysočiny – budovy KKV, dokumentace stavby“ zpracovaná firmou ART PROJEKT s.r.o. pod zakázkovým číslem 07-17-RP. Jednotlivé části a konstrukce popsané v soupisu prací jsou dále popsány ve zmíněné projektové dokumentaci. Prvky dodané v rámci stavby musí splňovat podmínky výkazu výměr i projektové dokumentace, v případě rozporu rozhoduje výkaz výměr. Do žlutě označených políček nutno vepsat nabídkové ceny z jednotlivých rozpočtů. Modře označené položky na Souhrnném rozpočtovém listu se vztahují na všechny stavební objekty, které jsou součástí projektu.	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena - jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST