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Technické podmínky a další požadavky zadavatele
 „II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152“
	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


Stavba :  „II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152“
Technické podmínky:
   Předmětem stavby je oprava úseku komunikace č. II/408 a II/410 v intravilánu obce Jemnice, ve stávajícím šířkovém uspořádání.
   Délka opravy silnice II/408 je 212,09m:

· začátek opravy v pracovní spáře předchozí rekonstrukce, provozní staničení km 26,755 = projektové staničení 0,000 
· konce opravy v křižovatce se silnicí II/152, před mostem (ev.č. 152-010) přes Želetavku, provozní staničení km 26,967 = projektové staničení 0,21209
   Délka opravy silnice II/410 je 52,4m:

· začátek opravy v pracovní spáře nově zrekonstruovaného mostu (ev.č.410-015) přes Manešovický potok, provozní staničení km 36,825 = 0,000 projektové staničení 
· konec opravy je v křižovatce se silnicí II/408; provozní staničení km 36,878 – projektové staničení 0,05240.

   Z pohledu technologie opravy vozovky, je stavba rozdělena na dva úseky:

· První úsek  odpovídá rozsahu realizační etapy č.I. a .II., kdy stávající živičné vrstvy budou odfrézovány do hl. 10 cm, následně budou odstraněny stávající konstrukce do hl. 17 cm. Stávající podkladní vrstvy budou reprofilovány do požadovaných sklonových poměrů. Po řádném zhutnění bude provedena zkouška únosnosti pláně. V případě nepříznivých výsledků bude provedena výměna podloží do hl. 20cm  za ŠD fr. 0/63. Nová vozovka bude tvořena vrstvou podkladní stmelenou vrstvou SC 0/32, asfaltovou ložnou a obrusnou vrstvou. 
· Druhý úsek odpovídá rozsahu III. etapy, kdy dojde pouze k odfrézování stávající obrusné vrstvy v tl. 5cm, s následnou pokládkou ACO tl. 5cm.
Souběžně budou rekonstruovány a doplněny chodníky po obou stranách komunikace dle schválené PD, v celkové délce 312,5m (levostranný chodník v délce 199,5m a pravostranný chodník v délce 113,0m). Opravovány budou i stávající sjezdy. Stávající konstrukce budou odtěženy v místě chodníků do požadované hloubky, pláň bude prověřena zatěžovací zkouškou. V případě, že nebude vykazovat požadované parametr, bude vyměněno podloží do hl. 15cm a bude nahrazeno štěrkodrtí fr. 0/63. Pod nové konstrukce bude použita filtrační a separační geotextilie. Chodníky budou mít povrch z betonové vibrolisované  dlažby, a budou definovány silniční a zahradní obrubou.

Rekonstrukcí projde i stávající odvodnění komunikace, jehož 5ks stávajích dešťových vpustí bude odstraněno, Osazeno bude celkem 11 nových uličních vpustí. Na vjezdu a výjezdu z ČSPH bude  osazen odvodňovací žlab ze žulových kostek, stejně tak i na vjezdu do obchodního centra. Předpokladem řešení odvodnění je oprava nebo rekonstrukce podélného kanalizačního řadu vlevo ve směru staničení od  Jhč. kraje, která by měla být zahájena na jaře 2018 (Svazek vodovodů a kanalizací Třebíčsko).
Objízdná trasa pro nákladní automobily nad 3,5t bude vedena : II/151 Litohoř, I/38 Moravské Budějovice, II/152 Jemnice.
Objízdná trasa pro osobni automobily bude vedena : II/151 křiž. se sil. III/15111, III/15111 křiž. se sil. II/408, II/408 křiž se sil. III/15214, III/15214 křiž. se sil. II/152, II/152 Jemnice

Objízdná trasa pro autobusovou dopravu bude vedena : II/151 Dačice, II/408 křiž se sil. III/15214, II/152 Jemnice.
   Svislé dopravní značení zachováno stávající. Po opravě bude provedeno nové vodorovné dopravní značení. 

Stavba je, z důvodu požadavku na zachování příjezdu k čerpací stanici pohonných hmot pro osobní automobily, rozdělena na 3 realizační etapy, které na sebe přímo navazují:

I. etapa je v km 0,000 (proj.stan. sil.II/410) ~ km 0,110 (proj.stan. II/408).
II. etapa je v km 0,110 (proj.stan. II/408) ~ km 0,180 (proj.stan. II/408)
III. etapa je v km 0,180 (proj.stan. II/408) ~ km 0,21209 (proj.stan. II/408)
Oprava vozovky spočívá v odstranění stávajících živičných a části podkladní vrstvy do celk. hloubky 270mm. Po reprofilaci podkladní vrstvy bude položená nová stmelená podkladní vrstva a dvě vrstvy hutněné asfaltové. V přechodové oblasti dojde pouze k odfrézování obrusné vrstvy a následné pokládce nové obrusné vrstvy.

Technické podmínky

Stavba bude realizována dvěma investory na základě smlouvy o společném zadání veřejných zadavatelů. Každý investor má samostatnou projektovou dokumentaci. Obě projektové dokumentace byly zpracovány ve vzájemné koordinaci. 

PD „II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152“ investora Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. je tvořena jedním stavebním objektem:
· SO 101
Komunikace
PD „II/408 Jemnice křiž. II/410 – křiž. II/152-chodníky“ investora město Jemnice je tvořena jedním stavebním objektem:

· SO 102
Chodníky 

Stavba byla povolena Městským úřadem v Jemnici rozhodnutím č.j. ODKS76465/17-SPIS14290/2017/PJ na základě projektové dokumentace, zpracované firmou DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice-Rosice.
SO 101
Komunikace
   Stavební objekt pod investorstvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o., Obsahuje opravu vozovky silnic II/408 a II/410. Navrženy 2 technologie opravy:

Sil. II/410 v km 0,000 ~ 00,05240 (proj.stan.) a sil. II/408 km 0,000 ~ km 0,180 (proj.stan.):

- Asfaltový beton obrusný ACO 11+
tl. 50mm
ČSN EN 13108-1

- Spojovací postřik PS, EK 0,5kg/m2


ČSN 736129

- Asfaltový beton ložný ACL 16+ 
tl. 70mm
ČSN EN 13108-1

- Spojovací postřik PS, EK 0,6kg/m2


ČSN 736129

- Podkladní vrstva stmelená cementem SC 0/32 C¾ 
tl. 150mm 
ČSN 736124-1 


ČSN EN 14227-1

- Reprofilace stávající podkladní vrstvy do požadovaných sklonových poměrů a její úprava, případně doplnění vhodným kamenivem, štěrkodrť ŠD 0/32, řádné zhutnění, aby byly dosaženy požadované parametry. 

- Odborná kontrola povrchu a upřesnění míst k lokálním sanacím.
- Odstranění hutněných asfaltových vrstev a části podkladní vrstvy do hl.27 cm (v případě neunosné pláně)

Skladba v případě sanace krajů vozovky (30%)

- Asfaltový beton obrusný ACO 11+ 
tl. 50mm
ČSN EN 13108-1

- Spojovací postřik PS, EK 0,5kg/m2


ČSN 736129

- Asfaltový beton ložný ACL 16+ 
tl. 70mm
ČSN EN 13108-1

- Spojovací postřik PS, EK 0,6kg/m2


ČSN 736129

- Podkladní vrstva stmelená cementem SC 0/32 C¾ 
tl. 150mm 
ČSN 736124-1 


ČSN EN 14227-1

- Štěrkodrť frakce 0/32 ŠD  
tl. 200mm 
ČSN736126-1

V případě, že nebude na pláni dosaženo Edef2= min.45MPa a bude provedena sanace podloží:
· Výměna materiálu podloží do hl. 20cm za ŠD Fr. 0/63mm

· Filtrační a separační geotextilie 

Sil. II/408 km 0,180 ~ km 0,21209 (proj.stan.):

- Asfaltový beton obrusný ACO 11+
tl. 50mm
ČSN EN 13108-1

- Spojovací postřik PS, EK 0,5kg/m2


ČSN 736129

- Výztužná geomříž se skelnými vlákny P100/100

SO 102 Chodníky 

Objekt SO 102 Chodníky, pod investorstvím města Jemnice, řeší rekonstrukci chodníku podél silnic II/410 a II/408, po levé (199,5m) i pravé (113,0m) straně. 

Chodník je navržen v šířce 2,0m, v příčném sklonu max 2%. Od vozovky bude chodník od vozovky oddělen silničními betonovými obrubník s převýšením oproti vozovce 12cm, v místech sjezdů bude použita obruba snížena s převýšením 2cm. Na straně zástavby a zeleně bude chodník ukončen zahradní betonovou obrubou a částečně i betonovou palisádou. Betonová palisáda dl. 44,0 m bude oddělovat chodník od přilehlého parkoviště firmy Kova Jemnice.
Povrch chodníku bude z betonové dlažby tl. 6cm, čtvercového formátu 20/20cm, barva přírodní šedá. V místech sjezdů bude použita betonová dlažba tl. 8cm, v barvě antracitové. Pro varovné pásy bude použita betonová dlažba reliéfní (pro nevidomé) v barvě červené.

Konstrukce chodníku (dle TP170):

- Betonová vibrolisovaná dlažba
tl. 60mm
ČSN 73 6131-1

- Lože z kam.drti 4/8
tl. 40mm
 

- Štěrkodrť  0/32
tl. 200mm
ČSN 73 6126
Upravená a zhutněná pláň Edef.2.min = 30 MPa
Konstrukce chodníku v místě sjezdu:

- Betonová vibrolisovaná dlažba
tl. 80mm
ČSN 73 6131-1

- Lože z kam.drti 4/8
tl. 40mm
 

- Štěrkodrť  0/32
tl. 150mm
ČSN 73 6126

- Štěrkodrť  0/32
tl. 150mm
ČSN 73 6126

Upravená a zhutněná pláň Edef.2.min = 30 MPa

Silniční uzavírka

   Stavba bude realizována po 3 úsecích (viz výše), avšak vždy za úplné uzavírky daného úseku,   z důvodu zachování obslužnosti ČSPH.  Z důvodu zachování průjezdu obce bude 3.úsek prováděn na závěr a za omezení průjezdu, při řízení provozu přenosnou soupravou SSZ. 

   Objízdná trasa je navržena odděleně pro vozidla do 3,5t a pro nákladní vozidla. Trasa je uvedena výše a je včetně návrhu provizorního dopravního značení podrobněji popsána a specifikována v projektové dokumentaci, příloze I – Dopravně inženýrské opatření - objízdné trasy.
   Předpokládaná celková doba výstavby jsou maximálně 3 měsíce.
   Dopravně inženýrská opatření (DIO), uzavírka, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení není předmětem plnění, ačkoliv je uvedené v soupisu prací. Toto bude řešeno samostatně – NENACEŇOVAT.
Zadávací podklady

   Požadavky na opravu silnice jsou specifikovány v PD, kterou ve stupni DSP + PDPS  spolu se soupisem prací zpracovala firma DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice-Rosice, autorizovaný inženýr Jan Zvára, DiS, Dřeveš 17, Dřeveš 539 73 (autorizovaná osoba, obor dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT 1102055). Dokumentace zpracována v roce 2016.
Předpokládaný termín zahájení prací 



červenec 2018
Silniční uzavírka zajištěna v termínu 



1. 8. – 31. 10. 2018
Předpokládaná doba trvání stavebních prací od předání a 
90 kalendářních dnů

převzetí staveniště do zprůjezdnění stavby



Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části – od 
30 kalendářních dnů

zprůjezdnění stavby







Záruční lhůta na dílo





60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 
6.900.000,00 Kč
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