

Smlouva o dílo

II/406 Jezdovice - Třešť

Číslo smlouvy objednatele: 12/2018/mini/SFDI/JI/S,M

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 0769A18

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

smluvních: **Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace**

technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek

Technický dozor:

Koordinátor BOZP:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen „**Objednatel**“)

Ing. Petr Morský, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor
„[Bude určen na základě zadávacího řízení]“
Komerční banka, a.s.
18330681/0100
00090450
CZ00090450
567 117 111
567 117 198
ksusv@ksusv.cz
Kraj Vysočina

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1006

Úsek:

zastoupený:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

Ing. Janem Peškem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb

PORR a.s., Oblast Morava (na základě plné moci) a

Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských

staveb PORR a.s., Oblast Morava (na základě plné moci),

(společně)

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

technických:

Ing. Jan Pešek a Ing. Jiří Mezera, *(společně)*

Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava OZ-Morava, autorizovaný stavitel

v oboru DS tel.: 725 752 431,

Ondřej Košťál, stavbyvedoucí, autorizovaný stavitel v oboru DS,

tel.:725933108

(každý samostatně)

Bankovní spojení:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Raiffeisenbank, a.s. Č. účtu: 1091107720/5500

43005560

CZ43005560

725 752 431

567 217 070

jiiri.mezera@porr.cz, ondrej.kostal@porr.cz

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“), se řídí NOZ a dále **Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce podle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými podle § 1751 a násl. NOZ**, a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek 2

Podklady pro uzavření Smlouvy

2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:

- a) Výzva k podání nabídky ze dne 23.5.2018 (dále jen „Výzva“) do minitendru „II/406 Jezdovice – Třešť“ (dále jen „Minitendr“) podle Rámcové dohody na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina pro oblast okresu Jihlava ze dne 8.3.2018 (dále jen „Rámcová dohoda“),
- b) Projektová dokumentace označená jako „II/406 Jezdovice – Třešť“, zpracovaná: Ing. Vít Bartoš, Májová 205, 251 67 Pyšely, IČO: 70405981, zodpovědný projektant Ing. Filip Eichler Ph.D., číslo autorizace ČKAIT 0602465, v 02/2018, včetně případných změn, dodatků a doplňků (dále jen „PD“);
- c) Nabídka Zhotovitele předložená na základě Výzvy v rámci Minitendru podle Rámcové dohody, včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele“ a „SP“).
- d) Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce podle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydané podle § 1751 a násl. NOZ (dále jen „OP“); OP se použijí na plnění Smlouvy obdobně.

Článek 3

Předmět Smlouvy, předmět díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo „II/406 Jezdovice – Třešť“, a to v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení podmínek sjednaných v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP.
- 3.2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon o DPH“), hradit DPH, a to za dodržení podmínek sjednaných v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP.
- 3.3. Předmět díla je vymezen v PD, SP a OP, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda jsou se Smlouvou pevně spojeny či tvoří její přílohu, nebo ne. Zhotovitel je povinen při provádění díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla, příp. pro vydání kolaudačního souhlasu k dílu, a k uvedení díla do trvalého provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou v PD, SP a OP přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.
- 3.4. Zhotovitel se dále zavazuje:
 - a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí dokončeného díla, předat Objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném a účinném znění, a dalších předpisů, a doklady o průkazných a kontrolních zkouškách,
 - b) provést dílo v souladu s příslušnými platnými a účinnými technickými normami (zejména příslušnými ČSN, ČSN EN apod.) a jinými příslušnými technologickými předpisy (zejména příslušnými technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy ČR), (společně dále jen „technické normy a předpisy“) které jsou tímto pro provedení díla závazné,
 - c) splnit veškeré další povinnosti vyplývající z Rámcové dohody, Smlouvy a příslušných částí OP.

Článek 4

Termín plnění a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu stanoveném ve Výzvě, tj. v následujících dílčích termínech:
- a) zahájení realizace stavby: **dnem předání a převzetí staveniště** (po uzavření smlouvy),
 - b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: **do 75 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště**,
 - c) dokončení díla včetně předání kompletní dokladové části: **do 4 týdnů od uvedení stavby do předčasného užívání**.
- 4.2. Pokud Zhotovitel nezahájí provádění díla **do 15 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, resp. ani v dodatečně Objednatelem stanovené přiměřené době, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 4.3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
- a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
 - b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v provádění díla z jakéhokoli důvodu na straně Objednatele,
 - c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
 - d) v dalších případech uvedených v příslušných částech OP.
- 4.4. Dřívější plnění je možné.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v **místě plnění stanoveném ve Výzvě, příp. PD, tj. v:**
extravilánu a intravilánu obce Třešť. **Staničení I. úseku od km 9,178 – 10,600 a staničení II. úseku 10,945 – 11,063.**
- 4.6. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 5

Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla podle čl. 3 Smlouvy ve výši:
- | | |
|-------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH: | 5 630 087,79 Kč |
| Sazba DPH: | 21% |
| <u>Výše DPH:</u> | 1 182 318,44 Kč |
| Cena včetně DPH: | 6 812 406,23 Kč |
- 5.2. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze Smlouvy.
- 5.3. V ceně díla jsou obsaženy všechny stavební práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla, příp. pro vydání kolaudačního souhlasu k dílu, a k uvedení díla do trvalého provozu, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.
- 5.4. Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami stanovenými v Rámcové dohodě, Smlouvě nebo OP.
- 5.5. Cena díla zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat příslušným technickým normám a předpisům.
- 5.6. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou díla se rozumí cena včetně DPH.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající ze Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

- 5.8. Všechny ostatní úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými a účinnými právními předpisy, zejména ZZVZ, a podléhají schválení obou Smluvních stran.
- 5.9. Pokud v průběhu provádění díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a ceny díla, bude přesný rozsah těchto změn předem projednán s Objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných, dodávaných a poskytovaných stavebních prací, dodávek, a služeb, která bude zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku ke Smlouvě.
- 5.10. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 6

Staveniště

- 6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **15 kalendářních dnů** ode dne účinnosti Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit provádění díla a plynule v něm pokračovat.
- 6.2. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7

Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP.
- 7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemně nebo emailově vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
- 7.3. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8

Kvalita díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s:
- podmínkami sjednanými ve Smlouvě,
 - platnými a účinnými příslušnými právními předpisy,
 - platnými a účinnými příslušnými technickými normami a předpisy,
 - podmínkami sjednanými v příslušných částech OP.
- 8.2. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9

Předání a převzetí díla

- 9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech sjednaných v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP, a to osobně odpovědnému pracovníkovi Objednatele na základě předávacího protokolu.
- 9.2. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10

Poddodavatelé

- 10.1.** V příloze Smlouvy jsou specifikovány ty části díla, které budou provedeny poddodavateli Zhotovitele a tito poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části díla budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění podle Smlouvy.
- 10.2.** Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11

Platební a fakturační podmínky

- 11.1.** Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu se Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.
- 11.2.** Provedení stavebních prací podle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. **Režim přenesené daňové povinnosti** se na stavební práce podle Smlouvy nevztahuje.
- 11.3.** Úhrada za plnění podle Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 Zákona o DPH.
- 11.4.** Pokud se v době plnění Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.
- 11.5.** Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost podle § 92a a násl. zákona DPH.
- 11.6.** Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 12

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- 12.1.** Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce trvání **stanovené ve Výzvě, tj. 60 měsíců.**
- 12.2.** Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
- 12.3.** Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 13

Smluvní pokuty

- 13.1.** Smluvní pokuty jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 14

Pojištění Zhotovitele

- 14.1.** Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít, sjednáno pojištění, jehož předmětem je:
- a) pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění v **minimální výši odpovídající dvojnásobku ceny díla v Kč včetně DPH** a
 - b) pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí (stavebně montážní pojištění) s limitem pojistného plnění v **minimální výši odpovídající ceně díla v Kč včetně DPH,**
 - c) s tím, že pojištění kryje minimálně škody na věcech a na zdraví:
 - i. způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,
 - ii. způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
 - iii. vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,

- iv. vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
 - v. vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či třetích osob.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít, sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
- 14.3. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15

Další ujednání

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením na uzavření Rámcové dohody, ani v souvislosti s Minitendrem podle Rámcové dohody sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody nebo na Minitendru podle Rámcové dohody, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům Minitendru podle Rámcové dohody nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nový minitendr podle Rámcové dohody na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky v novém minitendru podle Rámcové dohody ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
- 15.3. Součástí výzvy na nový minitendr podle Rámcové dohody bude soupis těch stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány a dále OP, které byly součástí původního Minitendru podle Rámcové dohody.
- 15.4. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka Rámcové dohody, jehož nabídka bude v novém minitendru podle Rámcové dohody vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového minitendru podle Rámcové dohody vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, §2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618 a § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 NOZ upravující svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 NOZ upravující určení ceny podle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Článek 16

Účinnost Smlouvy

- 16.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.

Článek 17

Závěrečná ujednání

- 17.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle

§ 219 ZZVZ a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.


- 17.2.** Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.3.** Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé ze Smlouvy či v souvislosti se Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.4.** Změny a doplňky Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými, oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí Smlouvy.
- 17.5.** V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
- 17.6.** Smlouva je vyhotovena v (ve) **4 výtiscích**, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 17.7.** Součástmi Smlouvy, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele do Minitendru podle Rámcové dohody, jsou OP, které tvoří přílohu Rámcové dohody a PD, byla-li PD poskytnuta spolu s Výzvou jako součást podmínek Minitendru podle Rámcové dohody. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.
- 17.8.** Přílohou Smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, se kterým se Objednatel seznámil.
- 17.9.** Obě Smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:


- oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- vymezení částí díla, které budou prováděny poddodavateli a identifikace poddodavatelů
- Plná moc pro Ing. Jana Peška, Jiřího Mezeru a Ing. Pavla Honzářka

V Tlumačově dne: **18 -06- 2018**


Zhotovitel: **PORR a.s.** -114-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



Ing. Jan Pešek
Ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s. Oblast Morava
v zastoupení na zákl. plné moci ze dne 16.5.2018
Ing. Pavel Honzářek
hlavní inženýr



Jiří Mezera
Vedoucí provozu Jihlava, úsek Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s. Oblast Morava



PŘEZKOUMAL

V Jihlavě dne: **- 2. 07. 2018**


Objednatel:



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace


Ústecká správa a údržba
silnic Vysočina
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111





Firma Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

1 II/406 Jezdovice - Třešť, km 9,178 - 10,900 a 10,945 - 11,083

Stavba:
Rozpočet:

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

SO 001 280 050,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prů číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena	Číslem	
11	02510		Všeobecné konstruktivní a práce ZKOUŠENÍ MATERIÁLU ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	10	280 050,00
12	02610		zahrnuje větší náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACI ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00		
33	02730		zahrnuje větší náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRIZ OCHRANU INZENYRSKYCH SITI KPL = stavba	KPL	1,000	11 300,00	11 300,00		
21	029111		zahrnuje objednatel povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitelem rozumní položka pro přípravou ochrany IS, položka bude čerpána dle souhlasu TDI OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vybavení inženýrských sítí na stavbě, KPL=stavba	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00		
18	029112		zahrnuje větší náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ pro realizaci stavby	KM	2,700	10 000,00	27 000,00		
24	02944		zahrnuje větší náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORME KPL = stavba	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00		
31	03100		zahrnuje větší náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi ZARIZENÍ STAVENISTE - ZRIZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL = stavba	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00		
28	28481		zahrnuje objednatel povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE STAVBY KPL = stavba	KM	2,700	2 500,00	6 750,00		

30	2091	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu - fotodokumentace průběhu stavby, případný pasport staveb a nezbytné objízdné trasy před a po dokončení stavby <p>OSTATNÍ POZADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Rozměr 2,5 x 1,75 m Informační tabule před hranicí stavby - Jazdovice - Třesk</p>	KUS	2,000	15 000,00	30 000,00
32	R	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení informačních tabulí - velkové nosné a upravitel konstrukce - základové konstrukce včetně vnitřních zaimních prací - demontáž a odvoz po skončení plátnosti - případné ručně opravy poškozených částí během plátnosti <p>KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ KPL = stavba</p>	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
32	R 1	<p>dle zpracovaného "Plánu BOZP" zahrnuje velkové náklady spojené s objednávkami požadovanými pracemi KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ KPL = stavba</p> <p>Zajištění drážního dohledu zahrnuje velkové náklady spojené s objednávkami požadovanými pracemi</p>	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00

+



Firma Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

1 11/406 Jezdovice - Trest, km 9,178 - 10,000 a 10,945 - 11,063

Rozpočet: SO 101 Oprava silnice III/406 v km 9,178 - 10,000 pokračuje jedné nové esf. vrstvy s odfrézováním původní

SO 101 4 512 828,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pop. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	Technická	Golom	
10	14122	0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) vytážený materiál z čističské příkopů, krajnic, čel a vtoků a výtoků propustků; zemina 1800kg/m3 1033,6*0,50*1,8+1939*0,1*1,8+7,5*0,15*1,8+17*1,8=728,7250 [A]	T	728,725	150,00		109 308,75	
75	113728	1	Zemní práce FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	636,000	777,00		494 172,00	
83	12822		Frézování obrusné a ložné vrstvy v celkové tl. 100 mm. Materiál bude vyzrít na dosypání neuzpevněných krajnic dle potřeby, v případě nevyužití uložení na skládku KSÚSV. Početka bude čerpána se souhlasem TDI. 12720*0,06=693,0000 [A] Početka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sudi a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.	M2	1 838,000	18,00		34 884,00	
86	12832 1		SEŘIZOVÁNÍ krajnic v celé délce úseku č. I. - km 9,178 - 10,480 mírně žeb. přejezd. Početka bude čerpána se souhlasem TDI. 2*1282*0,76=1938,0000 [A] Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU DO 0,50M3/M	M	1 033,600	108,00		111 828,80	
88	12860		Čistění příkopů ze 40% v celé délce úseku č. I. - km 9,178 - 10,480 mírně žeb. přejezd. Početka bude čerpána se souhlasem TDI. 2*1282*0,40=1033,6000 [A] Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANALŮ OD NANOSU	M3	17,000	1 330,00		22 610,00	
88	128645		OSVĚŽENÍ vtoků a výtoků propustků 406-020P a 406-022P. 5*12=17,000 [A] m3 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	30,000	175,00		5 250,00	

225	5	56981	<p>Vyčištění štěrbinové žlebovty vč. šachet. 30=30,000 [AJ] - vodorovná a svislá doprava, přemísťování, přeložení, manipulace a výkopkem a učištění na skládě (bez poplatku)</p> <p>Komunikační</p> <p>ZPEVNĚNÍ KRAJNÍC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 60MM Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodání investorem. Dopravní nezpevněný krajníc dle potřeby. Bude předepsané využít vyřezovaný materiál ze stavby a zbytek dodán ze skládky KSÚSV. Rozsah dle výkresu Koordinační síť. Síťové a nezpevněnými krajnicemi šířky 0,5m + 0,25m po obou stranách v délce cca 1292 m. Plocha bude čerpána se souhlasem TDI. 2*0,75*1292=1938,0000 [AJ] m2 - doprava recyklatu - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhrnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje posilky, náštří</p>	M2	1 838,000	36,00	3 293 226,20 68 766,00
229		572123	<p>INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</p> <p>Pod obrusnou vrstvou. Plocha bude čerpána se souhlasem TDI. 12720*1,03=13 101,6000 [AJ] m2 - dodání všech předepsaných materiálů pro posilky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p>	M2	13 101,600	17,00	222 727,20
238		57475	<p>VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY pevnost min. 50/50 kN/m</p> <p>Dvouosá geometrie s pevností 50 kN/m. Do velkoplošných výprav pod novou obrusnou vrstvou. Předpoklad cca 10% z celkové plochy. Plocha bude čerpána se souhlasem TDI. 12720*0,10=1 272,0000 [AJ] m2 - dodání geometrie v požadované kvalitě a v množství včetně přeasahů (přeasahy započítány v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geometrie dle předepsaného technologického předpisu</p>	M2	1 272,000	135,00	171 720,00
240		574404	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S ACO 11+ 50/70 plošná pokládka, vyrovnávky a velkoplošná výprava Plošná pokládka obrusné vrstvy z ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm. Plocha bude čerpána se souhlasem TDI. 12720*0,09=636,0000 [AJ] m3</p>	M3	636,000	3 650,00	2 321 400,00

251	574E081	<p>- dodání směsí v požadované kvalitě</p> <p>- očistění podkladu</p> <p>- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovečů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>- nezahrmuje posádky, nálety</p> <p>- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovečů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>nezahrmuje očistění podkladu po veřejném provozu</p> <p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 18+, 16S</p> <p>ACP 18+ 50/70 výsrať (samosa)</p> <p>Lokální opravy (samosa) vrstvou ACP 16+ 50/70 tl. 80 mm. Předpoklád cca 10% z celkové plochy. Položka bude čerpána se souhlasem TDI.</p> <p>12720 0,0670, 10-76,3200 [A] m3</p> <p>- dodání směsí v požadované kvalitě</p> <p>- očistění podkladu</p> <p>- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovečů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>- nezahrmuje posádky, nálety</p> <p>- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovečů, vpustí, šachet a pod.</p>	M3	76,320	3 800,00	290 018,00
267	577A1	<p>nezahrmuje očistění podkladu po veřejném provozu</p> <p>VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU</p> <p>Všimně ošetření nepojných spár na ZU, KU. Předpoklád cca 450 m. Položka bude čerpána se souhlasem TDI.</p> <p>450-450,0000 [A] m</p> <p>- vyřezávání drážky šifry do 20mm hloubky do 40mm</p> <p>- vyčistění</p> <p>- nálet</p> <p>- výplň záplnkovou hmotou</p>	M	450,000	130,00	58 500,00
283	628112	<p>REPROFILACE PODPLEDU, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST</p> <p>TL 20MM</p> <p>Propuštěky 408-020P, 408-021P a 408-022P a most č. 408-002, čata i římsy. Položka bude čerpána se souhlasem TDI.</p> <p>2 (3*5*2+3*3*0,76+10*10*0,76)=117,5000 [A] m2</p>	M2	117,500	981,00	112 917,50

286	62831	<p>položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařízení spar ztlva pokození vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrná konstrukce SPOJOVACÍ MÍSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM</p>	M2	117,500	158,00	18 585,00
		<p>Propustky 406-020P, 406-021P a 406-022P a most č. 406-002, čela i římsy. Pokážka bude čerpána se souhlasem TD. 2*(3*5*2+3*5*0,75+10*10*0,75)=117,5000 [A] m2</p> <p>položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zařízení spar ztlva - pokození vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrná konstrukce</p>				
287	62841	<p>SJEDNOCUJÍCÍ STERKA JEMNOU MALTOU TL. CCA 2MM</p> <p>Propustky 406-020P, 406-021P a 406-022P a most č. 406-002, čela i římsy. Pokážka bude čerpána se souhlasem TD. 2*(3*5*2+3*5*0,75+10*10*0,75)=117,5000 [A] m2</p> <p>položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zařízení spar ztlva - pokození vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrná konstrukce</p>	M2	117,500	235,00	27 612,50
421	919112	<p>REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL. DO 100MM</p> <p>Restav. konstrukce a práce</p>	M	23,000	111,00	2 553,00
		<p>Řezání spárky na "zápětku" na ZÚ a KÚ 16+8=23,000 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</p>				
340	93811	<p>OCISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMÝTÍM VODOU</p> <p>Rozsah dle výkresu Koorinační situace. Silnice, zastávky a místa sarnací. V celé délce. 12720*12720*0,15=14928,0000 [A] m2</p>	M2	14 628,000	2,00	29 256,00
		<p>položka zahrnuje očistění včetně odklízení vzniklého odpadu</p>				
345	93852	<p>OCISTĚNÍ BETON KONSTR. OD VEGETACE</p> <p>Očistění římsy propustku č. 406-020p v km B,200 a mostu č. 406-002. 5*0,75*20*1,0=23,7500 [A] m2</p>	M2	23,750	44,00	1 045,00
		<p>položka zahrnuje očistění včetně odklízení vzniklého odpadu</p>				
346	938542	<p>OCISTĚNÍ BETON KONSTR. OTRYSKÁNÍM TLAK. VODOU DO 600 BARŮ</p>	M2	117,500	221,00	25 987,50

319	91 89821	Očištění bet a želez propustků 406-020P, 406-021P a 406-022P a mostu č. 406-002. 2*3*5+2*3*5*0,75+10+10*0,75=117,5000 [A] m2 položka zahrnuje očštění včetně odložení vzniklého odpadu Doplňující konstrukce a práce VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	5,000	93,00	382 924,77 465,00
320	89822	Úprava stávkových UV. 5=5,0000 [A] - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávkového povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	8,000	1 412,00	11 298,00
321	89823	Úprava stávkových UV. 8=8,0000 [A] - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávkového povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	3,000	735,00	2 205,00
358	91228	Úprava stávkových hrnců IS. 3=3,0000 [A] - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávkového povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	14,000	298,00	4 172,00
358	91228 1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU Doplnění čerpaných směrových sloupků kulečích z 11g ke stávkovým 5 sjezdům. Rozsah dle výkresu Koordinační situace. 10=10,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitřostaveništní a mimořádnostaveništní doprava - odrazky plešové nebo z retroreflexní fólie	KUS	54,000	298,00	18 082,00
381	915221	Doplnění nebo výměna poškozených bílých směrových sloupků podél komunikace I/602 ve vzdálenosti cca 50 m. Polozka bude čerpána se souhlasem TDI. 20=20,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitřostaveništní a mimořádnostaveništní doprava - odrazky plešové nebo z retroreflexní fólie VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLADKA	M2	1 232,137	283,00	348 694,77

Rozsah dle výřezu Koordinační situace. Položka bude čerpána se souhlasem TDI.	
Průřez čára souvislá V1a	
1032=1032,0000 [A]	
A 10,125=129,0188 [B]	
Přerušovaná čára V 2a 3/80,125 a V 2b 3/1,50,125	
888=888,0000 [C]	
C 10,125 10,33 1,2=34,0560 [D]	
Přerušovaná čára V 2b 3/1,50,25	
90,5=90,5000 [E]	
E 10,25=22,8250 [F]	
Vodící čára V 4 0,250	
2714=2714,0000 [G]	
E 10,25=878,6825 [H]	
Vodící čára přerušovaná V 4 0,2500,25	
196=196,0000 [I]	
186 10,25=48,0000 [J]	
Podélná čára souvislá doplněná čarou přerušovanou	
90=90,0000 [K]	
80 10,125+80 10,125 10,5=18,8750 [L]	
Skříně rovnooběžné čáry V13a	
122=122,0000 [M]	
Předoběžné špičky V 9a	
30 10,6=135,0000 [N]	
Předoběžné špičky V 9c a 5 ks	
2 10 10,5=45,0000 [O]	
B+D+F+H+J+L+M+N+O= 1232,1373 [P]	
položka zahrnuje: - dodání a polítky nářezového materiálu (měří se pouze netřísňaná plocha) - předzpracování a úpravu v barvě	



Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Strážec: 1 11406 Jezdovice - Třešť, km 9,178 - 10,600 a 10,945 - 11,063
 Rozpočet: SO 102 Oprava silnice 11406 v km 10,945 - 11,063 pokládka dvou nových asf. vrstev s odřezováním přírodních

SO 102 837 211,77


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obj. číslo	Kód položky	Záruka	Název položky	MU	Množství	Jednotková	Cena	Celkem	

75	113728	1	Základní vrstva FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	135,700	777,00	105 438,90		
<p>Frézování obrusné a tčrné vrstvy v celkové tl. 100 mm a v místech lokálních oprav (sanece) ložné vrstvy tloušťky 60 mm. Materiál bude využít ne dostupní respavěných kralic die potřeby, v případě nevyužití uložení na skládka KSÚSV. Předpoklad lokálních oprav (sanece) cca 15% z celkové plochy. Pokládka bude čerpána se souhlasem TDI.</p> <p>118070,10+118070,10*0,15=135,7000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vyburanou suti a s vyburanými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.</p>									
229	572123	5	Komunikaace INFILTRACNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 180,000	17,00	20 060,00	687 021,00	20 060,00
<p>Pod obrusnou vrstvu. Položka bude čerpána se souhlasem TDI.</p> <p>1180=1180,0000 [A] m2</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení die předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 									
231	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,8KG/M2	M2	1 180,000	11,00	12 980,00		
<p>Pod obrusnou vrstvu. Předpoklad cca 1180m2. Položka bude čerpána se souhlasem TDI.</p> <p>1180=1 180,0000 [A] m2</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení die předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 									
238	57475		VOZOVKOVÉ VYTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY	M2	1 180,000	135,00	158 300,00		
<p>pevnost min. 50/50 kN/m</p> <p>Dvouosé geometře a pevnost 50 kN/m. Do velikostních výprav pod novou obrusnou vrstvu. V celé ploše. Položka bude čerpána se souhlasem TDI.</p> <p>1180=1180,0000 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání geometře v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - obléhání podkladu 									
240	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70 plošná pokládka, vyrovnávky a velkoplošné výpravy	M3	47,200	3 650,00	172 280,00		

248	574C08	<p>Plošná pokládky obrusné vrstvy z ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm. Položka bude čerpána se souhlasem TDI.</p> <p>1180*0,04=47,2000 [AJ] m3</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - učištění směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posítky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu <p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 16+, 16S AČL 16+ 50/70 plošná pokládka, vyrovnávka a vertikální výstavba</p> <p>Plošná pokládky ložné vrstvy z AČL 16+ 50/70 tl. 60 mm. Položka bude čerpána se souhlasem TDI.</p> <p>1180*0,06=70,8000 [AJ] m3</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - učištění směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posítky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p>ASFALTOVÝ BETON PRO POKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70 výstavba (senec)</p> <p>Lokální opravy (senec) vrstvou ACP 16+ 50/70 tl. 60 mm. Přepokládá cca 15% z celkové plochy. Položka bude čerpána se souhlasem TDI.</p> <p>1180*0,06*0,15=10,6200 [AJ] m3</p>	M3	70,800	3 400,00	240 720,00
251	574E081		M3	10,620	3 800,00	40 356,00

267	577A1	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpuští, šachet a pod. - nezahnuje použité sítky, nářadí - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpuští, šachet a pod. 	M	90,000	130,00	11 700,00
<p>nezahnuje očištění podkladu po veřejném provozu VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU</p> <p>Včetně očištění nepojných spár na ZU, KU a v křižovácích. Předpokládá cca 90 m. Položka bude čerpána se souhlasem TDI. 90-90,0000 [A] m - vyřezování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčistění - natěr - výplň závlčkovou hmotou</p>						
278	587202	<p>PŘEDLAŽENÍ KRYTÍ Z DROBNÝCH KOSTEK</p> <p>Předklázení dvourádku podél obruby. Položka bude čerpána se souhlasem TDI. 260*0,25=62,5000 [A] m - pod pojmem "předklázení" se rozumí rozebrání stávající dlažby a polštářka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro tože a jeho tloušťku a pro předepsanou výplň spár</p>	M2	62,500	474,00	29 825,00
<p>Čistění kroměrukoce a práce VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ</p>						
319	89921	<p>Úprava stávajících UV. 7=7,0000 [A]</p> <p>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p>	KUS	7,000	93,00	19 073,00 651,00
320	89922	<p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŘÍŽÍ</p> <p>Úprava stávajících UV. 7=7,0000 [A]</p> <p>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p>	KUS	7,000	1 412,00	9 884,00
321	89923	<p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ</p> <p>Úprava stávajících UV. 7=7,0000 [A]</p> <p>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p>	KUS	4,000	735,00	2 840,00


421	919112	<p>Úprava stávajících hrdel IS. 4=4,0000 [A]</p> <p>- položka výtiskové úpravy zahrnuje všechny rutinné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zatížení (včetně rutinné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p> <p>REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM</p> <p>Rezáni spěry na "zápichu" na ZU a KU 2=8+10=28,0000 [A]</p> <p>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</p>	M	28,000	111,00	2 898,00
340	93811	<p>OCISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMÝTÍM VODOU</p> <p>Rozsah dle výkresu Koorinační situace. Sílnice kategorie S9,5, tj. šířky zpevnění 8,0 m, zastávky a místa sanací. V celé délce. 1180+1180*0,15=1 357,0000 [A] m2</p> <p>položka zahrnuje očistění včetně odložení vzniklého odpadu</p> <p>Doplňující konstrukce a práce</p> <p>VODOR DOPRAV ZNAČ PĚLÁSTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA</p>	M2	1 357,000	2,00	2 714,00
381	915221	<p>Rozsah dle výkresu Koorinační situace. Položka bude čerpána se souhlasem TDI. Podélná čára souvislá V 1e 0,125 35=35,0000 [A] A*0,125=4,3750 [B] Přerušovaná čára V 2a 3/6/0,125 e V 2b 3/1,5/0,125 88=88,0000 [C] C*0,125*0,33=1,2=4,3580 [D] Přerušovaná čára V 2b 3/1,5/0,25 32=32,0000 [E] C*0,125*0,6=2,0000 [F] Vodící čára V 4 0,250 280=280,0000 [G] H*0,25=65,0000 [H] Sítné rovnoběžné čáry V13a 15=15,0000 [I] B+D+H+G+I=60,7310 [J]</p> <p>položka zahrnuje: - dodání a pokládku měřového materiálu (mátl se pouze netraná plocha) - předzpracování a úpravu v barvě</p>	M2	90,731	283,00	25 676,87



Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
 1 III/406 Jezdovice - Třebíč, km 9,178 - 10,600 a 10,948 - 11,063
 Rozpočet: SO 901 Dopravné inženýrské opatření

SO 901	0,00
--------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Průběh	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Debet	Kredit	
14	02720	0 Všeobecná konstrukce a práce POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIST REGULACIA OCHRANU DOPRAVY KPL = stavba	KPL	1,000	0,00	0,00			0,00
Dopravné inženýrské opatření (dle PO, vyřízení uzavírek a objízdné trasy včetně příslušných projektů a provozního dopravního značení. zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných zařízení a zvolenou technologií, provádění zhotovitelem									



Příloha č. 5 Předloha seznamu poddodavatelů

Seznam poddodavatelů


Dodavatel **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36 Praha 10 - Strašnice, PSČ 100 00, (dále jen „*dotavatel*“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „II/406 Jezdovice - Třešt“, tímto v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.


V Jihlavě dne


PORR a.s.

PORR a.s. -134-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560


.....
Ing. Jan Pešek
ředitel úseku Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s.,
Oblast Morava
(na základě plné moci)


.....
Jiří Mezera
vedoucí provozu Jihlava, úsek
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava
(na základě plné moci)





PORR a.s.

- OPIS -

PLNÁ MOC
ev.č.59/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČ: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zmocňují

ředitele úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava pana Ing. Jana Peška, dat. nar. 14. ledna 1969, bytem Dlouhá 311, 583 01 Chotěboř

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze, dne 1.3.2018


Ing. Antonín Daňa
člen představenstva


Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:


Ing. Jan Pešek

01-03-2018

Ověření - vidímace

Ověřuji, že tento opis složený z?..... listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z?... listů.

Ve Zlíně dne - 2 -03- 2018







- OPIS -



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.51/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňují

pana Jiřího Mezeru vedoucího provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, nar. 29.7.1980, bytem 589 01 Třešť, U Vodojemu 403/22,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a


k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)


- žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze, dne 1.3.2018


Ing. Antonín Daňa
člen představenstva


Josef Husar
člen představenstva

Ověření - vidímace


Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.



Jiří Mezer

01-03-2018

Ve Zlíně dne - 7 -03- 2018


Lenka Fimbingerová,
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Evou Daňkovou,
notářkou ve Zlíně







PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.109/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňují

dočasně pověřeného zástupce ředitele úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, hlavního inženýra úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava pana Ing. Pavla Honzářka, nar. 27.2.1967, bytem 582 54 Úsobí 156

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem PORR a.s. podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem PORR a.s. podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 13.6.2018 do 28.6.2018 včetně.

V Praze, dne 16.5.2018

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Ing. Pavel Honzářek

