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 Vypracování projektové dokumentace 
„II/131, III/13111 Šimanov průtah“
	Technické podmínky 


„II/131, III/13111 ŠIMANOV, PRŮTAH“
Předmětem plnění je:
· Vypracování diagnostického průzkumu vozovky silnice včetně návrhu variant rekonstrukce vozovky
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce průtahu
· Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
· Zajištění potřebných pravomocných stavebních povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
· Zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
· Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
· Výkon autorského dozoru při realizaci stavby 
Jedná se o silnice II/131 a III/13111 v průtahu obcí Šimanov, která se nachází v okrese Jihlava. Silnice II/131 tvoří spojnici dálnice D1 a městyse Větrný Jeníkov se silnicí II/602 a prochází obcí Šimanov severojižním směrem. Úsek začíná u DZ začátek obce v km cca 9,930 provozního staničení a končí u DZ konec obce v km cca 10,700 provozního staničení. Celková délka úpravy silnice II/131 je tedy cca 0,770 km. Silnice III/13111 přichází do obce od východu, od Jihlavy, a na silnici II/131 se napojuje stykovou křižovatkou v prostoru návsi a autobusové točny. Začátek úpravy je u DZ začátek obce v km cca 0,650 a konec úpravy v km 0,000 v napojení na II/131, délka úseku je tak cca 0,650 km. Stávající povrch silnice je z penetračního makadamu opatřeného tenkovrstvými asfaltovými úpravami (staré nátěry, emulzní kalové zákryty atd.). Vozovka je v havarijním stavebně-technickém stavu a vykazuje veškeré možné poruchy od trhlin a výtluků až po celkový plošný rozpad povrchu. V současné době probíhá pouze nezbytná údržba zahrnující výspravy z asfaltového betonu a tryskovou metodou. Je tedy nutné řešit její komplexní rekonstrukci včetně úpravy příčných sklonů a vyrovnání nivelety. Součástí návrhu rekonstrukce těchto průtahů silnic bude i řešení jejich řádného odvodnění, které je v současné době nevyhovující (část průtahu vede v prudkém stoupání), a které tak výrazně přispívá ke zhoršování stavu vozovky. V jižní části obce vede těleso silnice II/131 v násypu podél rybníka, dají se tak případně očekávat sanační opatření a zpevnění svahu. Napojení sjezdů a místních komunikací na nový stav bude řešeno v nezbytně nutné míře. 
Dle pasportu silnice se v obci nachází několik propustků. V případě silnice II/131 jde o propustky v km 10,256 (DN500, betonové roury, vedeno jako kanalizace), v km 10,381 (světlost 0,2 m, kamenné desky, vedeno jako kanalizace) a v km 10,502 (tl. 0,2 m, kamenná klenba). U silnice III/13111 jde o propustky v km 0,009 (DN400, betonové roury), v km 0,083 (DN400, betonové roury, vedeno jako kanalizace), v km 0,287 (DN400, betonové roury) a v km 0,589 (DN600, betonové roury). 
Zadavatel oslovil obec Šimanov ve věci případných souvisejících obecních investic, na výzvu však obec nereagovala. Lze však pravděpodobně předpokládat koordinaci s projekty chodníků, které se v současné době v obci vůbec nenachází. 
Rozsah stavebních prací bude dále projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru na základě místního šetření a odborné vizuální prohlídky za účasti zástupců zadavatele a obce Šimanov.
Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2019/2020.
Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.
Technické podmínky
Vypracování diagnostického průzkumu vozovky silnice včetně návrhu variant rekonstrukce vozovky
Diagnostický průzkum vozovek silnic II/131 a III/13111 v celé délce řešených úseků. Diagnostický průzkum bude vypracován podle platných ČSN a TP 87 a podle požadavků zadavatele s možností dílčího upřesnění v průběhu diagnostických prací. Obsahem diagnostiky bude zejména:
· měření únosnosti bude provedeno v četnosti min. 4 ks / 100 m
· provedení jádrových vývrtů (sond) po 100 m
· rozpojitelnost nestmelených vrstev, spojení vrstev, odběr a vyhodnocení materiálu zemní pláně, tloušťka asfaltových vrstev
· stanovení dopravního zatížení
· stanovení únosnosti podloží
· skladba konstrukčních vrstev vozovky
· návrh konstrukce vozovky dle TP 170 (vč. dodatku)
· popis poruch vozovky a posouzení jejich příčin
· fotodokumentace s vyhodnocením vizuální prohlídky stavu vozovky
· popis provedených vývrtů (sond) včetně fotodokumentace
· vyhodnocení vývrtů (sond), výsledky měření, rozborů a zkoušek
Zhotovitel musí při realizaci prací dodržovat veškeré platné předpisy BOZP a ochrany ŽP. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí přístupy na cizí pozemky. O provedeném průzkumu bude zpracována Zpráva o diagnostickém průzkumu. Výsledky diagnostického průzkumu budou podkladem pro jednoznačný návrh rekonstrukce vozovky. Diagnostika vozovky silnice včetně návrhu variant rekonstrukce vozovky bude předána zadavateli 2x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) ihned po jejím vypracování. 
Vypracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP, v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v aktuálním znění dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude obsahovat zejména: 
· Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce průtahů silnic v předmětných úsecích (projednaný mezi zhotovitelem a zadavatelem na vstupním výrobním výboru), včetně návrhu konstrukcí vozovek silnice v souladu se zpracovaným diagnostickým průzkumem, včetně řešení odvodnění silnic, a v případné koordinaci se záměry obce Šimanov
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu úpravy průtahů silnic
· Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
· Vytyčovací výkres stavby
· Podrobný inženýrskogeologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území (pokud bude vyžadováno)
· Revize  stávajícího dopravního značení
· Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání
· Charakteristické příčné řezy budou provedeny po 20 m a v místech sjezdů a křižovatek 
· Vrstevnicové plány křižovatek
· Situace v měřítku min. 1:500
· Zásady organizace výstavby
· Hluková a exhalační studie (pokud bude vyžadováno)
· Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude vyžadováno), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele
· Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků v běžných metrech
· Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu
· Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF
· Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků
· V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno si zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina).
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Výkaz výměr s bilancí prací
· Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení
· Zpracování plánu BOZP
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
· Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. 
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Koncept projektové dokumentace bude předložen zadavateli v digitální podobě k  odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení.
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+PDPS)  předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· DSP - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· PDPS - 5x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
· Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
· Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
Zajištění vydání potřebných stavebních povolení
Zpracování potřebných žádostí o vydání stavebních povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádných žádostí k příslušným stavebním úřadům dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje. 
Před podáním žádostí na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto žádosti včetně všech příloh se zástupci zadavatele.
Zaplacení případných správních poplatků je věcí zadavatele.
Jednotlivá pravomocná stavební povolení budou předány zadavateli:
· 1x originál všech stavebních povolení (SP) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+PDPS) ověřená stavebním úřadem
Výkon autorského dozoru
Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace. 
Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.
Předmětem výkonu AD je především:
· účastnit se předání staveniště dodavateli
· dohled nad realizací díla
· kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav
· posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
· sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby
· řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace
· posuzovat návrhy zadavatelů stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
· vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci
· účast na kontrolních dnech stavby 
· účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních 
· provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
· poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby
· konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace
· zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak
Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatelů. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatelů.
Místo plnění/realizace
Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Jihlava, k. ú. Šimanov na Moravě
Veřejný provoz
Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce průtahů silnic bude probíhat na etapy za úplné uzavírky silničního provozu.
Seznam poskytnutných podkladů
Přehledná situace


	Lhůty plnění

	Zahájení realizace:
	ihned po nabytí účinnosti smlouvy

	Provedení diagnostického průzkumu a návrh technického řešení:	
	do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 

	Dokumentace pro stavební povolení (čistopis):
	do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

	Podání žádostí o stavební povolení:
	do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní
přípravy k SŘ objednatelem 

	Dokumentace pro provádění stavby (čistopis)
	do 2 měsíců od podání žádost o stavební povolení

	Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru:
	do 24 měsíců od vydání pravomocného 
stavebního povolení
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