



KUJIP013X8BW

SMLOUVA O DÍLO

2999/14

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na realizaci veřejné zakázky

„PPP Havlíčkův Brod – sanace suterénu a úprava schodiště“

1. Smluvní strany

Objednatel :	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Ing. Radomír Janů
tel.:	564602283
IČO:	70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	TERMGAS s.r.o.
se sídlem:	Údolní 314/49 , Praha 4 , PSČ 147 00
zastoupený:	Pavlem Hobzou – jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Pavel Hobza
zástupce pro věci technické:	Pavel Stránský
tel./fax:	569420870 , 736751019
IČO:	26007967
DIČ:	CZ26007967
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	2781200257/0100
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze , oddíl C , vložka 183685

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „PPP Havlíčkův Brod – sanace suterénu a úprava schodiště“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), **PPP Havlíčkův Brod – sanace suterénu a úprava schodiště**, vypracované firmou Atelier 2, s.r.o., Kunětická 2 534/2, Praha 2. Bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci soutěže výše uvedené akce. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou.

2.2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentaci vč. soupisu prací,
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracování dokumentace skutečného stavu provedení díla. Zhotovitel splní podmínky pro provedení stavby stanovené dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel si zajistí zábor veřejného prostranství na vlastní náklady, pokud by byl potřeba. Veškeré vybourané hmoty zhotovitel bude průběžně odvážet na skládku na své náklady. Zhotovitel si dohodne se statutárním zástupcem správce objektu, pokud má potřebu, uzamykatelné prostory. Zhotovitel si též zajistí na své náklady el. energii, vodu a soc. zařízení. Zhotovitel si bude jak pracovní dobu, tak pohyb svých pracovníků domlouvat se statutárním zástupcem správce objektu. Práce musí být přizpůsobeny potřebám příspěvkové organizace. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření, neboť se jedná o objekt, kde je velký pohyb osob. Zhotovitel musí provádět denní hrubý úklid. Po skončení prací provede zhotovitel čistý úklid mokrou cestou. Pokud nebude tento úklid proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li u předmětu díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, vyplývající z případného rozporu mezi specifikacemi zadávací dokumentace a výkazem výměr, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro zpracování ceny díla, a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cen v místě a čase obvyklých a

předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. O těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí o více než 10 % celkovou sjednanou cenu díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat alespoň 14 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídajícím nerealizované části díla.

2.8. Zhotovitel provede dílo pod svým jménem a na svou odpovědnost a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla provést kontrolu souladu výkresové části, textové části a kontrolu specifikací projektové dokumentace a zadávací dokumentace a upozornit písemně objednatele na případné rozdíly. Zhotovitel rovněž předloží před zajištěním materiálů a dodávek, potřebných pro provedení díla, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace. Materiály a dodávky, které nebudou odpovídat požadavkům zadávací dokumentace, nesmí zhotovitel zabudovat do stavby. Pokud tak učiní, objednatel takové materiály a dodávky neuhradí.

3. Termín plnění, staveniště

3.1. Místo zhotovení díla: Nad Tratí 335, Havlíčkův Brod

3.2. Práce budou zahájeny: červen 2014

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 30.9.2014

3.4. Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů, dokumentací, revizí a protokolů, dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

3.5. Za nesplnění úplného dokončení a předání díla v termínu stanoveném v bodu 3.3. Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

3.6. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.7. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

3.8. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky.

3.9. Zhotovitel provede dostatečným způsobem zakrytí zařízení, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. V případě poškození uhradí tyto škody zhotovitel.

3.10. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději dva dny před započatím prací. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště.

3.11. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství dotčená pracemi.

3.12. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatelů.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 1.099.581,--Kč

DPH 21%: 230.912,--Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 1.330.493,--Kč

slovy : jeden milion tři sta třicet tisíc čtyři sta devadesát tři ... korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

4.3.1. Při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty

V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21%).

4.3.2. v případech stanovených v čl. 2.5 a čl. 2.7.

Ve výše uvedených případech změny sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:

- do 30 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, případně do 30 dnů po doručení poslední faktury, pokud by podle tohoto dokladu doba splatnosti nastala později, nebo
- do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady.

5.3. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet dodavatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.4. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět ve faktuře název akce „**PPP Havlíčkův Brod – sanace suterénu a úprava schodiště**“. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, DPH, ceny vč. DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.5. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

5.6. V případě, že smluvní straně vznikne nárok na majetkovou sankci dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek majetkových sankcí je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení. Pro případ neuhrazené pohledávky, spočívající v plnění úroků z prodlení dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník

6.1. Zhotovitel je při provádění stavby povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů.

6.2. Záznamy do stavebního deníku provádí v souladu s platným právním předpisem stavbyvedoucí a další oprávněné osoby.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převímky a předložit objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word),
- protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických norem veškeré revizní zprávy (elektro, hromosvod, VZT, spalínové cesty,...) – bez závad
- doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,...)
- protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti systémů a zařízení
- protokoly o zaškolení obsluhy, návody k obsluze
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a kopie záručních listů,

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu nebo zničení díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

7.6. K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávněni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

8. Ostatní podmínky smlouvy a pojištění odpovědnosti za škodu

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude on ani osoba s ním propojená podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy.

Výkonem technického dozoru stavebníka byli pověřeni Ing. Radomír Janů a Ing. Eduard Jozífek, kteří jsou oprávněni:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce a dokončené práce.

8.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.5. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.6. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady

objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.10. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.11. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 1 200 000 Kč. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti a může být důvodem k nepodepsání smlouvy.

9. Záruky

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Vzájemnou dohodou a v souladu s ustanoveními občanského zákoníku se stanoví záruční doba na dílo v délce 60 měsíců, přičemž veškeré dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

9.3. Záruka zhotovitele za kvalitu díla začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

9.4. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením

jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 5000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatel znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách.

9.11. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury. Pro náhradu škody se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

11.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

10.1.2. nepředložení záruční listiny za řádné provedení díla objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě

10.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

10.1.4. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

10.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

10.1.6. opakovaným zaviněným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny) harmonogramu prací ze strany zhotovitele

10.1.7. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

10.2. Způsob odstoupení od smlouvy

- smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

11. Závěrečná ustanovení

10.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

10.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

10.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

10.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

10.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

10.6. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

10.7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

10.8. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Příloha: oceněný soupis prací

V Havlíčkově Brodě, dne 19. 06. 2014

V Jihlavě, dne 19. 06. 2014

.....
Pavel Hobza – jednatel

.....
Ing. Libor Joulík
náměstek/ hejtmana pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

TERMGAS s.r.o.

Údolní 314/49, 147 00 Praha 4

Provozovna:

Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 26007967 DIČ: C726007967

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

43

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	PPP Havlíčkův Brod - sanace suterénu a úprava schodiště	Objednatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57 Jihlava 587 33	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	Ateliér 2 s.r.o., Kunětická 2534/2, Praha 2	IČ/DIČ:	275 74 261/ CZ27574261
Lokalita:	Nad Trati 335, Havlíčkův Brod	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	dle investora	Konec výstavby:	dle investora	Položek:	98
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	28.3.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	404 777,09	Dokumentace sk.provedení	5 000,00	vybudování ZS	2 500,00
	Montáž	341 712,31		0,00	provoz ZS	1 500,00
PSV	Dodávky	147 589,53		0,00	odstranění ZS	1 000,00
	Montáž	116 847,50				0,00
"M"	Dodávky	0,00				0,00
	Montáž	0,00				0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí	78 654,66					
ZRN celkem		1 089 581,09	DN celkem	5 000,00	NUS celkem	5 000,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	
Základ 21%	1 099 581,09	DPH 21%	
			0,00
			230 912,03
		Celkem bez DPH	1 099 581,09
		Celkem včetně DPH	1 330 493,12

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

TERMGAS s.r.o.

Údolní 314/40, 147 00 Praha 4

Provozovatel:

Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ 20007907 tit. 20007967

Stavební rozpočet

Název stavby:		PPP Havlíčkův Brod - sanace suterénu a úprava schodiště				Doba výstavby:		dle investora		Objednatel:		Kraj Vysočina, Žižkova 57 Jihlava 587 33	
Druh stavby:						Začátek výstavby:		dle investora		Projektant:		Ateliér 2 s.r.o., Kunětická 2534/2, Praha 2	
Lokalita:		Nad Trati 335, Havlíčkův Brod				Konec výstavby:		dle investora		Zhotovitel:			
JKSO:		Zpracováno dne: 28.3.2014								Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
11			Přípravné a přídržné práce				0,00	22 704,00	22 704,00			62,40	
1		113108408R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.8 cm	m2	160,00	120,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00		0,00	RTS II / 2013
2		113152112R00	Odstranění podkladu z kamenná drčeného	m3	48,00	70,00	0,00	3 360,00	3 360,00	1,30		62,40	RTS II / 2013
3		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	0,72	200,00	0,00	144,00	144,00	0,00		0,00	RTS II / 2013
13			Hloubené výkopávky				0,00	19 844,90	19 844,90	0,00		0,00	
4		132201111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	69,60	250,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00		0,00	RTS II / 2013
5		132201119R00	Přilepka za lepidlost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	69,60	25,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00		0,00	RTS II / 2013
6		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3	m3	10,07	45,00	0,00	453,15	453,15	0,00		0,00	RTS II / 2013
7		131201119R00	Přilepka za lepidlost - hloubení nezapaž. jam v hor.3	m3	10,07	25,00	0,00	251,75	251,75	0,00		0,00	RTS II / 2013
16			Přemístění výkopku				0,00	7 525,50	7 525,50	0,00		0,00	
8		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	50,17	150,00	0,00	7 525,50	7 525,50	0,00		0,00	RTS II / 2013
17			Konstrukce ze zemin				6 892,20	16 434,80	22 327,00			16,41	
9		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,05	250,00	0,00	262,50	262,50	0,00		0,00	RTS II / 2013
10		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,53	550,00	0,00	10 741,50	10 741,50	0,00		0,00	RTS II / 2013
11		174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	10,07	440,00	0,00	4 430,80	4 430,80	0,00		0,00	RTS II / 2013
12		583419064	Kamenivo drčené frakce 32/63 kraj Vysočina	T	16,41	420,00	6 892,20	0,00	6 892,20	1,00		16,41	RTS II / 2013
21			Úprava podloží a základové spáry				141 289,95	50 395,23	191 685,18			81,77	
13		212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	50,31	110,00	3 884,87	1 649,23	5 534,10	0,00		0,02	RTS II / 2013
14		212532111R00	Lože trativodu z kamenná hrub.drčeného, 16-32 mm	m3	50,07	360,00	11 071,44	6 953,76	18 025,20	1,63		81,61	RTS II / 2013
15		213151121R00	Montáž geotextilie	m2	359,57	120,00	1 356,16	41 792,24	43 148,40	0,00		0,01	RTS II / 2013
16		69366208	Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm	m2	395,53	316,00	124 987,48	0,00	124 987,48	0,00		0,12	RTS II / 2013
27			Základy				12 266,68	1 169,60	13 436,28			8,05	
17		274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	3,19	4 212,00	12 266,68	1 169,60	19 500,00	2,53		8,05	RTS II / 2013
43			Schodiště				0,00	0,00	0,00			0,00	
18		430-00-0001VD	Rozebrání kamenného vstřížného schodiště	ks	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00		0,00	
19		430-00-0002VD	Zpevnění sesazení kamenného schodiště	ks	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	
56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				24 226,72	7 613,26	31 840,00			94,43	
20		564791111R00	Podklad pro zpevnění z kamenná drčeného 0 - 63 mm	m3	32,00	420,00	11 243,92	2 196,08	13 440,00	1,93		61,80	RTS II / 2013
21		564722111R00	Podklad z kam.drčeného vel. 8-16mm	m2	160,00	115,00	12 982,80	5 417,20	18 400,00	0,20		32,63	RTS II / 2013
59			Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				85 069,74	101 698,26	186 668,00			42,96	
22		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drát. tl. 4 cm	m2	160,72	750,00	19 633,01	100 906,99	120 540,00	0,07		11,88	RTS II / 2013
23		592452620	Dlažba zámková přírodní	m2	176,00	316,00	55 616,00	0,00	55 616,00	0,18		30,98	RTS II / 2013
24		597091111RS2	Žlab odvodňovací dl. 1000 mm vč.betonáže	kus	1,00	5 750,00	5 093,55	656,45	5 750,00	0,10		0,10	RTS II / 2013
25		597091132R00	Čelo žlabu výtokové DN 100	kus	1,00	1 212,00	1 195,60	16,40	1 212,00	0,00		0,00	RTS II / 2013
26		597091141RT2	Krycí rošt zatížení A 15 dl.1000 mm	kus	1,00	3 550,00	3 531,58	18,42	3 550,00	0,00		0,00	RTS II / 2013
61			Úprava povrchů vnitřní				30 823,44	24 856,56	55 680,00			4,74	
27		612433322RT3	Omlítka sanační vlnit. vysoké zasol.dvouvrstvá,25 mm	m2	120,00	464,00	30 823,44	24 856,56	55 680,00	0,04		4,74	RTS II / 2013
62			Úprava povrchů vnější				65 564,72	31 911,82	97 476,54			0,77	
28		622311512R00	Isolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PÚ	m2	30,74	507,00	11 536,12	4 049,06	15 585,18	0,01		0,25	RTS II / 2013
29		622311522RU1	Zateplovací systém, sokl. XPS tl. 100 mm vč.marmolitu	m2	30,74	2 664,00	54 028,60	27 862,76	81 891,36	0,02		0,53	RTS II / 2013
63			Podlažba a podlažbové konstrukce				27 912,75	7 390,45	35 303,20			9,65	
30		631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	0,39	3 750,00	1 151,20	311,30	1 462,50	2,53		0,98	RTS II / 2013

31	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku	m2	30,68	410,00	10 562,64	2 016,16	12 578,80	7,36	RTS II / 2013
32	632478125R00	Reprofilace-cement.hmotla tl.do 20 mm	m2	41,69	510,00	16 198,91	5 062,99	21 261,90	1,20	RTS II / 2013
	64	Výpíné otvorů				6 575,85	1 516,15	7 092,00	0,11	
33	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,00	520,00	43,85	1 516,15	1 560,00	0,06	RTS II / 2013
34	553310132	Záružen ocelová 100, 800x1970 L, P	kus	3,00	1 844,00	5 532,00	0,00	5 532,00	0,05	RTS II / 2013
	711	Izolace proti vodě				20 422,57	14 970,07	35 392,64	0,03	
35	711132311R00	Prov. izolace novovou fólii svisle, vč. uchyc.prvků	m2	102,37	250,00	10 825,50	14 967,00	25 592,50	0,01	RTS II / 2013
36	283231418	Fólie novová tl. 0,6 mm	m2	112,61	87,00	9 797,07	0,00	9 797,07	0,02	RTS II / 2013
37	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,03	100,00	0,00	3,07	3,07	0,00	RTS II / 2013
	721	Vnitřní kanalizace				11 866,40	1 033,60	12 900,00	0,21	
38	721242116R00	Lapač střešních splavenin llinový DN 125	kus	5,00	1 210,00	5 260,84	789,16	6 050,00	0,13	RTS II / 2013
39	721211530RT1	Vpust' dvomi HL605, vodorovný odlok, DN 100	kus	1,00	6 850,00	6 605,56	244,44	6 850,00	0,08	RTS II / 2013
	724	Strojní vybavení				2 501,32	248,68	2 750,00	0,01	
40	724149101R00	Montáž čerpadel stroj.ponorných do 40 l, bez polr.	kus	1,00	250,00	1,32	248,68	250,00	0,00	RTS II / 2013
41	4261192113	Čerpadlo ponorné s plovákem	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,01	RTS II / 2013
	735	Otopná tělesa				191,59	201,08	392,67	0,04	
42	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	1,44	20,00	0,00	28,80	28,80	0,01	RTS II / 2013
43	735129140R00	Montáž otopných těles ocelových článkových	m2	1,44	250,00	191,59	168,41	360,00	0,02	RTS II / 2013
44	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,04	100,00	0,00	3,87	3,87	0,00	RTS II / 2013
45	74	Elektromontážní práce (silnoproud)				2 192,75	658,75	2 851,50	0,00	
	741-00-0002VD	D+M kabelových rozvodů	m	19,01	150,00	2 192,75	658,75	2 851,50	0,00	
	764	Konstrukce klempířské				5 353,46	14 198,78	19 553,24	0,22	
46	764330010RA0	Lemování zdi z Pz plechu	m	35,00	210,00	1 724,60	5 625,40	7 350,00	0,00	RTS II / 2013
47	764410010RAB	Oplechování parapetů z Pz plechu	m	0,60	320,00	38,01	153,99	192,00	0,00	RTS II / 2013
48	764352010RAD	Žlab z Pz plechu podokapní pílkruhový vč.háků	m	23,00	350,00	2 202,79	5 847,21	8 050,00	0,00	RTS II / 2013
49	764454010RAD	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové vč.objímek	m	9,50	412,00	1 388,06	2 525,94	3 914,00	0,04	RTS II / 2013
50	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,10	450,00	0,00	47,24	47,24	0,00	RTS II / 2013
	765	Krytina tvrdá				74 636,83	67 044,67	141 681,50	6,82	
51	765312472R00	Hák protisněhový	kus	2 350,00	60,00	74 636,83	66 363,17	141 000,00	0,00	RTS II / 2013
52	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	6,82	100,00	0,00	881,50	881,50	0,00	RTS II / 2013
	766	Konstrukce truhlářské				16 432,45	2 891,71	19 324,16	0,14	
53	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	1,00	500,00	57,08	442,92	500,00	0,00	RTS II / 2013
54	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kf.do 0,8 m	kus	3,00	450,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	RTS II / 2013
55	766670021R00	Montáž klíky a štitky	kus	3,00	120,00	0,00	360,00	360,00	0,00	RTS II / 2013
56	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	3,00	250,00	25,37	724,63	750,00	0,00	RTS II / 2013
57	61143000	Okno plastové jednoduché 60 x 40 cm	kus	1,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,01	RTS II / 2013
58	54914594	Klíky se štitkem dveř. FAB/90 Cr	kus	3,00	450,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	RTS II / 2013
59	55340770	Dveře kovové se zámkem FAB 746576.1 80x197	kus	3,00	4 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,13	RTS II / 2013
60	61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	3,00	250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	RTS II / 2013
61	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,14	100,00	0,00	14,16	14,16	0,00	RTS II / 2013
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				3 287,25	3 617,80	6 905,05	0,05	
62	767161120R00	Montáž zábradlí rovného z trubek do ždva do 30 kg	m	7,80	500,00	287,25	3 612,75	3 900,00	0,00	RTS II / 2013
63	767-001VD	Dodávka ocelového zábradlí včetně náletu	ks	2,00	1 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,05	RTS II / 2013
64	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,05	100,00	0,00	5,05	5,05	0,00	RTS II / 2013
	771	Podlahy z dlaždic				744,79	578,21	1 323,00	0,00	
65	771101201RT1	Ošetření schodiště včetně nalepení protiskluz.hran	m2	3,78	350,00	744,79	578,21	1 323,00	0,00	RTS II / 2013
	776	Podlahy povlakové				7 904,72	3 412,23	11 316,95	0,18	
72	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	41,69	202,00	7 037,82	1 383,56	8 421,38	0,00	RTS II / 2013
73	776421100RU1	Lepení podlahových soklů z měkčeného PVC	m	52,32	55,00	866,90	2 010,70	2 877,60	0,00	RTS II / 2013
74	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,18	100,00	0,00	17,97	17,97	0,00	RTS II / 2013
	777	Podlahy ze syntetických hmot				1 177,92	2 908,62	4 086,54	0,01	
75	777615113R00	Nálery podlah betonových 1x	m2	41,69	98,00	1 177,92	2 907,70	4 085,62	0,01	RTS II / 2013
76	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,01	100,00	0,00	0,92	0,92	0,00	RTS II / 2013
	783	Nátěry				144,69	171,81	316,50	0,00	

77	783900010RA0	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí	m2	1,80	5,00	0,82	8,18	9,00	0,00	RTS II / 2013
78	783222110R00	Náler syntetický kovových konstrukcí 2 x	m2	4,10	75,00	143,87	163,63	307,50	0,00	RTS II / 2013
79	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	188,87	10,00	732,79	5 684,27	6 417,06	0,04	RTS II / 2013
80	784195112R00	Malba tekutá Standard, bílá, 2 x	m2	188,87	28,00	370,80	1 317,90	1 688,70	0,01	RTS II / 2013
81	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	m2	188,87	28,00	361,99	4 366,37	4 728,36	0,02	RTS II / 2013
82	894212111R00	Šachty z beton, čívercové dno C25/30, potrubí DN 200	kus	1,00	15 000,00	3 983,61	11 016,39	15 000,00	2,02	RTS II / 2013
83	900	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)	h	20,00	200,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	RTS II / 2013
84	900 RT1	HZZ - vyklizení a demontáž	h	10,00	200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	RTS II / 2013
85	900 R01	HZZ - vyčištění komínových průduchů	h	3,00	200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	RTS II / 2013
86	900 R01	HZZ - vyčištění šachly	h	4,00	200,00	0,00	800,00	800,00	0,00	RTS II / 2013
87	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	kus	2,00	100,00	53,48	281,99	1 330,00	0,06	RTS II / 2013
88	953946111R00	Osazení ventiláčnických mřížek	ks	2,00	120,00	146,52	200,00	200,00	0,02	RTS II / 2013
89	953171001R00	Hliníkové ventilační mřížky	kus	1,00	140,00	4,53	135,47	140,00	0,00	RTS II / 2013
90	55340020	Osazování poklopů nerezových do 50 kg	kus	1,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,03	RTS II / 2013
91	961044111R00	Bourání otvorů a ostatní bourací práce	m3	3,19	520,00	113,42	2 553,38	2 666,80	6,76	RTS II / 2013
92	962081131R00	Bourání základů z betonu prostého	m2	0,24	200,00	7,11	1 658,80	1 658,80	6,38	RTS II / 2013
93	968072455R00	Bourání skleněných tváří tl. 10 cm	m2	4,80	200,00	106,31	853,69	960,00	0,01	RTS II / 2013
94	978013191R00	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	m2	120,00	75,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,36	RTS II / 2013
95	H01	Oloučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	l	111,36	150,00	0,00	16 704,00	16 704,00	5,52	RTS II / 2013
96	998011001R00	Budovy občanské výstavby	l	137,39	200,00	0,00	27 478,00	27 478,00	5,52	RTS II / 2013
97	H22	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	l	85,44	150,00	0,00	12 816,00	12 816,00	0,00	RTS II / 2013
98	998223011R00	Komunikace pozemní a letišť	l	23,04	250,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	RTS II / 2013
99	\$	Přesuny sutí	l	85,44	150,00	0,00	12 816,00	12 816,00	0,00	RTS II / 2013
100	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	l	85,44	177,00	155,11	14 967,77	15 122,88	0,00	RTS II / 2013
101	979083116R00	Vodorovné přemíslení sutí na skládku do 5000 m	l	23,04	250,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	RTS II / 2013
102	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	l	23,04	250,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	RTS II / 2013
Celkem:									1 089 581,09	

Poznámka