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S M L O U V A  O  D Í L O  

„III/3906 Ocmanice průtah“ 

Číslo smlouvy objednatele: 119/2018/VZMR/D1/TR/S Číslo smlouvy zhotovitele: 

Článek 1 

Objednatel: 

se sídlem: 

zastoupený: 

Smluvní strany 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

XXXXXXXX, ředitelem organizace 

Osoby pověřené jednat ve věcech technických a technický dozor: 

XX vedoucí TSO Třebíč, XXXXXXXXX Technický dozor stavebníka: 

XXXXXXXXXXX 
 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

IČO: 

DIČ: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Zřizovatel: 

911, e-mail: bem.miroslavl636í5),gmail.com; IČ: 0466244 Komerční banka, a.s. 

XXX 000 90 450 CZ00090450 XXXXXXX 

(dále jen objednatel) a 
 

Zhotovitel: 

se sídlem: korespond. 

adresa: 

Skanska a.s. 

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 

Skanska a.s., závod IS Morava, Středisko AT, Vinohradská 88, 618 00 Bmo 

zastoupený: X, OM závodu IS Morava a XX, vedoucím technologie závodu IS Morava oba na 

základě pověření PM/6215/2017 
zapsán v: Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

15904 

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: XXXXXXX 
 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

IČO: 

DIČ: 

Telefon: 

E-mail: 

XXXXXXX 

Citybank a.s., Evropská 178, 166 40 Praha 6 

XXXXXXXX 

26271303 

CZ699004845 

XXXXXXXX 

(dále jen zhotovitel) 
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Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ,,OZ“) se řídí tímto zákonem a na 

shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o 

dílo (dále jen ,,smlouva“). 

Článek 2 

Podklady pro uzavření smlouvy 

2.1. Podklady pro uzavření smlouvy jsou zejména: 

a) Oceněný nabídkový rozpočet odsouhlasený objednatelem 

Článek 3 

Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem plnění zakázky dle této smlouvy jsou stavební práce: 

a) Na silnici III/3906 v průtahu obce Ocmanice spočívající v opravě její kanalizací nezasažené 

plochy ve staničení km 2,619 - 2,981; 3,524 - 3,650 vyrovnáním nerovností pokládkou 

ACL 16+ v objemu 50t na emulzní asfaltový spojovací postřik do 0,5kg/m2, dále 

pokládkou obrusné vrstvy ACO 11+ průměrné tl. 50mm v ploše 1631 m2 na spojovací 

emulzní asfaltový postřik do 0,5kg/m2 v ploše 1631 m2, jak je uvedeno v příloze č. 1 této 

smlouvy 

b) dále je součástí předmětu plnění zakázky výšková úprava mříží uličních kanalizačních 

vpustí v předmětných plochách, jak je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy 

c) lokalizace předmětu plnění bude zástupcem zhotovitele prací na kanalizaci (fi.Outulný) a 

zástupcem investora (TDS) konkretizována v rámci pochůzky spojené s předáním 

staveniště. 

3.2. Součástí předmětu plnění je rovněž závazek zhotovitele: 

a) Informovat objednatele o jakosti dodávaných materiálů a konstrukcí průběžně během 

kontrolních prohlídek stavby. Při předání a převzetí dokončeného díla předat objednateli 

písemně veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a 

výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů. 

b) zhotovit práce podle příslušného technologického předpisu. 

3.3. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné 

provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této smlouvy. 

3.4. Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto smlouvou 

Článek 4 

Čas a místo plnění 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu: a) 

Zahájení plnění: od účinnosti této smlouvy



b) Dokončení plnění: 31. 10. 2018 
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4.2. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 

staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn 

odstoupit od této smlouvy. 

4.3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených 

nákladů, zejména v těchto případech: 

a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, 

b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele, 

c) dojde-li k opožděnému předání staveniště 

4.4. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací. 

Dřívější plnění je možné. 

4.5. Místo plnění: Silnice III/3906 intravilán obce Ocmanice ve stanoveném rozsahu dle ěl. 
3.1. a této smlouvy 

Článek 5 

Cena díla 

5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla podle čl. 3 této smlouvy ve výši: 

Cena bez DPH 747 179,30 Kč 

DPH (21 %) 156 907,65 Kč 

Cena celkem s DPH 904 086,95 Kč 

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této 

smlouvy. 

V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla včetně 

případných nákladů na další přípravné práce. Cena je dohodnuta jako cena maximální, nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu plnění. 

5.2. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 

zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám platným pro tuto stavbu, viz 

čl. 3 bod 3.2 písmeno a) této smlouvy. 

5.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH (viz bod 
5.1. tohoto článku). 

5.4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně 

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od 

okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou 

sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
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5.5. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají 

smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je 

stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

5.6. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a 

nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací projednán s objednatelem a uveden ve 

stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, 

tak i po stránce finanční. Na základě dohody obou smluvních stran bude vypracován dodatek ke 

smlouvě. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, 

která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je 

podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě. 

Článek 6 

Staveniště 

6.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu 

do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým 

objektům tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat. 

Článek 7 

Provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, ZD a Nabídkou Zhotovitele. 

7.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn stavební práce zastavit a 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 

řádným způsobem. 

7.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 

zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

7.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena 

oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují 

provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného 

odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel 

oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně 

smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit. 

7.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Během pracovní doby 

musí být stavební deník trvale přístupný pro zástupce objednatele. Do deníku se zapisují 

všechny skutečnosti podstatné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a 

jejich jakosti. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 

stanovisko. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, popřípadě 

odstraněním vad zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.
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7.6. Denní záznamy budou vedeny v knize s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom 

vyhotovení ukládají přímo na staveništi u stavbyvedoucího, popř. u technického dozoru. 

7.7. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce zásadně v ten 

den, kdy byly potřebné záznamy provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zápisu. 

7.8. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele stavební deník k podpisu, 

popř. vzhledem k oběasnosti stavebního dozoru ho k tomu telefonicky vyzvat, pokud je v něm 

takový záznam, ke kterému je zapotřebí vyjádření stavebního dozoru a to nejpozději příští den a 

odevzdat mu první průpis. Jestliže technický dozor nesouhlasí s obsahem zápisu, vyznačí to 

nejpozději do 7 pracovních dnů v deníku s uvedením důvodů. Jinak se má za to, že s obsahem 

zápisu souhlasí. 

7.9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen k záznamu do 7 

pracovních dní podat vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

7.10. Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 

zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a 

druhou kopii objednatel. 

7.11. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality 

prácí, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez 

závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím 

písemném upozornění objednatele. 

7.12. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo 

žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. 

7.13. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o 

životním prostředí a při nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla se bude řídit 

příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP 

č.381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 

7.14. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, 

před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání 

objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje 

Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v 

rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti 

projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel 

povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. 

Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k 

návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel. 

7.15. Bezpečnost práce na staveništi: 

a) zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 

požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy;
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b) zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech lidí, které se sjeho 

vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami; 

c) pracovníci objednatele a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o 

bezpečnosti a pohybu na staveništi, 

d) dojde-li kjakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s 

prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 

záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

e) zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou 

nebo nad její rámec určit pro realizaci prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Objednatel, koordinátor BOZP a 

zhotovitel jsou při své činnosti vázáni povinnostmi dle obecně závazných právních 

předpisů, zejména § 14 a násl. zákona č.309/2006 Sb., v platném znění. Zhotovitel je 

povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, plnou součinnost. 

7.16. O vyklizení staveniště smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol. 

Článek 8 

Kvalita díla 

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s 

požadavky: 

a) platných právních předpisů, 

b) této smlouvy (včetně souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod), 

c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem. 

Článek 9 

Předání díla 

9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péěí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v 

rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi 

objednatele na základě předávacího protokolu. 

Článek 10 

Poddodavatelé 

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že části předmětu plnění, které budou plněny poddodavateli, budou 

provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. 

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že nepředá stavbu jako celek jinému zhotoviteli. 

10.3. Poddodavatelé, kteří se budou na provedení díla podílet a nebyli uvedeni v nabídce zhotovitele, 

musí být objednatelem předem odsouhlaseni.
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Článek 11 
Platební a fakturační podmínky 

11.1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit fakturu za dílo a 

doporučeně odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne 

jejího doručení a povinně, v souladu s OZ a zákonem o dani z přidané hodnoty, obsahuje označení 

faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, 

označení (identifikace) smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených 

právních předpisů. 

11.2. Zhotovitel je povinen, fakturu, doklady „Předávací protokol“ apod., označit číslem smlouvy 

objednatele. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné 

cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém 

případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. 

11.3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 

11.4. Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 

zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 

dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále zákon o DPH). 

11.5. Provedení stavebních prací, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, 

dle této smlouvy je pro objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá 

DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na práce dle této smlouvy nevztahuje. 

11.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 

zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 

považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 

zhotovitelem. 

Článek 12 
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost 

12.1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku v délce 60 měsíců ode dne 

podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad. 

12.2. Záruka spočívá v tom, že po dobu záruční lhůty bude mít dílo vlastnosti stanovené projektem 

nebo ČSN a TKP s přihlédnutím k běžnému opotřebení a že zhotovitel bezplatně odstraní všechny 

vady vytknuté při reklamačním řízení. 

12.3. Veškeré vady na provádění díla zjištěné objednatelem budou písemně oznámeny zhotoviteli 

ihned, nejpozději do 7 dnů od zjištění vady. Zhotovitel je povinen vady bezúplatně odstranit. 

12.4. Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení 

bude maximálně 7 dní, (dovolí-li to povětrnostní podmínky). 

12.5. Po dobu nástupu a odstranění reklamovaných vad se pozastavuje běh záruční doby. 

12.6. Zhotovitel neručí za škody vzniklé na provedeném díle v důsledku prací, které neprováděl.
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Článek 13 

Smluvní pokuty 

13.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 

dokončení plnění ve výši 0,2 % z celkového finančního objemu plnění za každý i započatý den 

prodlení. 

13.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 

odstranění vad ve výši 1000,— Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

13.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za 

každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury. 

13.4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

13.5. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 

dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. 

Článek 14 

Pojištění zhotovitele 

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě ve výši minimální 1.000.000,— Kč a 

možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech 

a na zdraví: 

a) způsobené provozní činností, 

b) způsobené vadným výrobkem, 

c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami, 

d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí, 

e) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti 

za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých pracovníků. 

Článek 15 

Další ujednání 

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 

řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 

dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 

podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se 

zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího 

hospodářskou soutěž. 

15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. 

Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací (poptávkové) řízení 

na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely
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budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. 

15.3. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 

výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány. Objednatel porovná (případně může 

porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou 

nabídku nového zhotovitele a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou 

nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení 

vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i 

dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn 

splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž 

zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o 

vzájemném započtení splatných pohledávek. 

Článek 16 

Závěrečná ujednání 

16.1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu na 

internetovém profilu objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

16.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou 

budou přednostně řešit smírnou cestou. 

16.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil a ani nedopustí v souvislosti se 

zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 

zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel a ani nenabídne 

žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel 

uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil a ani nedopustí 

žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

16.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy 

či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

16.5. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými 

oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. 

16.6. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ. 

16.7. Smlouva je vyhotovena v (ve) čtyřech výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě 

vyhotovení. 

16.8. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 Oceněný nabídkový rozpočet zhotovitele 

16.9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
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16.10. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v informačním systému veřejné správy 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Současně se smluvní strany dohodly, že 

tuto zákonnou povinnost splní objednatel. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého 

jejího textu. 

16.11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s 

jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 

svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 

svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 
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